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Contrato No. INPACA2/DG/UI/IRTC-AF/2025

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO

Datos de “LA CONTRATISTA"

Nombre de la persona moral: CONSTRUCTORA CARRASCO ORTEGASA. DE C.V.

Nombre de la persona administrador Unico o representante legal: Orlando Lars Carrasco
Ortega

RFC; CCO0909227C2

IMSS: D685492810 0

Domicilio fiscal: Calle Vicente Guerrero numero 503, Colonia Miguel Aleman Valdez, Oaxaca
de Juarez, Oaxaca, C.P. 68120

Domicilio convencionakl: Calle Vicente Guerrero nimero 503, Colonia Miguel Aleman Valdez,
Qaxaca de Juarez, Oaxaca, C.P. 68120

Teléfono: 9515472315
Correo electrénico: orlando.carrasco@me.com %
Nombre del superintendente de obra: Arq. Orlando Lars Carrasco Ortega b

Nombre del Director Responsable de Obra: Arg. Enoc Emmanuel Soberén Cortés

Datos del Contrato

=
e
NaGmero de contrato: INPAC/12/DG/UT/IRTC-AF/2025 \T
Modalidad de la contratacién: \nvitacién restringida a cuando menas tres contratistas.
Namero de procedimiento: INPAC/IRTC/AF/009/2025 i
Nombre de 1a obra: REHABILITACION DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN, (CAS.A), . '—"f
SAN AGUSTIN ETLA, CAXACA. \.\ L
Lugar donde se ejecutara la obra: REGION 08 - VALLES CENTRALES, MUNICIPIO 084 — SAN
AGUSTIN ETLA, LOCALIDAD 0001 ~SAN AGUSTIN ETLA.
Plazo de ejecucién de los trabajos: 58 dias naturales
Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 24 de octubre de 2025 (ini¢ :
20 de diciembre de 2025 (términao)
Niamero de oficio de autorizacion de recursos:
SE/SPIP/DPRIP/CPCS/DPCSDES/AF24/1342/2025
Fecha de oficio de autorizacién de recursos: 26 de septiembre de 2025
Fuente de financiamiento: ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO 2024
Numero de obra: AF24/1342/252399/2025
Monto contratado (con LV.A): $ 3,982,482.64 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64100 M.N.) l
Anticipo: 30% $ 1194,744.79 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS |
|
|

CUARENTA Y CUATRO PESOS 79100 M.N.)

- i

‘ Fecha del contrato: 23 DE OCTUBRE DE 2025

Carretera Internacional Daxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrative Beneménto de
las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

Qq Tel. conmutador 01{951)5015000 ext. 11752

pl dirgeneral. inpacf®oaxaca.gob.mx
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Declaraciones
Primera
Segunda
Tercera

Clausulas
Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

S5éptima

Octava

Novena

Décima

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima Sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera

Trigésima segunda

Trigésima tercera

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Cudad Administrativo Benemérito de
Jas Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac da Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270,

Contrato No. INPACA12/DG/UJ/IRTC-AF/2025
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO

DETERMINADO

“La Ejecutora del Gasta”

"La Contratista”

“Las Partes”

Objeto

Plazo de ejecucion

Monto
Anticipo

Forma de pago

Lugar de pago

Subcontratacion
Cesidn de derechos de cobro
Ajuste de costos

Garantias

Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcidn de los trabajos

Suministros

Campamentos y bodegas
Otras estipulaciones especificas

Discrepancias de caracter técnico y administrativo

Caso fortuito o fuerza mayor

Sanciones por incumplimiento del programa

Suspension temporal
Terminacion anticipada

Responsabilidades de “La Contratista”

Relaciones laborales
Rescisidn administrativa

Modificaciones

Clausula anticorrupcion
Canflicto de interés

Transparencia
Notificaciones

Predominioc del contrato

Legislacion

Jurisdiccidn y tribunales competentes

Proteccidn de datos personales
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#2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA™
Contrato No. INPAC/12/DG/UI/IRTC-AF/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
ESTADO DE OAXACA, REPRESENTADA POR LA ARQ. SILDIA MECOTT GOMEZ, TITULAR DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL EST, ADO DE OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL
DENOMINADA CONSTRUCTORA CARRASCO ORTECA S.A. DE C.V.,, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL C. ORLANDO LARS CARRASCO ORTEGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO" DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad Juridic
patrimonio propio, creado mediante Decreto tomo XXXV, Extra, de fecha 01 de diciembre de
2004, publicado en el Periddico Oficial del Estado con fecha 01 de diciembre de 2004, Yy Cu
domicilioc es Carretera Internacional Oaxaca-Istro, kiidmetro T1.5, Ciudad Administra
Edificio 3 Andrés Henestrosa, Nivel 2, Tialixtac de Cabrera, Oaxaca, cédigo postal 68270.

B. Tiene competencia en el Estado para llevar a cabo la ejecucién de obras publicas vy prestacig
de servicios relacionados con las mismas, que se realicen en relacién con el patrimonio
edificado del Estado de Oaxaca, con fundamento en los artfcuios 3 fraccidn I, 52 y 60 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1°, 2° fraccidn | y 4° de |a Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca; | y 4 del Decreto por el cual se crea “El Instituto del
Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca”, publicado en el Periddico Oficial del Estado con
fecha 01 de diciembre de 2004; 1 Y 2 del Reglamento interno del Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado de Oaxaca publicado en el Periddico Oficial del Estado con feckt_a\03 de
junio de 2015, N \

C. Que la arquitecta Sildia Mecott Goémez, en su caracter de Directora General del Instituto
Patrimonio Cuitural del Estado de Qaxaca Y por ende titular de la Ejecutora del Gasto, cuent
con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los articulos .
3fraccién 11,73, 59 y 60 de [a Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de OCaxaca; 4°,10,13
fraccion |y 14 fraccién | de |a Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 7 fraccidn
11,10, 16 y 17 fraccién | del Decreto por el cual se crea “El Instituto del Patrimonio Cultural del
Estado de Oaxaca”, de fecha 01 de diciembre de 2004, publicado en el Periddico Oficial del
Estado y reformado mediante decretado publicado en el Periédico Oficial del Estado con
fecha 02 de diciembre de 2023; 5 y 7 fraccion | del Reglamento Interno del Instituto del
Patrimonic Cultural del Estado de Oaxaca publicado en el Periédico Oficial del Estado con
fecha 03 de junio de 2015, personalidad que acredita mediante nombramiento expedido a su
favor por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ingeniera

Salomdn Jara Cruz, de fecha 01 de enero de 2075,
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA™
Contrato No. INPAC/12/DG/UIIRTC-AF/2025

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerdn los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para e! Ejercicio Fiscal 2025,
con fuente de financiamiento Asignacién para Funcionamiento 2024, el cual fue autorizado
por la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca a través
del oficio nimero SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/I342/2025, asignandole el nimero de
obra: AF24/1342/252399/2025. programa: 126 — SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTU RAL,
y subprograma: 01 - INTERVENCION PARA LA PRESERVACION Y/O CONSERVACION DE LOS
INMUEBLES HISTORICOS Y ARTISTICOS DEL ESTADO, por lo cual, se regird por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados de! Estado de Oaxaca.

E. De conformidad con |os articulos 25 fraccién Il, 42y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”,
a través del procedimiento de invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, con
fecha 22 de octubre de 2025, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en
Cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias considera S
adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”. (

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos Yy todas I3
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

- l
SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE: \\)7\

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacién mexicana, acreditando sy
personalidad con el testirmonio del acta constitutiva instrumento numero 9528, volumen 116,
de fecha 22 de septiembre de 2009, otorgada ante la fe de la persona titular de la Notaria
Publica Numero 28, Lic. Juan Manuel Cruz Acevedo, del Estado de Oaxaca, misma gue se
encuentra inscrita ante el Registro PUblico de Comercio, con el folio mercantil nimero 21333
*1, de fecha 06 de octubre de 2009 y cuyc objeto social es la construccidn en generalfde todo
tipos de obras publicas y privadas, entre otros.

B. El C. Orlando Lars Carrasco Ortega, actda como representante legal de la persona m
Constructora Carrasco Ortega S.A. de CV, en su caracter de administrador general Unicty
acreditandolo con el testimonio de |a escritura publica nimero 9528, Volumen numero Ti6, de
fecha 22 de septiembre de 2009, otorgada ante fa fe de |a persona titular de la Notaria Publica
ndmero 28, Lic. Juan Manuel Cruz Acevedo, del Estado de Oaxaca, misma que se encuentra LN
inscrita ante el Registro Publico de Comercio, con el folio mercantil nimero 21333 *1, de fecha
06 de octubre de 2009.

C. La persona C. Orlando Lars Carrasco Ortega, representante legal de la persona moral se
identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional
Electoral, con folio 1425047703052, afo de registro 2001, vigencia 2025-2035, clave de elector
CRORORB82051120H400, y Seccién 1425,

D. Eldomicitio fiscal se encuentra ubicado en Calle Vicente Guerrero nd mero 503, Colgnia Miguel
Aleman Valdez, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, C.P. 68120, ¥ goza de los siguientes registros:
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCISN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QAXACA™

Carretera Internacional Qaxaca-Istmo Km. 11.5, Cludad Administrative Beneménita de ==
las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P, 68270.

Contrato No. INPAC/T2/DG/UY/IRTC-AE{2025

Registro Federal de Contribuyentes: CCO0909227¢2

2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: D685492810 O

3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
D685492810 0

—

Autoriza desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en Calle Vicente Guerrero ndmero 503,
Colonia Miguel Aleman Valdez, Qaxaca de Juarez, Oaxaca, C.P. 68120; de igual forma, autoriza
que se le notifique en el correo electrénico siguiente: orlando.carrasco@me.corn

Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de ia Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto ene
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A de| Codi
Fiscal para el Estado de Qaxaca y de conformidad con ia Regia 21.28 de la Resolugit

Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal. U

Cuenta can la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de ia Vivienda
para los Trabajadores vigente sin adeudo.

Cuenta con Registro en el Padrén de Contratistas de Obra Puablica, de |la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Publica; en ese sentido el contratista cuenta con clave
Unica de registro de contratista (CURC) SHTFP/DJ/DPCE/0065/2025, expedida con fecha 16 de
abril de 2025,

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar
nacionatlidad, se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere
a noinvocar la proteccién de ningdn Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de \,
la Nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. Y

N\

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracion de su propuestay
Que conoce el contenido de las disposiciones reglamentariasy administrativas, en refacién con
los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion,

El arguitecto Orlando Lars Carrasco Ortega, con cédula profesional nimero 5845077, fungira
como superintendente de construccidn, quien se identifica con su credencial para votar con
fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 1425047703052, afio de registro
2001, vigencia 2025-2035, clave de elector CRORCR82051120H400, y Seccidn 1425.
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“.2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLHICA DEL ESTADCQ LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA™

Contrato No. INPAC/12/DG/UJ/IRTC-AF/2025

M. Que el arquitecto Enoc Emmanuel Soberdn Cortés fungird como Director Responsable de
Obra, el cual cuenta con Registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente en
el Estado de Oaxaca, mediante oficio ndmero SIC/SSOP/U L/DRO/49/2024, expedido con fecha
23 de enero de 2025, con nimero de registro 1392, y codigo de validacion 4C486915a5; quien
se identifica con su credencial para votar con fotografia, expedida por el instituto Nacional
Electoral, con folio 1425026968458, afio de registro 1997, vigencia 2027, clave de elector
SBCREN79112020H500, Estado 20, Municipio 291, Seccién 1425 y su cédula profesional de __
numero 4408005 y declara en este acto que no ostenta cargo de administrador dnico, ﬁj
representante, apoderado, gerente o socio de “La Contratista”,

N. Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construccion
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; las bases de contratacién, sus anexos yka;iy)
documentacion técnica con las que elaboré su proposicion, las normas para la construccion
instalaciones y de la calidad de los materiales; asi como las demas normas gue regulan L
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de ia ob a—r
objeto de este contrato y, en general, toda la informacion requerida para la obra o servicio
materia del contrato. E—

TERCERA. “LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A. Essu voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia,
dolo, lesidn, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
Jjuridicas, con las cuales contratan.

C. Conocen y aceptan gue ef presente contrato y sus anexos, gue de forma enunciativa kads no
limitativa son: Catdlogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicidn, cantida de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicrin, |
programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos de
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares ¥ normas de calidad,
bitdcora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y \
obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista” |a realizacion hasta
su total terminacion, de la obra publica denominada REHABILITACION DEL CENTRO DE LAS ARTES
SAN ACUSTIN, (C.AS.A), SAN AGUSTIN ETLA, OAXACA, misma que se llevard a cabo en independencia
S/N Barrio de Vista Hermosa, San Agustin Etla, Oaxaca, cédigo Postal 68247, y éste se obliga a
ejecutarta atendiendo las especificaciones técnicas generales y particulares emanadas del Proyecto
Ejecutivo, los conceptos y volimenes establecidos en el catalogo de conceptos propuesto y
aprobado; asimismo, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este
contrato asi, como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el ambito federal, estatal
¥y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes, asi
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Contrato No. INPAC/12/DG/UJfIRTC-AFf2025

como las demas disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbanc y media
ambiente,

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion sera de 58

dfas naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 24 de octubre de 2025,y la

fecha programada de terminacion, el 20 de diciembre de 2025, de conformidad con el programa #\
calendarizado de ejecucién general de los tra bajos.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciaré a partir de que
suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes, el dcta
de extincidn de derechosy abligaciones ¢, bien, cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de losi,
saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiguito, éste tendra el cardc

acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes” deberdn manifdgtar
que no existen otros adeudos, por lo que, se daran por terminados los derechos y obligacicnes gfue
genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Gl

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $ 3,982,482
(TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
64/100 M.N.) L.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de
medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales,
contenidos en la proposicidn de “La Contratista”, incluyendo el Im puesto al Valor Agregado.

CUARTA.-ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de |a Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto” otorgaras, a “La Contratista”,
un anticipo del 30% que corresponde a la cantidad de $ 1194,744.79 (UN MILLON CIENTO NOVENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N), incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado.

El anticipo serd otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicion, en un plazo no mayor a 10
habiies iniciados los trabajos y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo ¢
lo dispuesto en el articulo 37 fraccién i y Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y debera mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula
Décima fraccidn | del presente Contrato.

El atrasc en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, sera motivo para diferir en
igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, siempre y cuando lo
solicite “La Contratista”, sea procedente y “Las Partes” suscriban el convenio de diferimiento de |a
fecha de inicic correspondiente. En caso contrario, la fecha de inicio de los trabajos sera la estipulada
en el primer parrafo de la cldusula segunda del contrato.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los
términos y condiciones que se estipulan en la Cldusula Décima, no procederd el diferimientoy, por lo
tanto, deberdn iniciarse los trabajos en la fecha fijada originaimente.

“La Contratista” acepta que la amortizacién del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara
al siguiente procedimiento;
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1. [aamortizacién debers efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucion =
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacién final o
finiquito.

2. Para la amortizaciéon del anticipo en los casos de rescision del Contrato, el saldo por aplicgr-e
amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias natufales /
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinaci ggr
rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con ia aplicacion de |as penalidades
pactadas en el presente instrumento.

3. Parala amortizacién del anticipo en los casos de terminacion anticipada del Contrato, el saldg por '
aplicar o amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de die ’aﬁ‘r
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acue
de la terminacion anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefialado
conanterioridad, deberd pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prdrroga para el pago
de ios créditos fiscales que fija anuaimente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al
pracedimiento establecido en el articulo 24 del Codigo Fiscal para el Estado de Qaxaca; y los ca rgos
se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas Yy se computaran, por dias
calendario, desde que se vencid el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que
se pongan efectivamerite las cantidades a disposicién de “La Ejecutora del Gasto”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacién o amortizacién o devolucisn total o pamyal,
del anticipo convenido en esta clausula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a present
una pdliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de Ia
Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto” compruebe la correcta aplicacién del anticipo,
amortizacion o la devolucion total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deber3 proporcionar a “La
Ejecutora del Gasto”, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar
fehacientemente, la aplicacién del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos
y demds documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes" convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha
de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para ia determinacién del pago de los trabajos, se realizard de acuerdo a lo
siguiente:
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I.  “La Contratista” debera entregar a |a residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, [a o las
estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, _
dentro de fos cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte. $\

I.  Laresidencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, deberd revisar
¥, €N SuU caso, autorizar, la estimacion de que se trate. .

M. Enelsupuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, “Las Partes” tendran un L\hj
de tres dias habiles contados a partir de [a fecha del vencimiento del plazo sefialado para
revision y conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no flegan a una conciliacién, ést
quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacién. .

IV.  “La Ejecutora del Gasto” cubriré a “La Contratista”, e importe de sus estimacijones de oi
de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite
de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se haré por conducto de |a residencia de obra de “La Ejecutora
del Gasto”. La fecha de aceptacidn, autorizacidon y firma de las estimaciones, debera asentarse en la
bitacora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que elio dé
lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar
en la bitacora tales hechos.

LY

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora.del
Gasto", a solicitud de "La Contratista”, debers pagar gastos financieros que se causardn a 12 mis
tasa de prorroga para el pago de los créditos fiscales quefija anualmente la Ley de Ingresos del Estado 5

de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en ef articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado\ S
de Oaxaca; y los cargos se calculardn sobre las cantidades no aplicadas o ameortizadas y se \ .
computaran, por dias calendario, desde que se vencié el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta

la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
Caso y se computaran por dias naturales, desde Ia fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias gue resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en |a estimacién siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de
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los trabajos excedentes, no tendr3 derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna-zp
del plazo de ejecucién de los tra bajos.

‘Las partes” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato serd en forwia
de transferencia electrénica interbancaria. -

A
SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas Ia:g
estimaciones a que se refiere |a cldusula anterior y cuando asi proceda, el de ajustes de costos a
se refiere la Clausula Novena, se har4 a través de transferencia ba ncaria de canformidad con el
parrafo de la clausula anterior, para lo cual “La Contratista” deberd proporcionar por escrito to
datos bancarios necesarios para tal fin a “La Ejecutora del Gasto” al rmomento de realizar el tr
correspondiente.

“La Contratista™ sera la Unica responsable, de que las facturas que se bresenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos vy fiscales, por lo gue el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motive para solicitar el
pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma
compileta o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Gnico responsable de la ejecucién de [a obra ante
“La Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podrd ceder en forma parcial o total,
los derechos de cobro sabre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cedirse al sigquiente

procedimiento; \

I.  Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencién
ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda |
informacion necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

lI.  “LaEjecutora del Gasto” debera resolver sobre |a solicitud de “La Contratista”, en un término
de diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacién a “La Contratista” de ia resolucidn sobre su solicitud de cesién de derechos, debera
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto”
gue corresponda.

Pégina 10 de 35

Carretera Internacional Oaxaca-lstme Km. 11.5, Ciudad Admimistrativo Banemérito de
las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270,

{Q one s et - A g ey e b 2 e
Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752 ;,‘"2 m_ﬂ Vo AW T A :-‘: i ‘:iﬁ

A dirgeperal.inbac®oaxaca gob.mx mmemMYMC"ﬂy L




.{E :_:w' PATRIMONIO CULTURAL

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADG LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA™

Contrato No. INPAC/12/DG/UI/IRTC-AFf2025

“Las Partes” convienen que, en caso de rescisién del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de fas personas trabajadoras de “La Contratista",
2. Creditos fiscales en los términas del Caodigo Fiscal de la Federacién:

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto"”, teniendo preferencia los que resulten de faka

de amortizacién del o los anticipos que se fe hayan otorgado a cuenta del presente contrafo a
“La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision Y ajuste de los costos que integran  _
los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus ©
propuestas, ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en este contrato que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
pragrama pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde
las bases para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de
un plazo que no exceda de diez dias habiles.

B. Losincrementos o decrementos de os costos de los insumos serdn calculados con badde!
relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determy

Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no

investiguen por mercadec directo o en publicaciones especializadas nacionales o N
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos Y
metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 58 de |3 Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producide el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso
noimputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando
el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera e] ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se

hubiere convenido.

1 A Lt )
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D. Los precios ariginales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando consta es
los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contyato. 4

E. Efcosto por financiamiento estard sujeto a las variaciones de |a tasa de interés establecida p&
“La Contratista”, en su proposicién.
‘1
F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por ioc Qu
respecta a |a autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

l. Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion total o parcial dei
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de [a cldusula cuarta del
presente instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes, a la fecha de notifi acion de
la adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favorode la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA asatisfaccion de “La Eje
del Gasto”, " con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefalado en el pri
parrafo de la cldusula cuarta, incluyendo impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera contene
las siguientes declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de los representantes qgue suscriben el Contrato.

C. Modalidad de adjudicacion, numeroc de concurso y nimero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que |a expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que |a fianza continuara vigente en el caso de Que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
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extempordaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente
por la “La Ejecutora del Gasto”, y se haya cornunicado por escrito al contratista o fiado.

. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacidn expresafy pot
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora \
del Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido debidarmente apli Eﬁﬁ'
amortizado o devuelto en su totalidad. N

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279/280! |
281, 282y 283 de |a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derechey
que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiade en caso ‘de-
incumplimiento de éste, autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamacionas—"
que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine
las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio madificatorio al contrato o que los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifigue el anticipo ?\
otorgado "La Contratista” se obliga a entregar un documento adicional a la flanza, o bien, presentara

una pdéliza de fianza en la que deber3 indicarse que es conjunts, solidaria e inseparable de la fianza
otorgada para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de
anticipo.

ll. Fianza que garantice por "La Contratista” el cum plimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debers ser entregada por "La Contratista'a "La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién iy
adjudicacion y otorgada por Institucién Mexicana debidamente auteorizada a favor de Ia SECRETAFU\%\
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, N\
con valor del 10% (diez por ciento} del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las \
obras objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

»

A.  Nudmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso ¥ nimero de obra.
D. Numero de fianza, Fecha de expedicion, compania afianzadora que la expide.
E. Programa, aplicacion y destino del gasto.
F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion |l de |a Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca Yy demas disposiciones reglamentarias
y administrativas aplicables en la materia.
-
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G.  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

H.  Que la flanza garantiza |a ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cua
parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mism

3 Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudgr,
el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicita
autorizadas extemporianeamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otor
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contyatista
o fiado. “l

\

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La
Ejecutora del Gasto”, quien la emitiré cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su
totalidad.

K.  Que la institucién Afianzadora acepta expresamente io preceptuado en los articulos 178, 279, @
280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podra rescindir ad ministrativamente el presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los co Qs que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obh a
entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una péliza de fianza en la gue deberg
indicarse gue es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato criginal
presentara un endoso modificatorio a la péliza de fianza de cumplimiento. AN

/
LA

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cu mplimiento de las obligaciones de "La Contratista”
con motivo de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el
contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatai de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios
ocultos, la cual tendrd un vigencia de 12 {doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga
entrega fisica de la misma.

Nl. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas %
servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, "La Contratista", a su eleccion, se obliga a constituir fianza o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 {doce)meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto’, sus responsabilidades derivadas de defectos de
ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista”.

—
(
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En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
institucion mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”, con valor deeltéﬂ%
fehtes

{diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha p6liza debera contener las sigu(
declaraciones:

1

L
~r

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de las representantes que suscriben el contrato,

C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concursoy nimero de obra.
D. Numero defianza, Fecha de expedicidon, companifa afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacién y destino del gasto.

F.  Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccidn |1} de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias %\
¥ administrativas aplicables en la Materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccidn, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

:

. Que |a flanza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcidn total de &t
trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilid
derivadas del contrato, continuars vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan |ds
responsabilidades.

J.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable |a autorizacién expresa y
por escrito de |la Secretarfa de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de {a “La
Ejecutora del Gasto".

K. Que |a institucién Afianzadora acepta expresamente Io preceptuado en ios articulos 178, 279, 280,
281,282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de
la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccidn de “La
Ejecutora del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de paliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LLAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARC DE LA LEY DE
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ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE QBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el
Diario Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Ptblicos de unas y otros, cuando estos se ubique
en el supuesto ai gque se refiere el articuio 1, fraccién VI de |a Ley de Adguisiciones, Arrendamient
Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con las Misnfas;
debiendose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

}
DECIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto et :
articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora
del Gasto"” se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el ¢ los inmuebies en donde deba
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

Ef incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogaré en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extension de tiempo o no, deberé constar por escrito, el haber sido entregados. %

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” ha designado al
arquitecto Orlandec Lars Carrasco Ortega como su superintendente de construccion, quien cuenta
con titulo y cédula profesional y con experiencia comprobabie de cinco afios, en ejecucion de trabajos
afines o similares a los del objeto de este contrato.

El superintendente de construccién, deberd conocer los proyectos, normas de calidad,
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programas de ejecucion y de sumjnistros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particu
construccion, bitacora, siendo el encargado de realizar anotaciones segun considere perti
durante la ejecucion de los trabajos, convenios ¥ demas documentos inherentes, que se generen ¢
motivo de [a ejecucion de los trabajos; toda vez que sera responsable de la solicitud de modificacio
al proyecto, programas de ejecucién convenidos, elaboracién de estimaciones, solicitud de ajuste de
costos, solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales, solicitud
de convenios modificatorios, asi como de suspensiones Y terminaciones anticipadas.

Asi mismo, “La Contratista” ha designado al arquitecto Enoc Emmanuel Soberdn Cortés, como su
Director Responsable de Obra, quien ser4 el encargado de revisar detalladamente previo al inicio de
los trabajos, las condiciones en las gue se ejecutaran los trabajos, caracteristicas generales y
particulares del proyecto, recabar toda aquella informacién que le sea pertinente para realizar sus
funciones, participar en la entrega del sitio de los trabajos al superintendente de vigilar [a adecuada
ejecucion de los trabajos, dar seguimiento a! programa de ejecucion de los trabajos y atender en
conjunto con el superintendente las acciones de prevencion y atencién prioritaria que permitan
terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de |a bitécora, vigilar que el superintendente
cumpta las condiciones de seguridad, higiene y limpieza, revisar las estimaciones presentadas por el
superintendente, llevar el control de las cantidades de tra bajo realizadas, avalar las cantidades de los
insumos, rendimiento de mano de obra, magquinaria y equipo, de los conceptos no previstos en el
catalogo de conceptos, coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos y en la integracién y
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conformacién del expediente de los trabajos, y demas obligaciones establecidas en los articulos 200
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca y 60 del
Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.
t &f :
de

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de |a Ley de Obras Publifas” »
y Servicios Relacionados del Estado de QOaxaca Y 54 del Reglamento de Construccién y Seguri
Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacién al inicio de los trabajos, na
persona servidora publica, que serd responsable de la residencia de obra y debera contar con tituloy
cédula profesional en arquitectura, ingenieria civil o ingenieria-arquitectura Y gue cuente con
experiencia comprobable en la ejecucién de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contratoy que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente

en el Estado de Oaxaca.

“La Ejecutora del Gasto", de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contra
reserva el derecho de aceptacién o remocién de la persona desighada como superintenden
construccion y del Director Responsabie de Obra, por parte de “La Contratista”.

La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: i )
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones

por escrito a traveés de la bitdcora haciendo anotaciones semanales o segun considere relevantes o
necesarias de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido
formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisicnes técnicas correspondientes y
necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consuitas,
aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion que presente el Director Responsable de Obra o el
superintendente, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del
vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempoy ape
programas de ejecucién de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignadof
rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los trabajos
terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos ¥, cuando se justifique, fas suspensiones de los
trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalizacion: rendir informes con
la periodicidad establecida por la convocante, asi como un informe final sobre el cumplimiento del
contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos,

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su enca rgo a la persona designada como residente de
obra en cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista®”, con tres dias de
anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la
supervision, vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades,
documentos y datos hecesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra
sera responsable, de cualquier autorizacién Y aprobacion de los asuntos relacionadas con los trabajos
materia del presente contrato.
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DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAIJOS: En la fecha programada para el términa de las
trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto", a traves de |a bitacora, sobrsd.a\

el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final\as
normasy especificaciones aplicadas durante su gjecucion, manuales e instructivos de operaciony | N
certificados de calidad y funcionamiente de los bienes instalados, si asi corresponde. C‘ ]

Transparencia y Funcién Publica, con diez dias de anticipacion: el tugar, la fecha y hora, en que se
efectuarad la recepcién de los tra bajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos
bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto™.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en |a
terminacién de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, ‘:Tﬁ
tormando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se

podra conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del
Gasto"”, para la reparacién de las deficiencias; en ese periodo no se aplicardn penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto”
procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del
Gasto™ opte por [a rescisién administrativa de este contrato,

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podrian consistir en Ia
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar: en este C3so, No se
procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los trei
naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiguito correspondiente, en el
haran constar los créditos a favor ¥ encontra que resulten para cada una “Las Partes”, describien®él
el concepto general que les dio origeny el saldo resultante, previo 2 la firma de éste, “La Contratista
debera acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por \\
concepto de camidas, pago a trabajadores ¥ materiales; asimismo, debera acreditar, gue no tiene \\;.
adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier

otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o derechos derivados de |a ejecucion de

los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda 3
las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en |a fecha indicada para ia elaboracién del finiquito,
esta ultima procederd a elaborarlo, comunicando Su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emisién,

Una vez notificado el resultado del finiguito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo gue a su derecho corresponda. S transcurrido dicho plazo, no realiza gestion
alguna, el finiquito se tendra por aceptado.
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Determinado el saldo total, en el caso que el credito sea a favor de *La Contratista”, “La Ejecutora

del Gasto” pondrd a disposicién de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una z__r\:
autorizado los recursos, se hara efectivo el Pago; en caso, de que el crédito sea a favor de %ha U
Ejecutora del Gasto” ésta solicitara el reintegro de los importes resultantes, a lo cual,
Contratista” realizard el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante cheg
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince dias naturales siguientes #ku " !
requerimiento. o

Tratandose de recepcién parcial, previo acuerdo ROr escrito entre “Las Partes” y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora
del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en
operacion; “La Contratista” deberd entregar los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su gjecucién, asi como Jos manuales e
instructivos de operacién y mantenimiento correspondientesy los certificados de garantia de calidad
y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcidn total o parcial de los trabajos, segln se trate, “La Contratista” se obliga a \i S
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos estabiecidos en la fraccién 11l de |la Clausula Décima del
presente contrato.

Independientemente de que |a recepcién de los tra bajos sea total o parcial, *La Contratista” se obliga
a entregar el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion
final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de
operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:
. Enlos casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestio
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

RN
A. Los permisos necesarios para su ejecucién, tales como de construccion, derechos de \
via 0 en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, .,

con linea de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas gue constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los
parrafos anteriores, serédn pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Losmaterialesy equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aguellos que debe suministrar “La Contratista® en términos del presenie contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
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materiales y equipos, serdn entregados en los almacenes y/o bodegas de [a zona ghe
trabajo donde se localice la obra.

il.  Asuvez “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales Y equipos que esté obligad
proporcionarie “La Ejecutora del Gasto” para la realizacidon de la obra
transportarios, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de tra
hasta los lugares de la instalacion.

ajo,

B. Verificar la cantidad de los materiales gue reciba, de acuerdo con las remisiones o listas
de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservary manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de
los materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose
tambien a atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados
de su facultad de verificar en cualquier tiempo fas existencias y el estado de su
almacenamiento. %S

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventaridndolos convenientemente
en comparacion con los instalados, mediante entrega en los aimacenes y bodegas de
la zona de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos,
a los precios gue rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es |a responsable directa de los materiales y equipos
que le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y
equipos citados un fin distinto del aqui pactado, gueda sujeto a la responsabilidad penal. Y

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En casc de gque sea necesaria la Instalaciér&%\
campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” gue utilice, previa autorizacién por escri NN

de "La Ejecutora del Gaste”, los terrenos disponibles en las cercanias dela obray que sean propiedad .
o controlados por “La Ejecutora del Gasto”. N

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizard por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes gue
corresponda y pagard, asimismo, las rentasy demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto”, Ia

localizacion de los terrenos que pretende utilizar, fa que, en su caso dara la autorizacidn
correspondiente.
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“La Contratista” construira POr su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Seran propiedad de *“La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a t )
instalaciones, teniendo obligacién de retirarlos, a ia terminacién de la obra.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar Ia
contaminacion del agua de la zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: %

l. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato,

Il.  Contratacién de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en
pueblos y comunidades indigenas y afromexica nas, o zonas consideradas con cierto grado de
marginacion ¢

%

HL  Bitdcora: La Bitdcora de Obra es el instrumento téchico que constituye el mewg de
comunicacion entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en ese sentido, se registri
en el momento que se considere pertinente, los asuntos Yy eventos importantes gue si
presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de %
cornunicacion electrénica, caso en el cual se denominara bitacora electrdnica, u otros medios,
en cuUyo caso se denominara bitacora convencional y constituird el instrumento que permita a
los 6rganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitacora de Qbra, la cual sera custediada por
el Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa méas no limitativa, los asuntos

Importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de fos

derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto del

desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las

estimaciones realizadas, suspensiones Yy ofras circunstancias que se presenten. Asimismo, se
C
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asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desdeTa
fecha de iniciacidn, hasta la de conclusion,

i

A. Se debera iniciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de ape ra,H
datos generales de “Las Partes", como nombre y firma del personal autoriz
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos d ]
trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarroilarén, la descripcién dd los'
documentos que identifiguen oficialmente al superintendente de construcciom,
Director Responsable de Obra, como resporisable por parte de “La Contratista”
quienes realizaran los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivarente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en Ia redaccion, la nota debera anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el NG mero consecutivo que corresponday
con la descripcidn correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas ¥ resueltas, o especificarse que su solucién
sera posterior, debiendo en este Uitimo caso, relacionar la nota de resolucién con la que
de origen y el cierre de la bitacora se consignara en una nota que dé por terminados
los trabajos.

n - . A
F. Una vez firmadas las notas de la bitdcora, se deben cancelar los espacios sobra\tes en

la hoja, al completarse el lienado de las mismas, Una vez firmadas las hojas El
bitdcora por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia deNay
bitacora. \

G. Cuando se requiera, se podran agregar a la bitacora, copia de los oficios, minutas,
memorandums y circulares, relacionados can la ejecucion de los trabajos.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

IV. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacion de Ia
obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de ia
obra.

V. Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campanfa de difusién del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que serd costeada por ésta, con
las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto™.
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VL.  Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga
siguiente:

A. El 05% {cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigi
inspeccién y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el impo
cada una de las estimaciones de trabajo, lo anterior con fundamento en el articulo 38
de la Ley Estatal de Derechos en relacién con el articulo 76 de la ey de Obras Pub(éz‘z ,
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ]

B. Elimpuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de |a Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento} sobre erogaciones por remuneraciones
al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para io cual, “La
Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones, deberd indicar
invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores permanentes, de
trabajadores eventuales y ta base gravable de la gue se efectuard el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de ——
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagardn y causaran por el importe )
total de la contratacidn, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado VA, el 3%

(tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccion Vi de la Ley Estatal
de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causardn por el importe total de Ia
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al
millar) para ser destinadas a la capacitacion ¥ a8poyo social, estudios y proyectos
conforme a lo establecido en el Convenio Marco de Colaboracién, suscrito por el\Pader
Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Cadmara Mex cl
de la Industria de la Construccion, delegacion Oaxaca, vigente, siempre y cuando%
encuentren afiliados a dicha Cdmara o manifiesten por escrito hacerlo por su voluntad. \

Dicha retencidn estd integrada de Ia siguiente manera: El 2 al millar {0.2%) destinada al \Y
Fondo Empresarial para Capacitacion (FECAP), con el objeto de capacitar a los .
trabajadores enfocados en la industria de |3 construccion, y el 5 al millar (0.5%), para
destinarlo a apoyo social, estudios y proyectos.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décime Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las
disposiciones juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La
Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre Jos aspectos que mMas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una
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de ellas en [a Cliusula Décimo Segunda, se notifiguen por escrito la discrepancia, indicando,
manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguig
de recibida la notificacién y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un acuel)

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, thtal |
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de *
Partes" noileguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarén a salvo sus derechos
hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a
un procedimiente de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las
Partes"” reconocen que el procedimiento de resolucidon establecido en esta clausula, no se refiere al
procedimiento de conciliacién previste en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Qaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o 5 Yy
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna

o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida

para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato,

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, fos siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, adreos o
terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cu
sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con :
incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los dafosy perjuicios causados a |z otra parte, siemphn
que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte
y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensidn de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de |a otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en los numerales A, By C antes descritawlas penas convencionales

c
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previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecera de comuin acuerdo, nueva fecha de
entrega de la abra.

B = .. . . B rd -
Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas gue produzcan e us L
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor, 'ﬁ)/

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga impoaosible la realizacién de la obra, “
Partes” estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantard acta circunstanciada do
haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho moemento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar sj “[
Contratista” estad ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de
Erogaciones de Ejecucidn General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparard
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacion, la abra mal ejecutada
se tendra por no realizada.

Sicomo consecuencia de lo referido en el parrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada, Ei \\
es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra en total el 0.5% {cinco

al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, a
partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisidn. Por

lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencidn

total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormerte, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio de “La
Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, par el simple retraso en el cu mplimiento de las
obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara Unicarente en
funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencion®h.
debera cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos at millar) sobre el monto del\ %
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de ia obra faltante de ‘

ejecutar, por cada dia calendaric de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a \
satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Adregado. ™

El monto de las penas convencionales, en ningun caso podra ser superior, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado |l de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las
retencionesy en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras
motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto", caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en
tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara 3l programa tas modificaciones que a su juicio procedan.

.
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En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en |o establecido en [a Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y

importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finig

administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista?;
procedera ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir ibs i
itebn/

correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha
notificacion de la rescisidn o del incum plimiento del contrato.

- - 0 . - g - - . o " I
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse. @

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte,
los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determina r, en su caso, la
temporalidad de la suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, ' (

asi como la fecha prevista para la reanudacién de los tra bajos, las acciones que debe considerar en o
relativo a su personal, maquinaria ¥ equipo, dicho acuerdo deberd notificarse a “La Contratista”, de
conformidad con lo establecido en el articulo 59 aftimo pérrafo de la Ley de Obras Publicas v Servicios
Relacionados del Estado de Qaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron |a suspension temporal, debiendo formalizarse por escrito la
reanudacion de los trabajos.

Cuando {a suspensién de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gast
pagara a “La Contratista”, ios trabajos gjecutados, asi como los gastos no recu perables, siem

éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con ste)
contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Pablicas .

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista” de manera fundada Y motivada, considere
que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud
formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resoivera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcion de la solicitud. En caso de que Ia "Ejecutora del Gasto” resuelva Ia no suspension de los
trabajos, "La Contratista” para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la
autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccion il Y
ultimo parrafo de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccion | de la Ley de Obras Publicas Yy Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas gue impidan la continuacion de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de fa suspensién de los
trabajos a que se refiere |a clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente
Contrato, ~
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“La Ejecutora del Gasto” deberd comunicar a “La Contratista”, ia terminacion anticipada
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, é3% >
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueblé y AL
de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin Ia comparecencia de “La Contratista”, &cta——

. = i
circunstanciada del estado en gue se encuentre la obra. L

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debers presentar solicitud por escrito
a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolverd dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcion de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria
correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La j%\
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre gue éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacién anticipada de| contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario ¥y conste por
escrito.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA"; “La Contratista” se obliga a
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con
las normas de calidad establecidas ¥, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos, se efectien de conformidad con el proyectoy las especificaciones generales y particulares y
a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”: asf Como, a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios Y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuya caso, se harg efectiva
la garantia sefialada en e! apartado |1l de |a Cldusula Décima de este contrato. ;;;;\

RS
Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar |a inspeccidn de todos los materiales que vaya
usarse en la realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los fugares de adquisicién o
fabricacién.

~,

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la tinica responsable de la ejecucion de los trabajos,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente, que rijan
en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones gue al efecto le sefale “La
Ejecutora del Gasto”.

En ese mismo sentido, “La Ejecutora del Gasto” no sera responsable de |os darios o perjuicios que
sufran los bienes de “La Contratista” o terceros durante la ejecucion de los trabajos.

£"\
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Envirtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en
sus bienes o propiedades durante [a ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccién (federal, estatal o municipdl),
las medidas de seguridad y prevencién de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por 3 nto,"
de ocurrir esos siniestros que dafen el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde ‘este
momento queda obligada a responder de esos dafios Y perjuicios causados, resarciéndolos en dine
0 en especie. Toda peticién de personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser
atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”,
exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que correspondg
a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este
contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista®, como patron del personal que

ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, serd la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y %
seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” corno patrén solidario,

ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten
en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La
Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta uitima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cuaiivier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos
y 59 fraccion ll de [a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes \
supuestos: ‘

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contratoy sus anexgs;
B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de gjecuciéon por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare o reponga,
alguna parte de la obra rechazada por no cu mplir con las especificaciones de construccion o
normas de calidad:

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera otra
figura analoga;
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Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operar:
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el proce
siguiente:

I
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Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y
demas prestaciones de caracter laboral (LMS.S. INFONAWIT, SAT, etc), y que con motiv
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacion de los tra bajos en perj
de la misma;

Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda ias capacidades técnica
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato; S

/
Selerevoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion gubernam ] |

necesaria para la ejecucion de los trabajos;

Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualguier forma;

Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o
alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora
del Gasto”, podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa, cuando las autoridades
Judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La Contratista”.

Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y
proteccion ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de
los trabajos, durante o después de {a realizacién de los trabajos en perjuicio de la misma.

Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

“La Ejecutora del Gasto” comunicara por escritc a “La Contratista”, el inicio
procedimiento de rescisidn del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a eilo, a fin
de que ésta, dentro del término de diez dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede
legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho
convengg, aporte las pruebas que estime pertinentes y farmule alegatos.

Cumplido lo dispuesto en la fraccién anterior se abrird el término probatorio por quince dias
habiles, a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podra ser
prorrogado por cinco dias mds, cuando asl lo requiera la naturaleza de las probanzas de que
se trate.

Concluido el desahogo de pruebas y antes de dictar resolucion se pondran las actuacicnes a
disposicion de los interesados, para que, en su caso, por escrito y en un término de tres dias,

formulen los alegatos que estimen pertinentes r
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IV. Fenecido el plazo anterior “La Ejecutora del Gasto" procederd a dictar la resolucién
correspondiente lo cual se harad dentro de los siguientes diez dias habiles; y notificar Jde «
manera personal o por oficio con acuse de recibo a “La Contratista”, dentro de los quince di
habiles siguientes. ﬁﬁT

V.  Sila determinacion fuera la rescision dei contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirk '
“La Contratista”, | pago de las penas convenidas. e

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
“La Ejecutora del Gasto” procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en gue se encuentre la obra, asentandose las
Causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisién. Dicha acta, se levantard ante la
presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estard obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la ?\iﬁ
documentacién que “La Ejecutora del Gaste” [e hubiere entregado para |a realizacién de los trabajos. A

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y nolimitativa en esta cldusulay en la Décimo
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La
Ejecutora del Gasto” proceders a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se
abstendra de cubrir los importes resultantes de tra bajos ejecutados aun no liquidados, desde el inicio
de dicho procedimiento de rescisién y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn de a
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutaddy, asi como
lo relativo a la recuperacién de los materiales Y @quipos gque en su caso le hayan sido entregados a “La
Contratista”. '

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a esh\:
contrato © a sus anexos, deberd realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio N
correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucién y esta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma;

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

. Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto” estara facultada para ordenar a “La
Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Il.  Siparalos trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrate, se considerars
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de
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precios ya establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos co
intervencién de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforfne a

tales precios. ;

ll.  Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en |la forma establecida &
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto" aplicara los precios unitarios contenidos en
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuentd o¢
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en unoy en otra i
“La Contratista”, estara obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precics.

IV.  Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del
plazo que se sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompafados
de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacidn de estos precios, debers
aplicar ef mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de los del contrato;
resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos, los cuales
deberan asentarse en la bitdcora sin que por elio sea necesario celebrar un convenio madificatorio. %

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante |a ejecucion del Contrato, "Las Partes”
se conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas: 5 de |a Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcién: 5 de |a
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcion y se obligan a denunciar fos actos de i

Corrupcion y Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Pa ris, Francia, el 17 de diciembre 3
de 1997,

En caso que “La Contratista” incurra en cualguiera de los actos sefialados en los articulos 108 del
Codigo Fiscal de la Federacién; 1 fracciones |, lll, V inciso f, 9. h, j de la Ley Naciona! de Extincién de
Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal: 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccién | de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Caodigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de |a Ley de Responsabilidades Administrativas del Estadoy Municipios
de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa
competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gaste”, podra optar por la
rescision administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del Contrato, no ofrecera, prometera o dara por si o
por interpésita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguna,
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que pueda constituir un incumplimiento s la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafics{de-
influencias. T

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego aAfas
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsién y el soborno de la siguiente forma: gt

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

. Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de
derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervisién y/o ejecucién
de los trabajos, cumplan con los COmpromisos agui pactados.

H.  Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacidn que *La
Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos.

.  Desempefar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos.

IV.  Actuar con integridad profesional cuidando que ne se perjudiguen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la nacién.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener
O conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VL. Denunciarantelas autoridades gubernamentales correspondientes, fos hechos quete consten
y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penal
servidores publicos,

VIl.  Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan daRar la reputacion de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. “La Ejecutora del Gasto" se cbliga a lo siguiente:
. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razon de su actividad intervengan en la
administracion, supervisién y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui

pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Il.  Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de las obras con
ética,

.  Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los tra bajos.

IV.  Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

-

(
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V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o gjecucion fle los
trabajos.

VI.  Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICT O DE INTERES: Durante Ia ejecucion de los trabajos, “La Contrat
estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de in
entendiéndose por éstas, cualquier situacidn en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrat ;
se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o
afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia def presente Contrato, %La Contratista” deberd comunicar a “La Ejecutora del
Gasto” de manera inmediata, la existencia de Cualquier circunstancia que genere un conflicto de
interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora
del Gasto” comunique dicha situacién a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion

Plblica. Q:?
)

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacién presentada y
“La Ejecutora del Gasto"” por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo
determinada. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningtin
momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el
presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses,

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada a de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personaly representantes que estén facultad
tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan ge
conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberd hacer extensivas las obligaciones a
descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedis el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioré cue el particular \Y
no desempefia empleo, cargo o comisidén en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de
desempefiarlo, con la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las
manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicién del
publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia
{(PNT), y demas portales electrénicos, con la informacién a la que se refiere el articulo 65, fraccion XXV
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del
Gasto" deberdn efectuarse en el domicilic sefialado en las declaraciones. En cuanto a las
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran indistinta mente, en el domicilio convencional o,
por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacién que se
envie al correo electrénico que sefialé en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes
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notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucién administrativa, se realizaran e
correo electrénico sefialado por ésta. ~&
L%

“La Contratista” se obliga a comunicar 2 “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modifi ot
o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora~del

Gasto” efectuard las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio sefi I}
originalmente por instructivo. by

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir a nI
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo senalado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” cc obligan a sujetarse estrictamente para la
gjecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran,
asi como a fos términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad
aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacién y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccién y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al
fuero que pudiese corresponderle por cualguier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los @rticulos 5,
fraccion Viy 6 fraccion Vlide la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Bu obieﬁno
del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativitha
limitativa, del tratamiento para los datos personales y de {a confidencialidad de los mismos,

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”,sefirmael’ N
presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, a 23 de octubre de 2025.
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Por

ADMINISTRADOR UNICO
RUCTORA CARRASCO ORTEGA S.A. DE C.V

ARQ. ORLANDO LA ARRASCO ORTEGA ARQ. ENOC EMMANUE ERC
SUPERINTENDENTE DE OBRA DIRECTOR RESPO Y ‘J OBRA

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra publica sobre la base de precios unitarios y por tiermnpo determinado numero
INPACII:IDG/U?I IRTC-AF{2025, celebrado con fecha 23 de octubre de 2025, para la ejecucién de los trabajos de la obra publica, denominada
REHABILITACION DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN, {C.AS.A), SAN AGUSTIN ETLA, OAXACA
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