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HOJA 1 DE 1
ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de Heroica Villa De San Blas Atempa, Municipio de Heroica Villa De San Blas Atempa, Tehuantepec, Istmo, a
las 16:00 hrs. del dia 27 del mes de noviembre del 2023, se reunieron en el plantel educativo de UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE TEHUANTEPEC, el representante del 1.0.C.1.E.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N229-2023 PAQUETE No. 229
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE Heroica Villa De San Blas Atempa Heroica Villa De San Blas Atempa
TEHUANTEPEC

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexaréa a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

HOJA 1 DE 3

4En la Localidad de Heroica Villa De San Blas Atempa, Municipio de Heroica Villa De San Blas Atempa, Tehuantepec, Istmo, a
las 17:00 hrs. del dia 27 del mes de noviembre del 2023, se reunieron en el plantel educativo del UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE TEHUANTEPEC, el representante del 1.0.C.1.E.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. E0-920039998-N229-2023 PAQUETE No. 229
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE Heroica Villa De San Blas Atempa Heroica Villa De San Blas Atempa
TEHUANTEPEC

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracién del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunién.
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Se anexaré por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a
esta licitacion.
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HOJA 2DE 3
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.O.C.LE.D. 2023
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L A PAQUETE No.
REGIONAL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TEHUANTEPEC concursono. | | | ° ¢ No. 229
E0-920039998-
N229-2023
CLAVE CONCEPTO A AGREGAR UNIDAD CANTIDAD
//

PRESIIENCIA
MUNICIPAL

Mpio. Heroica Villa
de San Blas Atempa,
Dtto. Tehuontepec, Oax.
01/08/2023-31/01/2024

ING. XI ENCATL ANDRES GARCIA BASTIDA
Supervisoy/Técnico De Obra.
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HOJA 3 DE 3

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
L.LO.C.LE.D. 2023

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE Heroica Villa De San Blas Atempa Heroica Villa De San Blas Atempa
TEHUANTEPEC
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en &l calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requeririo
la supervision técnica del 1.O.C.1.E.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio reconocido porel
1.LO.C.LE.D,, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para andlisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio

encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacién de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatol6gicas y costumbres de la regi6n ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del 1.0.C.LE.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacién, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO “CONSIDERACIONES
GENERALES?” de las bases de licitacion.

9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberan utilizarlas silletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor,
considerando el costo de este material en sus andlisis de P.U., la omisién
uso.

ste costo no sera motivo de un nuevo P.U. asi tampoco se exentara su
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@aqueno Constructor de Infraestruct.
“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD"

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
No. 08 Y DE LA LICITACION E0-920039998-N228-2023 A LA EO-920039998-N230-2023.

SE LES INDICA QUE:

* DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 17 FRACCION VI DE LA LEY
ESTATAL DE DERECHOS, “EL IOCIED” EFECTUARA LA DEDUCCION SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE LA CONTRATACION ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR
CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION; MISMO QUE SE APLICARA EN UNA SOLA
EXHIBICION SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACION.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DEBERAN DE REFLEJARLO EN LA
PROPUESTA ECONOMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

* EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE
IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO

7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.

° EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO

MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.

* EL DOCUMENTO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEBERA DE SER VIGENTE Y

CLASIFICACION “A”,

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
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