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-# ' Instituto «

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

Yooxaqueno Conastructor de Infracstructurg Fducativa

En la localidad de Santa Maria Coatlan, Municipio de San Pablo Coatlan, Distrito de Miahuatl4n, Region Sierra Sur, a las 11:00
hrs. del dia 01 del mes de octubre del 2024, se reunieron en el plantel educativo del JARDIN DE NINOS “12 DE OCTUBRE?”, el
representante del 1.0.C L.E.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N208-2024 PAQUETE No. N208

1 ~ OBRA(§) LOCALIDAD MUNICIPIO

[ "REHABILITACION DE AULA EN JARDIN

| DE NINOS “12 DE OCTUBRE” CON CCT: SANTA MARIA COATLAN SAN PABLO COATLAN
‘ 20DJN1995W.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion corespondiente al paquete de la proposicion técnica.
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA |

REPRESZENT. r\EE} |.OXC.ILE.D. \
L 3 A

\Yj R S
ARQ. RAFAEL AL EZ ALEJANDREZ REGIDURIA DT
Supervisor técnico de obra OESARROLLO RURA
Y ECOLCUIA
Mpio. San Pablo
Coatldn,
. Dtto. Mighuatldn
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, _ o oqr
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxagqueno Constructor de Infracstructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de Santa Maria Coatlan, Municipio de San Pablo Coatlan,

hrs. del dia 01 del mes de octubre del 2024, se reunieron en el plantel educativo del JARDIN

representante del |.O.C.L.LE.D., y los representantes de las licitantes que esta

LICITACION No. E0-920039998-N208-2024

n participando en la:

Distrito de Miahuatlan, Region Sierra Sur, a las 12:00

DE NINOS “12 DE OCTUBRE”, el

PAQUETE No.N208
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
REHABILITACION DE AULA EN JARDIN
DE NINOS “12 DE OCTUBRE” CON CCT: SANTA MARIA COATLAN SAN PABLO COATLAN
20DJN1995W.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunién.

NOMBRE

REPRESENTANTE !

FIRMA

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a

esta licitacion.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 191,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LO.C.LE.D. 2024

CODIFICACION NOMBRE Y UBICAC!ON DE LA OBRA

'~ REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NINOS “12

DE OCTUBRE"” CON CCT: 20DJN1995W., SANTA MARIA
COATLAN, SAN PABLO COATLAN, MIAHUATLAN

OAXACA, SIERRA SUR.

-

CONCEPTO A MODIFICAR

S O\ 0TS . A (aD\TEICAP-

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Superwsor ecmco De Obra.

ESTRUCTURA
REGIONAL

CONCURSO No

E0-920039998-
N208-2024

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
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INF RAESTRUCTURA EDUCATIVA

PAQUETE No

N208

CANTIDAD



CODIFICACION |

CLAVE

'SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA

23020.1

' HERRAMIENTA.

|SU FIJACION, CODOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Lr24]
Y

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1LO.C.LE.D. 2024

NOMBRE Y URICACION DE LA ODRA ESTRUCTURA
REGIONAL

REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NINOS “12
DE OCTUBRE” CON CCT: 20DJN1995W., SANTA MARIA CONCURSO No
COATLAN, SAN PABLO COATLAN, MIAHUATLAN,
OAXACA, SIERRA SUR. E0-920039998-

N208-2024

CONCEPTO A AGREGAR

~ uNDAD

0

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

| PAGUETE No

No. N202

CANTIDAD

GALVANIZADA CAL. # 18 CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO
DE 80 CMS EN JUNTAS DE LAMINA A UNA ALTURA DE 0.00 HASTA
500 MTS. INC. MATERIALES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
ACARREOS, ACCESORIOS DE FIJACION, CINCHOS CON SOLERA
DE ALUMINIO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y

'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" PARA |

BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN AZOTEAS INC. ACCESORIOS PARA

~ o -

CFAVEZ ALEJANDREZ

ARQ. RAFAEL ALRRED
niea’De Obra.

Supervisor 6

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.O.C.LE.D. 2024

"OBRA N } LOCALIDAD MUNICIPIO
'REHABILITACION DE AULA EN JARDIN |
DE NINOS “12 DE OCTUBRE” CON CCT: i SANTA MARIA COATLAN SAN PABLO COATLAN
B ~ 20DJN1995W. (

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
N N
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacién del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo
la supervision técnica del 1.0.C.|.E.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio reconocido por el
1.0.C.1LE.D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a compresion, sean extraldos por personal del laboratorio
encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condicione; clinjatolégicas y costumbres de la regién ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucién de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del 1.O.C.I.E.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefalado.

7 - los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES
GENERALES" de las bases de licitacion.

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccioén e Instalaciones” del 1.0.C.1.E.D.

9 - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberan utili silletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor,
considerando el costo de este material en sus andlisis de P.U., la omisj toRo sera motivo de un nuevo P.U. asi tampoco se exentara su
uso.
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ARQ. RAFAEL ALF ALEJANDREZ RE _A
Supervisor téchico de abra. ESARRGLLO R
YECOLO
Mpio. San Pablo
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, Coatid,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050 Dtto. "33"””3!’3’ Ge

Tel. conmutador: (951) 5020173
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