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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de San Juan Colorado, Municipio de San Juan Colorado, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 08:00 hrs. del dia 03
de mes de Abril del 2025, se reunieron en el plantel educativo del esc. sec. general “José marti” el representante del |.O.C.I.E.D,,
y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N24-2025 PAQUETE No. 24
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
ESC. SEC. GRA. “JOSE MARTI” SAN JUAN COLORADO | SAN JUAN COLORADO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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IN F RAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Localidad fie San Juan Colorado, Municipio de San Juan Colorado, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 08:30 hrs. del dia 03
del mes de Abril del 2025, se reunieron en el plantel educativo del esc. Sec. Gral. “José marti”, el representante del .O.C.I.E.D., y

los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. E0-920039998-N24-2025

PAQUETE No. 24
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L ESC. SEC. GRA. “JOSE MARTI” SAN JUAN COLORADO 1

SAN JUAN COLORADO

Quienes fimamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracién del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE

l«wg ISS3 s (oo

ﬁ,--ﬁo;&&q,_&ig' -} \ﬁﬂi\_"\

S

Sy Ly/aé-, é'[’é(ef,éw/;:/ifffdé;ﬁ__ _____
= R |

8- T
4.

S
6.-

7=
8-

19-

10-

11.- , | <

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales qué: i

esta licitacion.

ANTE DEL |.O.C.I.F.E.

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LO.C.LE.D. 2025

INFRAE STRUCTURA EDUCATIVA

structor de Infraestructura Ed

CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

ESTRUCTURA
REGIONAL

I ~ Sl
PAQUETE No.

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL” JOSE MARTI”, SAN
JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO, SANTIAGO

CONCURSO No.

JAMILTEPEC, OAXACA.

E0-920039998-
N24-2025

CONCEPTO A AGREGAR

UNIDAD

MECANICA DE SUELOS

| CONSIDERANDO EL COSTO DENTRO DE SUS |
IR R . INDIRECTOS

- NOTA: DEBERA CONSIDERAR EL ESTUDIO DE |
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Q REPRESENTANTE DEL I.0.C.I.F.E.D.
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T ARQ ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ

Supervisor Técnico De Obra.
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, it

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.LO.C.LE.D. 2025

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA  |A |L | T_|A PAQUETE No.

REGIONAL }

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL” JOSE MARTI”, SAN CONCURSO No. o BN E 24

JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO, SANTIAGO |

JAMILTEPEC, OAXACA. E0-920039998-
N24-2025
CONCEPTOS A MODIFICAR
CLAVE DESCRIPCION VO IMEN

PRESUPUESTADO MODIFICADO
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ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.CLED. 2025

f
I
\

OBRA l LOCALIDAD MUNICIPIO
1
ESC. SEC. GRA. “JOSE MARTI” SAN JUAN COLORADO SAN JUAN COLORADO
NOMBRE REPRESENTANTE i —_FIRMA
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de |a obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en &l calculo de los indirectos de su propuesta.

2 - La participacion del D.R.O. se documentara en |a apertura de |a bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo
la supervision técnica del .O.C.1.E.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a tilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio reconocido por el
1.0.C.LE.D,, con el objeto de determinar la dosificacién para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para anlisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio
encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en el andlisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la regién ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en |a obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisién del 1.0.C.L.E.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en, el ANEXO “CONSIDERACIONES
GENERALES" de las bases de licitacion. ¢ |

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e lnstalacione;é"' del ‘&Cf’l}E.D
3 d

i
9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos debgran utilizarlas silletas plasticas, de acuerdo a lag’éspeciﬁcaciones del proveedor,
considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omjéién de este costo no sera motivo de un.auevo P.4. asi tampoco se exentara su
uso. e

REPRESENTANTE DEL LO.C.LED.

i 4 i LA San Juan Colorade,
s ;—,f( A \TL" D oo HEREL MBS MogNeS  CRLLEGLS
ARG MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ -
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, Supervisor tecnico de obre.
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, C.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

| 3 de abrfI dé 2025.
ATENTO AVISO

A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA

ESTATAL No.01/2025 Y A LAS LICITACIONES DEL No. EO-920039998-N1-2025 A LA No.
EO-920039998-N39-2025.

SE LES INDICA QUE DEBERAN DE CONSIDERAR LA SIGUIENTE MODIFICACION AL
CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION YA QUE EN EL APARTADO:

4.5. CAPACIDAD FINANCIERA
EN SU NUMERAL 3:
DICE:

3. Estados financieros auditados en original o copias certificadas, de los
tres meses anteriores a la fecha de presentacion de las propuestas de:

DEBE DECIR:

3 Estados financieros auditados en original o copias
certificadas del ejercicio inmediato anterior (2024) y de los
tres meses anteriores a la fecha de presentacion de las
propuestas de:

ATENTAMENTEN

| /:Z,\
ENTERIA DE COSTOS.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/



