INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

stituto Oaxaquene Constructor de inf structura Educat:

N
‘54

f
13
.

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de = La Compania Oax., a las_11:00 hrs. del dia 23 del mes de Julio del 2025, se reunieron en las
instalaciones de la _Escuela Primaria “Benito Juarez”, el representante del I. O. C. |. E. D., y los representantes de las licitantes que
estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N145-2025 PAQUETE No. N145
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
ESCUELA PRIMARIA “BENITO JUAREZ” LA COMPANIA LA COMPANIA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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Vol n Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de _ La Compaiia

Oax., a las _11:30 hrs. del dia 23 del mes de Julio del 2025, se reunieron en las

instalaciones de la _Escuela Primaria “Benito Juarez”, el representante del I. O. C. |. E. D., y los representantes de las licitantes que

estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N145-2025

PAQUETE No. N145

OBRA (S)

LOCALIDAD

MUNICIPIO

ESCUELA PRIMARIA “BENITO JUAREZ”

LA COMPANIA

LA COMPANIA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboraciéon del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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F&Q«tispeciﬁcaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta
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MUNICIPAL

Mpie. La Compafila,
Dtto. Ejutla, Cax,
A1/3073 - 31/12/30%

ARQ. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR GIJON
Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/



"rh_w
b P
I'l‘ﬂ

M
11

instituio Oax: eno Construg raestructura Ed

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

7
Hil
$

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.:©:6: 1 E:D: 2025

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
ESCUELA PRIMARIA “BENITO JUAREZ” LA COMPANIA LA COMPANIA
GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requerirlo la supervision técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio
reconocido por el |. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificacién para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatoldgicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del I. O. C. |. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del I. O. C. |. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omision de este costo, no sera motivo de
un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el espegiﬁéﬁf&u*q;,l_e corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana’ "QP}!QD{SJ-STPS-ZOH, o en el analisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que

sustituyan. Los gastos que ",#;féberé considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la obra.
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

.LO.C.I. E.D. 2024
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A |L|T PAQUETE No.
REGIONAL
ESCUELA PRIMARIA “BENITO JUAREZ”, LA
COMPANIA, LA COMPANIA, EJUTLA, VALLES CONCURSONo. [0 |0 O N145
CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. E0-920039998-
N145-2025
CONCEPTOS A MODIFICAR
VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION
PRESUPUESTADO | MODIFICADO
1 1 DIRECCION EST. REG. 6.00 X 8.00
3 OBRA EXTERIOR
2.4 ANDADOR

2.4.1 CIMENTACION

11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). 12.00 M2 18.00 M2
EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS,

11080 PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y 1.96 M3 217 M3
FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL ' :
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.

11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM
DE ESPESOR. 4.90 M2 6.30 M2

11121 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 1.96 M3 2.17 M3
INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.

11131 SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y
AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE 2.40 M3 6.3 M3
LA OBRA, MEDIR COMPACTO.

© 12076 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO 4.20 M2 9.90 M2

ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. : ;

s
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.I. E.D. 2024
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A [ L|T| A | PAQUETE No.
REGIONAL
ESCUELA PRIMARIA “BENITO JUAREZ”, LA
COMPANIA, LA COMPANIA, EJUTLA, VALLES CONCURSONo. [0 |0|0] 1 N145
CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. E0-920039998-
N145-2025
CONCEPTOS A MODIFICAR
VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION
PRESUPUESTADO | MODIFICADO
2.4.3 ALBANILERIA Y ACABADOS
PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO 12.00 M2 18.00 M2
31220 | O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, - ;
ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.
31250 RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X
20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD 14.00 ML 30.00 ML
CON VAR. #2 A.C. 25 CM.
31256 FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE
CIMBRA Y MANO DE OBRA. b GG ML
37005 LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, 12.00 M2 18.00 M2
CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. 1 ’
3.19 RED ELECTRICA
3.19.5 INSTALACIONES
51405 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 3 X 60
AMP._, INCL. FUSIBLES SQUARE-D O SIMILAR. 1.00.P2n e
51408 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET PARA MEDIDOR DE 5 X 1.00 PZA 0.00 PZA
100 AMP.
51439 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL.
CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, 3.00 ML 0.00 ML
COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON
51460 ENTR AD“ WBO DE 32 MM. 1.00 PZA 0.00 PZA

REPRESENTANTE DELI. 0. C. I. E. D.
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