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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: INGENIERIA Y DESARROLLO DE | CONTRATO NO.. SAPAQ/AUTIO708/2019
PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V, PROGRAMA: BANCA COMERCIAL, CREDITO HSBC,
DOMICILIO FISCAL: NARCISO MENDOZA, #108, SIN | 350 MDP
NUMERO JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ, | EJERCICIO: 2019

OAXACA. C.P.:68080 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: LICITAG
ADMINISTRADOR UNICO: ING. PEDRO ROLANDO | PUBLICA ESTATAL

LOPEZ ALAVEZ FECHA DE FALLO: 26 DE JULIO DE 2019
R.F.C.1DD101220187 \

| LM.55 DORBRNITNT . e

NOMBRE DE LA OBRA: “PROGRAMA DE PREVENCION DE INUNDACIONES (LIMPIEZA, DESAZOLVE Y
RECTIFICACION DE RIOS Y ARROYOS)”
LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ , SANTA LUCIA DEL CAMINO.
MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ , SANTA LUCIA DEL CAMINO.
ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $15'251,735.90 ( QUINCE | ANTICIPO: $4'575,520.77 (CUATRQO MILLONES
MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL | QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
_SETECIENTOS TREINTAY CINCO PESOS 90/100 M.N.) | VEINTE PESOS 77/100M.N)

PLAZO DE EJECUCION
60 DIAS NATURALES

INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
26 DE JULIO DE 2019 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA DE CONTRATO
26 DE JULIO DE 2019

NARCISO MENDOZA 108
JALATLACO
; OAXACA DE JUAREZ, OAX.
Bste programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda f""""{”}i‘[ﬂ’;‘%ﬁ{“ﬁ pagaifines distintos a los establecidos en el
programea.”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMOQ TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, L.A. DEMETRIO RAMON CRUZ
HERNANDEZ, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO, CON LOS CARGOS
DE DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA INGENIERIA
Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING.PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAVEZ
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"
SOMETEN SUS YOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA - "EL GOBIERNQ", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcanlarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Hstado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de nbylembr
del afio 2013, publicado en el periodico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua pd
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua polable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacion de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Plblico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios plblicos, ejerciendo recursos federales, estatales ylo municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

B). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su carécter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Cenfrato en representacion
de “SAPAQ", mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAE
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINL
S.A. DE C.V. representada en este acto por el ING.PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAVEZ , en su caracler
ADMINISTRADOR UNICO bajo el PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, utilizando criterios de economia
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y fransparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condicigi‘ S

para el estado de conformidad con lo establecido en el articulo 25 fraccion |, de |z Ley de Obras Plblicas y Servigios

Relacionados del Estado de Oaxaca. V

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el carécter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo
dispuesfe’por los adjculos 37, fracciones |, Il y [V de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca, en relacion con los
articulps 5° fraccion N; 9. Fraccion 1V, de la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Polable y
Alcantarillado De Oaxgca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

NARCIS 5
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E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto per los articulos
25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de Ia Ley del Organismo Operador Pblico dencminado
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

F). Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin
nimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato serdn aplicados los recursos provenientes de la BANCA
COMERCIAL, CREDITO HSBC 350 MDP, aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion
de recursos numero SF/SPIPIDPIPIAUT/O708/2019, de fecha 24 de junio del 2019, PROGRAMA: 160.- AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 03-
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD HIDRICA, Nombre de la obra: “PROGRAMA DE
PREVENCION DE INUNDACIONES (LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECTIFICACION DE RIOS Y ARROYOS)" |, signado por
el Mtro. Carlos Alberto Zafra Jarquin, Subsecretario de Planeacion e Inversion Publica.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sea el caso.

).  Asi mismo, mediante acta de fallo de fecha 26 de julio de 2019, mediante proceso de Licitacion Piblica Estatal, se adjudico el
presente Contratc a la empresa denominada INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V., en
razon de que cumplio con los requisitos legales, técnicos y econémicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

[\IDA “EL CONTRATISTA’, por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero
3,338 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO), volumen niimero XLII (CUADRAGESIMO SEGUNDO) de
fecha 8 de diciembre de 201[] del Protocolo del Licenciado Jorge Martinez Vigil, Notario Publico namero 10

- (DIEZ), de la Ciudad de Oaxac de Judrez.

B) * Que cuenta con capacrdacUyndlca para contratar, que relne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
“econdmicas para, otgllgafse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la

organtze@emf elﬁmem sufic[emtes para elio.
Wk M ”
’K C) ElIIN rPEJEJR(J ROL,ANDOX LOPEZ ALAVEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el
tes on|o~g§z \a dscritura plblica No. 3,338 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO) volumen No. XLII

(CUADRAGESIMO SEGUNDO), de fecha 8 de diciembre de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge
Martinez Vigil, Notario Piblico nimero 10 (DIEZ), de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

D) /./ Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
" los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca.

) Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto dei-presente contrato.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Sequro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es D6856009107.

G)  Que suRegistro-Rederal de Contribuyentes es IDD101220187.

domicilio en NARCISO MENDOZA, #108, SIN NUMERO JALATLACO, OAXACA DE
.P.: 68080, mismo que sefiala para los efectos legales del presente contrato.

rograma es pithlico, ajeno a cualquicr partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."”
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) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE QOAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demés ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo
que involucra al objeto del presente contrato.

J) Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" deberd obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato y que,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO".

K)  “EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceplan el contrato y sus anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
alas partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:

"ELGOBIERNO" encomienda a ‘EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasta su total termingcion, Ia}
ejecucion de una obra plblica consistente en el: “PROGRAMA DE PREVENCION DE INUNDACIONES ( LIMPIEZA; %
DESAZOLVE Y RECTIFICACION DE Ri0S ARROYOS)", misma que se llevara a cabo en la localidad de OAXACA
DE JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO municipio de OAXACA DE JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO con \ \
la ejecucion de las siguientes partidas: PROGRAMA DE PREVENCION DE INUNDAC?ONES ( LIMPIEZA, J
DESAZOLVE Y RECTIFICACION DE RIOS Y ARROYOS), CONSERVACION DE CAUSES DE RIOS Y ARROYOS

EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, EXCAVACIONES, ACARREQS Y LIMPIEZA, CONSERVACION DE
CAUSES DE RIOS Y ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, EXCAVACIONES,
ACARREOQS, LIMPIEZA, acorde al catdlogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman parte
integrante de este contrato.

Para los efectos senalados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a observar puntual y estriclamente
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA" se obliga @ ejecutar la obra en 60 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trabajo
sera el dia 26 de julio de 2019 y la fecha de terminacion el dia 23 de septiembre de 2019, de conformidad con
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

TERCERA.-- MONTO:

El monto total de la obra cbjeto del presente contrato es de $15'251,735.90 (QUINCE MILLONES, DOSCIENTOS
UENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTAY CINCO PESQS 90/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor

CONTRHATISTA,

flue se detalla en el Catalogo de conceptos y seré conforme la siguiente distribucion:
- e

s

NARCISO M ¢
JALATLAC - o )
programa es ptiblico, ajeno a cualquicr partido ]J()Jg!é{u{ézﬁl,t(l{ﬂ prohibidozel Gsvipara fines distintos a los establecidos en el
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IMPORTE DE LA ETAPA
NOMBRE DE LA OBRA NOMBRE DE LA ETAPA
T |CONSERVACION DE CAUSESDERIOSYARROYOSEN | I
EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. $12'201,380.71
CONSERVACION DE CAUSES DE RIOS Y ARROYOS EN T
PROGRAMA DE EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO. $3050,355.19
PREVECION DE e — o
INUNDACIONES
(LIMPIEZA, DESAZOLVE
Y RECTIFICACION DE IMPORTE TOTAL. $15'251,735.90
RIOS Y ARROYOS)”

~_  ANTICIPO:
~

“En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL
GOBIERNOQ" otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipo por la cantidad de $4’_575,520.77 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS 77/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera
trasladado en los términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30 % del \é'alor"ae los trabajos objeto de este contrato.

YEL QQBj&RNG" tdé f@ é "EL CONTRATISTA" el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
sefialados en 1’ LA\JSULA SEGUNDA previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia
est ab@ﬂ’tﬁ‘éaewel a) @rta%o | deja. CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dicho anti |C|po debera ser aplicado por ‘EL CONTRATISTA" para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccidn de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este conirato.

[

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de |a ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
artes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en |a fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este

contra[o(
“El C(% T

ISTAY acejpta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente

programua.”
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1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacién seré el resultado de dividir la cantidad recibida por concapto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de Ia cantidad recibida entre el importe de la
obra aln no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA'.

2: Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNOQ” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimignto del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar infereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
se fratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de *
GOBIERNO".

Para garantizar la correcta inversién, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, delfanticip
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, "EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una polizade
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNQ” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o
parcial del anticipo convenide en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto "EL CONTRATISTA” deberd dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos
ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA - FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de frabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a 30 dias
naturales siendo la fecha de corte el Gltimo dia habil de cada mes.

“EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompariada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacién correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguients
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERN
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en fa
bitacora.

‘EL GOBIERNOQ” cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor def2
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de
sl se fratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se

+]
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calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasta
|a fecha en que se pongan efectivamente las canlidades a disposicion de "EL CONTRATISTA”.

En el evento que "EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los infereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
Federacion, como si se tralara del supuesto de prarroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casa y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL GOBIERNQ”,

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNO" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hara por “EL GOBIERNO" en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509,
SIN NUMERC, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

(o
/F

"EL CONTRATISTA” responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar
por otro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO" podré hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las cbras.

Esta autorizacién no sera necesaria cuando esle estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Publica
Estatal, las partes que se podran subcontratar, En todo caso, “EL CONTRATISTA" sequird siendo el (nico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante "LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BE
OAXACA”.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de lrabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Aviso previo, expreso y por escnlo a “EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
;,',_todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
”(tremta) diasde anhczpacson eSpecmcando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen

‘0 cesion,_En \estalamsd\d'ébéra declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
cé{éb?a%ﬁ anxanlér!oﬁﬂad 8tLaCe3|on de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
tercerps de dichos) derechios de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera sxpresarlo asi y
B&I’ar lodos Iogfﬂétosfy documentos que permitan su plena identificacion.

/ Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO" respecto del aviso del punto anterior.

Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Plblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNQ" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

te programa es piihlico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la conslitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a "EL GOBIERNO" deniro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acresdor o deudor pignoraticio, 0 entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

V1. Cualquier otro dato o documento que “EL GOBIERNO" estime necesario.

VIl Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contralo, convenio o acto juridico a través
del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento.

VIII.  “EL GOBIERNO" y ‘EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los
créditos a favor de terceros tendrén la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".
D)  Creditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

C) Crédito a favor de "EL GOBIERNQ", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a "EL CONTRATISTA', derivados del cumplimiento
de este contrato.

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

\
'

OCTAVA - AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este ﬁraz,
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propueslas ocurran circunstancias de orden econdmiso.no/
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados \
conforme al programa pactado. \

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera por la
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

La revision serd promovida a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA'", a la cual se debera acompaiiar el estudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion 1l del articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo podra referirse/
a los trabajos pendientes de ejecutar segun el calendario de obra auterizado por la “EL GOBIERNQ', Ia cual dentr
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA", resolvers
sobre la procedencia de la peticion. |

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremer{ (o /
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucign

pactado en el presente conirato, 0 en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto )/
programa que se hubiere convenido.

Cuando el afraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamepte
para_les-trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hu
cprvenido. i "

0s~arignales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente

Y2 103
‘f'ginms a los establecidos en el
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El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del presente contrato.

El costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por "EL
CONTRATISTA", en su proposicion.

Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” y “EL GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, "EL GOBIERNO" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando
los lineamientos y metodologia que expida el propio Banco de México.

Para el pago del Ajuste de Costos se estard a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la
autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA - GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por fa Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
plicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

\.

Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA" el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
el presente contrato.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "EL CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNO”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de natificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este confrato. Dicha pdliza debera contener las
siguientes declaraciones expresas:

L
\
[ A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
|

! B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
)
C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Qaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

Que Ia fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que Ia fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue proroga o espera a ‘EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateraimente por “EL GOBIERNC" y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA".

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no

0 u cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL
GOBIERNQ" en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Sequros y de Fianzas, o bien, presentara una
poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" con motivo
de este contrato, se cancelaré cuando, enfre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,

CONTRATISTA", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de ‘LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios
ocultos o cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”,

En el caso de que "EL CONTRATISTA” haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberé ser otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra. Dicha poliza debera contener las siguientes declaracicnes:

A)  Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B)  Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las deméas disposiciones reglamentarias y administrativa
aplicables.

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos jo
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos mofpjo
del contrato, ain cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con
estipulaciones establecidas en el mismo.

F)  Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de 9
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsaliiligad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfag
responsabilidades.

G)  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
a-Rotable y Alcantarillado de Oaxaca. - 1 '

co MENL
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En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se debera oforgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, par un
10% del monto total del contrato.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” €l o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNQ”, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega deberé constar por escrito.

DECIMO PRIMERA - REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“El CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los rabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales serén registradas en la bitdcora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacioriados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendré entre otras, las
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que 'EL GOBIERNO' contrale a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, "EL CONTRATISTA" otorgara a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Qbra a que se refiere el parrafo segundo de esta CLAUSULA

- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion fotal “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que esle verifique la terminacion de los mismos y que los {rabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

NARCISO ME

OAXACA

Al finalizar la verificacion de los trabajos "EL GOBIERNQ" contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proéoéder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de "EL GOBIERNO ".

a firma del acta de enirega recepcion, extinguird los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la fima de este, ‘EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

s{\mb{}:s, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
ardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
que les dio origen y el saldo resultante, el cual no pedra ser menor al 20% del monto

del contrato.

st progrania es publico, ajeno a cmﬂquier partide politico. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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De existir desacuerdo respecto al finiguito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con ‘EL GOBIERNQ" para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, ‘EL GOBIERNOQ" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA' para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, "EL GOBIERNO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNQ" existan partes de los mismo
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca "EL GOBIERNO'.

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se Irate, por parte de "EL GOBIERNQ
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo ind
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

OLERANC AR

l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en lérminos del presente contrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté cbligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNQ”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de frabajo hasta los lugares de la instalacion.

b)  Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas d
embarque y con las especificaciones de los pedides correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de Igs
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO", obligdndose también a atender |
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verfficar gn
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y eq
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instala
mediante entrega en los aimacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

€) Pagar a "EL GOBIERNO” el imporle de los faltantes de materiales y equipos, a los precios [qle
rijan en el momento que deba entregar los mismos. .

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales y equipos que le
inistcados por "EL GOBIERNQ", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
dohgueda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENQ del Codigo
Ppnal fara el Estadiq Libre y Soberano de Oaxaca. ' il

ieho a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para ﬁ'i{?S‘E - log establecidos en el
programa.” =
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DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a "EL CONTRATISTA', que
utilice, previa autorizacion por escrito de "EL GOBIERNO" los terrenos dispenibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por "EL GOBIERNQ". Si asi lo prefiere "EL CONTRATISTA” podréa utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los prapietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" someteré a la aprobacién de “EL GOBIERNO" la localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

‘EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosives, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de "EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.

La\s\réde;; de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacién del agua de la zona.

DECIMO QUINTA-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran este
contrato.

BITACORA - “EL GOBIERNQ®, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevar una Bitacora de Obra,
como instrumento de contral en la que se registrard el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los frabajos, determinando el
avapce de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensionas y otras circunstancias que se
présenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
dministrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los
epresentantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Qbra constituira el instrumento que permita a los 6rganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA',

EQUIPO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispansable para la realizacion de la Obra, que forma
parte inlegrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacién de la
misma.

RETENCIONES .- "EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNO" al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente;

Derechos por inspeccién y Derechos por Sobre erogaéiones
control de la Secretaria de | supervision de obra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental
~ 5almillar. o 2s% | %

ljeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
2 programa.”
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IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capilulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro_de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Numero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el arficulo 17, fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, efectuaré la deduccion sobre el importe total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
pliblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segun sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el imporle de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

Las Penas Convencionales pacladas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas/a las
Sanciones per Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA’

DECIMO SEXTA-  DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter fécnico y
administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefalan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designades por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la nofiiicacion y en un términe no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comn acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucién a la que lleguen las parles, debera constar por escrit, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que seré suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el tarmino establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningln acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de cardcter técnico y administrativo que las partes convienan en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecico en esta clausula no se refiere al procedimiento
de congiliacion previsto en la ley de la maleria.

DECIMO SEPTIMA - CONTRATO INTUITU PERSONAE:

1
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "EL CONTRATISTA" no podra ceder en ningin cas(
ofras personas fisicas o morales, ya sea en lodo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismp,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, condlo;
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

1

“EL CONTRATISTA" no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato. e

DECIMO OCTAVA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

@ mayor es todo hecho de la naturaleza o actq del hombre, imprevisible 0 ihevitabie, que sin

lguha de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
___,_...f—*'" Y b A
o iDOZA 108
A

WNARDG
NARG !

jer partido politico. Queda prohibido el uso pura fines
programua.” GAA
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cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

Entre los casos foruites o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”
mmera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa  fa indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.
Que Ié; parte que sufra el Gaso i
urgentés_fendientes a evitar la extensio

0.0 fuerza mayor lo nofifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
"_de sus efectos o dafos a las personas o bienes de la otra parte.

Que Iaifbarte que sufra el caso fortui fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

ARCISOMENDOZA 108 o .
La paﬁe‘&ﬁ@ﬁ&jﬁlf\rﬁg{gyg\ag@ fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sancion 5 )Q%el ;nqympiimw‘ehlﬁ’fézﬂ{bé{incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo ierceroﬁgg@i@@@tﬂsum. incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser

aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cadaparte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzean en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

n el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible Ia realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que ‘EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
\\ / trabajos en dicho momento.
\ [
\
\\' {I No se consideraran como casos fortuites o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
\ originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

/DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

P

dlquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programua.’”
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Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debi6 realizarse, "EL GOBIERNO" retendré en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al dllimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "EL GOBIERNQ" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA'. Esta pena
convencional se determinara tinicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha senalada, también como pena convencional debera cubrir a
“EL GOBIERNQ' la cantidad de dos al milar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en,
que la obra quede concluida a satisfaccion de "EL GOBIERNQ'", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencicnales, en ningiin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de |
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas, en los parrafos anteriores, "EL GOBIERNO” \
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las refenciones y, en su caso, la aplicacion de

la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNO’,

caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "EL GOBIERNQ' har4 al programa las modificaciones que a su

juicio procedan.

En caso de que "EL GOBIERNO", con base en lo establecido en la Ley de Cbras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a *EL CONTRATISTA' procaderd a hacer efectivas las garantias, absteniendose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

VIGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNQ" podra suspender temporalmente en fodo o en parte los trabajos contralados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o sef
indefinida.

Para tales efectos "EL GOBIERNO' emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por "EL CONTRATISTA', eL
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi come la fecha prevista para
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido lgs
causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNO", ésla pagaré a "EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, ’
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA - TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado ?»63756, ‘EL GOBIERNO' podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de nterea) general; existan causas justificadas que le impidan la co’nti_mj;acién de los
ar con Ias obligaciones pactadas sepg;‘a‘gigpar un,dgtj_g {Jﬁ%eriuicio grave al

NARCGIDV

=2 OAX
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Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a "EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada por “EL GOBIERNO" la terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA', acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario piblico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayer se imposibilite la continuacion de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del conirato, deberé presentar
solicitud a “EL GOBIERNC', quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, serd necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la auteridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si "EL GOBIERNQ" no contesta en dicho plazo, se tendré por aceptada la peficion de “EL
CONTRATISTA",

Cuando se dé por lerminado anticipadamente el contrato, "EL GOBIERNQO" pagara a "EL CONTRATISTA" los
trabajos ejecutados, asi como los gaslos no recuperables, siempre que éslos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIM NK{EA?-.:B“ESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respective de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “EL
GOBIERNO" asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO" o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefalada en el Apartado Ill de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNO” realizar la inspeccitn de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
JN M L‘r cf“) 7, AX. los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a todos los
reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de - construccion, seguridad, usc de la via publica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefale “EL GOBIERNQ”. Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucién de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabiidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA", queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la (nica responsable de la ejecucion de los frabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordeﬁamlentos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via pblica del
Es do de Oaxaca.

{

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigr a “EL
ONTRATISTA" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
na vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA. RI CIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motiva de los trabajos materia de este
Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

'[quier partido politico. Queda prohibidoe ¢l uso para fines distintos a los establecidos en el
"

programa.
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contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNQ” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el nico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNQ” podra rescindir administrativamente esfe contrato por el incumplimiento de las obligaciones de "EL
CONTRATISTA”

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNO" determinaré la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falla de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre opertunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAR, elc) y sin qu
ello, a juicio de “EL GOBIERNQ' crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjumo del gob|emo 5| subcontrata ) cede la tolalidad o parte de la obra ob|eto de este contrato o los derec hes

ofra causa que 1mp||que contravencion a los términos del presente mslrumento

Cuando "EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad \‘
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente. ’

“EL GOBIERNQ' comunicara a “EL CONTRATISTA' |a rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a *EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del termino de 10 (diez) dias habiles, contados & partir de fa fecha en que
reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
eslime pertinentes.

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNO' considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
“EL CONTRATISTA', resolvera y nofificaré a “EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, "EL GOBIERNO" podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su ¢aso; 0 bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del
contrato, por parte de "EL GOBIERNO", ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA’, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas qu
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Publico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNQ”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que ‘LOS SERVICIQS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA' le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los impol

resullantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgy /
finiquito correspondienteto que d hera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fechd de
notificacion de la resgision. Er-dichgyfiniquito deberé preverse el sobrecosto de [6s frabajos atn no ejecutados asi
como lo relativo a | de_los-rrateriales y equipos que en su caso le hayan sido enfregados a “EL
CONTRATISTA".
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VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

"EL GOBIERNQ" y “EL. CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de "EL GOBIERNO" bajc la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion
de los frabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

l TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
frate "EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los anlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estaré obligado a ejecutar
los trabajos conforme a lales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL

GOBIERNO" aplicaré los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para caloular

los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,

\ en uno y en ofro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
recios.

- "Si-no fuere posible determinar los nuevos Precios Unilarios en la forma establecida en el parrafo anterior "EL
CONTRATISTA" a requerimiento "EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompaiados de sus respeciivos analisis en la inteligencia de que

para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere sequido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 30 dias.
Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL

CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.
No se otorgaran anticipos para los cor;\}gnios que se celebren para'tni);dificar el presente contrato.

VIGESIMO SBYTA - PREDOMINIO DEL CONTRATO.

L pa/nes convienen en que en caso e exisii alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
4 \ %ﬁﬁb(?%h“ll“ b.ﬁp

\ cor}!’ato y el de alguno de sus anexos, %revaJngL\a_,l,_ alado en el clausulado.
; ; ’ OAXACA DE JUAREZ, OAX.
VIGESIMO SEPTIMA- / DOMICILIOS: TEL: 513 14 12
ara todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:

"EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero centro, Oaxaca de Juérez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

u cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier madificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO" podra rescindirle el presente centralo
y las notificaciones, alin las de caracter personal se haran por medio de cedula que seré fijada por fres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de "EL GOBIERNQ".

VIGESIMA OCTAVA.- FRAUDE Y CORRUPCION:
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de esle contrato a todas y cada
una de las Clausulas gue lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones |
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seréan aplicables supletoriamente, el Caodigo Civil del Estyt
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente confrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Compstentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, 'EL CONTRATISTA' renuncia a fuero

que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el ING.
PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAVEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, INGENIERIA Y
DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ
ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, L.A. DEMETRIO RAMON CRUZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE
PLANEACION Y COMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALESY MORALES, DIRECTOR
TECNICO Y C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGOQ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del
Organisma Operador P(blico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarilade de Oaxaca, en la ciudad de
Qaxaca de Juarez, Oaxaca, a los 26 (veintiséis) dias del mes de julio del afio 2019.

FIRMAN

“NARICISO MENDOZA 108

,‘_,s# §
JALATLACO
OAXACA DE JUAREZ, OAX.
“POR LOY SERVICIOS DE-AGUA POTMBLE = "POR ELIEONTRATISTAZ
AUCANTARILLABO DE OAXA j
K m oA —
REr‘}’\!l\ ' -_-‘ !‘_IA‘ ‘i:i"!.‘ i ‘\h
ING. LAURA VIGNON C.PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAVEZ
DIRECTORA GENE 0s SERVICIOS DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS
BINLUA S.A. DE C.V. /

fé‘fpmgmum es puiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda pmmbu{a el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.’
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/ TESTIGOS
MTR R /‘-' DO RUIZ ZARAGOZA LA, ETRIO RAMQN CRUZ HERNANDEZ )
DIRECTOR JUR 35 O DE LOS SERVICIOS DE AGUA DIR R DE PLANEACIGN Y COMERCIALIZACION
POTABYE Y| AFCANTARILLADO DE OAXACA DE LOS SERVICIOS DB AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE QAXACA

JEFE DETA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

082019 CBLEBRADO A LOS 26 DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA “PROGRAMA DE PREVENCION DE INUNDACIONES (LIMPIEZA,
LVE Y RECTIFICACION DE RIOS Y ARROYOS)", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA LUCIA

DEL C, MINO.—__J“";_’_*
-

ifg;? ograma es piiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A. PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar; )
2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
solidos municipales;
3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.
4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del area minima imprescindible para la ejecucion normal de |a obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes person 166 y
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se debera tramitar ante el \
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en &reas de monumentos
arqueologicos 0 en que se presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e Historicas.

9. La sefializacion sera a base de una mampara metélica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™.

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Confratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para |a recoleccion, transporte y disposicion final
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y consfruccion
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.
3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos pablicos para el almacenamiento de materiales como

maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

4. Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el proposito de evitar contaminacion a
atmosfera por generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

5 Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de remduos pehg(osos se debefa
s indica en el apartado siguiente;

YOZA 103

0
lquier partido politice. Queda prohibidp, glus Q,patré_‘,\" o r’fr#frmr@s u)Sm establecidos en el
programa." TEL: 51 31412

Pagina 23 de 28 .
Ll Manuel Sabino Crespo #509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca (P 68000
l'el. Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAOIAUTI0708/2019

7.

SAPAQ

Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccion

Los camiones que fransporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados.

Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial.

Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.

ALMACENES

. Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.
Y

Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y
daspondran en los sitios autonzados por las instancias municipales correspondientes;

5 Durante el procesp?qe‘dﬁsmg‘ntelamlento no se permitirad la quema de basuras ni de ofros residuos, como
tampogg‘xsa bg?mttwafcdﬁtang;;moductos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar

o
acmdente OE JUM ;
f\ pCP D ) “A"..z-

6. Todos los alﬁ’:séenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la
NOM-018-STPS-2000.

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias piblicas y se debera reducir
el uso de las bocinas;

Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision
de ruido, y el grado de disturbic ocasionado a la poblacion circundante al sitio de trabajo.

Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
legislagion Tocal,

En Caso de-obras’en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialéetica adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

"iz{ prograiia-es-pidilico; ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

E.1 Residuos sdlidos

1,

E.2 Residuos peligrosos
1,

Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para diche fin por la autoridad
municipal correspondiente.

de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especia \

siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM- \

SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
conforme a la legislacion vigente.

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por
la SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular la
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de |
capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberéan elaborar y aplicar
programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen
presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

F.1 Seguridad

1.
2.

El contratista ng@%i; el reglamento de construccion y seguridad estructural;

El contratigta y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicabﬁs% Séé?tablecidas en las
normas gficiales mexicanag y aplicar un plan de contingencias paracla "”"éié“rj?it;]é‘ accidentes laborales y

/que incluya: atencion de accidentes del p bh?[’.;.:‘_ O e audandas )

TEL: 51 3 1412

Iquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programua.”
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combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya |a prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitard a los trabajadores y a los miembros de la comisién mixia de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las cbras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada guince trabajadores
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
mantenimiento;

3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista debera obtener el permisa de conexién con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable deberd almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las
especificaciones de salubridad correspondientes.

“PREVENCION DE ACCIDENTES

1.\‘?@ prohibira terminantemente a todo el personal de la cbra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;
N

/ 2. Parala delimitacion de los siios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. Laobra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos
de gato o algln ofro dispositivo luminoso;

4, Deberan colocarse letreros informativos y/fo restrictivos al frente de |a obra y restringirse el acceso de personas
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica
copfocada alrededor de la obra principal de la granja solar;

elimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transelntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

Toda la sedalizacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con

s likeamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes
niveles dg riesgo. ; : :

g . . . e seram= OUAX, L .
programa es puiblico, ajeno u cualquier p(a]{g‘efl\q‘pphjwa. Quedap oltibida el uso para fines distintos a los establecidos en el
| Prograpid 12
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Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones

rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para
emergencias

Prohibicion Sefalamientos ~ para  prohibir  acciones
especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion

de fluidos peligrosos
sy . NE— . 2
Delimitacién de areas Limites de areas restringidas o de Usos
especificos
verde Condicion segura Sefalamiento  para indicar salidas de
emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre ofros
azul Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones

especificas

H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de
maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los nivele
de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientps
seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad lab
vigente;

4, Cuando las obras def programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circula i
de peatones (banquetas y a al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementps
necesarios para las persofias con giscapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad. c '

o)

"
té programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para ‘]ﬂﬁa}mﬁqﬁﬂm it loy

programa.” TEL: 61 9
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. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincién de incendios a una distancia no mayor de 15 m
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte méas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los
extintores;

Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vig\ehc\ia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extmgui'dores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento,
en caso de cualquier contingencia; :

El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

El material de curacion, medicameptds e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en
cuenta el tiempo de ftraslado de jadpr

cercano en condiciones climatolog

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
SAPAOIAUT/O70812019 CELEBRADO A LOS 26 DIAS DE MES DE JULIO DEL ARO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA ‘PROGRAMA DE PREVENCION DE INUNDACIONES (LIMPIEZA,
{)E?._AZ_O_L;;E Y RECTIFICACION DE RIOS Y ARROYOS}", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA LUCIA
DEL CAMINO.

i:l;%pmgmmu es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
g programua.”
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