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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

| CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL LAYU SA. DE | CONTRATO NO.. SAPACIAUTIOT0622019
C.v. PROGRAMA: BANCA COMERCIAL, CREDITO HSBC
DOMICILIO FISCAL: PRIVADA LA SIRENA, # 7, | 350 MDP

FRACC. EL RETIRO, SANTA MARIA DEL TULE, | EJERCICIO: 2019 ==
OAXACA.C.P. 68297 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: LICIfACION
ADMINISTRADOR UNICO: C. GUADALUPE ARAGON | PUBLICA ESTATAL

SANCHEZ. FECHA DE FALLO: 26 DE JULIO DE 2019

RF.C. GIL100820BD3
L LSS Ja0000108

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y REFORZAMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS”.
LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ,SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN AGUSTIN YATARENI, SAN PABLO ETLA,

SAN JACINTO AMILPAS, SAN ANDRES HUAYAPAM.
MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ ,SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN AGUSTIN YATARENI, SAN PABLO ETLA,
SAN JACINTO AMILPAS, SAN ANDRES HUAYAPAM.
ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $14’344,360.43 ( CATORCE | ANTICIPO: $4'303,308.13 (CUATRO MILLONES
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL | TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHO
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 431100 MN) | PESOS 13/100 M.\,

PLAZO DE EJECUCION
60 DIAS NATURALES

INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
26 DE JULIO DE 2019 ‘ 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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programa es publico, ajeno a cualquicr partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE 5U TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, L.A. DEMETRIO RAMON CRUZ
HERNANDEZ, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO, CON LOS CARGOS
DE DIREGTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OQAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENCMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA GRUPQO
INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ. EN SU CARAGT

DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEX
VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL GOBIERNQ’, por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propic, creade mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras |
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de J.?
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los niicleos de poblacion de su competencia/
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios de,
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructur
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles)
necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin g Lé
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Piblico denominade Servicios de Agua Potab[e‘f/
Alcantarillado de Oaxaca.

w‘ /
B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Poiablé
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en represe aci
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedida por el C. MAESTRO ALEJANDRO IS 53?
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de QOaxaca, de fecha 10 de junio de
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas. &

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., represenlada
en este acto por la C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO bajo el 4
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, ulilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad
honradez y transparencia y gue resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad cop/lo
establecido en el articulo 25 fraccion |, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, I1'y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca, en relacién con los
articulos 5° fraccion [I; 8. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y

o-DeOaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato. K
o

Servicios de gua Potable Alcamar' d@;ﬂe Qé}@:ﬁ{} i

B
;
i

ey disthitos a los establecidos en el
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F). Que sefala como domicilio para los efectos legales para el presente contralo, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin
niimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. §8000.

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente confrato seran aplicados los recursos provenientes de la BANCA
COMERCIAL, CREDITO HSBC 350 MDP, aprobadof(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion
de recursos nimero SF/SPIPDPIPIAUTIO706/2019, de fecha 24 de junio del 2019, PROGRAMA: 146.- AMPLIACION Y
JORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 02-
TORGAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE, Nombre de la obra: “CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y
R;:ZFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS
JONURBADOS, signado por el Miro. Carlos Alberto Zafra Jarquin, Subsecretario de Planeacion e inversion publica.

'_casos que proceda debido al tipo de obra, ‘EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
 siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
2% carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
“grmtiéntales tanto federales como estatales y municipales segin sea el caso.

).  Asi mismo, mediante acta de fallo de fecha 26 de julio de 2018, mediante proceso de Licitacion Publica Estatal, se adjudicd el
presente Contrato a la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU 8.A. DE C.V., en razon de que cumplio con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de Qbras Plblicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Consfitutiva, Instrumento Numero
28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES), volumen nimero 609 (SEISCIENTOS NUEVE)
de fecha 20 de agosto de 2010, del Protccolo del Licenciado Rodolfo Morales Moreno, Notario Piblico nimero
19 (DIECINUEVE), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para confratar; que relne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

/

C) /{a C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el
testimonio de la escritura pablica No. 28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y TRES) volumen No.
609 (SEISCIENTOS NUEVE), de fecha 20 de agosto de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Rodolfo
Morales Moreno Notario Plblico nimero 19 (DIECINUEVE), de la ciudad de Oaxaca de Juérez.

Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca.

Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es J3110600106.

G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es GIL100820BD3.

H)  Que tiene establecido su domicilio en PRIVADA LA SIRENA, # 7, FRACC. EL RETIRO, SANTA MARIA DEL
TULE, OAXACA. C.P.: 68297, mismo que sefiala para los efectos legales del presente contrato.

) Que conoce e contenidd Y Tequisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS.DEL ESTADO DE DAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTABO DE OAXACA, LA LEY REL ORGANISMO OPERADCR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS

Manuel Sabino Crespo #509,
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Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" deberé obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato y que,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNQ'.

“EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y sus anexos

que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamienie
buenas précticas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos quef
a las partes en sus derechos y obligaciones. '

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes

CLAUSULAS
OBJETO:

“ELGOBIERNQO" encomienda a “EL CONTRATISTA', y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, la
gjecucion de una obra plblica consistente en la : “CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y
REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y
MUNICIPIOS CONURBADOS” misma que se llevard a cabo en la localidad de OAXACA DE JUAREZ, SAN
ANTONIO DE LA CAL, SAN AGUSTIN YATARENI, SAN PABLO ETLA, SAN JACINTO AMILPAS, SA

ANDRES HUAYAPAM , municipio de OAXACA DE JUAREZ, SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN AGUSTI

YATARENI, SAN PABLO ETLA, SAN JACINTO AMILPAS, SAN ANDRES HUAYAPAM, con la ejecucion de IJ:

siguientes partidas: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA DE ‘

DRENAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA DE ARE
TUBERIA, POZOS DE VISITA, RELLENOS Y ACARREQ, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, CONSTRUCCION
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA DE DREANJE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTO
DE LA CAL, PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, TUBERIA, POZOS DE VISITA, RELLENOS
ACARREQ, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
INFRAESTRUCTURA DE DREANJE EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI, PRELIM! NARI
EXCAVACION, CAMA DE ARENA, TUBERIA, POZOS DE VISITA, RELLENOS Y ACARRED, REPOSICIONS
LIMPIEZA, CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EL
MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, TUBERIA, POZOS DE
VISITA, RELLENOS Y ACARREQ, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA DE DREANJE EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS,
PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, TUBERIA, POZOS DE VISITA, RELLENOS Y ACARREOQ,
REPOSICIONES Y LIMPIEZA, CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA
DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA DE
ARENA, TUBERIA, POZOS DE VISITA, RELLENOS Y ACARREQ, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, acorde al
catélogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman parte integrante de este contrato.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, "EL CONTRATISTA” se obliga a observar puntual y estrictaments
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUND,
DECLARACION de este contralo, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desa
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION:

prrqu 52
bR sdes
: Manuel Sabino'€respo #5

09,
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TERCERA.-- MONTO:

El monto total de la obra objelo del presente contrato es de $14'344,360.43 ( CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 43/100 M.N.) , incluye el
Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determind conforme al catlogo de conceptos, unidades de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e imporles parciales y totales, contenidos en la propesicion de "EL
CONTRATISTA", que se detalla en el Catlogo de conceptos y seré conforme a la siguiente distribucion:

IMPORTE DE LA
NOMBRE DE LA ETAPA TAPA
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA B
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE $11'477,635.13

OAXACA.

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE $669,045.68

N
X SAN ANTONIODE LACAL. . -
12 NSTRUCCION DE OBRA | - sTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA

MPLEMENTARIA Y INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIODE | $531,787.94
REFORZAMIENTO A LA SAN AGUSTIN YATARENI.
INFRAESTRUCTURADE |

DRENAJE EN LA CIUDAD DE | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA $516,788.79
OAXACA DE JUAREZY | INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE
MUNICIPIOS CONURBADOS. | SAN PABLO ETLA.

"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE $649.717.23
SAN JACINTO AMILPAS,

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE $499,385.66
SAN ANDRES HUAYAPAM.

IMPORTE TOTAL.

$14°344,360.43

CUARTA.- ANTICIPO:

En los términos del articule 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL
GOBIERNO" otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anficipo por la cantidad $4'303,308.13 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
HO PESOS 13/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual serd trasladado en los
~ términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNO" otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
sefidlados en la CLAUSU A SEGHNQ%\ previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia
establecida en el apartadd | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

"ONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus

Dicho anticipo debgra ser aplicagkspor 'E

Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
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construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entrega del anticipo sefialado, en |a fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de |a ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribirén el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando "EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO" y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado |
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUND
contrato.

“El CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento:

1. La amortizacién debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacaonpmalm

aiaalt.com -

a “EL GOBIERNQO” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias natura}es contados a partir de Iﬁ fecha q
sea comunicada a "EL CONTRATISTA” la delerminacion de rescindir el contralo o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades del Estado de Oaxaca, como si
se fratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularén sobre las
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencié el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E
GOBIERNO".

Para garantizar la correcta inversion, exacta amorlizacion o devolucion lotal o parcial, en su caso, del anticipo/
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una poliza |

I/
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENI) de
este contrato. / \
]
Con objeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion t(gtal 0
parcial del anticipo convenido en esta clausula, podré pedir informacién y practicar revisiones en cualquier iempo.

Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anficipo, con los t faba]os
ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

FORMA DE PAGO: : ‘ /
Las par[es convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion d
i e-abarcaran los conceptos de trabajo, terminados, cuyo periodo no debera exceder a 30 gas
ade corte el Ultimo dia habil de cada mes.
‘el CONTRATIST A;:\c}eb ra entregar a la Residencia de Obra, la estimacién acompanada de la documentacion que k

r purtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias téenicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contadas a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas gquedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por "EL GOBIERNQ”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la

bitacora.

"EL GOBIERNO" cubrira a ‘EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
inte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepion.

ra el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, EL GORBIERNQ", a soficitud de
“EINCONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si s fratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularén sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

En el evento que “EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prormoga para el pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL GOBIERNO".

E-MAIL g

Tl
11,

LOM

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNO" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por conceplo de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hara por "EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509,
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

SEPTIMA- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

"EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podréa hacerlo ejecutar
por otro, pero, previa autorizacion de "EL GOBIERNO" podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

Esta’ autorizacion no seré necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Piblica
Esfatal, las partes que se podran subcontratar. En tode caso, "EL CONTRATISTA’ seguira siendo el (nico
rdsponsable de la ejecucion de los frabajos ante "LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AXACA”.

Asi mismo “EL CONTRATISTA" podré ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que geners por
concapto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condicicnes:

l. Aviso previo, expresp-y por escrito-g "EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar

lodos o parte de s derechos de cobhg, El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30

(treinta) dias de nticipacténﬁpmﬁcg do claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen

te aviso delera declarar\’EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha

elebrado conlanterioridad otra Cesioh dg Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
>
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terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior deberd expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il. Conformidad previa, expresa y por escrito de "EL GOBIERNQ' respecto del aviso del punto anterior.

Il Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Publico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen ¢ de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente, y c aleftiier
ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNO" para q
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V. En caso de que no se opte por la notificacion a fravés de Corredor o Notario Plblico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondients emitido "EL GOBIERNQ', a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisite que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La nofificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNQ" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoralicio, o entre las partes que;celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las factur’aﬁ i?‘“
contra-recibos materia del contrato. L

VI.  Cualquier ofro dato o documento que “EL GOBIERNO" estime necesario.

VIl Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA’, que “EL GOBIERNO'" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridi’c’otaglﬁé'
del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, gonforme-a lo
estipulado en el presente instrumento.

VIII. "EL GOBIERNC' y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, 1os
créditos a favor de terceros tendrén la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito afavor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b) Créditos fiscales en los términas del Codigo Fiscal de la Federacion,

C) Credito a favor de "EL GOBIERNQ', teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a “‘EL CONTRATISTA", derivados del cumplimignto

de este contrato.
d) Otros creditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contral
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico fio
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecuta

conforme al programa pactado. /) \

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera por la
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55
defa Ley de Obras Publicds y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

Movida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", a la cual se deberd acompafiar el estudig’y
o al finiquito; los relativos serén publicados por el Banco de México o el indice que determj

progran.”
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la Secretaria, 1al como lo estipula la fraccion Il del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que slicite y que solo podré referirse
a los trabajos pendientes de ejecutar segin el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNQ', Ia cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA', resolvera
sobre la procedencia de la peticion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los Irabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en el presente contrato, o en caso de exisiir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA', con respecto al
programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hubiere

| \ )énvenido‘

0s precios originales del contralo permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
gontrato.

juste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del presente confrato.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de inlerés establecida por “EL
CONTRATISTA", en su proposicion.

R

Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA" y "EL GOBIERNQ" no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, "EL GOBIERNO" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando
los lineamientos y metodologia que expida el propio Banco de México.

Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la
. autorizac/ién y pago de la faclura y a los plazos establecidos.

NOVENA - ‘ GARANTIAS:

.ﬁ }

il Péliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del presente contrato.

"}ZI CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
tblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y deméas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "EL CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNOQ”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener las
siguientes declaraciones expresas:

s

A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que se otorga de-c idad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados/del Estado de ®axaca y demdas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables. '
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E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera a  “ELy,
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espgrd-sea
otorgada unilateralmente por "EL GOBIERNO" y se haya comunicadc por escritg (
CONTRATISTA".

G). Que para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Ariculos 178, 279, 280 y
282 dela Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derechoigiie le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que pro;;edan__ no: |
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los rabaj
obra pendiente por ejecutar. 3%

3

u.»wﬂ“""‘“i
i

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado;El

GOBIERNO" en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podré determinar la cancelacion 0 g§§515pn
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio madificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
alafianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
poliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con metivo
de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultes y de cualquier ofra responsabilidad.

Asi mismo, en los terminos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durant
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGHA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vici
ocultos o cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”,

En el caso de que "EL CONTRATISTA" haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberd ser otorgada por
Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNG" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A)  Namero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Relacionado:
aplicables.

programa.”
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E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cuglquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo
del contrato, ain cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuaré vigente hasta que se corrijan los defectos y se safisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H)  QuelaInstitucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se deberd otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO”, por un
10% del monto total del contrato.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNO", prorrogara en igual plazo [a
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“El CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anlicipadamente a la iniciacién de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion o-en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. '

! “El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitio de los frabajos, quien recibira las
| inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de
||| quejds y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

\ | “ELGOBIERNO” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
| Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos

! /relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre ofras, las

facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del conlralo y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

e "EL GOBIERNO" contrate a un fercero para realizar trabajos de
y revision, “EL"EONTRATISTA" oforgard a ésta las facilidades, documentos y datos

& de cuglquier autorizacian y aprobacion de los asuntos relacionados con los
. la Residengia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de esta CLAUSULA

Asimismo, convienen que en
supervision, vigilancia, contj
necesarios, s'rrémbargo
trabajos ééria del presgnte contr

';,-ngmmu es pithlico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.’”
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DECIMO SEGUNDA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a "EL GOBIERNQ" |a conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la: )
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme. 3y

las condiciones establecidas en el presente contrato. ‘ :

Al finalizar la verificacion de los trabajos "EL GOBIERNQ' contaré con un plazo no mayor de 20 (ifelnte) dias par:
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondlenj@ qlledando 0s
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ™.

La firma del acta de entrega recepcion, extinguiré los derechos y obligaciones asumidos por ambag ﬁ'éi"f't”eé}%’r’w( ¢l

contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" deberd acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el f
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una la§partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
del contrafo.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “‘EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNQ" para la
elaboracion del finiquite dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNQ" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultade del finiquito a "EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceplado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA” para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo fotal, "EL GOBIERNO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA' el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resuitantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNQ" existan partes de los mismo:
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca "EL GOBIERNO',

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, seglin se trate, por parte de “EL GOBIERNO? “EL
CONTRATISTA' se obliga a responder por frabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o
cualquier ofra respensabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, "EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:
a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos parafel
desarrollo de los trabajos de este Contrato. / /
b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos ant eno
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”. J /
c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aqu
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se defallan
fstado de \nsumos que int ervienen en la propuesta.

ier partido politico. Quedu prohibidoe el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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a) A recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNO”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Estfablecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la cuslodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO", obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su aimacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion cen los instalados,
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

) Pagar a “EL GOBIERNO" el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
: rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales y equipos que le -
sean suministrados por "EL GOBIERNO', e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Cadigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

CAMPAMENTQS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a "EL CONTRATISTA', que
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO" los terrencs disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o confrolados por "EL GOBIERNO'. Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podré utiizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “EL CONTRATISTA” sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNQ" Ia localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

“EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento-y el -
orden de sus instalaciones.

{ \ Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
! ‘ relacion a ofros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMO QUINTA - | OFRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

ROGRAMA - "EL CONTRATISTA" se abliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran este
contrato.

BITACORA.- “EL GOBIERNO”, a través desu Residencia de Qbra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,

como instrumen(o de gontrol en la que Se regre rara el cumphmlento de los derechos y obhgacmnes paclados en el
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presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitécora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumento que permita a los drganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA'”.

EQUIPO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parte integrante de este Confrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de
misma.

RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que ‘EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estim
retenga lo siguiente:

Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretaria de | supervision de obra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental
. salmilar. 25% %

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de
estimaciones, deberd indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuari la deduccion sobre el imporie total
de la confratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
publica; mismo que se aplicard en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segiin sea el caso. f"

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS D!f
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a 14s,
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA'.

DECIMO SEXTA-  DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contralo llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefidlan de manera especifica y limitativa, las part
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA s

de aclamﬁ'onem‘ i
procurellegar de comu

talquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.’
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningtn acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resclucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de conciliacién previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "EL CONTRATISTA' no podré ceder en ningun casc a
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y con

apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Eslado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

QIMOQCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su

cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

?@@fios casos fo s o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
i ‘siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

'
tA

G ‘
et SO
2o or Inundaciones;

- Sabotajes;
- huelgas declarad'as;
- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso forluito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
ligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso forfito o fuerza mayongo haya dado causas o contribuido a que se produjera.

rohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a salisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos patrimenios el

caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible Ia realizacion de la obra, las partes/é
acuerdo en que "EL GOBIERNQ" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que gua
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los refrasos en la e;ecumon de la-obra que_puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona. ] :

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparara men almeme el importe de 1os
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, eh la mtehgenma de qu
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. i R
. pb-2
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parafo anterior, el import'e"‘d'e la obra realmente
ejecutada es menocr que el de la que debid realizarse, ‘EL GOBIERNO” retendra en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion

que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA" esta ejecutando las obras Qb]eo de este §:ﬂ ato

Si de acuerdo con lo esfipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de fas obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA". Esta pena
convencional se determinaré (nicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. P

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubri
*EL GOBIERNO" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes d
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momenty/én
que la obra quede concluida a satisfaccion de "EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia /

de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. i
/

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas, en los parrafos anteriores, ‘EL GOBIERNO

podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion d

la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNQ /

caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO" hara al programa las modificaciones que a st /

juicio procedan.

En caso de que “EL GOBIERNQ", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacion
del Estado_de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescmdlr el
contrato por calsas imputables a “EL CONTRATISTA" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndosg de
cubrir los_imported\ resultantes de t frabajos ejecutados, aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito

! dren?g\hq'e se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la

quier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."
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Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

SUSPENSION TEMPORAL:

"ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos conlratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse 0 ser
indefinida.

Para tales efectos “EL GOBIERNO' emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA", en
el que se sxpresen los molivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente confrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a ‘EL GOBIERNC', ésta pagara a 'EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que €slos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

0 PRIMERA - TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contraio
cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a "EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada por ‘EL GOBIERNO' la terminacion anficipada de este contrafo, ésta procederd a fomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de "EL. CONTRATISTA", acla circunstanciada del estado en que se encuenire
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario pablico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar
solicitud a “EL GOBIERNO", quien resclvera dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negaliva, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no conlesta en dicho plazo, se lendrd por aceptada la peticién de *EL
CONTRATISTA".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNO" pagara a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utllicen o instalen en los trabajos objeto dela
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las parles de dichos lrabajos se efectien a satisfaccion de “EL
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” 0 a
tefceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado |ll de la CLAUSULA NOVENA de este

res de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
la ejecucion de los trabajos, deberd sujetarse a todos los
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proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual debera sujelarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, serd la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via piblica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para e
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia de este
Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNQ”, en relacion con
los trabajos objeto de este Conlrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momente a “EL GOBIERNQ" de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantl
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda confroversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el (inico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

‘EL GOBIERNO" podra rescindir administrativamente este centrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNQ" determinara la rescision administrativa, cuando ‘EL CONTRATISTA” no A
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de /
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamer
los salarios de sus lrabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (I M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc) y sin
ello, a juicio de "EL GOBIERNQ" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajg$ en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi coma cualquier
ofra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando "EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

=7 "EL GOBIERNO" comunicard a “EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a *E
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en g
St reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporle, en su caso, las pruebas g

" eshme perlifentes,

Transcurrido el térmiho referido “EL GOBIERNO' considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho
“EL CONFRATISTA', lesolverd y notificard a "EL CONTRATISTA' lo procedente dentro de los 10 (diez) dias h

S

quier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
q P Iz r
programa.'
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exigirle al contratista el cumplimiento del contrate y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; 0 bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del

contrato, por parte de “EL GOBIERNQ", ésla procedera a fomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
- hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
 CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que
‘motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Piblico.

2

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver 2 “EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias nalurales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los frabajos.

AT

1

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNQ" y “EL CONTRATISTA" convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que deberé efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejeculados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

risadl com

E-MAILGIURe

MODIFICACIONES:

"EL GOBIERNQ' y “EL CONTRATISTA" convienen que cualguier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Esfos convenios deberan ser
autorizados, por parte de “EL GOBIERNQ" bajo la responsabilidad del titular del &rea responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del arliculo 52 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estade de
Oaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA’ su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

£ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A. i existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate “EL GOBIERNO" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible deferminar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNQ" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los'nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
| eh uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
recios.

Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior "EL
CONTRATISTA" a requerimierts 'EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, somefera a su

para la fijacion de estos precios, debera ap smo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los Precios Unitarios esta olvera "EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 dias.
vl
R
fe programa es ptiblico; rq@a' a cualquier partido politidg. cohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiére
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unilart§§7 tg

No se oforgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.
VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO. S i

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefalado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA-  DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los §

‘EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sahino Crespo 509 sin niimero centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA":

Ubicado en PRIVADA LA SIRENA, # 7, FRACC. EL RETIRO, SANTA MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P.
68297

‘EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito "EL GOBIERNQO" podra rescindirle el presente contrato
y las notificaciones, alin las de carécter personal se harén por medio de cedula que seré fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNQ",

VIGESIMA OCTAVA.- FRAUDE Y CORRUPCION:
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables. Fd

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado
Qaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se somelen & la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, “EL CONTRATISTA" renuncia &l fuero/
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL dgl

Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca, la
) GUADALUPE ARAGON SANCHEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, GRUPO INDUSTRIAL
3 LAYU S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, L

DEMETRIO RAMON CRUZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, Ag /
IGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTI ;
JEFA DE LA'UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua
Potabley Alcagtarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los 26 (veintiséis) dias del m i de
julio del ario 2019.

‘ é}ragmmn es publico, ujeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
progranua.”
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“POR LOS SERVICIOS D PogA (7 \ *POR EL CONTRATISTA"

 SABECY.
GIUUGEZEOBDS ;
EMAIL ,;mpo ;uyﬁﬂa?ﬁuumn com |

e NE A LS
BT e A
1

7"y ALCANTARILLADG D

ING. VI NO O-“N‘-f\
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVIGIQS:DE, | (i 4 EHE AL ADMINISTRADORUNIEO DE LA EMPRESA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA GRUPO INDUSTRIAL'LAYU S.A. DE C.V.

TESTIGOS
’RICARDO RUIZ ZARAGOZA A RIO RAMON CRUZ HERNANDEZ '
DIREC RIDICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA DIREC DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION

E LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

E Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ARQ. MIGUEL ANGEL MORARESIMIMORALES P. AL
IRECTOR TECNICO DE L I0I0% DE AGUA JEFE DE LAMNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
E\XACA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONT ;ATD DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
SAPAOJAUTIOT06/2019 CELEBRADO A LOS 26 DIAS DE MES DE JULIO' DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA “CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y
REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN l# CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS”, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ,SAN
ANT()NIG DE LA CAL, SAN AGUSTIN YATARENI, SAN PABLO ETLA, SAN JACINTO AMILPAS, SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ ,SAN ANTONIO DE LA
o AN AGUSTIN YATARENI, SAN PABLO ETLA, SAN JACINTO'AMILPAS, SAN ANDRES HUAYAPAM.

programu es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa. " »
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

2. Contar con la auterizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes
solidos municipales;

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la docu
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria |a realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del &rea minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueologicos o en que se presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Historicas.

9. La senalizacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la s%guhﬁg

leyenda: "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUE
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion fin
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccio
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceit
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

S?eb@?&?“ﬂ‘tﬂi r, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento de materiales como
quinaria, equips, entre otros, que se utilice durante la obra;

racion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

Tajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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5 Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligroses se debera
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

e la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y la
infragstructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

o

Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a

§ sTructuras rseallzando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
T dspecial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES

Actividades que debe considerar el Contratista si requiere |a instalacion de almacenes.

1. Paralainstalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.)

na vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar
accidente;

Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacién de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-guimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la
NOM-018-STPS-2000.

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

Debe restringirse 1a velogidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y se debera reducir

[JI Ggl‘lH"ll'
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4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
legislacion local.

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, a5| como la
sefalética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo, ——

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

E.1 Residuos solidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, recicland %uﬁ
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en,
contenedores con tapa, y rotulados. e

3. Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa priya
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el confratista debera disponer de los equipos necesaio
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, 0 a los sitios establecidos para dicho fin por la atitoridad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El' manejo de sustancias y residucs peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM:
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maguinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda "residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamerftg/” )
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finaimente dispugéto—"
conforme a la legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por 'f
la SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece la /
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracian Pablicd |
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular la
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

]

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la

capagitacior~y_en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su

fgrama de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y

cesid 2spetificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a
resentarse en sus [nstalaciones y trabajadores.

.

te programa es pitblico, ajeno a cualquicr partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
programua.”
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F.1 Seguridad
1. El contratista debera seguir el reglamento de construccién y seguridad estructural,

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

ntes de inicio de una obra deberé capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
oral durante la obra.

4,

Antes™de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene;

& adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de
ligiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
ejo de s ustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

5. De ser el ca

%bfas} el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

.déebe ga?antizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores
cada~150"metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
- winantenimiento;

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista deberé obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las
especificaciones de salubridad correspondientes.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES

1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. Laobra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos
/ de gato o alguin ofro dispositivo luminoso;

Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar;

Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transetntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

Este programa es prblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programu.”
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azul Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones
especificas
H. PROTECCION PERSONAL /
1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de
magquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccién auditiva (tapones) certificada para los nivel
de ruido esperados;
2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientgs |
seguros por parte de los trabajadores; f
3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,

SAPAO

Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes
a los distintos niveles de riesgo.

§<\

' de fluidos peligrosos !

. .mgzg_d;;réésgm Limites de areas restringidas o de usos :
especificos J
verde - C(}Andigzrié);;g;ur; N Sega;I’aTmiento pa;a indicar  salidas hdiei

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones %
rojo Paro Alto y dispositivos de  dascapexid

emergencias iAol

- R 1%

Prohibicién Sefialamientos  para  prohibir  acciones

especificas f

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion \\K/
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de

reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros /1

guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad labota
vigente; ‘

: <

ajene a cualquier partido politico. Queda prohibidoe ¢l uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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|, PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15m
\ entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los
extintores;

xtintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
ia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

1. /Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo mamento,
en caso de cualquier contingencia;

El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccién como en la
puesta en marcha y operacio

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQ
| SAPAOJAUT/0706/2019 CELEBRADO A LOS 26 DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA “CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y
| REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS", EN LA LOCALIDASD DE OAXACA DE JUAREZSAN
JANTONIO DE LA CAL, SAN AGUSTIN YATARENI, SAN PABLO ETLA, SAN JACINTO AMILPAS, SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ ,SAN ANTONIO DE LA
i CA].,SAN AGUSTIN YATARENI, SAN PABLO ETLA, SAN JACINTO AMILPAS, SAN ANDRES HUAYAPAM.
0T G

programa es piiblice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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