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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA:  CORPORACION INTEGRAL EN | CONTRATO NO.. SAPAO/AUT/0964/2019
INGENIERIA Y ARQUITECTURA ZECSAS.A.DECV. | PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DOMICILIO FISCAL: PRIVADA EL MEZQUITE, 102-1, | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APART

SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUAREZ | URBANO 2019 Y BANCA COMERCIAL, CRE@

OAXACA C.P.: 68026. BANORTE 500 MDP.

ADMINISTRADOR UNICO: C. ZOILA CRUZ CRUZ EJERCICIO: 2019

R.F.C. Cll160518IC5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
I.M.S.S. D6862477108. ADJUDICACION DIRECTA .

FECHA DE ADJUDICACIC}NE’SDE A_GOS'IEEEZ(H_Q _

NOMBRE DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZ0
PROFUNDO PUEBLO NUEVO TECNOLOGICO”

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO:020 OAXACA |

MONTO DEL CONTRATO: $1,376,864.97 (UN MILLON ANTICIPO: $ 413,059.49 ( CUATROCIENTOS TRECE
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS | MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.)
 SESENTA Y CUATRO PESOS 971100MN.) - S ]

PLAZO DE EJECUCION
75 DIAS NATURALES

v == e e e —

INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
17 DE AGOSTO DE 2019 30 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE CONTRATO
/_\ 16 DE AGOSTO DE 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OQAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRQ. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS DE
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA
CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ZOILA GRUZ~X
CRUZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRAT
SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA - "EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Plblico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del ano 2013, publicado en el periodico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado 4 I Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Ia cual dentro de sus atribuciones se encuentran Ia de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacién de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Piblico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Caxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infragstructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes mu
necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Pot
Alcantarillado de Oaxaca.

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacio
de "SAPAQ", mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL\!
M T HINOJOSA, Gobernader Constitucional del Estado libre y Soberano de Qaxaca, de fecha 10 de junio de 2019, \,

acultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con Ia empresa denominada CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y
ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. ZOILA CRUZ CRUZ, en su caracter de
ADMINISTRADOR UNICO bajo el PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, utilizando criterios de economia, eficacia,
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el P
estado de conformidad con lo establecido en el articulo 27 fraccion 11l de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo
dispuesto pg {gulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los
articulos
Alcantarillado Dg"Oaxacd, cueqta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

fraccion N9, Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Piblico denominado: ée;vicigs de Agua Polable y

£ B .
ol
Csa e ECT
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E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente conirato, en términos de lo dispuesto por los articulos
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1,2y 3 de la Ley del Organismo Operador Piblico denominade
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

F). Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin
namero Centro, Oaxaca de Judrez, Oaxaca C.P. 68000.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes del PROGRAMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019 y la BANCA COMERCIAL, CREDITO
ANORTE 500 MDP, aprobado(s) y autorizado(s) para el presenle ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos nimero
PIP/DPIPIAUT/0964/2019, de fecha 01 de agosto del 2019, y la contraparte del recurso mediante oficio nimero
SF/SDIR/DPIPIAUT/A043/2019 de fecha 12 de agosto de 2019 PROGRAMA: 146.- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 01.- OTORGAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Nombre de la obra: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
POZO PROFUNDO PUEBLO NUEVO TECNOLOGICO” signado por el Miro. Carlos Alberto Zafra Jarquin, Subsecretario de
Planeacion e Inversion Pablica.

H). En los casos gue proceda debido al fipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, lales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o careteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sea el caso.

). Asi mismo mediante oficio de adjudicacion de contrato de obra publica de fecha 15 de agosto de 2019, mediante proceso de
Adjudicacion Directa, se adjudico el presente Contrato a la empresa denominada CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA
¥ ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V., en razon de que cumplid con los requisitos legales, técnicos y economicos
solicitados, con fundamento en los articulo 27 fraccién lll y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

\ UNDA - “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A} Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, o que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Numero 7108
(siete mil ciento ocho), volumen nimero 74 (setentay cuatro) de fecha 18 de mayo de 2016, del Protocolo del
Maestro en Derecho Arturo David Vasquez Urdiales, Notario Publico nimero 100 (cien), de la Ciudad de
QOaxaca de Juarez.

B}  Que cuenta con capacidad juridica para conlratar; que reline los requisitos y condiciones técnicas, asi como
acondmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de Ia
organizacion y elementos suficientes para ello.

C) LaC.ZOILA CRUZ CRUZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con &l testimonio de fa
escritura plblica No. 7108 (SIETE MIL CIENTO OCHO) volumen No. 74 (SETENTA Y CUATRO), de fecha 18 de
mayo de 2016, olorgada ante la fe del Maestro en Derecho Arturo David Vasquez Urdiales de la ciudad de
Qaxaca de Juérez.

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es D6862477108.

akde Contribuyentes es ClI160518ICS. (

lo politico. Queda prohibido el uso pura fines distintos a los establecidos en el
programua.”
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PRIMERA.-

SEGUNDA -

ERCERA.-

CUARTA.-

K)

SAPAD

Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en todo-lo que
involucra al objeto del presente contrato.

Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" debera obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato
asi mismo, tramilara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO”".

‘EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conacen y aceptan el contrato y sus anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.

En terminos de lo antes manifestado, las partes se obiigan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
OBJETO:

‘ELGOBIERNQ" encomienda a “EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, (a
ejecucion de una obra plblica consistente en la : SE REALIZARA LA REHABILITACION DE UN POZO
PROFUNDO QUE INCLUYE: DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE BOMBEQ,
INSPECCION DE POZO CON CAMARA DE VIDEOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO, AFOROQ, PRUEBA
DE BOMBEO, INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, misma que se llevara a cabo en la localidad de OAXACA DE JUAREZ |
municipio de OAXACA DE JUAREZ, con la gjecucion de las siguientes partidas: RECUPERACION DE CAUDAL Y
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO PUEBLO NUEVO TECNOLOGICO, LIMPIEZA Y
AFORO DE POZO, EQUIPO ELECTROMECANICO, MULTIPLE DE DESCARGA, acorde al catalogo, presupuesto y
programa de obra que como anexo forman parte integrante de este contrato. :

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA’ se obliga a observar puntual y esfrictamente
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION:

'EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trab
serd el dia 17 de agosto de 2019 y la fecha de lerminacion el dia 30 de octubre de 2019, de conformidad con
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

MONTO:

Elmonto total de la obra objeto del presente contrato es de $1,376,864.97 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA

Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97M100M.N.), incluye el Impuesto al Valor ,_
Agregado, mismo que se determind conforme al caldlogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de ‘EL
CONTRATISTA", que se detalla en el Catalogo de conceptos y seré conforme a la siguiente distribucién:

ANTICIPO:-

En los/términos

icllo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad6$ con las F_\?iis'méjsl;._‘"‘s_l'; T :\
NO” otgfgara a ; g -

L CONTRATISTA” el siguiente anticipo: & B

CORPORACHCHM I

INGE]

e U4 Y ARQETEL
\"@5 programu es priblico, ajeno a cualquicr partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estublecidosienel: )\

programa.’ o ‘ e .
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Un anticipo por la cantidad  $413,059.49 (CUATROCIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS
491100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera trasladado en los términos de la ley de
la materia.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
efialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNQ” de la factura y la garantia
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este conlrato.

icho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA® para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficihas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construdcion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO" en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
| safisfaccion de “EL GOBIERNO" y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los frabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“E] CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujstara al siguiente

La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
irabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amorlizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anlicipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA".

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNO” en un plazo no mayer de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento de! mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que ‘EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
se tratara del supuesto de proroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularén sobre las
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
GOBIERNO”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su ¢aso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una poliza de
fianza en los-piaz0s, terginos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de

compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion {otaf 0
clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
.

olitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programua.”
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Para el mismo efecto "EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNQ” y a sus representantes, todas las
faciidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos
ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA - FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
eslimaciones que abarcaran los conceplos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a 30 dias
naturales siendo la fecha de corte el Gltimo dia habil de cada mes.

“EL CONTRATISTA” deberé entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompaiada de la documentacfd
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; |a Residek
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguients
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por "EL GOBIERNQ”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberd asentarse en las mismas y en la
bitacora.

"EL GOBIERNQ” cubrira a "EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles conlados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportune de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO”, a solicitud de
"EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el pl
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA”.

En el evento que "EL CONTRATISTA" haya recibide pagos en exceso, deberd reintegrar las cantidades pagadaen
exceso, mas los intereses comespondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de
Federacion, como si se Iratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de *EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNOQ” convienen que el pago de las facluras derivadas de las estimaciones a que se refiere la
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hara por "EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509,
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

SEPTIMA - SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

'EL CONTRATISTA" kesponsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no_podra hacerlo ejecutar.,..-.
por otrg, pero, grevig~autorizacion de "EL GOBIERNO' podra hacerlo respecto de partes del contraio ¢, clando.
adquiefa mater(ales o eglipos que incluyan su instalacion en las obras. " g

' };;“ ol o
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programa es piiblico, ujeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el - :
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Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Puablica
Estatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguira siendo el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante ‘LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA'".

Asi mismo "EL CONTRATISTA" podré ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

Aviso previo, expreso y por escrito a "EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
reinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
0 cesion. En esle aviso debera declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior deberd expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO" respecto del aviso del punto anterior.

Ill.  Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Plblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNQO" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.  Encaso de que no se opte por la notificacion a través de Correder o Notario Publico, &sta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNQ', a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefalados en el parrafo anterior.

La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNOQ" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pigneraticio, 0 entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

VI.  Cualguier ofro dato o documento que ‘EL GOBIERNO” estime necesario.

VI, Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNQ" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento det contrato, convenio o acto juridico a través
del cual "EL CONTRATISTA" sea sustiluido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo

estipulado en el presente instrumento.

VIII. “EL GOBIERNQ" y "EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a)  Crédito afavor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

b)  Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion. /

C) Crégida favortig "EL GOBIERNC', teniando preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
dg’amortizacion de\os pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA', derivados del cumplimiento N\
de este contrates

Dtros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

tido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:
Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de
la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contratp, que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado. w
Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera por la revision de
cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 57 de la Ley de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA'", a la cual se debera acompafiar el estudio y soporte respectivo
previo al finiquito; los relativos serén publicados por el Banco de México o el indice que determine la Secretaria, tal como lo estipulala
fraccion 1l del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales se
fundamente el ajuste de costos que solicite y que sélo podra referirse a los trabajos pendientes de ejecutar segin el calendario de
obra autorizado por la "EL GOBIERNQ", la cual dentro de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada
por “EL CONTRATISTA", resolvera sobre la procedencia de la peticion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato, o
en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hubiere convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y ufilidad originales durante el
ejercicio del presente contrate.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA", en su
proposicion.

Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de Mexico, “EL GOBIERNO" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banca de México. )

Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de
la factura y @ los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

l. Poliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea otorgado por
“EL GOBIERNQ", en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA" a “
GOBIERNQ” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacién y
otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total
del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha
poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato, Nombre y cargo de los representantes que suscriben el
contrato,

B) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, Que la fianza se otorga en los
terminos de este contrato, Que la fianza comprende la devolucion del importe del IVA correspondiente al referido
anticipo, Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado lotal o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

R C) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue proroga o espera al deudor, para el cumplimiento
T de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o
inclusive cuando dicha proroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO", y se haya
comunicado por escrito al deudor.

D) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL GOBIERNO"'
quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad y se
hayan pagade, en su caso, los accesorios. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuad
en los Articulos 178, 279, 280 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y f
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que prof an
no cbstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos-de/obra \
pendiente por ejecutar

Il. Poliza de fianza que garantice por “"EL CONTRATISTA" el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente

contrato.
La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "EL CONTRATISTA” a "EL

GOBIERNO”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y previa
furmal izacign del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
\programa es pithlico, a

/

FINANZAS EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por

o)Etﬂn orte total incluyendo el

ilqitier partido politico. Queda pralubrrh) el uso para fines distintos a los establecidos en el
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puesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza deberd conlener las
siguientes declaraciones expresas:

A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los frabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

kY Que la fianza continuara vigente en el caso de que se oforgue prérroga o espera a ‘EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prarroga o espera sea
otorgada unilateralmente por 'EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA".

Q). Que para ser cancelada la fianza, ser4 requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de susfituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

/’"
/

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL
GOBIERNO” .en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
@Hministraliva del presente contrato.

jEn_.ei"evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
pa?a integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional
/,-/é la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
/' poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza oforgada para el
contrato original.

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garaniia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad.

.- Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 66 de la Ley de Obras Plblicas y Semmos Reiacuonados- ;
con las Mismas, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL CONTRATlSTA” a su;.:_‘ N
eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazode+t2 (doce) r
meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de ‘LOS SERVICIOS DE AGUA RPOTABLE: Y S
ALCANTARILLADO DE QAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion; vicios™ nsultos"o. i
glquiera ofraTesponsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”, RECan =5

En el casg-de-que YEL CONTRATISTA" haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser oidr%jéﬂé pof
Instituciop Mexicana débidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO

\ A

? %, e Vs 1
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DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNQ' con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra, Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A)  Numero, fecha, objeto & importe total de! contrato.

B)  Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C)  Que se expide de conformidad con o estipulado en la Ley de Obras Publicas y Seryiefo
Relacionados con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y administ
aplicables.

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo
del contralo, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estard en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
rabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contralo, continuara vigente hasta que se corijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Polable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 274
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya oplado por un cheque cerfificado, se debers otorgar a favor dg
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a safisfaccion de “EL GOBIERNO”, por O
10% del monto total del contrato.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” &l o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los frabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNQ”, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMO PRIMERA- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

'EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibird las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de Ia obra, las cuales seran regisiradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERN sumplimiento de lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados > Con las Miswas, designa como su representante enla obra pa[a lratar todos los asuntos relacmnados

pmgmmu
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Supervisar, vigilar, confrolar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA' por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que ‘EL GOBIERNO' contrate a un tercero para realizar frabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, "EL CONTRATISTA" oforgara a ésta las facilidades, documentos y datos
acesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacian y aprobacion de los asuntos relacionados con los

1l

DECIMO SEE RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA' comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar Ia verificacion de los trabajos “EL GOBIERNQ" contara con un plazo no mayor de 20 {veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ™.

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
cormespondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resullen para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
del contrato.

De exislir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con "EL GOBIERNO" para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
shiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra un plazo de 15 dias naturales
ara alegar lo que a su derecho correspenda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
ndira por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de "EL CONTRATISTA" para efectuar
reclamo alguno.

Determinada el saldo fotal, “EL GOBIERNO" pondra a disposicion de ‘EL CONTRATISTA” el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

- Tratandose de recepcion parcial, previo acusrde por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNQ" existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podrén realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO'.

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por parte de “EL GOBIERNO', "EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

g oroceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNQ" gestionard por su/ cuenta
proporcighara a “ELJCONTRATISTA”: N
\\

I

ik ?ﬁfr tido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
i programa.”
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a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los concaptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO".

¢)  Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aquellos
que debe suministrar "EL CONTRATISTA" en términos del presente contrato conforme se detall
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il. Asu vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depésito, los materizles Yy equipos que esté obligada a proporcionarle a “BL
GOBIERNQ”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacene
y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de Ia instalacion.

D)  Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventaridndolos convenientemente en comparacion con los instalados,

GOIBLSOS LIS “ o mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.
SUSLHD "D @) Pagar a “EL GOBIERNO" el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
AD 30 VS V8032 rijan en el momento que deba entregar los mismos.

VENLIILIND UV A VINIINIONT
N. “YHOILNI NOIOVYEOGHOD

i P E”m?é establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales y equipos que le

" {;)’.'6 an suministrados por "EL GOBIERNQ", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto

f,ﬁg{,gel aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMQ NOVENO del Codi

“*Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacién de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA’, que
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por "EL. GOBIERNO". Si asi lo prefiere "EL CONTRATISTA" podra ufilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagar asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA” sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNQ" la localizacion de los ferrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente. \

“EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para aimacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de "EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el

orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a ofros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

W programa es priblico, ajeno a cualquier partido politice. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
programa.”
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DECIMO QUINTA.-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogacicnes de la ejecucion general de los trabajos, que integran este
contrato.

BITACORA - “EL GOBIERNO?, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevaré una Bitacora de Obra,
mo instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
présente contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentarén y resolverén problemas especificos de caracter técnico y
administrativo: desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligndose a firmar dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumento que permita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA',

EQUIPO.- "EL CONTRATISTA” se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parte integrante de este Conlrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la
misma.

| RETENCIONES - “EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNQO" al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

’\ Derechos por inspeccion y Derechos por '~ Sobre erogaciones
control de la Secretarfade | supervision decbra | por remuneraciones
la Funcién Pablica. publica altrabajo personal

~ bamila. | 28% | 3%

- IMPUESTO ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
', articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO

citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la gue se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
publica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segln sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente, LOS SERVICIOSB’E’
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y conirol de la
Secretaria de la Funcion Publica.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA'".

programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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DECIMO SEXTA. -

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE;

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

SAPAQ

DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se senalan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMC PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acue

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningdn acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de carécter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de conciliacion previsto en la ley de la materia.

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ninglin caso a
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados dehpi
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello) c
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

"EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y
apego a los requisitos previstos en el Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con |
Mismas, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios; —
- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

INGE] AY ARQUI
lquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estaplecidos en el - =0/
programa.’” e A
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- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso foruito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedar liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
e los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

ue la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

parte que sufra el caso forfuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
urgented\tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendré de exigir indemnizacién alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyenda las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reporiara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que “EL GOBIERNQ" levantara acla circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el

Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNQO" comparara mensualmente el importe de los

trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
fectuar la comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

omo consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente

tada es menor que el de la que debio realizarse, "EL GOBIERNQ" retendra en total el & al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o frabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que Ia retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspendiente al Ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA". Esta pena
convencional se determinara tnicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

i "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a
“EL GOBIERNQ" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de "EL GOBIERNOQ", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. /

las penas convencionales senaladas, en los parrafos anteriores, "EL GOBIERNC\
| cntrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones v, en su caso, la aplicacion de

la sancion estipulada/no se tomafan en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNQ", ™~

programa.”
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caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, ‘EL GOBIERNO" haré al programa las maodificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que "EL GOBIERNQ', con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el contrato
por causas imputables a "EL CONTRATISTA" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondients,”
que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.
VIGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL:

‘ELGOBIERNQ" podra suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos coniratados, en
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion
definitiva o incumplimiento.

Para tales efectos "EL GOBIERNQ" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por "EL CONTRATISTA", en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a "EL GOBIERNQ", ésta pagara a "EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: g

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 60 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionad xlas
Mismas, “EL GOBIERNOQ" pedra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurrar&e\zlo S
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre quig d
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posi
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula anterior, comunicando dich
declaracion por escrito a ‘EL CONTRATISTA'.

Una vez comunicada por "EL GOBIERNQ" la terminacién anticipada de este contrato, ésta procederd a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario plblico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, deberd presentar
solicitud a "EL GOBIERNQ", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siquientes a la recepcion de la -
misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si "EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendréd por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, "EL GOBIERNO" pagara a "EL CONTRATISTA" los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

BILIDADES DE "EL CONTRATISTA™

“EL CONTRATISTAJ' se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los l_rab'a bjeto de ot
olgra moffo del Conjfato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo deseste confratoyar .= &

Wquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los.est
programa.” '
Pagina 17 de 27

5
‘irogmma es priblico, aje

LECEA SA Ty
Manuel Sabino Crespg #509,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca [ P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAO/AUT/0964/2019 _ o _ '
. Py gon SAPAO

*

que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectuen a satisfaccion de “EL
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llequen a causar a “EL GOBIERNO” ¢ a
terceros, en cuyo caso, se hara efecliva la garantia sefalada en el Apartado Ill de la CLAUSULA NOVENA de este
onfrato.

s facultad de “EL GOBIERNQ” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
rabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL "GONTRATISTA" es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a todos los
reglamehios y ordenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via piblica,
profeccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNQ". Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA", queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la (nica responsable de la ejecucion de los {rabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via piblica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA..i RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNQ", en relacion con
los trabajos objeto de esie Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laberal con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
eslindandose desde este momento a “EL GOBIERNQ” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resvielta por el contratista, quien sera el Gnico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA-  RESCISION ADMINISTRATIVA: {

“EL GOBIERNOQ” podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obiigacionesm
CONTRATISTA" e
\\

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNQ' determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" no

inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente

los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de carécter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc.) y sin que

ello, a juicio de “EL GOBIERNO" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobiemno, si subcontrata 0 cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin arse a lo dispussto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contraio, asi como cualquier

otra causa que impligu€ contravencip a los términos del presente instrumento.

ascindir el contrato, dicha rescision operaré de pleno derecho y sin necesidad
lo que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.
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“EL GOBIERNO" comunicara a "EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su ¢aso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transourrido el término referido “EL GOBIERNQ" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho vaJer
“EL CONTRATISTA", resolvera y notificard a “EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez) dlas
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO
exigirle al contratista el cumplimiento del conirato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; G
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisidn o incumplimiento del
contrato, por parte de "EL GOBIERNQ", ésta procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las insialaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL
CONTRATISTA'", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la cbra, asentandose asimismo las causas que
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario PUblico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicic del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIM
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA' convien

finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fech
netificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajes atn no ejeculados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

"EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de "EL GOBIERNQ" bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion
de los trabajos, en los terminos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando a juicio de "EL GOBIERNQ" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A.  Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate "EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Sipara los frabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar \
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato, !
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

pmgmmu ~ ,
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en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" eslara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior "EL
CONTRATISTA" a requerimiento "EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere sequido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera ‘EL. GOBIERNO' en un plazo no mayor de 30 dias.

bas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.
VIGESIMO SEXTA-  PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA - DOMICILIOS:

Para todos los efeclos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domiciios los siguientes:

“EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA”:

hicado en PRIVADA EL MEZQUITE, 102-1, SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P.:
026.

L\CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
isilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNQ" podré rescindirle el presente contrato
y las*rbtificaciones, atn las de caracter personal se harén por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de "EL GOBIERNQ".

VIGESIMA OCTAVA.- FRAUDE Y CORRUPCION:
Las partes se obligan a sujelarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias
y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: /

Para la interpretacion y cumplimiento del presente confrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencm
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Judrez por lo tanto, "EL CONTRATISTA' renuncia al fuero \\
gue pudiese corresponderle por cualquier causa. .

El presenle Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
dorPUblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la C. ZOILA

programu.”
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JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Piblico
denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a

los 16 (dieciséis) dias del mes de agosto del afio 2

ING. LAURA ARRENO

(‘#‘,m(A

DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOE BEIN GF
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

019.

‘POR EL CONTRATISTA"

C.ZOILACRUZCRUZ - -
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA & (11505
CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y
ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V.

TESTIGOS

RDY RUIZ ZARAGOZA

DIRECTOR JURIBICPD DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y fLUANTARILLADO DE QAXACA

Aﬁﬁ? E ALBE;}) DOPEZ GOPAR
DIRECTOR DE PLANEACION Y CRMERCIALIZACION
DE LOS 6ERVICIOS DE AGUA\POTABLE Y

CANTARILLADO DE OAXACA

24807~
y.

74

-C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residucs
solidos municipales;

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del rea minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nueve camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de abra vestigios de valor historico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueolégicos o en que se presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e Histéricas.

La sefalizacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”,

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, frapos impregnados de aceites

y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

I
2. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local. \

ida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento de materiales conk\

tre otros) que se utilice durante la obra; N

3. Se debera utjlizar, en
maquinaria, quipo,

fier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programu.”
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4. Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el proposito de evitar contaminacion a la
atmosfera por generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se deberé
realizar conforme se indica en el apariado siguiente;

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publi
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccion

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

8. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedo
residuos sélidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de solda
tapados y rotulados.

1. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manej
especial,

12, Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.

C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes. .

1. Para lainstalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, efcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar
accidente;

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en Ia
NOM-018-STPS-2000.

NARIA Y EQUIPO e

o

eran verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de, ob’ras_:-.‘cUénié con

ico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establécidos’ertel, [
programa.” RETY 4o
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2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias plblicas y se debera reducir
el uso de las bocinas;

3., Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision
/ de ruido, y el grado de disturbic ocasionado a la poblacidn circundante al sitio de trabajo.

Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
legislacion local.

n caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la

sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.
E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos solidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos salidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Estaterminantemente prohibido |la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

esiduos peligrosos

El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
quilibrio Ecolagico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la magquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondréan en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
conforme a la legislacion vigente.

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por
la SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE ‘ ,
El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece%\
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracién Publica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e \
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituta de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

snto de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la

En el titulo octay6 del reglam

juier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medioc ambiente en el trabajo, lleguen a
presentarse en sus instalacicnes y trabajadores.

F.1 Seguridad

1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

N

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas(g
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes labohal
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya la prevencién y arganizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un numero importante de trabajadores, los contratistas deberén
integrar comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrard y capacitard a los trabajadores y a los miembros de la comision mixia
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud p
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;
2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores

ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
mantenimiento;

3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista debera obtener el permiso de conexitn con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las
especificaciones de salubridad correspondientes.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

-~

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. —La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos
de gato o algun otro dispositivo luminoso;

4. Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclénica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de emergencia, zonas de
protegefon y sectares peligrosos donde funciones las maquinas;

struya cualquier parte de la via, las sefales preventivas deberan aplicarse con suficiente

Cugndo secclerreru : ( .
dvertir a conductores y transelintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;.

anficipacidn, a fin de

00, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esmbé_egidm’ en el
programu.” - ~ '
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Las sefales preventivas, por su caracter de seguridad para el trénsito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

Toda la sefializacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con

discapacidad;

Deberan seguirse los lineamientos cantenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes
a los distintas niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para
emergencias
Prohibicion Sefialamientos ~ para  prohibir  acciones
especificas
Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios
amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion
de fluidos peligrosos
Delimitacion de areas Limites de éareas restringidas o de usos
especificos
verde Condicion segura Sefialamiento  para indicar salidas de
emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros
azul Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones
especificas
il I S b

H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de
maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles

de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos

, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteocjos de seguridad,
guantes y calzg . de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral

vigente;

UEste programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
s pue £ ~ programa.”
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4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor dé
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOR
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para conteneros
extintores;

2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores gue se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo
en caso de cualquier contingencia;

cercano en ¢ondiciones climatglogicas adversas.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
SAPAQ/AUT/0964/2019 CELEBRADO A LOS 16 DIAS DE MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO
ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO PUEBLO NUEVO TENOLOGICO", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ. cadesdaid : : & TR

10TG.

‘ programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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