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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CONTRATO NO.: SAPAO/AUT/0965/2019
ROXIS.A.DEC.V, PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DOMICILIO FISCAL: CALZADA DE LA REPUBLICA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APART

#407 BIS,PLANTA ALTA, CENTRO, OAXACA DE URBANO 2019 Y BANCA COMERCIAL, C@
JUAREZ, 0AXACA, C.P.:68000 BANORTE 500 MDP.

ADMINISTRADOR UNICO: C. GREGORIO GONZALEZ EJERCICIO: 2019

PINA. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
R.F.C. PCR171223534 ADJUDICACION DIRECTA .

.M.5.5. D6861941104 FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE AGOSTO DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO
PROFUNDO 6 ACUEDUCTQ”

MUNICIPIO: 385 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $1'619,593.13 (UN MILLON | ANTICIPO: $485,877.94 (CUATROCIENTOS OCHENTA
SEISCIENTOS ~ DIECINUEVE MIL  QUINIENTOS | Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE L
NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.) PESOS 94100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION
75 DIAS NATURALES

INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
17 DE AGOSTO DE 2019 30 DE OCTUBRE DE 2019

\

FECHA DE CONTRATO
16 DE AGOSTO DE 2019

programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
3 programa."”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS DE
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA PROYECTOS
Y CONSTRUCCIONES ROXI S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. GREGORIO GONZALEZ PINA EN SU CARAC DR

|@

ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", SOMETEN SUS VOL
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA - “EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado de
Qaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periodico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, seclorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y fratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacion de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su carécter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacion
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019,
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI S.A. DE C.
representada en este acto por el C. GREGORIO GONZALEZ PINA, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO baj
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez
y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad con o
establecido en el articulo 27 fraccién IIl, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D). _Que la ING. LAURA VIGNON CARRENQ, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Polable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los
articulos 5° fraccion 1I; 9. Fraccion 1V, de la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de QOaxaca, 1, 2y 3 de la Ley del Organismo Operador Publico denominado
Servicios de le y Alcantarillado de Oaxaca.

F). Que sefgla como isilioYpara los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin
numero{Centro, Qaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

‘¢ programa es public T cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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qra cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes del PROGRAMA DE
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019 y la BANCA COMERCIAL, CREDITO
ORTE 500 MDP, aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos nimero
PIDPIP/AUT/0965/2019, de fecha 01 de agosto del 2019, , y la contraparte del recurso mediante oficio nimero
SFISPIP/DPIP/AUT/1044/2019 de fecha 12 de agosto de 2019, PROGRAMA: 146.- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 01.- OTORGAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Nombre de la obra; “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
POZO PROFUNDO 6 ACUEDUCTOQ” signado por el Miro. Carlos Alberto Zafra Jarquin, Subsecretario de Planeacion e
Inversion Plblica.

H).  En los casos que proceda debido al tipo de obra, "EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de conslruccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarri
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sea el caso.

l).  Asi mismo, mediante oficio de adjudicacion de contrato de obra plblica de fecha 15 de agosto de 2019, mediante proceso de
Adjudicacion Directa, se adjudict el presente Contrato a la empresa denominada PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROX|
S.A. DE C.V., en razén de que cumplio con los requisitos legalas, téenicos y econdmicos solicitados, con fundamento en los
articulo 27 fraccion lll y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEGUNDA - "EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero
10041 (diez mil cuarenta y uno), volumen nimero 148 (ciento cuarenta y ocho) de fecha 23 de diciembre de
2017, del Protocolo del Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia, Notario Pblico nimero 96 (noventa
y seis), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que redne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

C)  EIC. GREGORIO GONZALEZ PINA acredita su persanalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el testimonio
de la escritura publica No. 10041 (diez mil cuarenta y uno) volumen No. 148 (ciento cuarenta y ocho), de fecha
23 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia Notario
Publico nimerc 96 (noventa y seis), de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cadigo Civil para el Estado de Oaxaca.

Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro

ﬂ de identificacion patronal es D6861941104,

G)  Que su Registro Federal de Conlribuyentes es PCR171223534,

H)  Que tiene eslablecido su domicilic en CALZADA DE LA REPUBLICA, #407 BIS, PLANTA ALTA, CENTRO,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.: 68000, mismo que sefiala para los efectos legales del presente contrato.

) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICCG DENOMINADO SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demés ordenamienltos vigentes, relacionado en todo lo que
i ahabjeto del presente contrato.

& 1a ejggucion de la obra “EL CONTRATISTA" debera obtener de las autoridades competentes las
licengfas, permisgps y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato yaque, ,

programa."
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PRIMERA -

SEGUNDA.-

TERCERA.--

CUARTA -

SAPAO

asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente "EL GOBIERNQO".

“EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntale declara que conocen y aceptan el confrato y sus anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
alas partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
OBJETO:

“ELGOBIERNO" encomienda a ‘EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminy
gjecucion de una obra plblica consistente en : LA REHABILITACION DE UN POZO PROFUNDO QUE ING 4
DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE BOMBEQ, INSPECCION DE POZO CON CAMARA
DE VIDEOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO, AFORO, PRUEBA DE BOMBEO, INSTALACION DE
BOMBA SUMERGIBLE Y LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTOQ,
misma que se llevara a cabo en la localidad de SANTA CRUZ XOXOCOTLAN , municipio de SANTA CRUZ
XOXOCOQTLAN, con la ejecucion de las siguientes partidas: RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICANICC DEL POZO PROFUNDO 6 ACUEDUCTO, LIMPIEZA Y AFORO DE POZO,
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, MULTIPLE DE DESCARGA, acorde al catalego, presupuesto y programa
de obra que como anexo forman parte integrante de este contrato.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, "EL CONTRATISTA” se obliga a observar punlual y estrictamente
lo establecido por el ordenamienlo legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trabajos
sera el dia 17 de agosto de 2019 y la fecha de terminacion el dia 30 de octubre de 2019, de conformidad gon el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

MONTO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $1'619,593.13 (UN MILLON SEISCIENTQS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valpr
Agregado, mismo que se determind conforme al catdlogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades
trabajo, precios unilarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “EL
CONTRATISTA", que se detalla en el Catalogo de conceptos y seré conforme a la siguiente distribucion: {

ANTICIPO:

En los términos del articulo 50 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL
GOBIERNOQ” otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipp per la cantidad de $485,877.94 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCC MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor
Agregado, el cual sera trasladado en los términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

Q” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los Irabajos
KAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia

programua.”
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Dicho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
nslruccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquitsicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNQ"” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los pérrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los frabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este

contrato.

“El CONTRATISTA" acepla que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento:

1. La amortizacion deberd efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion serd el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anficipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de Ia cantidad recibida entre el importe de la
obra aln no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a “EL CONTRATISTA'".

2. | Paralaamortizacion del anlicipo en los casos de rescision de Contralo, el saldo por amortizar se reintegrara
a "EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le

sea comunicada a "EL CONTRATISTA" [a determinacion de rescindir el contrato o decretar el

incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
e tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
tidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido
el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL

GOBIERNO".

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, *EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una poliza de

% fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
. este contrato.

_Con objeto de que “EL GOBIERNO" compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o
parcial del anticipo convenido en esta cléusula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto "EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos
ejecutados, las facturas de los pagos y demas dacumentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las panes corvenen en que los trabajos objeto del preseme contrato, se paguen mednante la formulacion de

L (

lquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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acre ililwa procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Obra dentfo de los ocho dias hébiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto Ld{e\que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la
bitécora.

“EL GOBIERNO” cubrira a "EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNQ", a solicitud de
“EL CONTRATISTA”", debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calellaran sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasta
a fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA”,

En el evento que "EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNQO” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA /
OCTAVA, se hara por “EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509.
SIN NUMERQ, CENTRO, QAXACA DE JUAREZ, QAXACA C.P. 68000

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA" responsable de la gjecucion de la obra objeto del presente contrato, no podré hacerlo ejecute
por ofro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO" podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuaido
adquiera materiales o equipos gue incluyan su instalacién en las obras.

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion
Eslatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, "EL CONTRATISTA" sequira siendo el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante ‘LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA".

Asi mismo "EL CONTRATISTA" podré ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

Aviso-previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta)dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
cesion. este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha

progr{mm es, ubhcn! cualyuier partido politico. Queda pmlubrrfa el uso para fines distintos a los establecidos en el

proﬂmmu .
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o celebrado con anterioridad otra Cesién de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

onformidad previa, expresa y por escrito de ‘EL GOBIERNQ' respecto del aviso del punto anterior.

&

M. N%ei{)n, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del conirato fuente,
las facturas y en su caso confra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asf como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNQ" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.  Encasodeque no se ople por la notificacion a ravés de Corredor o Notario Piblico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNOQ", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplio con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demés requisitos sefialados en el pérrafo anterior.

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a "EL GOBIERNO" dentro de los 30 (freinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

VI.  Cualquier ofro dato o documento que "EL GOBIERNQ" estime necesario,

VIl.  Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA', que “EL GOBIERNO" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
del cual “EL CONTRATISTA" sea sustitido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo

estipulado en el presente instrumento.

"EL GOBIERNQ" y ‘EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de esle contrato, los
créditos a favor de terceros tendrén la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

b)  Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

C) Crédito a favor de “EL GOBIERNO", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a ‘EL CONTRATISTA”, derivados del cumplimiento-,

de este contrato.
d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. e !Ii é _

OCTAVA.-- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que infegran los precios unitarios pactados en este contralo, OO?
cuando 2 partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ccurran circunstancias de orden econémico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados
conforme al programa pactado.

(?'pragrumu es piihlico, ajeno a cualquier partido politico. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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revision serd promovida a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA'", a la cual se deberd acompanar el estudio y
sop Fte\:especlivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secrétaria, tal como lo estipula la fraccion Il del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo podra referirse a los
trabajos pendientes de ejecutar segun el calendario de obra autorizado por la "EL GOBIERNC”, Ia cual dentro de los
veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA', resolvera sobre la
procedencia de la peticion. Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido
el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al
programa de ejecucion pactado en el presente contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA", con
respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el afraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se
hubiere convenido. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante
el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“EL CONTRATISTA", en su proposicion, Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO" no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL GOBIERNQ" procedera a calcularlos conforme a los precios que
investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se
estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos
establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“EI CONTRATISTA" se cbliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este,

contrato, las siguientes garantias:

l. Péliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea otorgado por

“EL GOBIERNO", en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "EL CONTRATISTA" a “EL
GOBIERNQ"” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADQ a satisfaccion de “EL GOBIERNO", con valor del 100% (cien por ciento) del importe total
del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha
poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato, Nombre y cargo de los representantes que suscriben el
contrato,

B) Que se otorga de conformidad cen lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
Mismas y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, Que la fianza se otorga en Igs
términos de este contrato, Que la fianza comprende la devolucion del importe del IVA correspondiente al referido
anticipo, Que la fianza garantiza los accescrios en el evento de que el anticipo no sea amortizado mta] 0
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato. j‘

C) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue promoga o espera al deudor, para el cumplimie
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneament
inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO", y se h
comunicado por escrito al deudor.

D) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL GOBIERN
quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amertizado o devuelto en su totalidad y s¢
hayan pagado, en su caso, los accesorios. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado
en los Articulos 178, 278, 280 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y q
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan,
no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
pendiente por ejecutar

1. Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA" el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente
contrato.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser entregada por "EL CONTRATISTA” a "EL
GOBIERNQ”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y previa
formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO” con valor del 10%: (diez por
ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha poliza
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

umero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Norbre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

e otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismgs y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

.

rograma es pithlico, ajéno a cuglguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
N\ J programa.” .
Pagina 9 de 27 Manuel Sabino Crespo #509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930




NUMERO DE CONTRATO SAPAO/AUT/0965/2019

SAPAQ

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que Ia fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte

y ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F): Que la fianza continuara vigente en el caso de que se olorgue prorroga o espera a ‘EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por *EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito al "EL
CONTRATISTA".

Q). Que para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y

282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le

confiere la misma Ley de sustituirse en las obligacicnes de su fiado en caso de incumplimiento de

este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se conirate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en esle apartado, ‘EL
GOBIERNO" en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podré determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio @l contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
poliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" con mativo
de este contrato, se cancelard cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad.

Asf mismo, en los érminos del parrafo segundo del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
cpn las Mismas, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL CONTRATISTA”, asu
accion, se obliga a constituir fianza, o cheque cerfificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)
eses posteriores a la recepcion de los frabajos por parte de ‘LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE i
ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser olorgada por
Institucion Memcana debldamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FWNANZAS DEL PODER EJECUTIVO

obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A)  Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. RS

C)  Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios \
Relacionados con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas

aplicables.

programa.”
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DECIMA.-

DECIMO PRIMERA - REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

SAPAC

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E)  Que garanliza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocullos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la gjecucion de los trabajos motivo
del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afo, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuaré vigente hasta que se corrijan los defectos v se satisfagan las
responsabilidades.

-y
G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expres @
escrito de la Secrelaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Serviclgs.de

Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO”, por un
10% del monto total del contrato.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNQ" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” &l o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos maleria de esle contrato. El incumplimiento de "EL GOBIERNQ”, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

“EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener pader para tomar decisiones
todo lo relativo al cumplimiente de este contrato. "EL GOBIERNQ" se reserva el derecho de su aceptacion o en's
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

‘El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNQ" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados
con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendré entre ofras, las facullades y

obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: —

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que estime perfinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que 'EL GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar trabajos de
sapervision~wigilancia, control y revision, "EL CONTRATISTA” otorgara a ésta las facilidades, documentos y datos

a cualquier purtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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DECIMB,SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

’ 1.- Tratndose de recepcion total "EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNQ" Ia conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésla, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismas y que los trabajos se hayan realizado conforme a
condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos "EL GOBIERNQ" contara con un plaze no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcién correspendiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ".

La firma del acta de entrega recepcion, extinguiré los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentre de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los creditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si ‘EL CONTRATISTA" no acude con "EL GOBIERNQO" para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNQ" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 15 dias nalurales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de "EL CONTRATISTA' para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, "EL GOBIERNO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente
|' mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard €l reintegro de los importes resultantes,
{  debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Traténdose de recepcitn parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencién a las caracteristicas de

los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO” existan partes de los mismos

que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parciales de
onformidad con o que al efecte establezca “EL GOBIERNO'.

obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por parte de "EL GOBIERNO", “EL
TRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o
cuatlyier ofra responsabilidad a su cargo.

‘ DECIMO TERCERA - SUMINISTROS:
l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNQ" gestionara por su cuenta y

C@ proporcionara a “EL CONTRATISTA”;
‘ a) Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el

desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aguellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se detallan

en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

Dishos maleriales y equipos seran entregados en los almacenes ylo bodegas de la zona de trabajo

dapdese localice la Obra.

partido politico. Queda prohibido el uso pura fines distintos a los establecidos en e:\

programu.”
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a) A recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNO", para la ejecucién de la Obra y 2 fransportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de \
embargue y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de @'
=R

materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNQ", obligandose también a atender
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verifica
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d)  Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice Ia Obra,

€) Pagar a “EL GOBIERNO” ¢l importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los maeriales y equipos que le
sean suministrados por "EL GOBIERNO", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citadas un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca,

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA", que
utiice, previa autorizacion por escrito de "EL GOBIERNQ' los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ". Si asi lo prefiere "EL CONTRATISTA" podra ufilizar terrenos de
propiedad particular o efidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en lales casos hara por; sy cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, [ag rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNO' a localizacién de los
que pretende utiizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

“EL CONTRATISTA" construird por su cuenta y con cargo a sus costos indireclos, los campamentos, oficin
bodegas, polvarines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de "EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de refirarlos a la terminacion de la obra.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del fipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comadidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de Iz obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y Eil/
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberén descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMO QUINTA - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran este
confrato.

BITACORA - “EL GOBIERNOQ", a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
como jn: ento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
preSente contrate, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
vance de los mismes, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se

Y

(g programa ds piiblicol ajeno a cialquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
- ; programa.”
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presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
dministrativo: desde |z fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los
presentantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de esle contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumento que permita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejeducion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA".

EQUIPO- “EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parle integrante de este Contrato, en buenas condiciones de Uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la
misma.

RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNO" al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

“Derechos porinspecciony | Derechospor | Sobre erogaciones

control de la Secretarfade | supervision de obra | por remuneraciones
la Funcién Publica. publica. al trabajo personal.
Samiler. | 258% | 3%

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL. mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Namero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y |a base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estalal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de Ia contratacion antes del IVA., aplicande el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
(blica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segun sea el ¢aso.

e conformidad con lo preceptuado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE

M AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de frabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Funcion Publica.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA".

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico yk_
administrativo, sobre los aspectos que mas adslante se sefialan de manera especfica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que seré suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

programa.”
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningdn acuerdo que
penga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspecios especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resclucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de conciliacién previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" no podra ceder en ningun
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato,

DECIMO OCTAVA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con e
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;
- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafics y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

jeh10-a cualquier purtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la ofra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

parte que no sufra el caso fertuifo o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sangiones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
pérr&sﬁamero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable»se establecera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso forluito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que "EL GOBIERNQ" levantar acla circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los refrasos en la ejecucion de la cbra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esla ejecutando las obras objelo de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprobadoes, “EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente

ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, "EL GOBIERNO' retendra en total el 5 al millar de la diferencia

de dichos importes, multiplicada por el niumero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en

atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolucion
/ que corresponda, a fin de que la retencion lolal sea la indicada.

( Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "EL GOBIERNO" a titulo de pena

convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA”, Esta pena

convencional se determinara Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

i "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha senalada, también como pena convencional debera cubrir a
“EL. GOBIERNO" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
) 510S, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en

q obra quede concluida a satisfaccion de "EL GOBIERNQ', esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ning(in caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato,

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, "EL GOBIERNOQ"
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de
la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNO',

- caso fortuito o fuerza mayor, ya que en lal evento, “EL GOBIERNO" haré &l programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que “EL GOBIERNO", con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA procedera a hacer efectivas las garantias, abstemendose de cubrlr los

lquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el \
programa.” "
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VIGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos contratados, en
cualquier momento, por causas justificadas o per razones de interés general, sin que ello implique su terminacion
definitiva o incumplimiento.

Para tales efectos "EL GOBIERNQ" emitira un oficio, que debera ser signado de recibide por “EL CONTRATISTA
el que se expresen los mofivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista pa
reanudacion de los trabajos. 3

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que molivaron la suspension temporal,

Cuando se delermine la suspension de los trabajos por causas impulables a “EL GOBIERNO', ésta pagara a~EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonapl
eslen debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

"ELGOBIERNOQ" podra suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos contratados,
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacio
definitiva o incumplimiento.

Para tales efectos "EL GOBIERNQ" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA", en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para Ia
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivarcn la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a ‘EL GOBIERNO', ésta pagara a "EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipe que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de Ia
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “EL
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNQ” ¢ a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia senalada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

P

Es facultad de “EL GOBIERNO" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el silio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via piblica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual deber sujetarse a las especificaciones
ambiéntales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

wier partido politico. Queda prohibido el uso pura fines distintos a los establecidos en el
bz I I
programa.”

Pagi de
PR AR AT Manuel Sabino Crespo #509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930



W

NUMERO DE CONTRATO SAPAO/AUT/0965/2019

SAPAQ

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafics y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, serd la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica del

Estado de Oaxaca.

Las~partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
CONTRATISTA" el pagoe de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias conslituidas conforme a este Confrato.

VIGESIMO TERCERA - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”, en relacion con
los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNQ" de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda confroversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el Gnico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la

obra en comento.

VIGESIMO CUARTA - RESCISION ADMINISTRATIVA:

"EL GOBIERNQ" podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA”

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNQ" determinara |a rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que
ello, a juicio de "EL GOBIERNQ" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
erjuicio del gobiemno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este confrato o los derechos
rivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier
usa que implique contravencién a los términos del presente instrumento.

b i
% St 4 Cuando "EL GOBIERNQ" determine rescindir el contrato, dicha rescision operar de pleno derecho y sin necesidad

de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“EL GOBIERNOQ" comunicara a "EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que

eslime pertinentes.

Transcurrido el término referido "EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
"EL CONTRATISTA', resolvera y notificara a "EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de "EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO" podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una ve se comunique a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del

: /
lquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "EL GOBIERNQ", en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicic del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA' le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. \

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONO ‘
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNQ'" y "EL CONTRATISTA’ convienen en\jue

aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipes que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNO" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan se
autorizados, por parte de “EL GOBIERNQ" bajo la responsabilidad del fitular del area responsable de la contratacio
de los trabajos, en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.\
Cuando a juicio de "EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

I TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A.  Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate "EL GOBIERNOQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en |a forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNQ" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en ofro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo antericr "EL
CONTRATISTA" a requerimiento "EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompariados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere sequido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNQ" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso "EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios. -~

No se oforgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINISQEL CONTRATO.

ief\en en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
no de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.
wier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programua.”
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0 SEPTIMA.-DOMICILIOS:

Para todos los efeclos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:

“EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA":

Ubicade en CALZADA DE LA REPUBLICA, #407 BIS, PLANTA ALTA, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA, C.P.:68000.

"EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "EL GOBIERNQ" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO" podré rescindirle el presente conirato
y las nofificaciones, ain las de caracter personal se haran por medio de cedula que serd fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNO".

o

GESIMA OCTAVA -FRAUDE Y CORRUPCION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Cléusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
eslablecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y deméas disposiciones reglamentarias
y administrativas aplicables.

lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil de! Estado de
a, el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el C.
GREGORIO GONZALEZ PINA, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES ROXI S.A. DE C.V,, y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA,
DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P.
JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador. Publico
denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a
los 16 (dieciséis) dias del mes de agesto del afio 2019,

_ "POR [0S SERVICIOS, BE AG "POR EL CONTRATISTA"

e ALCANTARILLADO DE OAX,

/
M%REGORIO GONZALEZ PINA
ADMINISTRADOR UNICQO DE LA EMPRESA

PROYCTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI S.A. DE C.V.

grama es pithlico, ujeno a cualguier purtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos efel <

programa.”
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TESTIGOS

\

MTROYRIGARDO RUIZ ZARAGOZA
DIRECTOR JU O PE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE CANTARILLADO DE OAXACA

S ALES C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES

S 1B TE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
ILLADED ACA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

ARQ. MIGUEL ANGEL MO
IRECTOR TECNICO DE L
POTABLE Y ALCANT,

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMA§ CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
SAPAO/AUTI0965/2019 CELEBI  DIAS DE MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO

@ programu es piiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
progranu.”
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar’con la autorizacion del municipio para los lugares de liro de materiales excedentes de obra y residuos
solidos municipales;

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del &rea minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se debera framitar ante €l
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueolégicos 0 en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e Historicas.

9. La sefializacion sera a base de una mampara metélica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites
y solventes, efc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento de materiales como
maquinari 0o, entre otros, que se utilice durante la obra;

4. Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el proposito de evitar contaminacién a la
atmogfera por generacibn de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

e

¥
't_f%l‘ipmgmmn es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
1

programa.”
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Al terminar |a obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se debera
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

De la misma manera, al termino de |a obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta res
la construccién

Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir ¢
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos sélidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados.

Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial.

Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacién de almacenes.

Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

Los recipientes utilizados para el aimacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

En centros de poblacidén, los almacenes no contendrén productos peligrosos (inflamables, corrosi
explosivos, etcétera.)

Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraraniy
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes; \

Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de ofros residuos, como
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causa
accidente;

odos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en Ia
NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

1.

Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

ieno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
legislacidn local.

En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
senalética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

ANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
.1 Residuos sélidos

importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Estaterminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El'manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencién y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996: NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993: NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda ‘residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sabre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
conforme a la legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por
la SEMARNAT.

\SEGURIDAD E HIGIENE

reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Piblico Federal establece las
idas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publica
ﬁ ral, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e
4 higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la
capacitacit el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su
ion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y
necgsidades pspevifitas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a
pregentarse ¢n sus ingtalaciones y trabajadores.

ic;'progmma es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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F.1 Seguridad
1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustanci
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el gfé
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un numero importante de trabajadores, los contratistas deberéan
integrar comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrard y capacitard a los trabajadores y a los miembros de la comisidon mixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicic de sanitarios suficientes, un bafo por cada quince trabajadores
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente

mantenimiento;

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las
especificaciones de salubridad correspondientes.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad,

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. Laobra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos
de gato o algun ofro dispositivo luminoso;

4. Deberan colocarse lefreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de person
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacién de una malla ciclonic
colocada alrededor de la obra principal de |a granja solar,

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de emergencia, zonas de
oteccion y sectores peligrosos donde funciones las maguinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente |
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transeuntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona; 6
7. la les preventivas, por su caracter de sequridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,
n disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado; '

o programa es piblico, ajeno a cualquier purtido politico. Queda prohibido ¢l uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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Debgran seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes
a Jds distintos niveles de riesgo.

or ge seguridad Significado Indicaciones y precisiones

B | | ]

rojo \ Paro Alto y dispositivos de desconexion para
emergencias

Prohibicion Serialamientos  para  prohibir  acciones

especificas

Material, equipo y sistemas para el = Identificacion y localizacién
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencién, precaucion, verificacion, identificacion
de fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos

especificos
verde Condicion segura | Sefialamiento  para indicar salidas de

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunién, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros

azul Obligacion Senalamientos  para  realizar  acciones

f‘r}{ | especificas
i - L
PRI +PROTECCION PERSONAL

Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de
maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles
de ruido esperados;

2. Se deber4 vigilar en todo momente el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos
guros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente;

, wjeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos « los establecidos en el
programa.”
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. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se deberd habilitar un elemento para contener los
extintores;

2. El extintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi ¢
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el emplec del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo mome
en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas pa
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedares, tanto en el periodo de construccion como en |a
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en)
cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas
cercano en condiciones climatolégicas adversas.
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rograma es priblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
progranu."”
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