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SAPAO
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO J

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CONTRATO NO.: SAPAOIAUT/0969/2019
ROXIS.A.DEC.V. PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POAB E,
DOMICILIO FISCAL: CALZADA DE LA REPUBLICA, | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AP 0
#407 BIS, PLANTA ALTA, CENTRO, OAXACA DE URBANO 2019 Y BANCA COMERCIAL, EDITQ

JUAREZ, OAXACA, C.P.: 63000, BANORTE 500 MDP.

ADMINISTRADOR UNICO: C. GREGORIO GONZALEZ EJERCICIO: 2019

PINA. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
R.F.C. PCR171223834. ADJUDICACION DIRECTA .

I.M.S.S. D6861941104. FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE AGOSTO DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO
PROFUNDO 17 AERQPUERTQ”

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ ESTADQ:020 OAXACA

— , : o
MONTO DEL CONTRATO: $1'761,984.12 ( UN MILLON | ANTICIPO: $528,595.24 (QUINIENTOS
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

OCHENTA'Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.) CINCO PESOS 24/100 M.N.)
PLAZO DE EJECUCION
75 DIAS NATURALES
INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
=l 17 DE AGOSTO DE 2019 30 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE CONTRATO
16 DE AGOSTO DE 2019

‘progr(mm es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines r!ist-ir.l.m..s' a los establecidos en el
programa.”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTC DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
CIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS DE
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADD DE QAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA PROYE

Y CONSTRUCCIONES ROXI S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. GREGORIO GONZALEZ PINA EN SU CARAGTET
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOL
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL GOBIERNO", par cenducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publice del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimenio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcanlarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacién de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su lerritorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios pablicos, ejerciendo recursos federales, estatales yfo municipales para el fin que
le sean asignados, lal como lo estable la Ley del Organismo Operador Pdblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Qaxaca.

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAD), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacion
de “SAPAQ", mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por ef C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL |
MURAT HINOJOSA, Gobemador Constitucional del Estado libre y Scberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019,
facultades que a la fecha ne le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROX| S.A. DE V.
representada en este acto por el C. GREGORIO GONZALEZ PINA, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO bajo'el
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honrade
y lransparencia y que resultan procedentes para oblener las mejores condicionss para el estado de conformidad con lo
establecido en el articulo 25 fraccién 1, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, 11 y IV de la Ley de Agua Potable y Alcanlarillado de Oaxaca, en relacion con los
articulos 57 fraccion II; 9. Fraccion 1V, de la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarill Qaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

ico, ajeno a cualguier partido politico. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa,’’
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). sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contraio, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin
niimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente conirato seran aplicados los recursos provenientes del PROGRAMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2018 y la BANCA COMERCIAL, CREDITO
BANORTE 500 MOP, aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos numero
SF/SPIP/DPIPIAUTI0969/2019, de fecha 01 de agosto de 2019, y la contrapare del recurso mediante oficio nimero
SF/SPIPIDPIPIAUT/048/2019 de fecha 12 de agosto de 2019, PROGRAMA: 146.- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 01- OTORGAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Nombre de la obra; “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
POZO PROFUNDO 17 AEROPUERTQ” signado por el Miro. Carlos Alberto Zafra Jarguin, Subsecretario de Planeacién e
inversion publica.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, "EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreleras federales, con lineas de comunicacién o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segin sea el caso.

l).  Asi mismo, mediante oficic de adjudicacion de contrato de obra plblica de fecha 15 de agosto de 2019, mediante proceso de
Adjudicacion Directa, se adjudics el presenle Contrato a la empresa denominada PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI
S.A. DE C.V., en razén de que cumplio con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en los
articulo 27 fraccion 11l y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEGUNDA - “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A} Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acla Conslitutiva, Instrumento Nimero
10041 (diez mil cuarenta y uno), volumen nimero 148 (ciento cuarenta y ocho) de fecha 23 diciembre de
2017, del Protocolo del Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia, Notario Publico nimero 96 (noventa
y seis), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez. ’

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que reline los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las cbras, objeto del presente confrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

./ C) EIC. GREGORIO GONZALEZ PINA acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el testimonio
de la escritura publica No. 10041 {diez mil cuarenta y uno}, volumen No., 148 (ciento cuarenta y ocho) de fecha
23 diciembre de 2017 ctorgada ante la fe del Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia, Notario Pablico
nimero 96 (noventa y seis), de la ciudad de Oaxaca de Judrez.

) Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca.

Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

F) ~due se encuentra inscito en el registro patronal del Instituto Mexicanc del Segure Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es D6861941104.

G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es PCR171223534.

H Que tiene establecido su domicilio en CALZADA DE LA REPUBLICA, # 407 BIS, PLANTA ALTA, CENTRO,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.:68000., mismo que sefiala para los efectos legales del presente contrato.

) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
DO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE
ABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo que
involucra al okjeto del presente contrato.
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J) Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA” deberd obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato y que,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO".

K)  "EL CONTRATISTA', por conducto de su represéntate declara que conacen Yy aceplan el contrato y sus anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientgs.de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que v ¥
alas partes en sus derechos y abligaciones. @

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO:

‘ELGOBIERNO" encomignda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, la
ejecucion de una obra plblica consistente en - LA REHABILITACION DE UN POZO PROFUNDO QUE INCLUYE:
DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE BOMBED,
INSPECCION DE POZO CON CAMARA DE VIDEOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO, AFORQ, PRUEBA
DE BOMBEQ, INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, misma que se llevara a cabo en la localidad de OAXACA DE JUAREZ :
municipio de OAXACA DE JUAREZ, con la ejecucion de las siguientes partidas: : RECUPERACION DE CUADAL Y
EQUIPAMEINTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO 17 AEROPUERTO, LIMPIEZA Y AFORO DE
POZO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, MULTIPLE DE DESCARGA, acorde al catalogo, presupuesto y
programa de obra que como anexo forman parte inlegrante de esle contrato.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, "EL CONTRATISTA” se obliga a observar puntual y estrictamente
Io establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefalados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en maleria de asentamientos humanos, de
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

"EL CONTRATISTA" se obliga & ejecutar la obra en 75 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trabaj
serd el dia 17 de agosto de 2019 y la fecha de terminacion el dia 30 de octubre de 2019, de conformidad con
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

TERCERA.- MONTO:

El monlo tofal de la obra objeto del presente contrato es de $1'761,984.12 ( UN MILLON SETECIENTOS
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.), incluye el Impuesto al
Valor Agregado, mismo que se determind conforme al calalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de
lrabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, conlenidos en la proposicion de “EL
CONTRATISTA', que se detalla en el Catalogo de conceptos y sera conforme a la siguiente distribucion: =

CUARTA - ANTICIPO: %

En los terminos del articulo 50 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL
GOBIERNO" olorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anlicipo: \ &

Un anticipo por la cantidad $528,595.24 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO :
PESOS 24/100 M.N.), misme que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera trasladado en los términos de \

St programa es\piiblico,(ajeno a cnafquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
! ~ 2 "

{ o ‘ programa.
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ticipo equivale al 30 % del valor de los frabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
sefalados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por ‘EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccion e inicio de los frabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este conlrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNQ" en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de Ia ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
salisfaccion de “EL GOBIERNO" y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los frabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“El CONTRATISTA" acepla que la amortizacién del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento:

1 La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se deberé
adicionar al porcentaje antericr el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a “EL CONTRATISTA".

2. Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
| a“EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a ‘EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato 0 decrefar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,

ebera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de

uerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si

Se\ratara del supuesto de prémoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido

ﬁ en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
GOBIERNO".

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, "EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una pdliza de
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNQ” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion lotal o
parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA" deberd dar a “EL GOBIERNO" y a sus representantes, fodas las

i necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos
facturas de los pagos y deméas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

ejecutados,
/
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QUINTA - FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulaciéfy
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a 30
naturales siendo la fecha de corte el (ltimo dia habil de cada mes.

“EL CONTRATISTA” deber4 entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompanada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corle: la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habies siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En of
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser aulorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se rasolveran e incorporaran en la siguiente
eslimacion.

La autorizacion de las estimaciones se haré por conducto de la Residencia de Obra, designada por "EL GOBIERNO"
para lales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas yen la
bitacora.

“EL GOBIERNO” cubriré a "EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contades a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costes, ‘EL GORBIERNO”, a soficiiud de
“EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prémoga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastpg se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazc hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA”.

03}

En el evento que "EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de\ld
Federacion, como si se fratara del supuesto de prorroga para el pago de crédilos fiscales. Los cargos se calcular
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pagy
hasta Iz fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNQO”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA- LUGAR DE PAGO:

~  “EL GOBIERNO" convienen que el pago de las facluras derivadas de las estimaciones a que se refiere la
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por conceplo de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hard por "EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509,
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

-

SEPTIMA - SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHQS DE COBRO:

"EL CONTRATISTA" responsable de la jecucion de la obra objeto del presente conirato, no podra hacerlo ejecutar
por ofro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO" podra hacerlo respecio de partes del contrato o cuando
adquiera maleriales o equipos que incluyan su instalacion en las obras

autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Publica
§ parles que se podran subcontratar. En fodo caso, "EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico

rograma es pliblico, ajeng a £uu!qm'('r partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estublecidos en el
programa.”
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nsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AXAGA”

Asi mismo "EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
conceplo de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Avis previo, expreso y por escritc a “EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
o cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo prolesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Cerechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De exislir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il. Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNQ" respecto del aviso del punto anterior.

[Il.  Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario PUblico, de la constitucién del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeta del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
offo dato o documento indispensable que se requiera a juicio de ‘EL GOBIERNO" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

I\/.  Encaso de que no se opte por la nofificacion a través de Corredor o Nolario Publico, esta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido "EL GOBIERNCQ', a fin de que quede
conslancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la consfitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a "EL GOBIERNQ'" dentro de los 30 (treinla) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoralicio, o entre las partes que celebren el
contrate o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrafo.

| Cualquier ofro dato o documento que “EL GOBIERNO" estime nacesario.

Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" no asume
ninguna responsabilidad frente a lerceros por el incumplimiento del contrato, convenio 0 acto juridico a través
‘del cual "EL CONTRATISTA" sea suslituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo

% estipulado en el presente instrumento.
VIIl. “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, 1os
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
b)  Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

C) Crédito a favor de “EL GOBIERNO”, teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a ‘EL CONTRATISTA', derivados del cumplimiento
de este contrato.

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

/ @\\\

~.

ier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el \\

programa.”
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OCTAVA- /( \ AJUSTE DE COSTOS:

la fecha, de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato, que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado. Ambas partes
acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, seré por la revision de cada uno de los
precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:
La revision sera promovida a solicitud escrita de “‘EL CONTRATISTA', a la cual se debera acompaniar el estudio y soporte respectivo
previo al finiquito; los relativos serén publicados por el Banco de México o el indice que determine la Secretaria, tal como lo estipula la
fraccion |l del articulo 58 de la Ley de Obras Plblicas y Senvicios Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales se
fundamente el ajuste de costos que solicile y que solo podra referirse a los trabajos pendientes de ejecutar segln el calendario de
obra autorizado por la "EL GOBIERNQ", la cual dentro de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada
por “EL CONTRATISTA', resolveré sobre la procedencia de la peticion. Para lales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la
fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA', con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL
CONTRATISTA', procederé el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion de los trabajos que se hubiere convenido. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa
de interés establecida por "EL CONTRATISTA'", en su proposicion. Cuando los indices que requiera "EL CONTRATISTA y "EL
GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "EL GOBIERNQ" procedera a calcularlos conforme
a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste
de Coslos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los
plazos establecidos.
NOVENA.- GARANTIAS:
“EI CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:
l. Poliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea otorgado por
“EL GOBIERNQ”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.
La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA" a “EL
GOBIERNO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacién y
otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNQ", con valor del 100% (cien por ciento) del importe total
del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha
péliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato, Nombre y cargo de los representantes que suscriben el
contrato.

B)  Quese olorga de conformidad con Io estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, Que la fianza se otorga en los
términos de este contrato, Que la fianza comprende la devolucion del importe del IVA correspondiente al referido
anticipo, Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o |
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los senalados en el contrato. f

C) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prormoga o espera al deudor, para el cumplimiento
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o /
inclusive cuando dicha promoga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO”, y se haya
comunicado por escrito al deudor. i

D) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL GOBIERNO"; ;
quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad iy
s,

““——-_._.,_

hayan pagado, en su caso, los accesorios. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptu
en los Articulos 178, 279, 280y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renunGi
al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplifiento
de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendi
ejecutar.

I Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA" el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente

contrato.
La,gcr‘)gga}‘de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "EL CONTRATISTA” a “EL
"~ GOBIERN

< G 0", dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y previa

formalizacian del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FIN, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por
to) del iniporte total incluyendo el

programa es Pfib’fC;W@r partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
~ programa.” .
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impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes

Kciones expresas;

A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Pablicas y Semvicios

Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este confrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera a ‘EL
CONTRATISTA", para el cumplimignto de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prarroga o espera sea
otorgada unilateralmente por ‘EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito al "EL
CONTRATISTA".

Q). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuade en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de suslituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se confrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL
GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacién o rescision
administrativa del presente contrato.

j jj En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unilarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adtuonal

ala fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una

S pollza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza oorgada para el
/’J contrato original, i

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
de este contrato, se cancelard cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, Ia 2
garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad.

.- Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL CONTRATISTA", a su
eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)
meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de ‘LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o

iera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA".

En ettasq Y que "EL CONTRATISTA" haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser otorgada por

rograma es piiblico, ajeno o cualquier partido politico. Quedua prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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DECIMA -

DECIMOQ PRIMERA -

DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total €] ercud(ﬁj la”

obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A)
B)
C)

D)

H)

En caso de que "EL CONTRATISTA" haya optado por un cheque cerfificado, se debera otorgar a favor de 13
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, por un}
10% del monlo total del contrato

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

NUmero, fecha, objeto e importe lotal del contrato.
Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Que se expide de conformidad con lo esfipulado en la Ley de Obras Plblicas y S
Relacionados con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y adminis Rativa

aplicables.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocullos o
cualquiera olra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo
del contrato, aln cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion fotal de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los defectos y se salisfagan las
responsabilidades.

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion exprasa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 28
282 de la Ley de Institucicnes de Seguros y de Fianzas en vigor.

“EL GOBIERNO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” &l o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contralo. EI incumplimiento de “EL GOBIERNO”, prorrogara en igual plazo Ia
fecha originalmente pactada de terminacion de los frabajos. La entrega deberé constar par escrito.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES: -

"EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo o relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso [a solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" deberd contar con un especidiista social en el siio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten duranle la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora da
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios

Re!acwnados con tas Mismas, designa como su rep(esenlanle enla obra para fratar todos los asuntos relacionados

progr T
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ervisar, vigilar, conlrolar y revisar los trabajos objeto del contralo y dar a "EL CONTRATISTA" por escrio, las
instriscciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en esie caso ordene.

Asimismo, convienen que en casc de que "EL GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, “EL CONTRATISTA” olorgara a ésta las faciidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los
trabajos maleria del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parafo segundo de esta
CLAUSULA.

DECIMO SEGUNDA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion tolal “EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “EL GOBIERNQ" la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos “EL GOBIERNQ' contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acla de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de "EL GOBIERNO .

La firma del acta de entrega recepcion, exlinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la fima de este, "EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
correspondientes, que nc existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Ecibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podréa ser menor al 20% del monto
del contrato.

De exisiir desacuerdo respecto al finiquito, o si "EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNQO" para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, "EL GOBIERNO" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
ebiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
amisian. Una vez notificado el resultado del finiquito a "EL CONTRATISTA', éste lendra un plazo de 15 dias naturales
ara alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
4 por aceptado para todos los efeclos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA" para efectuar

% re¢

alguno.
Determinado el saldo lotal, “EL GOBIERNQ' pondré a disposicion de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrilo entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contralo y siempre que a juicio de “EL GOBIERNOQ" existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO'".

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por parte de "EL GOBIERNO", “EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o
cualquier ofra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA. - SUMINISTROS:
L.

En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y
proporsignara a “EL CONTRATISTA":

f

progranfa es piiblicof ajeno a cualguier purtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programu.”
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a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstacules para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNC”.

c)  Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA" en términos del presente contrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il. Asuvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depdsito, los materiales ¥y equipos que esté obligada a proporcionarle
GOBIERNO”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verficar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suminisirados por “EL GOBIERNO”, obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su amacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO", una vez terminada la obra, los materiales Yy equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

€) Pagar a “EL GOBIERNQ” ¢l importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “EL GOBIERNQ", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitird a “EL CONTRATISTA’, que
utilice, previa auterizacion por escrito de “EL GOBIERNO' los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ". Si asi lo prefiere "EL CONTRATISTA" podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta lo
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentagy
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" someleré a la aprobacion de "EL GOBIERNQ" |a localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la auterizacion correspondiente.

 "EL CONTRATISTA" construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la gjecucion de la obra.

Seran propiedad de "EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de refirarlos a la terminacion de la obra. v

‘EL CONTRATISTA" se abliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con 0
relacion a ofros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona. ﬁ\

programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los frabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucién general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran este
contrato.

BITACORA - "EL GOBIERNQ”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custedia, llevara una Bitacora de Obra,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que s v
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico
administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligndose a firmar dicha Bitacora |
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumento que parmita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA".

EQUIPQ.- "EL CONTRATISTA" se obiiga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la
misma.

RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNO” al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretaria de | supervision de obra | por remuneraciones
la Funcicn Plblica. publica. al trabajo personal.

il

~ Salmilar. 25% 3% ' J

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJQ
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA" al presentar su facturacion para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuard el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
<3 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total

de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra

plblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segn sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Funcion Publica.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contralo, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de ‘EL. CONTRATISTA".

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

programa es pithlico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estublecidos en el
programa.”
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En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se

procure llegar de coman acuerdo a la mejor solucion para las partes.
/ Ny
fi
(&2

La resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la |
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora lotal validez a dicho acuel

En el supuesto de que en el términc establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningln acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades compelentes.

Aspectos especificos de caracter tecnico y administralivo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucidn establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de cenclliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA - CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" no pedré ceder en ningln caso a
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivades del mismo,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

‘EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecular la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos ypgon
apego a los requisitos previstos en el Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados co
Mismas, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza ¢ acto del hombre, imprevisible o inevitable, que
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a s
cargo, 0 el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con e
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, més no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos,

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;
- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o lerrestres;

naro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

no a cualquier partido politico. Queda prohibido ¢l uso para fines distintos a los establecidos en el
8 = prograna.”

Pagina 15 de 27 .

Manuel Sabino Crespo #509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca (P 68000

Tel Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAQ/AUTI0969/2019

SAPAO

cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligacidnes, quedara liverado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera. '

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la olra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafos a las personas o bienes de la olra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la ofra parte mediante las constancias
idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendré de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos patrimenios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evenlo de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que “EL GOBIERNO' levantard acla circunstanciada donde haga conslar el estado que guardan los
frabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprcbados, "EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente

ejecutada es menor que el de la que debi¢ realizarse, "EL GOBIERNO' retendré en total el 5 al millar de la diferencia

de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses franscurridos a partir del mes en el cual se encuentran en

atraso las aclividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolucién
Eue corresponda. a fin de que la retencion total sea la indicada.

i de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
grama, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNQ" a titulo de pena
copyvencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de ‘EL CONTRATISTA", Esta pena

% convencional s determinara Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si'EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a
“EL GOBIERNQ'" la cantidad de dos al milar sobre el monto del conlrato, que incluye los convenios y ajustes de
coslos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de "EL. GOBIERNQ', esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencicnales, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los pérrafos anteriores, "EL GOBIERNO"
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de
ancion estlpuiada no se tomaran en cuenta las demoras monvadas por causas mpuiables a EL GOBIERNO’,

programa.”
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En caso de que "EL GOBIERNQ’, con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el contrato
por causas imputables a "EL CONTRATISTA” procederé a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo
que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL:

definitiva o incumplimiento.

Para tales efectos "EL GOBIERNQ" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por "EL CONTRATISTA", en
el que se expresen los molivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando se delermine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNQ", ésta pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 60 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados co
Mismas, "EL GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razo
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que dg
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posibléy
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula anterior, comunicando dicha
declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA”,

Una vez comunicada por "EL GOBIERNOQ" la terminacion anticipada de este contralo, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmugble y de las inslalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA', acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar
solicitud a "EL. GOBIERNOQ', quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria .
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de "EL
CONTRATISTA".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNO" pagard a "EL CONTRATISTA" los
lrabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA” se cbliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contralo ya
que la realizacion de todas y cada una de las parles de dichos trabajos se efecllen a satisfaccion de “EL
NO" asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
juicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNQ” ¢ a

P programa.”

!_e:l,’pm rama es pilico, ujenola cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
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re&6os, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefalada en el Apartado 11l de la CLAUSULA NOVENA de esle
Contratg,

Es facultad de “EL GOBIERNO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajes, deberd sujelarse a todos los
reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de - construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecolégica y de medio ambiente gue rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNQ”. Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA", queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera |a Gnica responsable de la ejecucion de los frabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentas en materia de construccion, seguridad y uso de la via pablica del
Estado de Oaxaca.

Las parles reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNQ” para exigir a “EL
CONTRATISTA" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA. - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los lrabajos materia de este
Contrato, sers el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de frabajo y seguridad social, e “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus frabajadores presentasen en su contra o en confra de “EL GOBIERNO”, en relacion con
los trabajos objeto de este Contrate, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su més estricta responsabilidad,
eslindandose desde este momento a “EL GOBIERNQ” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
legase 2 presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser
gsuelta por el contratista, quien sera el Gnico responsable de la relacion laboral con los trabajaderes empleados en fa
ob{ en comento.

VIGESIMO CUARTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA:

Vo4

"EL GOBIERNO” podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de "EL
CONTRATISTA."

En relacion con lo anterior, 'EL GOBIERNO' determinara la rescision administrativa, cuando "EL CONTRATISTA" no
inicie los trabajos en la fecha paciada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc.) y sin que
ello, ajuicio de "EL GOBIERNO' crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente conlrato, asi como cualquier
otra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

ste programa es publfco, ajeno aleualquier partido politico. Quedua proliibido el use para fines distintos a los estublecidos en el
Ll programa.”
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reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
“EL CONTRATISTA", resolvera y nofificara a “EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO" podré
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato v el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien, ‘
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato. _\7

-

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimid
contrato, por parte de "EL GOBIERNQ", ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutadds para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que
motivaron la rescision. Dicha acta se levantaré ante la presencia de Fedatario Publico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "EL GOBIERNQ”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVIGIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" Ie hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esla clausula y en la DECIMONOVEN
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNQ” y “EL CONTRATISTA” convienen en qu
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se oforgue
finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha d
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aiin no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E
CONTRATISTA".

VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNQ" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de "EL GOBIERNO' bajo la responsabilidad del titular del drea responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del articulo 59 de Ia Ley de Qbras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando a juicio de "EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera

de la siguiente forma:
]

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, \

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate "EL GOBIERNQ" estaré facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los anélisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos

precios.

iblico, ajeo a cualquier partido politico. Queda prohibide ¢f uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior "EL
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNQ" y dentro del plazo que esta sefale, sometera a su
nsideracion los nuevos Precios Unitarios, acompaniados de sus respectivos andlisis en 1a inteligencia de que
parada fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los Pretios Unitarios establecidos en el contrato, y resolverd "EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios cenforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato,
VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las parles convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo senalado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA -DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefalan como sus domicilios los siguientes
“EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin namero, centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA™:

Ubicado en CALZADA DE LA REPUBLICA, # 407 BIS, PLANTA ALTA, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA, C.P.: 68000.

“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNQ" podré rescindirle el presente contrato
y las nofificaciones, ain las de caracter personal se haran por medio de cedula que seré fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de "EL GOBIERNO",

UDE Y CORRUPCION:

Lasartes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Semcuos Relacionados con las Mismas y demas d|5posjmones reglamentarias
y administrativas aplicables.

VIGESIMA OCTAV,

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

I ES!MO NOVENA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
y} los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualguier causa.

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Caxaca, el
C. GREGORIO GONZALEZ PINA, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES ROXI S.A. DE C.V., y como festigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA,
DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P.
JO RCiA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Publico

& v
reprngrrmm es pubhm/(mmr dqmm partido politico. Queda pmlubum el uso para fines distintos « los establecidos en el
. programa.’
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denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, a
los 16 (dieciséis) dias del mes de agosto del afio 2019.

"POR EL CONTRATISTA%

PAC

/

ING. LAMRA VIGNO o C. GREGQRIO €ONZALEZ PINA
DIRECTORA GENE (0S SERVICIOS DE © ADMINISTRADDR UNICO DE LA EMPRESA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA PROYECTOS Y GONSTRUCCIONES ROXI S.A. DE
C.V.

/ TESTIGOS

DIRECTOR .iD! OJDE LOS SERVICIOS DE AGUA DIRECTOR DPE PLANEACION Y COMBRCIALIZACION
POTABLEX AUCANTARILLADO DE CAXACA § SERVICIOS DE AGUA POVABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXAS

Z

7

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

o' programa es pitblico, ajeno a cualyuier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programua.”
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
\ PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

ﬂ PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA
Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra
1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

9. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
solidos municipales;

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4, Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del area minima imprescindible para la ejecucién normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nueve camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefalética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueoldgicos o en que se presuma su existencia® (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e Historicas.

La sefalizacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mis. con estructura con la siguiente
leyenda: "‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion

(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece |a normatividad para esta actividad.

7. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local. P

Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el aimacenamiento de materiales com\o\
maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra; \

fiegos~periodicos en los alrededores de la obra con el proposito de evitar contaminacién a la N\
fera por genergcion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

programa.”
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Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamie
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se dg
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

w

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualguier queja o pregunta respecto a
la construccion

~J

8 Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados,

11, Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial.

12, Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES

Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Paralainstalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firr
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerra
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivo!
explosivos, etcetera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberén desmantelarse, los materiales sobrantes se refiraran y
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como
ampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar
accidente;

\

Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la
NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1. Los contratistas deberan verificar que la maguinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

rograma es{ piblico, ujbno a cualquicr partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
¥ N programa.”
Pagina 23 de 27

Manuel Sabino Crespo #509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca (]2 68000
Fol Conmutador (951)5015930




NUMERQ DE CONTRATO SAPAO/AUT/0969/2019 A ;

3, Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision
de ruido, y el grado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio de trabajo.

os vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
le '§I‘aci0n local.

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, deberé contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sélidos

1. Esimportante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. FEsta terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecolagico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002: NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

\\ Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
W)\ residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

3 Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
conforme a la legislacion vigente.

4, Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por
la SEMARNAT.

SEGURIDAD E HIGIENE

“El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de Ia Administracion Publica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

.

A el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la
capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias’y entidades deberan elaborar y aplicar su
programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacién geogréfica y
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a
“presentarse &N susiRstalaciones y trabajadores.

o progratna es pilflico, ajend a cualquier partido pelitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
- programua.”
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F.1 Seguridad

1. El coniratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidag
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes lab
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya |a prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el persenal que vaya a
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un numero importante de trabajadores, los confratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixia de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un baro por cada quince trabajadores
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
mantenimiento;

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De nag existi
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con 1as
especificaciones de salubridad correspondientes.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estade de ebriedad;

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos do
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. Laobra debe tener sefales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos
de gato o algun otro dispositivo luminoso;

4. Deberan colocarse letreros informativos ylo restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar;

limitar y desmarcar las areas de trabajo. zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas —
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de emergencia, zonas de \
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas; X h\

Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacian, a fin de advertir a conductores y transetntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

7. Llas sena\es preventwas por su caract er de segundad para el transito, el eqmpo y el personal de construccion,

ier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
. programa.”
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Toda la sedalizacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con
discapacidad;

sberan sequirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes
istintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado

Indicaciones y precisiones

rojo Paro | Alto vy dispositivos de desconexion para
| emergencias
Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciones

especificas

Identificacion y localizacion

Material, equipo y sistemas para el
combate de incendios

T ! e

amarillo Advertencia de peligro

| Atencion, precaucion, verificacian, identificacion
| de fluidos peligrosos
Delimitacion de areas | Limites de é&reas restringidas o de usos
| especificos
verde Condicion segura ' Sefialamiento  para indicar salidas de

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seqguridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros

Obligacion Sefalamientos  para  realizar  acciones
especificas

PROTECCION PERSONAL \

Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion
magquinaria y equipo, deberé usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles

g de ruido esperados;
< 2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos
seguros por parte de los trabajadores;

Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral

vigente; :

- 4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
i s_y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos o

programa.”
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necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipcs portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor dg
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NO
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para conterie
extintores;

2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo mo
en caso de cualguier contingencia;

atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccidn como ef
£ T v
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso; \

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar ej
cuenta el tiempo de fraslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica ma
cercano en condiciones climatologicas adversas. _

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
SAPAQ/AUTI0968/2019 CELEBRADO
ELECTROMECANICO DEL POZO P
107G.

LOS 16 D\AS DE MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA "RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO
FUNDO 17 AERQPUERTO", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ -

programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”’
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