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SAPAO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: EDIFICACIONES HALA KEN SA. DE

c.v.
DOMICILIO ~ FISCAL: CALLE MARTIRES DE
TACUBAYA, #505, INTERIOR C, CENTRO, OAXACA

CONTRATO NO.: SAPAO/AUT/0970/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARA
URBANO 2019 Y BANCA COMERCIAL, CREDITO

DE JUAREZ, OAXACA, C.P.: 68000, BANORTE 500 MDP.

ADMINISTRADOR ~ UNICO: C. JOSE PARADA | EJERCICIO: 2019
ALCANTARA. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
R.F.C. EHK171223T43. ADJUDICACION DIRECTA .
I.M.S.5. D6861979104. FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE AGOSTO DE 2019
NOMBRE DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO —
PROFUNDO 2 ACUEDUCTO”

MUNICIPIO: 385 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $1'539,440.49 (UN MILLON | ANTICIPO: $461,832.15 (CUATROCIENTOS SESENTA
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL | Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 49/100 M.N.) 15/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION
75 DIAS NATURALES

TERMINACION DE LOS TRABAJOS
30 DE OCTUBRE DE 2019

INICIO DE LOS TRABAJOS
17 DE AGOSTO DE 2019

FECHA DE CONTRATO
16 DE AGOSTO DE 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS DE
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMI
EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSE PARADA ALCANTARA EN SU CARA DE X
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES

AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA - "EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Qrganismo Publico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periadico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secrelaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua polable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en Ios nicleos de poblacion de su competencia
territorial y donde técnica y operativamenle sean viables para el Organismo Operador Pablico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su lerritorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios plblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como Io estable la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de QOaxaca. \

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caricter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Conirato en representacion
de “SAPAQ", mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C, MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019,
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas. g ;;;g:?'.‘\

: s f \

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V., represenlad{ I ;
en este acto por el C. JOSE PARADA ALCANTARA, en su caracler de ADMINISTRADOR UNICO bajo el PROCEDIMIENTO. e ol

DE ADJUDICACION DIRECTA, utiizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia :

que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad con lo establecido en ¢l articulo

25 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENQ, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca, en relacion con los
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion IV, de fa Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarilado De Qaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

E). CQue cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulo
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Publico denominado
Servicios de Agua Polable y Alcantarillado de Oaxaca.

programa es pi partido politico. Queda prohibido el uso pura fines distintos a los establecidos en el
e > programua
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F).

G).

Que sefiala como domicilic para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin
numero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados 0s recursos provenientes del PROGRAMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019 y la BANCA COMERIAL, CREDITO
BANORTE 500 MDP, aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos numero
SFISPIPIOPIPAUTAOS70/2019, de fecha 01 de agosto del 2019, y la contraparie del recurso mediante oficio numero
SF/SPIP/DPIP/AUT/1048/2019 de fecha 12 de agosto de 2019, PROGRAMA: 146.- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 01.- OTORGAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Nombre de la obra: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL

PROFUNDO 2 ACUEDUCTQ” signado por el Miro, Carlos Alberto Zafra Jarquin, Subsecretario de Planeacion e
inversion pablica.

En los casos que proceda debido al tipo de obra, "EL GOBIERNO” geslionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreleras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sea el caso.

Asi mismo, mediante oficio de adjudicacion de contrato de obra pliblica de fecha 15 de agosto de 2019, mediante proceso de
Adjudicacion Directa, se adjudict el presente Conlrato a la empresa denominada EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DEC.V.,
en razon de que cumplio con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en los articulo 27
fraccion Ill y 43 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEGUNDA - “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento NUmero
10040 (diez mil cuarenta) volumen nimero 148 (ciento cuarentay ocho), de fecha 23 de diciembre de 2017, del
Protocolo del Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia, Notario Pdblico nimero 96 (noventa y seis), de
la Ciudad de Qaxaca de Juarez.

B)  Que cuenla con capacidad juridica para contratar, que re(ine los requisitos y condiciones técnicas, asi como
economicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

C) EIC.JOSE PARADA ALCANTARA acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el testimonio
de la escritura plblica No. 10040 (diez mil cuarenta) volumen No. 148 (ciento cuarenta y ocho), de fecha 23
de diciembre de 2017, otorgada anle la fe del Licenciado Gustavo Manzane Trovamala Heredia Notario Publico
nimero 96 (noventa y seis), de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codige Civil para el Estado de Oaxaca.

E)  Que liene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

F)  Que se encuenlra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es D6861979104.

G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es EHK171223T43. 4

H)  Que tiene establecido su domiciio en CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, #505, INTERIOR C, CENTRO,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.: 68000., mismo que sefiala para los efectos legales del presente conlralo.

) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE

UA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en todo o que

involucra al objeto del presente contrato.

te progiama es palflico, ajencla cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

- programa.”
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PRIMERA.-

J)

K)

SEGUNDA -

TERCERA.-

CUARTA -

rd

Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" debera cbtener de las autoridades competenfte
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los Irabajos objeto de este Contratp
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcioride.los
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNQ".

‘EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y sus anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, plancs, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
alas partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las parles se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

OBJETO:

'ELGOBIERNO" encomienda a "EL CONTRATISTA', y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, la
ejecucion de una obra plblica consistente en : LA REHABILITACION DE UN POZO PROFUNDO QUE INCLUYE:
DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE BOMBEO, INSPECCION DE POZO CON CAMARA
DE VIDEQS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO, AFORO, PRUEBA DE BOMBEQ, INSTALACION DE
BOMBA SUMERGIBLE Y LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
misma que se llevara a cabo en la localidad de SANTA CRUZ XOXCCOTLAN, municipic de SANTA CRUZ
XOXOCOTLAN, con la ejecucion de las siguientes partidas: RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICANICO DEL POZO PROFUNDO 2 ACUEDUCTO, LIMPIEZA Y AFORO DE POZO,
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, MULTIPLE DE DESCARGA, acorde al catalogo, presupuesto y programa
de obra que como anexo forman parte integrante de este contrato.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a observar puntual y estrictamente
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION:

‘EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trabajos
sera el dia 17 de agosto de 2019 y la fecha de terminacion el dia 30 de octubre de 2019, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

MONTO:

El monto fotal de la obra objeto del presente conirato es de $1'539,440.49 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 49/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado,
mismo que se determind conforme al catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precio
unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en Ia proposicion de "EL CONTRATISTA", que s
detalla en el Catélogo de conceptos y sera conforme a la siguiente distribucion:

ANTICIPO:

En los términos del articulo 50 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL
GOBIERNO” olorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipo por la cantidad de $461,832.15 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS 15/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera trasladado en los
términos de la ley de I3

ale al 30 % del alor de los trabajos objeto de este contrato.

El anticipo equf

g’pmgrfmm es piiblico, ajenp a eudQrer partido poliico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

. "
programa.
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establecida &nel apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por "EL CONTRATISTA" para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de magquinaria y equipos de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y preduccion de materiales de consltruccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entraga del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de ercgaciones de la ejecucion general de los trabajos; para o cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera

atisfaccion de “EL GOBIERNQ” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“E| CONTRATISTA" acepta que la amortizacién del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetaré al siguiente
procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
frabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre &l importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA",

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNQ” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a "EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefalado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
se tratara del supuesto de proroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
GOBIERNQO".

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA se obliga a presentar una péliza de
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o
parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA" deberd dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos
ejecutados, las facturas de los pagos y deméas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

¢ualquier parfido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."
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PRIMERA.-

SEGUNDA -

TERCERA.-

CUARTA.-

K)

Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" debera oblener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objgto de este Contrato y que,
asi mismo, tramitara las demés que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO".

“EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y sus anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, ineamient
buenas praclicas, presupuestos, bases de licitacion y bitdcora de trabajos. Estos son los instrumentos que vifigllan
a las partes en sus derechos y obligaciones

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

OBJETO:

"ELGOBIERNQ" encomienda a “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, la
ejecucion de una obra plblica consistente en : LA REHABILITACION DE UN POZO PROFUNDO QUE INCLUYE:
DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE BOMBEQ, INSPECCION DE POZO CON CAMARA
DE VIDEQS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO, AFORO, PRUEBA DE BOMBEO, INSTALACION DE
BOMBA SUMERGIBLE Y LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
misma que se llevard a cabo en la localidad de SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, municipio de SANTA CRUZ
XOXQCQTLAN, con la ejecucion de las siguientes partidas: RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICANICO DEL POZO PROFUNDO 2 ACUEDUCTO, LIMPIEZA Y AFORO DE PQZO0,
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, MULTIPLE DE DESCARGA, acorde al callogo, presupuesto y programa
de obra gue como anexo forman parte integrante de este contralo.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" se obliga a observar puniual y estrictamente
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION:

"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales. La fecha eslimable de inicio de los trabajos
sera el dia 17 de agosto de 2019 y la fecha de terminacion el dia 30 de octubre de 2019, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos. -

MONTQ:

El'monto total de la obra objeto del presente contrato es de $1'539,440.49 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA 'Y |
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 49/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado,
mismo que se determing conforme al catélogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de "EL CONTRATISTA", que se
detalla en el Catalogo de conceplos y sera conforme a la siguiente distribucion:

ANTICIPO:

En los términos del articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,| “EL
GOBIERNQ" otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipo por la cantidad de $461,832.15 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTQS TREINT
Y DOS MIL PESOS 15/100 M.N.), mismo que incluye &l Impuesto al Valor Agregado, el cual ser Irasladado en
los términos de la ley de la materia.

El antigipoequivaleal 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

er partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
‘e programa.”
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“EL GOBIERNO” oforgara a “EL CONTRATISTA" el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa racepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia
eslablecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato,

Dicho anticipo deber ser aplicado por "EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, aimacenes, bodegas e instalaciones y, en su casoe, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y deméas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entrega del anlicipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
cribirén el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente,

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipe, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNQ" y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“El CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esla CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento;

1. La amortizacién debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
Irabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion serd el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el imporle de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a ‘EL CONTRATISTA".

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
se tratara del supuesto de promoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades no amortizadas y s& compularan por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL.
GOBIERNO".

Para garanlizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, 'EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una poliza de
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o
parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacién y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA" deberd dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos
ejeculados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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QUINTA - FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos cbjeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceplos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a 30 dias
naturales siendo la fecha de corte el Ulimo dia habil de cada mes.

‘EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Obra, la eslimacion acompariada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Qbra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quega
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporarén en la sa'g
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por *EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la
bitacora.

"EL GOBIERNOQ" cubrira a "EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles conlados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de page oporluno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO”, a solicitud de
"EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento eslablecido en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se compularan por dias nalurales, desde que se vencio el plazo hasta
la fecha en que se pengan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA”.

En el evento que "EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de Ia
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias nalurales desde la fecha del pago

hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL GOBIERNO”. i

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA” que
sean compensadas en la estimacion siguiente. :

SEXTA- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNO” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere 1§ =
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por conceplo de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSU
OCTAVA, se hard por "EL GOBIERNO" en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509,
SIN NUMERQ, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO: i
"EL CONTRATISTA' responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar /‘
por otro, pero, previa aulorizacion de "EL GOBIERNO" podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuand /

adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

Esta autorizacion no serd necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Publica
Estatal, las partes que se podran subcontratar. En lodo caso, "EL CONTRATISTA" seguira siendo el Onico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA".

er partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
prograni.”
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Asi mismo “EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

[ Aviso previo, expreso y por escrito a "EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
o cesion. En esle aviso debera declarar "EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesitn de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il. Conformidad previa, expresa y por escrilo de *EL GOBIERNQ" respecto del aviso del punto anterior.

1. ofificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe fotal de la cesidn o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "EL GOBIERNO" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Plblico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNQ', a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos senalados en el parrafo anterior.

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a "EL GOBIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
conirato enfre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o aclo juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

VI.  Cualquier otro dato o documento que "EL GOBIERNQ'" estime necesario.

VII.  Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO” no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento.

VIII.  "EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescisién de este contralo, los
creditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

b)  Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

C) Crédito a favor de "EL GOBIERNOQ', teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA', derivados del cumplimiento
de este contrato.

X d)  Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

7

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

programa.”
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istas en este contrato, que delerminen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al
pactado. Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera
por la revision de cada uno de los precios para obtener el djuste, apegandose a los terminos a que se refiere el articulo 57 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", a la cual se debera acompafiar e! estudio ¥ soporte respectivo
previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine la Secretaria, tal como lo estipula la
fraccion 11 del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Senvicios Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales se
fundamente el ajuste de costos que solicite y que stlo podra referirse a los trabajos pendientes de ejecutar segun el calendario de
obra autorizado por la “EL GOBIERNO", la cual dentro de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada
por "EL CONTRATISTA", resolvera sobre la procedencia de la peticion, Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la
fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el ataso sea por causa imputable a “EL
CONTRATISTA', procedera el ajusle de costos exclusivamente para los Irabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion de los trabajos que se hubiere convenido. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
rabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa
de interés establecida por "EL CONTRATISTA", en su proposicion. Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA" y'EL
GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mexico, "EL GOBIERNO" procedera a calcularlos conforme
alos precios que invesligue, uliizando los lineamientos y metodologia que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste
de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los
plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:
“EI CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

l. Poliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea otorgado por

“EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento. yd

La poliza de fianza a que se refiere el parafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA" a “EL
GOBIERNO" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y
otorgada por Institucion Mexicana dsbidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccian de “EL GOBIERNO”, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total
del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha
poliza deberd contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Namero, fecha, objeto e importe tolal del contrato, Nombre y cargo de los representantes que suscriben el
contrato.

B) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Poblicas y Servicios Relacionados con |
mismas y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, Que la fianza se otorga en los
términos de este contrato, Que la fianza comprende la devolucion del importe del IVA correspondiente al referido
anticipo, Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado lotal o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato, /

C) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se olorgue proroga o espera al deudor, para el cumplimiento/
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o
inclusive cuando dicha promoga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNQ", y se haya
comunicado por escrito al deudor,

D) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de "EL GOBIERNO",
quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad y s
hayan pagado, en su caso, los accesorios. Que Ia Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuad )
en los Articulos 178, 279, 280 y 282  de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de}'
incumplimiento de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedany
no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obfa
pendiente por ejecutar.

Il Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA" el cumplimiento de sus obligaciones derivad
del presente contrato.
La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNOQ”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
safisfaccion de "EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el \
impuestoyal valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha poliza debera contener las
guientes|declaraciones expresas:

e programa es piihlico, ajeno a ¢ L%;m'cr partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
\_/\Z
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NUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue proroga o espera a ‘EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateraimente por “EL GOBIERNQ" y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA".

G). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguras y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles fos importes de las reclamaciones que procedan, no .
obstante que de inmediato se conlrale una nueva consructora para que termine los lrabaps de
obra pendiente por ejecutar.

En &l supuesto que “EL CONTRATISTA" no enfregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL
q GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
| administrativa del presente contralo. '

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para ‘integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
4 Ia fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" cohu motivo
de este confrato, se cancelara cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocullos y de cualquier otra responsabilidad. :

.- Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados’
con las Mismas, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL CONTRATISTA”, asu
eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)
meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de ‘LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucién, vicios acultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”, &

En el casc de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
titucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
EDNESTADO a salisfaccion de “EL. GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
Micha poliza debera contener las siguientes declaraciones:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

A

o5 fblica, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso paru fines distintos u los establecidos en el

programa.” .
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B)  Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C)  Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contralo.

E) Que garantiza las responsabiidades derivadas de defectos de construccién, vicios oc”/
eji\ge

cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos
del contrao, ain cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza eslard en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defeclos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresay por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejeculivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Polable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de Ia Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la -~
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNQ”, por un
10% del monto total del contrato. x

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNQ” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él ¢ los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNQ”, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

"EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a Ia iniciacion de los trabajosyen. o/ =ofl. ..
el sifio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en | 5
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. ‘EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion censu \

caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" deberd contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibira las
incanformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNQ" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 53 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados
con los trabajos o derivadas de ellos a la Residencia General de Supervision, que lendra entre ofras, las facultades y
obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limilativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto de! contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que estime pertinenles, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este

programa es piblicy

s ajeno a ghalquicr gartido politico. Queda prohibido el wso para fines distintos a los establecidos en el

o pragrama.”
*Pigina 11 de 27

Manuel Sabino Crespo #5089,
Colonia Centro Daxaca de Juarez, Daxaca (P 68000
el Conmutador (951)5015930

LERANCIAY



NUMERQ DE CONTRATO SAPAO/AUT/0970/2019

Asimismo, convienen que en caso de que "EL GOBIERNQ" contrate a un tercero para realizar {rabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, "EL CONTRATISTA' otcrgara a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contralo, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo sequndo de esta
CLAUSULA.

DECI UNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

\1—\Tﬂraténdose de recepcion total "EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" la conclusion de

los frabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNO" contara con un plazo ne mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ".

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas paries en el
contrato, por lo que previo a la firma de este. "'EL CONTRATISTA" deberd acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en conira que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podré ser menor al 20% del monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si "EL CONTRATISTA" no acude con "EL GOBIERNO™ para la
elaboracion del finiquite dentro del plazo indicado, "EL GOBIERNQ" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA" para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, “EL GOBIERNO" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratdndose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los mismos
que puedan considerarse lerminados y cada una de ellas ulilizables, se podran realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca "EL GOBIERNO',

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por pare de “EL GOBIERNO", “EL
CONTRATISTA’ se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO" gestionard por su cuenta y
proporcionard a “EL CONTRATISTA™: '
a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.
b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

/

lucier partide politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el ™
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Los maleriales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo

nde se localice la Obra.
. Asuvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNQ”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los amacenes necesarios para la custodia y contral de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNQ”, obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verfficar en
cualquier iempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d)  Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificéndolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante enlrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra,

€) Pagar a “EL GOBIERNO” ¢l importe de los fallantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que ‘EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “EL GOBIERNQ", & igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere ef Titulo DECIMO NOVENO del Cédigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMO.CUARTA - CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA", que
utilice, previa autorizacion por escrito de "EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o confrolados por “EL GOBIERNQ'. Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" someterd a la aprobacion de "EL GOBIERNO' Ia localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dar la autorizacion correspondiente.

“EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, os campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra. \/

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacién de refirarios a la terminacién de la obra.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales

para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razenables de comodidad, seguridad e

higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el \
arden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios 0 en forma inconveniente con \
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan molivar la contaminacion del agua de la zona,

grama es piblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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DECIMO QUINTA - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA. - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que infegran\este

contrato.

avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracler técnico y
administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumento que permita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA'.

EQUIPO- "EL CONTRATISTA' se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la

misma.

RETENCIONES - "EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estimaciones, le

retenga lo siguiente: e
Derechos por inspeccion y Derechos par Sobre erogaciones
control de la Secretariade | supervision de obra | por remuneraciones
la Funcién Piblica. publica. al trabajo personal.
Salmilar. 25% 3%

IMPUESTO ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del

PERSONAL, mismo gue se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Numero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuard el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de Ia contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
piiblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segun sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigllancia, inspeccién y control de
Secretaria de la Funcion Pablica.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL. CONTRATISTA".

2 programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, scbre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMC PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consisle, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguienle de recibida la nofificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de coman acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las parles, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la A
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez 2 dicho aclie

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningin acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes. J

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de conciliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA’ no podra ceder en ningun caso a
olras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo,
exceplo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

"EL CONTRATISTA" no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Ariculo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato,

DECIMO OCTAVA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: s % —

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisble o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones 4 s -~
cargo, 0 el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con
Contrato

Entre los casos forluitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limiiativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;
- Ciclones;

- Motines o disturbios;

progrania. "
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- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA"

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabiidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la olra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
u e@endiemes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se absiendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se salisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias economicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que "EL GOBIERNQ" levantard acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos forluitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparard mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
gjecutada es menor que el de la que debit realizarse, “EL GOBIERNOQ" retendra en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién
que corresponda, a fin de que la retencién total sea laindicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al tltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "EL GOBIERNQ" a litulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA'. Esta pena
convengcional se determinara Gnicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si“EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a
“EL GOBIERNO" la cantidad de dos al millar sobre el monte del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momenlo en
que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNQ", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podran ser supericres, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. /

lndependlenlemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, "EL GOBIERNO'
podré e urplimiento del conlrato o rescindirlo. Para determ\nar las retenc;ones ¥, en su caso, la aplicacion de

-

progri "
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caso forluilo o fuerza mayor, ya que en tal evenlo, 'EL GOBIERNQ" hara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que "EL GOBIERNO”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el contrato
por causas imputables a ‘EL CONTRATISTA” procedera a hacer efectivas las garantias, absleniéndose de cubrir os
importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquilo correspondiente, lo
que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: : (

“ELGOBIERNQ" podra suspsnder lemporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos conl(ai

cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su termiaacié

definitiva o incumplimiento.

Para lales efectos "EL GOBIERNQ" emitira un oficio, que deberé ser signado de recibido por *EL CONTRATISTA”, en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente conlrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension temporal,

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNQ", ésta pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gaslos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:
Con apego & los requisitos previstos en el Articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, "EL GOBIERNQ" podra dar por terminado anticipadamente el presente contralo cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los lrabajos, y se demuestre que de
continuar con Ias obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula anterior, comunicando dicha
declaracion por escrito a ‘EL CONTRATISTA'.

Una vez comunicada por "EL GOBIERNQ" la terminacion anticipada de este contrato, &sta procedera a tomar
inmediata posesion de los frabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuenire
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacian de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podra
oplar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar

solicitud & "EL GOBIERNQ", quien resolvera dentro de los 20 (veinle) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, serd necesario que "EL CONTRATISTA" abtenga de la autoridad judicial la declarataria
comespondiente, pero si "EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ" pagara a "EL CONTRATISTA" los

lrabajos ejeculados, asi como los gastos no recuperables, siempre que 6stos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRA g obliga a que los maleriales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra moi® del Contrato, sumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya

\ wjeno afualgui

te programa es pithlic " parijdo politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
programu.”
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que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efeclien a satisfaccion de “EL
GOBIERNQ" asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
darios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” ¢ a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefalada en el Aparlado Ill de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNOQ" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éslos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacién. Asi mismo, en virtud de que
CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberd sujetarse a todos los
reglamentes y ordenes de las autoridades competentes en maleria de  construccion, seguridad, uso de la via plblica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ambilo Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO". Por lo cual deberd sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA",

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irreqularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en maleria de construccion, seguridad y uso de la via publica del
Estado de Oaxaca.

Las parles reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNQO” para exigir a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efeclivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con metivo de los trabajos maleria de este
Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en malteria de trabajo y sequridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus irabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO", en relacion con
los trabajos objefo de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO" de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que foda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien seré el inico responsable de Ia relacion laboral con los trabajadores empleados en la
abra en comento.

-+ VIGESIMO CUARTA -RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNO” podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiente de las cbligaciones de “EL
CONTRATISTA”

En relacion con lo anterior, "EL GOBIERNQ" determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
gjecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (1.M.5.S. INFONAVIT, SAR, efc.) y sin que
ello, a juicio de “EL GOBIERNOQ" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parie de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier
otra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

0" determine rescindir el contrato, dicha rescision operard de pleno derecho y sin necesidad
ndo para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafe siguiente.

Cuando “E
de declardcion judicial, ba

, ajeno af cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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“EL GOBIERNO" comunicara a "EL CONTRATISTA" Ia rescision del contralo en forma fehaciente y por escrito a “EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
reciba la nofificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido "EL GOBIERNO' considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
'EL CONTRATISTA", resolvera y nofificara a "EL CONTRATISTA” lo procadente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO" podra
exigirle al contratista ef cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; 0 bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente conlrato.

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiel
4§ para

contrato, por parte de "EL GOBIERNQ', ésla procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutad
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia dé=EL
CONTRATISTA', acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que
mativaron la rescision. Dicha acla se levantara ante la presencia de Fedatario Plblico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE 'Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
refativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA" convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, 1o que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescisian. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

"EL GOBIERNQ"y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a esle contrato o a sus anexos, debers
realizarse por escrito medianie la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de “EL GOBIERNQ" bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términes del articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando a juicio de "EL GOBIERNQ" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

L. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,

A, Siexisten conceplos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los frabajos de que s
trate "EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceplos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nusvos con la inlervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precics.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la farma establecida en los incisos anteriores "EL
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus labuladores en vigor, o en su defecto para calcular
log AuEvOS-LLECios, tomara en cuenla los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,

ier purtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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en uno y en otro caso “EL. CONTRATISTA" estara obligade a ejecular los trabajos conforme a los nuevos
precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “EL
CONTRATISTA" a requerimiento "EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompariados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNQO" en un plazo no mayor de 30 dias.

as partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
JATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
confralo y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA.-DOMICILIOS:

Para todos los efectos relacionados con el presente contralo, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:
“EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin numero, centro, Oaxaca de Juarez, Qaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca.

"EL CONTRATISTA™:

Ubicado en CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, # 505, INTERIOR C, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ
OAXACA, C.P.:68000.

“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisitc “EL GOBIERNO" podré rescindirle el presente contralo
y las nolificaciones, aln las de caracter personal se haran por medio de cedula que serd fijada por tres dias en lugar

visible de las oficinas de la Direccion General de "EL GOBIERNO'.
\ VIGESIMA OCTAVA - FRAUDE Y CORRUPCION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias
y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: 4

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Compelentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese correspenderle por cualquier causa.

El presente Contrato se fima por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el C. JOSE
PARADA -ALCANTARA, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE
C.V., y como lestigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE

progranua.,
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ADMINISTRATIVA, del Crganismo Operador Piblico dencminado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de
Qaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los 16 (dieciséis) dias del mes de agoslo del aio 2019,

"POR LOS OTABLE Y. "POR EL CONTRATISTA"

ALZANTARILLAD AXRCA™ : '
fa= S WA POTABLE -
N T ARILLADO DE
ING. LAURA VIGNON CARRENO  (axACA e C.JOSH/PARADA ALCANTARA
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOSIDE: £ NERAL ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA EDIFICACIONES HALA KEN SA.DEC.V.
TESTIGOS M
L
Y

MTRO.
DIRECTOR JUR
POTABLE Y

RUIZ ZARAGOZA
LOS SERVICIOS DE AGUA DIRECTOR
ARILLADO DE OAXACA

LOPEZ GOPAR
PLANEACIONY COMERCIALIZACION
DE L@S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DB OAXACA

AL
7
ARQ. MIGUEL ANGEL MPR > Y_MORALES C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
DIRECTOR TECNICO DE L IOS DE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
POTABLE Y ALCANTAR il DE OAXACA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL [CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
SAPAO/AUT/0970/2019 CELEBRADO A LOS 16 DIAS DE MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO
'ELECTROMECANICO DEL POZ0 PROFUNDO 2 ACUEDUCTO"{ EN LA L @CALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN ---veesesserreeen

10T B

e programa es pablico, ajeno a cualquicr partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”’
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratisia anies de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar,

Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
Jlidos municipales;

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprabatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmonltes en la preparacion del sitio, se debe considerar |a afectacion
del area minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso gue se
necesite abrir un nuevo camino, serd necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la senalética fosforescente adecuada y visible en tedo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Anfropologia e Historia (INAH} el “Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueoldgicos 0 en que se presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e Historicas.

9. La sefalizacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDC POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion. P

1 Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento de materiales como
maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

Realizar riegos periodicos en los alrededores de lz obra con el proposito de evitar contaminacion a la
atmosfera por g ion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

progi: e’
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3. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se debera
realizar conforme se indica en el apartado siguiente:

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra:

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a

la construccion
&
¥

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire. J

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o qgue retiren materiales deberan ir ¢
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados.

1. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Conlralista si requiere Ia instalacion de almacenes.

1. Paralainstalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares plancs, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo. ol g B

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacién, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes: —

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar
accidente;

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para |2 identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias

)

quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la \
NOM-018-STPS-2000. \
D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO )
1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con

mantenimiento reciente.

Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y se debera reducir
el uso de las bocinas;

hararios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emisién
lo ocasionado a la poblacién circundante al sitio de trabajo.

Se deben estapleee
grado de dists

o

de ruido, y ¢

'

programa.’
Pégina 23 de .
R B Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Daxaca (P 68000

el Conmutador (951)5015930

fGERQ

OLERANCIA




NUMERO DE CONTRATO SAPAQIAUTI0970/2019 et i CADAM

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
legislacion local.

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefalética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos solidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

Los residuos solidos generados durante la ejecucidon de la obra, deberan separarse y depositarse en
ntenedores con tapa, y rotulados.

3. Estaterminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de reccleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contrafista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecolagico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
- residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda ‘residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuc peligrose, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
conforme a la legislacion vigente.

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por
la SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE , ,
El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece &
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e
hlglene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
ciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la
capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su
programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a
presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

quier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
o programa.”
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F.1 Seguridad

1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los confratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene; =

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision
seguridad e higiene en los procedimicnlos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su sallig-pef
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014):

F.2 Higiene

1. Antes de iniciar las obras, el contralista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El confratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada guince trabajadores
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspendiente
mantenimiento; ;

3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
i
2

OLERANCIS

contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan ‘con Jas/
especificaciones de salubridad correspondientes.

Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

Para la delimitacion de los silios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos

de gato o algtn otro dispositivo lumincse:

Deberan colocarse letreros informativos ylo restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas

a campamentos, almacenes temporalcs y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclénica
locada alrededor de la obra principal de la granja solar;

Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacién y sefializar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de
proteccion y sectores peligroses donde lunciones las maquinas:

Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conduclores y transetntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

su caracler de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de ug diseno llamati

discapacidad;

programa es pithlico, ajeno a cualquivr pariiin politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa."
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Color de seguridad Significado | Indicaciones y precisiones
i | - ey o3
rojo Paro gAHo y dispositivos de desconexion para
| emergencias
f o o
Prohibicion | Scfialamientos  para  prohibir  acciones
| especificas
Material, equipo vy sistemas para el | |¢entificacion y localizacion
combate de incendios
amarillo Advertencia de peligro Alencion, precaucion, verificacion, identificacion
| de fluidos peligrosos
Delimitacion de areas | Limites de areas restringidas o de usos
| especificos
verde Condicion segura | Sefialamiento  para indicar  salidas  de
emergencia, rutas de evacuacidn, zonas de
| sequridad y primeros auxilios, lugares de
| reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros
azul Obligacion Senalamientos  para  realizar  acciones
\ E especificas
-

H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a carge de la operacion
maguinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles
de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos
seguros por parte de los trabajadores;

Todo el personal, sin excepcién, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente;

Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

queier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos u los establecidos en el
e programa.”
Pagina 26 de 27 %
Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca (PP 68000

Tel. Conmutadar (951)5015930

TOLERANCIA




NUMERO DE CONTRATO SAPAOIAUT/0970/2019

SAPAO

l.  PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los
extintores;

2. Elextintor deberd llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo
en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en
cuenta el fiempo de traslado de un trabajador accidentade o enfermo hasta el centro de atencion medica mas
cercano en condiciones climatolégicas adversas.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQ
SAPAG/AUTI0970/2019 CELEBRADO A LOS 16 DIAS DE MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA "RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO
ELECTROMECANICO DEL POZ0 PROFUNDO 2 ACUEDUCTO”, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOTOTLAN rrsssevssersssresssssssessssssssessssesssssussasssessssssssesssssssssssssesssassssasssasssasnses

10TG.

, ajeno a cuplguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
s programa."
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