NUMERO DE CONTRATO SAPAO/AUTI0972/2019

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADOQ

CONTRATISTA:  CONSTRUCCIONES Y DISENOS CONTRATO NO.: SAPAC/AUTI0972/2019
SEMAURY S.A. DE C.V. PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DOMICILIO FISCAL: CALLE 19 DE ENERO, #401 B, | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APA
DEL MAESTRO, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE | URBANO 2019 Y BANCA COMERCIAL, CRE

JUAREZ, OAXACA. C.P.:68010. BANORTE 500 MDP.

ADMINISTRADOR  UNICO: C. DAVID MORALES EJERCICIO: 2019

DOMINGUEZ PROCEDIMIENTO DE CONTRATA
R.F.C. CDS190207432. ADJUDICACION DIRECTA .

M.S.S. D68626151_03.

FECHL‘X DE A_\DQUDICACFQ}\F: 15 DE AGO_S'I:O DE2019

{ NOMBRE DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO
.y PROFUNDO SAUCES 2

MUNICIPIO:157 SAN JACINTO AMILPAS ESTADO:020 OAXACA

HCCIONES Y DISERIOS 5.4 DECY.

MONTO DEL CONTRATO: $1'385,263.69 (UN MILLON ANTICIPO: $415,579.11 ( CUATROCIENTOS QUINCE
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 11/100
SESENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.) M.N.)

PLAZO DE EJECUCION
75 DIAS NATURALES

INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
17 DE AGOSTO DE 2019 30 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE CONTRATO
16 DE AGOSTO DE 2019

g programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los estublecidos en el
programa."
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DF
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS DE
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA
CONSTRUCCIONES Y DISENOS SEMAURY S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DAVID MORALES DOMINGUEZ ERRSU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETEN SU -
VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACICONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

=
t‘x, ""- PRIMERA - "EL GOBIERNQ", por conducto de su representante declara que:
£ A). Que los Servicios de Agua Polable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado de

OQaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Qaxaca, sectorizado a la Secretarfa de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacion de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organisme Operador Publico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el mbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que ol
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y o
Alcantarillado de Qaxaca. u

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Serviclos de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacién
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019,
facultades que ala fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada CONSTRUCCIONES Y DISENOS SEMAURY S.A. DE
C.V., representada en este aclo por el C. DAVID MORALES DOMINGUEZ en su caricter de ADMINISTRADOR UNICO bajo el
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez
y lransparencia y que resultan procedentes para oblener las mejores condiciones para el estado de conformidad ¢
establecido en el articulo 25 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRERNO, con el caracter que ha quedado senalado en el punto B) y con fundamento eh |
dispuesto por los articulos 37, fracciones I, [l y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con
articulos 5° fraccion 11; 9. Fraccion IV, de Ia Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable
Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebraion del presente contrato.

Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
. 25,26, 27 y 28 del Cadigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Publico denominado
 Serviciog.deAguaRotable y Alcantarilado de Qaxaca.

a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
s programia.”
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Que, sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin

nam

Centro, Oaxaca de Juarez, Qaxaca C.P. 68000.

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato serén aplicados los recursos provenientes del PROGRAMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019 y la BANCA COMERCIAL, CREDITO
BANORTE 500 MDP, aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos nimero
SF/SPIPIDPIPIAUTI0972/2019, de fecha 01 de agosto del 2019, y la contraparte del recurso mediante oficio nimero
SF/SPIPIDPIPIAUT/1050/2019 de fecha 12 de agosto de 2019, PROGRAMA: 146.- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 01.- OTORGAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Nombre de la obra: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
POZO PROFUNDO SAUCES 2" signado por el Mtro. Carlos Alberto Zafra Jarquin, Subsecretario de Planeacion e inversion

publica.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionaré por su cuenta y proporcionara al contratista lo

d

SEGUNDA -

"EL CONTRATISTA', por conducto de su representante declara que:

siguiente: los parmisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreleras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sea el ¢aso.

Asi mismo, mediante oficio de adjudicacién de contrato de obra plblica de fecha 15 de agosto de 2019, mediante proceso de
judicacion Directa, se adjudico el presente Contrato a la empresa denominada CONSTRUCCIONES Y DISENOS
MAURY S.A. DE C.V., en razon de que cumplid con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con
fuhdamento en los articulo 27 fraccion IIl y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Y

Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero
11039 (once mil treinta y nueve), volumen nimero 166 (ciento sesenta y seis), de fecha 07 de febrero de
2019, del Protocolo del Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia, Notario Plblico nimero 96 (noventa
y seis), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez.

Que cuenta con capacidad juridica para confratar; que reline los requisilos y condiciones técnicas, asi como
econdficas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

El C. DAVID MORALES DOMINGUEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el
testimonio de la escritura publica No. 11039 (once mil treinta y nueve) volumen No. 166 (ciento sesenta y seis),
de fecha 07 de febrero de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia,
Notario Publico nimero 36 (noventa y seis), de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

SE

CONSTRUCCIONES ¥ DISEROS 5.4 DECV.

Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracién del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca.

Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo numero de registro
de identificacion patronal es D6862615103.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es CDS190207432. /

Que tiene establecido su domicilio en CALLE 19 DE ENERO, #401 B, DEL MAESTRO, PUEBLO NUEVO,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P.: 68010., mismo que sefiala para los efectos legales del presente contrato.

/

Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMC OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE
A POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo que

te pragrama ey piiblico, ajepo a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos u los establecidos en el

programa.”
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J) Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA’ debera abtensr de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato y que,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente "EL GOBIERNQ".

K)  “EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y sus anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientc
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.

En terminos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO:

"ELGOBIERNQ" encomienda a "EL. CONTRATISTA" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, la
ejecucion de una obra plblica consistente en : LA REHABILITACION DE UN POZO PROFUNDO QUE INCLUYE:
DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE BOMBEDO, INSPECCION DE POZO CON CAMARA
DE VIDEQOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO, AFORO, PRUEBA DE BOMBEO, INSTALACION DE
BOMBA SUMERGIBLE Y LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, misma que se llevara a cabo en la localidad
de SAN JACINTO AMILPAS , municipio de SAN JAGINTO AMILPAS, con la ejecucion de las siguientes partidas:
RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICANICO DEL POZO PROFUNDO SAUCES
2, LIMPIEZA Y AFORQ DE POZO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, MULTIPLE DE DESCARGA, acorde al
catalogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman parte integrante de este contrato.

¥ DISEROS 5

Para los efeclos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a observar puntual y estrictamente
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, d
urbano, medic ambiente y construccién vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA - PLAZO DE EJECUCION:

"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los traba
sera el dia 17 de agosto de 2019 y la fecha de terminacion el dia 30 de octubre de 2019, de conformidad con
programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos.

TERCERA - MONTO:

El monlo total de la obra objeto del presente contrato es de $1'385,263.69 (UN MILLON TRESCIENTOS

"OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor
Agregado, mismo que se determind conforme al catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “ELC
CONTRATISTA', que se detalla en el Catalogo de conceptos y serd conforme a la siguiente distribucion:

CUARTA - ANTICIPO:

En los terminos del articulo 50 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL
GOBIERNOQ” olorgara a “EL CONTRATISTA” ¢l siguiente anticipo:

Un anticipo por la cantidad de $415,579.11 ( CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y \\
NUEVE PESOS 11/100 M.N.) mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera trasladado en los \
términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para Sines distintos a los estublecidos en el
s programu.”
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“ELNGOBIERNO” oforgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

SAPAO

Dicho anticipo debera ser aplicado por *EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demés insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términas y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo fanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“E] CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetard al siguiente
procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

) El porcentaje inicial de amortizacion serd el restltado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
! entre el importe de la obra: para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anlicipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra aln no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a “EL CONTRATISTA".

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNO"” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacicn de
acuerdo con el arl. 56 de la Ley de Obras Pilblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
se tratara del supuesto de prémoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades no amortizadas y se computardn por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
GOBIERNQ".

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, "EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una pliza de
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con objeto de que "EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o
parcial del anticipo convenido en esta clausula, pedra pedir informacién y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto "EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las
faciidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos
ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera. 7’

| cualquier partido politico. Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el
. programa."”
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QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contralo, se paguen mediante la formulacion de
eslimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no debera exceder a 30 dias
naturales siendo la fecha de corte el Glimo dia habil de cada mes.

“EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompanada de la documentacion que
acredite a procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corle; la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, Yy en su caso, autorizar las estimaciones. En el
Supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas Que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendrén tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedara
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion,

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO'
para tales efeclos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la
bitacora.

“EL GOBIERNO” cubrira a “EL CONTRATISTA” ¢l importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias hébiles contados a partir de Ia fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago opertuno de las estimaciones y de ajustes de coslos, "EL GORBIERNQ”, a solicitud de
“EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieras conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidadas no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazf hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”. ‘

En el evento que "EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadsa
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal u.-,\
Federacion, como si se tratara del supuesto de proroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcula 5‘
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL GOBIERNO”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

ENOSSA DECY

5

“EL GOBIERNO" convienen que el pago de las faciuras derivadas de las estimaciones a que se refiere la
CLAUSULA anterior, ¥, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hard por "EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 508,
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000, -

VES Y DI

¥

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO: : ,3

SEPTIMA.-

“EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podréa hacerlo ejecutar
por ofro, pero, previa autorizacion de "EL GOBIERNQ" podra hacerlo respecto de partes del confrato o cuando
adquiera materiales 0 equipos que incluyan su instalacion en las obras.

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion PUblica
Estatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA seguira siendo el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

OAXACA",

a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pura fines distintos a los establecidos en el
programu.”
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Askmismo ‘EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
conceplo de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
o cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad ofra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior deberd expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il. Conformidad previa, expresa y por escritc de “EL GOBIERNQ" respecto del aviso del punto anterior.

IIl.  Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Publico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe lotal de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "EL GOBIERNO" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V. Encaso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Piblico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNO", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos senalados en el parrafo anterior.

La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, deberé ser hecha a “EL GOBIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

ualquier otro dato o documento que “EL GOBIERNQ" estime necesario.
VIl |Qdeda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" no asume
na responsabiidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a fraves

del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento.

VIII. “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convignen en que en caso de rescision de este contrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a)  Crédito afavor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA"
b)  Creditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.
c) Credito a favor de *EL GOBIERNQ", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta

de amortizacion de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA", derivados del cumplimiento
de este contrato.

d) Otros crédifos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no

te programa es pitblico, ajend a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
: programa.”
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" programa pactado. Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera

por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 57 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:
La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", a la cual se debera acompafiar el estudio y soporte respectivo
previc al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine la Secretaria, tal como lo estipula la
fraccion 11 del articulo 58 de Ia Ley de Obras Piblicas y Senvicios Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales se
fundamente el ajuste de costos que sclicite y que solo podra referirse a log trabajos pendientes de ejecutar segun el calendario de
obra autorizado por la “EL GOBIERNQ", Ia cual dentro de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada
por “EL CONTRATISTA", resolvera sobre la procedencia de la peticion. Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la
fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere convenido, Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion de los trabajos que se hubiere convenido. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
rabajos objeto del presente contrato, El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
¥ utilidd original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa
de interés establecida por "EL CONTRATISTA", en su proposicién. Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA" y"EL
GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados por el Bance de Meéxico, “EL GOBIERNO" procedera a calcularlos conforme
alos precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia Que expida el propio Banco de México. Para gl pago del Ajuste
de Costos se estara a lo dispuesto en Ja CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y alos
plazos establecidos.

\. 0 . .y . . .
@ previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al
S

NOVENA.- GARANTIAS:
“EI CONTRATISTA" se obliga a constituiir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demés disposiciones reglamentarias Y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

l. Péliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea otorgado por
“EL GOBIERNO", en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento,

La pdliza de fianza a Que se refiere el parafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA" a “EL
GOBIERNO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a Ja fecha de notificacion del fallo de adjudicacion
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL POD,
EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, con valor del 100% (cien por ciento) del importe fotal
del anticipo sefialado en el primer parafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha
pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato, Nombre y cargo de los representantes que suscriben el
contrato,

B) Que se otorga de conformidad con Io estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Senvicios Relacionados con las
Mismas y demas disposicicnes reglamentarias y administrativas aplicables, Que la fianza se otorga en los
términos de este contrato, Que la fianza comprende la devolucion del importe del VA correspondiente al referido
anticipo, Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado folal o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

C) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue proroga o espera al deudor, para el cumplimiento
de las cbligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o
inclusive cuando dicha préroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO", y se haya/
comunicado por escrito al deudor,

D) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL GOBIERNO",

g ¢ ] Quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad y se
S hayan pagado, en su caso, los accesorios. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuad

£k en los Articulos 178, 279, 280 y 282 dela Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y qu

% renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso d
incumplimiento de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan

no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obr'ia

pendiente por ejecutar.

Il. Péliza de fianza que garanlice por “EL CONTRATISTA" el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del pres
contrato.

La poliza de fianza a que se refiere ¢l parrafo anterior, debera ser entregada por "EL CONTRATISTA” a “EL

GOBIERNO", dentro de los 05 (cinco) dias hailes siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y previa

(“'@Tmali zacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE

FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a salisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por
ciento)_del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contralo, Dicha poliza
(ﬂgberé conteper las siguientes declaraciones expresas:

e

1

programu es piiblico, ujéno o cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."”
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Numero, fecha, objeto & importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que se oforga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E): Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte

de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga O espera a “EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporéneaments; 0 inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateraimente por “EL GOBIERNO” y se haya comunicado por escrito al "EL

CONTRATISTA".

Q). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresay por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de

Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279,280y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de

obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL
GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision

administrativa del presente contrato.

(\ En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional

4 |a fianza en los términas del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Sequros y de Fianzas, o bien, presentara una
poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza olorgada para el

contrato original.

as obligaciones de “EL CONTRATISTA" con motivo

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de |
un plazo de 12 (doce) meses, la

de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisilos, haya otorgado, por
garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

-

NSTRUCCIONES ¥ DISENQS S.A. DECV.

As}i/.rﬁismoi en los términos del parrafo segundo del articulo 66 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados
o las Mismas, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL CONTRATISTA”, asu
‘leccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 {doce)
meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de ‘LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o

cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA".

e
14
-
<
2]
W
)

En el caso de que “EL CONTRATISTA" haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
stitucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO' con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
\D)cha poliza deberé contener las siguientes declaraciones:

) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

ﬁprogrmrm ¢s piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."
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DECIMA.-

DECIMO PRIMERA -

CERO

ERANCIA

B)  Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C)  Que se expide de conformidad con lo estipulado en Ia Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contralo.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
Cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motiy
del conlralo, aln cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con |
estipulaciones eslablecidas en el mismo.

F) Que fa fianza estara en vigor por un ano, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se salisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepla expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Insfituciones de Segurcs y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se deberd otorgar a favor de Ia

SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO” o un f
i

10% del monto total del contrato.
DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNQ” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” & o los inmuebles en que deban lleva
a cabo los trabajos materia de este contrate. £l incumplimiento de "EL GOBIERNO?, prorrogara en igual plazo
fecha originaimente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

'El CONTRATISTA" se obliga a designar por escrilo y a establecer anlicipadamente a Ia iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso la solicitud para que se susfituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

‘El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el siio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la sjecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNQ" en cumplimiento de lo dispuestc por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, designa como su representante en la obra para fratar todos los asuntos relacionados
con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre olras, las facultades y
obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, contrelar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que eR.este caso ordene.

e pragrama esfpuiblico, ajfno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el

¥ programa.”
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simismo, convienen que en caso de que “EL GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar trabajos de
shpervision, vigilancia, control y revision, "EL CONTRATISTA” otorgara a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo seré responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente confrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafe segundo de esta
CLAUSULA.

DECIMO SEGUNDA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total ‘EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a "EL GOBIERNQ' la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que esle verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNO" contara con un plazo no mayor de 20 (veinte] dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ™.

La firma del acla de entrega recepcion, extinguird los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, ‘EL CONTRATISTA' debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio arigen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO" para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNQ" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
fendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de "EL CONTRATISTA" para efectuar
reclamo alguno.

terminado el saldo fotal, “EL GOBIERNQ" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente
iante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
do, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratahdose de recepcion parcial, previe acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los mismos
que puadan considerarse lerminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parciales de
fiformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNQ".

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por parte de “EL GOBIERNC', "EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

s
ECIMO TERCERA.- SUMINISTROS: \
l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gesfionara por su cuenta y N
proporcionara a “EL CONTRATISTA™: N
a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstéculos para el \

desarrollo de los trabajos de este Contrato.
Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

b)

walquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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¢)  Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la Obra, excapto aguelios
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contralo canforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.
d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Cbra,
Il. Asuvez "EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a)  Arecibir en calidad de depdsilo, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNQ”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o |istas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Eslablecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control deNos
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNQ”, obligandose también a atender\la%
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar &

d) Devolver bajo su riesgo a "EL GOBIERNO”, una vez terminada I obra, los materiales y eql
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos cenvenientemente en comparacion con los instala
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

€) Pagar a “EL GOBIERNQ" ¢l importe de los fallantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba enfregar los mismos.

cualquier tiempo las existencias y el estado de su amacenamiento. W"
80

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA' es ol responsable directo de los materialas y equipos que le
sean suministrados por "EL GOBIERNO", e igualmente que si diese a los materiales ¥ equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujete a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

GOARTA - CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permifird a “EL CONTRATISTA", qu
utilice, previa autorizacion por escrito de "EL GOBIERNO" los ferrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por "EL GOBIERNQ". Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en lales casos hara por su cuenta los *
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos,

VES Y DISENOS $.A. DECV.
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s En cualquier caso “EL CONTRATISTA" someterd a la aprobacion de “EL GOBIERNO” la localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

‘EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costes indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosives, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

\
‘EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e

higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a ofros campamentos o lugares habilados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona,

ﬁjf; programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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DECIMO QUINTA - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los frabajos, que integran este
contrato.

ITACORA - “EL GOBIERNO?”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
chmo instrumento de control en la que s registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactades en el

preseéqten durante su ejecucion, asimismo se asentar&n y resolveran preblemas especificos de caracter técnico y
administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitécora de
(Qbra constituira el instrumento que permita a los organos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA".

EQUIPO- “EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parle integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponiilidad, en el sitio de realizacion de la
misma.

RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que ‘EL GOBIERNO" al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

Derechos por inspecciony | Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretariade | supervision de obra | por remuneraciones
la Funcion Publica. publica. al trabajo personal.

~ Salmilar, O 25% 3%

articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 6){ del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro! de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Numero de trabajadore
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

A.DECY.

CONSTRUCCIONES Y DISENGS &

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente,
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuard la deduccion sobre el impogte total
de la contratacién antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
plblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segn sea el caso.

SEMAURY

De conformidad con lo preceptuado en el arficulo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE \’
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Funcién Publica.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relalivas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

ograma es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
progranu.”
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DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en que consiste, para que inicie un procedimie
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se.levantard la minu
correspondients, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspeclos especificos de cardcter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de conciliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA - CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" no padra ceder en ningun £asp a
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mism,
excepto los derechos de cobra sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con lo:
terminos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

"EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y
apego a los requisitos previstos en el Articulo 47 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato,

DECIMO OCTAVA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso forluito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésla el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

Y
05 5.A. DECV.
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Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios; -~

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas; \
- Ciclones;

- Motines o disturbios;

afastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o lerrestres:

fiblico, ajepo a cualquier purtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
2 T programa.”
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- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

ndo cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligasjones, quedara liberade de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de Ia ofra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiente en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comdn acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias ecendmicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las partes esian de
acuerdo en que "EL GOBIERNQ" levantaré acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona. >

A, DECV.

%

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando las obras objefo de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, "EL GOBIERNO" comparard mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

GISENOS

{
b

Y

i como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra reaimente
jecutada es menor que el de la que debit realizarse, "EL GOBIERNO" retendra en total el 5 al millar de la diferencia L ;
de dichos importes, multiplicada por el numero de meses franscurridos a parlir del mes en el cual se encuentran en »@
(raso las actividades o trabajos, hasta el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolucion

e'‘corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerde con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "EL GOBIERNQ" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA". Esfa pena
convencional se determinaré inicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si"EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a
‘EL GOBIERNO" la cantidad de dos al millar sobre el monte del contrate, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de |a obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNQ", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. ’

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, "EL GOBIERNQ
arexigi el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su ¢aso, la aplicacion de
la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNO",

talquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
i Pigina 16 de 27

ste progrgma es pibligo, ajeno u

Manuel Sabino Crespo #5089,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAO/AUT/0972/2019

SAPAO

caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNOQ" hara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que “EL GOBIERNQ", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el contrato
por causas imputables a 'EL CONTRATISTA" proceder a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubri
importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspendiente, o
que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de Ia rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

VIGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL:

‘ELGOBIERNQ" podra suspender temporalmente en tode o en parte la ejecucion de los trabajos contratados, en
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion

definitiva o incumplimiento. E
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Para tales efectos “EL GOBIERNO" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA", en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente contralo podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que molivaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNQ", ésta pagar a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este confrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los reguisitos pravistos en el Articulo 60 de Ia Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con la
Mismas, "EL GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razohes
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspansion de los trabajos a que se refiere la clausula anterior, comunicando dicha
declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Una vez comunicada por "EL GOBIERNQ" Ia terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acla se levantara ante la presencia de fedatario plblico. =

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar
solicitud a "EL GOBIERNQ", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que ‘EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspendiente, pero si “EL GOBIERNO' no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNO' pagard a "EL CONTRATISTA" los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre gue éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

‘EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
abrapotivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya

brogramafes 1iblicd, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
e prog P 4 q I r F It
= programa.”
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ue la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “EL

perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL GOBIERNO” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefalada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este

Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a todos los
reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via plblica,
proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale *EL GOBIERNO”. Por lo cual deberd sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via piblica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNQO” para exigr a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su‘contra o en contra de “EL GOBIERNO", en relacion con
os trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
dontratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,

obra-én comento.
. ) e
VIGESIMO CUARTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNO” podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de
CONTRATISTA”

En relacion con lo anterior, "EL GOBIERNQ' determinara la rescision administrativa, cuando "EL CONTRATISTA’ no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccian y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc.) y sin que
ello, a juicio de "EL GOBIERNO" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la tolalidad o parte de la obra objeto de este conirato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier
ofra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

progranu.”
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“EL GOBIERNO" comunicara a "EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a "EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido e! término referido “EL GOBIERNO' considerando los argumentos ¥y pruebas que hubiera hecho vall
“EL CONTRATISTA", resolvera y nofificara a "EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA'”, Cumplido lo anterior, "EL GOBIERNO" podr3
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso: o bie
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del
contrato, por parte de “EL GOBIERNO", ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin Ia comparecencia de "EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que
motivaron la rescision. Dicha acta se levantaré ante la presencia de Fedatario Publico.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL GOBIERNO”", en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
' contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "LOS SERVICIOS
e DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA’ le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enuncialiva y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, "EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA’ convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantfas y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se olorgue el
finiquite correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido enfregados a “EL
CONTRATISTA'". '

VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

‘EL GOBIERNQ" y 'EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, d
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios debera
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del litular del area responsable de la contratag

de los frabajos, en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismal

Cuando a juicio de "EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto §f
programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procederé
de la siguiente forma:

L. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A.  Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate "EL. GOBIERNOQ" estaré facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceplos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en Iz forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNQ" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, 0 en su defecto para calcular
nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,

i piiblico, gieno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
i progran.”
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re posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafe anterior “EL
ISTA" a requerimiento “EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefale, sometera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolverd "EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere esle inciso “EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las parfes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

g VIGESIMO SEPTIMA -DOMICILIOS:

P ; ) i v
jﬂ K Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:
Hwy
"EL GOBIERNO":
;::"'” Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero, centro, Oaxaca de Judrez, Oaxaca 68000, oficinas centrales

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca.
“EL CONTRATISTA":

Ubicado en CALLE 19 DE ENERO, #401 B, DEL MAESTRO, PUEBLC NUEVO, OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA. C.P..68010.

“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "EL GOBIERNQ" por escrito, cualquier modificacion o cambio de

domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “"EL GOBIERNQ" podra rescindirle el presente contrato
|y las notificaciones, aun las de caracter personal se haran por medio de cedula que ser4 fijada por tres dias en lugar
| visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNQ'".

VIGESIMA OCTAVAY FRAUDE Y CORRUPCION:
as partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
a de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias
agministrativas aplicables.

lo\no previsto por los ordenamientes antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de

Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO-NOVENA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: PN

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa. \\

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el C. DAVID
MORALES DOMINGUEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, CONSTRUCCIONES Y DISENOS
SEMAURY S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO,

programa.”
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MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, a los 16 (dieciséis) dias del mes de agosto del
afio 2019.

“POR EL CONTRATISTA"

IN(MO o

DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS OE" ©F 1/

C.DAVID MORALES DOMINGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA CONSTRUCCIONES Y DISENOS SEMAURY S.A. DE
CV.
TESTIGOS
-
MTRO. RICARDO/RUIZ ZARAGOZA weE ke ALBERTONOPEZ GOPAR
DIRECTOR JURID LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ARILLADO DE OAXAQA

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

'emgﬂ cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estublecidos en el
programa.”
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar,

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
solidos municipales;

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

R W iy
443 7

A'se'gurér que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion

cofpgobatoria necesaria;
| | »

g ; o sz - . -
Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del area minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

LW

u’-é,

.

-h%x—

<2l

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefalética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en &reas de monumentos
arqueologicos o en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Argueclogicas, Artisticas e Historicas.

La sefializacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
OHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites

y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos plblicos para el aimacenamiento de materiales como
maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

4. Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el propdsito de evitar contaminacion a la

cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
L. programa."
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5. Al terminar la obra, deberd realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se debera
realizar conforme se indica en el apartado siguiente; =

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y |
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra:

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccion

8  Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el frayecto.

9. Colocar letrinas méviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 Fe'trina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire. ’

a

#r!
10, Para evitar contaminacién de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados.

S Y DISENOS SA. DECY.

,.

1. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial,

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado. P
6 ALMACENES

Actividades que debe considerar el Contrafista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso fire
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el aimacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerradgs
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se refiraran y
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residucs, como
" tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar
accidente;

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la
NOM-018-STPS-2000. =

D. MANEJO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y se debera reducir
el uso de las bocinas;

iblico, ajeng a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
LA programa.”
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Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
islacion local.

de cbras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

E.1 Residuos solidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Estaterminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion {municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes: NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1984; NOM-009-SCT/1994.

Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedares cerrados vy rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra,

NES Y DISENQS 5.4 DECY.

e
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.
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CONS

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
| suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
nforme a la legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por
la SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federdl, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e
igiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la
capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su
programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el frabajo, lleguen a
presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

g cualquier partido politico. Queda prohibide el uso pura fines distintos a los establecidos en el
J programa.”
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F.1 Seguridad
1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores. deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo: aprobado por el ejecu
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene;

9. De ser el caso se adiestraré y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comisién mixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

b F.2 Higiene

P 1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene:

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafo por cada quince trabaj
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondgj
mantenimiento;

3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cua
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no exis
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, gue cumplan con las
especificaciones de salubridad correspondientes.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES

1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

C¥

£
{3

2. Parala delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. Laobra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos
de gato o algun otro dispositivo luminoso:

4. Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclénica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar:

> i
o:
LU

Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de emergencia, zonas de
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transetntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona:

7. Las sefiales preventivas, por su caracter de sequridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de un diseno llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

Toda la sefalizacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con
discapacidad,

a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
.
programa.”
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Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes
los distintos niveles de riesgo.

guridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para
emergencias
Prohibicion Senalamientos  para  prohibir  acciones
especificas
Material, equipo y sistemas para el | Identificacién y localizacion
combate de incendios
amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion
de fluidos peligrosos
Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos
especificos
verde Condicién segura Sefialamiento  para indicar salidas de
emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros
azul Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones
especificas
ROTECCION PERSONAL l

Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de
aquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles
de ruido esperados;

2. Se deberd vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccién personal y la aplicacion de procedimientos
seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,
quantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion

de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se deberé considerar la provision de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

te progr eualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estublecidos en el
.t programa.”
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. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener |

extintores;
2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como
vigencia y ser accesible en todo momento de |a ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberén ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS
1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo mom
en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas p
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como eh

puesta en marcha y operacién, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar ef
cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas

cercano en condiciones climatolagicas adversas.

nto,

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADD NUMERO
SAPAOJAUTI0972/2019 CELEBRADO A LOS 16 DIAS DE MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA "RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO

ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO SAUCES 2", EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS.

B
kste programy es piablivo, wjeno a pualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el

: ; ¢
E R : g programa.”
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