NUMERO DE CONTRATO SAPAO/CS1000MDP/0316/2020

Oailaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

SERVICIOS DE AQUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA =
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION

- DEPARTAMENTO-DE LIGITACION-Y-PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

:

CONTRATISTA: CASA ZOQUITLAN S. DER.L.DEC.V. | CONTRATO NO.: SAPAQ/CS1000MDP/0316/2020

DOMICILIO FISCAL: CALLE CAMINO REAL #100, COL. | proGRAMA: BANCA  COMERCIAL, CREDITO
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, | SANTANDER 1000 MDP (IPP)
SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC, | EJERCICIO: 2020

OAXACA. C.P. 68264

I.M.S.S. 16810600103,

APODERADO LEGAL: C. FERNANDO LOPEZ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: LICITACION
ESCOBAR PUBLICA ESTATAL ;
R.F.C. CZ0150728HLA. FECHA DE FALLO: 21 DE JULIO DE 2020

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LAS ZONAS
ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ"

LOCALIDAD:001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO:067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO:020 OAXACA .

MONTO DEL CONTRATO: $27,556,621.22 | ANTICIPO: $8,266,986.37 (OCHO MILLONES
(VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y | DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS |
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.) | OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.) |

PLAZO DE EJECUCION
163 DIAS NATURALES
'-{’/
INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS ﬂ;
22 DE JULIO DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ;
FECHA DE CONTRATO
22 DE JULIO DE 2020

/

0, ajeno a cuulqmer pamda polmco Quea’a prohtb;da el uso para fines dlS!!ﬂ!GS @ los establecidos en el
programa."

\
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DECIMO SEXTA
DECIMO SEPTIMA
\-, DECIMO OCTAVA
+~DECIMO NOVENA

VIGESIMA NOVENA

"Este programa es publice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido'el uso para

DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
CONTRATO INTUITU PERSONAE

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
SUSPENSION TEMPORAL

TERMINACION ANTICIPADA

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
RELACIONES LABORALES

RESCISION ADMINISTRATIVA

MODIFICACIONES

PREDOMINIO DEL CONTRATO

LEGISLACION

JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

programa."”
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NUMERO DE CONTRATO SAPAO/CS1000MDP/0316/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEB POR
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. . MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPE
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES CON LOS CARGOS DE DIRECTOR
JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, |A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA CA
ZOQUITLAN S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO LOPEZ ESCOBAR EN SU CARACTER DE
APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- ‘EL GOBIERNQ", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca, es un Organismo Plblico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periédico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infragstructuras -

y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de

agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacion de su competencia -

territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Plblico denominado Servicios de

Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura

hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,

necesarios para la prestacion de servicios piblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que .‘ ' e /
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y [ |
Alcantarillado de Oaxaca.

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable /
Alcantarillado de Qaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacio
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAE
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 201‘.{
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada CASA ZOQUITLAN 8. DE R. L. DE C.V., representagda en/
este acto por el C. FERNANDO LOPEZ ESCOBAR, en su caracter de APODERADO LEGAL bajo el PROCEDIMIENTO/DE
LICITACION PUBLICA ESTATAL, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y
que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad con lo establecido en el articulo
25 fraccion |, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 37, fracciones I, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con-fos
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato. ' .

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por‘los articulos
95, 26, 27 y 28 del Cadigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Piblico denominado
_Se‘ﬁﬁc’idsd%:a Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

bicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin

@ para fines distintos a los establecidos eh el

progmma .
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cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes de la BANCA

AMPLIACION, Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO,

SUBPROGRAMA: 02- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE, Nombre de la obra: "CONSTRUCCION .DE
SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO-EN EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ", signado por el Lic. Rubén Adrian Noriega Cornejo, Subsecretario de Planeacion e
inversion publica.

H). En los casos que proceda debido al fipo de obra, "EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente:los-permisos-necesarios-para-su-ejecucion, tales-como-de-construceién, derechos-de-via, eruces-con-vias-de-ferreearil—————

o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segln sea el caso.

). Asi mismo, mediante acta de fallo de fecha 21 de julio de 2020, mediante proceso de Licitacion Plblica Estatal, se adjudict el
presente Contrato a la empresa denominada CASA ZOQUITLAN S. DE R.L. DE C.V., debido a que cumplio con los requisitos
legales, técnicos y econémicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de Obras Piblicas y Sewmlos_
Relacionados del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA - “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacicnalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero 771
(setecientos setenta y uno), volumen nimero 15 (quince) de fecha 28 de julio de 2015, del Protocolo del
Licenciado BLAS FORTINO FIGUEROA MONTES, Notario Publico nimero 65 (sesenta y cinco), de la-Ciudad-
de Oaxaca de Juarez. 3

\ B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que relne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
economicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la

y organizacién y elementos suficientes para ello.
C) El C. FERNANDO LOPEZ ESCOBAR acredita su personalidad como APODERADO LEGAL, con el teétim;jﬁib

de la escritura plblica No. 771 (setecientos setenta y uno) volumen No. 15 (quince) de fecha 10 de mayo de-
2017, otorgada ante la fe del Licenciado BLAS FORTINO FIGUEROA MONTES, Notario Plblico nimero 65
(sesenta y cinco), de la ciudad de Oaxaca de Juarez. ;

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca.

W\ E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al abjeto del presente contrato.

[ Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de reglstro
\ de identificacion patronal es CZ0150728HLA.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es 16810600103.

\\;ue tiene establecido su domicilio en CAMINO REAL #100, COL. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL, SAN
\CATALOGO SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAQTEPEC, OAXACA, C.P. 68264, mismo que senala'
para los efectos legales del presente contrato.

e conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
ELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS -
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo
que involucra al objeto del presente contrato. '

Me para la ejecucién de la obra “EL CONTRATISTA" debera abtener de Ias\_ idades competentes. las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabaje§ objeto\de este Contrato y que, -

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el us
programa."
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que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO".

"EL CONTRATISTA'", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y sus anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, plancs, especificaciones, normas de calidad, programas, ineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vincutan

PRIMERA.-

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA-

"Este programa es publico, ajeno\w \c\rmlquie

a1as partes ensus derechos y obligaciones: J

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO:

“ELGOBIERNO" encomienda a ‘EL CONTRATISTA', y éste se obliga a realizaria hasta su total terminacion; faf -
ejecucion de una obra piblica consistente en la: “CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE| ' . -
SANITARIO EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE QAXACA:\ -

DE JUAREZ”, misma que se llevara a cabo en la localidad de OAXACA DE JUAREZ, municipio de OAXACAL :
JUAREZ, con la ejecucion de las siguientes partidas: TRABAJOS PRELIMINARES,EXCAVACION, CAMA 'L
ARENA, TUBERIiA, POZOS DE VISTA, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES, LIMPIEZA
SENALIZACION, , acorde al catalogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman parte integrante:
este contrato.

de:

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" se obliga a observar puntual y estrictamente
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefalados en el inciso H) de la SEGUN‘
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrolio:
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar |a obra en 163 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trabajos
sera el dia 22 de julio de 2020 y la fecha de terminacitn el dia 31de diciembre de 2020, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

MONTO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.), incluye el Impue t/o
al Valor Agregado, mismo que se determind conforme al catélogo de conceptos, unidades de medicion, cantida
de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de’ -
CONTRATISTA", que se detalla en el Catélogo de conceptos y sera conforme a la siguiente distribucion /

.
ANTICIPO:
En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL -
GOBIERNQ" otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:
Un anticipo por la cantidad: $8, 266,986.37 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el
cual sera trasladado en los términos de la ley de la materia.
El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objefo de este contrato.
“EL GOBIERNO" otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia .

establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.
P *

e
Dicho anticipgéeberé ser E:'ap{ﬁcaﬁt\por“EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
ds e

oficinas, almacenes, bod Enj\?aciones ¥, €n su caso, para los gastos de fraslado de maquinaria y equipos de

\ .
-/

—

rﬁdi‘po[:’rica. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
- programa." . | 5/
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gdquisicion_de equipos que se instalen permanentemente y deméas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos abje%este contrato.

o

st ﬂé\n e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construecion, la

'SAPAO

icics de Agua Potable
Alcantarillado de Oaxaca

El atraso imputablg a “EL GOBIERNO” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, serd mofivo -
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual,las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
safisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado|-de-la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL

CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA: de-este -

contrato.

“E] CONTRATISTA" acepta que la amortizacién del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetar al siguients

procedimiento:

1. La amortizacion deberé efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones: por

frabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacién sera el resultado de dividir Ia cantidad recibida por concepto de antlmpo

entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibicicnes de subsecuentes anticipos, se deberd .

adicionar al porcentaje anterior el que reslte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a “EL CONTRATISTA'". '

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Confrato, el saldo por amortizar se reintegrara

sea comunicada a “EL CONTRATISTA”" la determinacién de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacidn de las penalidades pactadas en el presente instrumento..

debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion.de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca, como si

cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido

GOBIERNO”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién total o parcial, en su caso, def antlcapo

este contrato.

parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
\ . Para el mismo efecto "EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las

\\ acilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacién del anticipo, con los trabajos
N eiutados las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- A DE PAGO:

) s
Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de

a “EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le

en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dlsposmlon de “EL

En caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad, -

se tratara del supuesto de promoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las.

convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una pallza de.:
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de

Con objeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucién total o '

estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no debera exceder a 30 dias :

naturales siendo la fecha de corte el dltimo dia habil de cada mes.

acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro di? habiles siguientes a _
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes deberd revisar, y en su gaso,-autorizar las estimaciones. En‘el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorfzadas dentro de dicho. plazo,

LIRS

_dm————— ]

"Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso par istintos a los establecidos en el

“EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Ol;/ra./la‘éé'ﬁ'r'n‘éat’m compafiada de la documentacion que-
h fecha de corte; la Residenciade -

programa."” Lo
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tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conc naé)n de g
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacién correspondiente, en caso contrariojgstas qu

astimacidn.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERN

SEXTA.-

SEPTIMA -

para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en
bitacora.

“EL GOBIERNOQ" cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO", a solicitud de:
“EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cdigo Fiscal de:
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
caloularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las cantidades pagadas g
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal def'la
Federacion, como si se fratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calculgran
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO".

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNQ" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere Ia/ ‘
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA/ |
OCTAVA, se hard por “EL GOBIERNO" en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000. E

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente conirato, no podra hacerlo ejecutg
por otro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO" podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuan

adquiera materiales 0 equipos que incluyan su instalacion en las obras. _
Esta autorizacién no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion P r? £
Estatal, las partes que se podran subcontratar, En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguird siendo el (nico

responsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA'.

Asi mismo “EL CONTRATISTA’ podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere. por
concepto de trabajos sjecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Aviso previo, expreso y por escrito a ‘EL GOBIERNO” en &l que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacién, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen:
0 cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad ofra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una-cesién o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que per’miraﬁsu plena identificacion.

" Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda )srohrbu{o elu ¢ gara f),res distintos a los establecidos en el
programa.’ SN
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Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la constitucién del gravamen o de la
cesié& derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las factu%s en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cadal el importe total de la cesidn o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier

ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de ‘EL GOBIERNOQ" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Piblico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido "EL GOBIERNQ", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. ;

V. La nofificacion o, en su caso, el aviso de fa cesion o de fa constifucion de un gravamen sobre los derechosde

cobro, deberé ser hecha a “EL GOBIERNOQ' dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
conirato entre cedente y cesionario, 0 acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrafo.
VI.  Cualquier otro dato o documento que ‘EL GOBIERNQ" estime necesario.
VIl.  Queda expresamente convenido y asi lo admite ‘EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" no-asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
T del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su faver, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento.
\ VIII. “EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los

créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:
: / o a)  Créditoafavor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA"
T s e b)  Creditosfiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c) Crédito a favor de "EL GOBIERNQ", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten'dé f_aﬂ'a
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a "EL CONTRATISTA", derivados del cumplimiento
de este contrato.

d)  Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,”
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aiin no ejecutados

conforme al programa pactado.
N\
\ \ \ p Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera per la
‘\ \\/W revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55 )
o \\ de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente: %

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL. CONTRATISTA", a la cual se debera acompariar el estudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
» la Secretaria, tal como lo estipula la fraccién |l del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
Hel Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que sblo podrareferirse €
\ los trabajos pendientes de ejecutar segln el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNQ", la cual dentro
d Ie\s veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA", resolvera '

la procedencia de la peticion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejgcucion
pactado en el presente contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto-al
programa que se hubiere convenido. e '

convenido.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para isti a log establecidos en el

programa.” i
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Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del pre é
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectosTy ufilidal

original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de |
tasa de interés establecida por "EL CONTRATISTA’, en su proposicién. Cuando los indices que requiera *E
CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO’ no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
GOBIERNQ' procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia

que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“E| CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Piblicas y Senvicios Relacionados de! Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:
l. Pliza de fianza que garantice la comecta inversion, exacta amortizacion o devolucién del anticipo que le sea
otorgado por “EL GOBIERNQ”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.
La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser enfregada por “EL CONTRATISTA" a
“EL GOBIERNO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de nofificacion del fallo de
adjudicacin y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA D
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, con valor d
100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA
CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera contener las siguientes

declaraciones expresas:

A)
B)

C)

D)

E)

F)

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representantes que
suscriben el contrato.

Que se ctorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables. .

Que la fianza se oforga en los términos de este contrato. Que la fianza comprende la devalucion del

importe del IVA corespondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en €l f/
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de- |/

los sefialados en el contrato.
Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prarmoga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorrega o espera sea otorgada unilateralmente pol /
Y

“EL GOBIERNO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.
Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “E

GOBIERNQ”, quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado/0/

devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.
Que la Institucion Afianzadara acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279,280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho qée le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento-de este,
autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante
que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendients
por ejecutar.

Il. Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del presente contrato.

La poliza de fianza a que se refiere el parafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA" a

“EL GOBIERNO”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de

adjudicacion y previa formalizacion del contrato y oftorgada por Insfitucion Mexicana debidamente.

autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL.PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a

satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del”10% (diez por
impuesto a valor agregado de las obras objeto de este
. siguientes declaraciones expresas:

A,

B).

iento) del importe total incluyendo el
trato.\Bicha pdliza deberd contener las

Numero, fecha, objefo e importe total def\contrato.

D

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el coptrato.

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

prograna.”

7/
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Que se otorga de conformidad con lo esfipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
elacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas

aplisables.
D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte

de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza continuarg vigente en el caso de que se oforgue prorroga o espera a “EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido

solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por ‘EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA".

G). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretarfa de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de-
Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca.

\ H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y

: 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le -
\// confiere la misma Ley de sustituirse en las cbligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de -
) este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
y obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
ey s e obra pendiente por ejecutar.

e e En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la pbliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, "EL '
SRR GOBIERNQ" en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o fescision
- administrativa del presente contrato. :

" En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base :
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional -
ala fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una

(\ \ pdliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para eI'
| contrato original. . .

de este contrato, se cancelara cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la

\ La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
\

= ~ garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad.
\\ \\ - \ Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Re!acmnados
N 9 W\ del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL:

\CONTRATISTA”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante -

n.plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA

Ou eBLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de EJBCUCIOH vicios
Ites o cualquiera otra responsabilidad en que hubtera incurrido “EL CONTRATISTA".

'En ehgaso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada por

Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejerqdo de la~
obra. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones: ;

A)  Namero, fecha, objeto e importe total del contrato.

wsEriben el Contrato.

B)  Nombrey cargo de los representantes que

" Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohib, bs distintos a los establecidos en el
programa."
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C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras P(Jblic{( Sel IC>& -
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones reglamentarias y admi |stratwé
aplicables. 1

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato. l

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios occultos b
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los trabajos motivo
del contrato, aln cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las

estipulaciones establecidas en el mismo.

F)  Que Iafianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera ofra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por.
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 28(5 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque ceriificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, por un -
10% del monto total del contrato.

DECIMA - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevarse |
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de "EL GOBIERNO”, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMO PRIMERA - REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

=0 f—

“EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones e
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO” se reserva el derecho de su aceptacion o en s /
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. /

‘El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitio de los frabajos, quien recibird Jas
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran regisiradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNQ" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Qaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre ofras, las
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA’ por escrito, las.
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que ‘EL GOBIERNO" contrate-a-un_tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control-y revision, “EL CONTRATISTA" oto Ara a ésta las'f cilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo seré responsable de cualquier autorizac:l? y aprobacion de los*asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a qlie se refiere el parrafo segundo de esta CLAUSULA

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el iiso para fin n’r tintoy a los establecidds en el
programa.”
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Servicios de Agua Potable y
Alcantarifado de Qaxaca

MO SEGUNDA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total "EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la

* comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato. :

Al finalizar la verificacién de los trabajos “EL GOBIERNO" cantara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ™.

-:La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales. )

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de

‘ los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes; -
/ describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
/ del contrato. =
{ De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si "EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO" para Ia -

elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNQ" procederd a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se -
tendra por aceptado para todos los efectos legales, preciuyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA" para.efectuar -
reclamo alguno. '

Determinado el saldo total, "EL GOBIERNO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago correspendiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNQ" existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parciales-de
conformidad con lo que al efecto establezca ‘EL GOBIERNQ'.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y
proporcionard a “EL CONTRATISTA": '
a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos- para el

desarrollo de los trabajos de este Contrato. s
b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,” /

seran pagados directamente por “EL GOBIERNO".

c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la Obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente confrato conforme se detaltan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta. )

d) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il. A su vez “EL CONTRATISTA” se.obliga en este aspecto a lo siguiente:

' la Obra y a fransportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes'
ta los lugares de la instalacién.
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b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones@_lisﬁs de
embargue y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. \\

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de lo
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNQ", obligndose también a atender la
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar- en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su aimacenamiento

DECIMO CUARTA -

DECIMO QUINTA.-

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos agsestuplecid

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo) X
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados;
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

€) Pagar a “EL GOBIERNO” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales y equipos que |
sean suministrados por “EL GOBIERNQ", & igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distigto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA', que
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNQ" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNO". Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podra ufilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos haréd por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y /
demas gastos relativos a estos arreglos. :

En cualquier caso “EL CONTRATISTA’ sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNO" la localizacién de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la auterizacion correspondiente. |

“EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficina /
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra. [

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniend /
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra. ‘

“EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y loca}e'
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan mofivar la contaminacién del agua de la zona.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los frabajos, que integran este
contrato. :

BITACORA - "EL GOBIERNO", a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
presente contrato, que contenga did a dia toda Ia informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando &l
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolverdn problemas especificos de caracter tecnico y .
administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obli aﬂﬂié;;pa‘ firmvar._dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRJMERA de este contrsto. La Bitacora de
QObra constituira el instrumento que permita a los érganos de control verificar los avancgs y m ificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA". J

programa.” e .
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EQUIPO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacién de la Obra, que forma
p %{iiegrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacién de la
mism

RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que ‘EL GOBIERNO" al realizar el pago de las estimaciones,.le
retenga lo siguiente:

Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretariade | supervision de obra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental
5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL .- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del

articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del

citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA" al presentar su facturacién para cobro de

estimaciones, deberé indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabajadores -
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total

de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision:de qb'ra
““Fpublica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segln sea el caso.

. De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
““"AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de

cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Ei o . Secretaria de la Contralorfa y Transparencia Gubernamental.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relatwas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA".

DECIMO SEXTA-  DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carécter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
. notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
\ de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comUn acuerdo a la mejor solucién para las partes. p

correspondiente, que seré suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

| supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ninglin acuerde que
| fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

n|

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. :

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucidn establecido en esta clausula no se refiere al proced|m|emo
de conciliacién previsto en la ley de la materia.

LI

""Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prehibido el uso ines distintos a los establecidos en el
programa.”
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DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrate INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA' no podra ceder en
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

"EL CONTRATISTA" no padra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y'coi :
apego a los requisitos preyistos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado d
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASQO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el

Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;
- Sabotajes;

- huelgas declaradas; ( \
- Ciclones; 5
- Motines o disturbios;

- Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas,
obligaciones, quedara liberado de la responsabiidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacio
de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo nofifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la ofra parte.

Que la parte que sufra el caso forluito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parle mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso forfuito o fuerza mayor se abstendré de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el |ncumplimient0 en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra / .

Cada parte reportara individualmente las consecuencias economicas que produzcan €n sus espectiyos batnrnonlos el
caso fortuito o fuerza mayor.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines disti

programa."” .
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En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
cuerdo en que “EL GOBIERNO" levantard acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se capsideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar Iag\\ondlcmnes climatoldgicas normales de la zona.
DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA" esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los

trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de-que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el pamafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debio realizarse, “EL GOBIERNO" retendra en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al ultimo mes_del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA". Esta pena
convencional se determinara (nicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional deberé cubrir a
' *EL GOBIERNO" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
.1+ costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de "EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. ;

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOBIERNQO" -

podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de

la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNC,

caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO" hara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que “EL GOBIERNO", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
\\contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
brir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir. [
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL:

"ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa.
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra promrogarse o ser
indefinida. o

Para tales efectos "EL GOBIERNO" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA', en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como Ia fech
reanudacion de los trabajes. o

causas que motivaron la suspension temporal.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distint

programa,"
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CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sea ;azonabl
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA - TERMINACION ANTICIPADA:

Conapego = fos Tequisi i 068y faccion I"dé fa Ley de Obras Publicas y berwc:lo\f,
Relacicnados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA'".

Una vez comunicada por "EL GOBIERNOQ" ia terminacion anticipada de este contrato, ésta procederd a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA', acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra

optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar
solicitud a “EL GOBIERNQ", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de-la-
misma; en caso de negafiva, sera necesaric que ‘EL CONTRATISTA" obtenga de Ia autoridad judicial la declaratoria

correspondiente, pero si "EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “E
CONTRATISTA",

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ" pagara a “EL CONTRATISTA" Ios
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la I,"
obra motive del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya J’
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efecten a satisfaccion de “EL. -
GOBIERNO" asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” ‘0 a
terceros, en cuyo caso, se haré efectiva la garantia sefialada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

Es facultad de “EL. GOBIERNO" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de qu
“EL CONTRATISTA” es el (inico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberad sujetarse a todos /.
reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via plblj a, /
proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como al lag
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNQ”. Por lo cual debera sujetarse a las especmcacmn s -
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual

forma, seré la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via piblica del .
Estado de Oaxaca.

e

Las parles reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “ /GOBIERE para exigir a “EL

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines
programa.”
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CERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA"” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Confrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNQ", en relacién con
los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNQ” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser

resuelfa por el contratista, quien sera el tinico responsable de Ta refacion Taboral con 10s trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA - RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNO?” podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNO' determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" no :
/ inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los frabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra -
[’L rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente -
los salarios de sus frabajadores y demas prestaciones de carécter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.) ysin.que
= ¢ello, ajuicio de "EL GOBIERNQ’ crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
= perjuicio del gobiemo, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
- ¢ derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cuaEqmer '
ofra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad -
¢ de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parafo siguiente.

“EL GOBIERNQ" comunicara a “EL CONTRATISTA' |a rescision del contrato en forma fehaciente y por escritoa 'EL
. CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
\ reciba la nofificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que

. NN estime pertinentes
. \
e \\\\ Transcurrido el término referido “EL GOBIERNQ" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
\ “EL CONTRATISTA', resclvera y notificara a "EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez) dias hébiles
siguientes a que se produzca la respuesta de "EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO" podra
exigirle al contratista el cumplimiento del cantrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; 0 bren g
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato. ’

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA’ el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento_del -
nirato, por parte de "EL GOBIERNO', ésta procederé a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
cerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de“EL
JONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que :
mo varon la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Pablico. :

v
“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "EL GOBIERNO", en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVICIOS.
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. -

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautona se abstendra_de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha resﬁ‘/mn hasta~que se otorgue €l -
__— finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) d a/s naturales siguientes 2 lafecha de
= nofificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajog/ain no Jecutados asi

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines\distintos a lgs e btecidos en el -
f programa."
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I/,
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entr%\a\dyf
CONTRATISTA".

VIGESIMO QUINTA.-- MODIFICACIONES:

"EL GOBIERNQ" y ‘EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera

car

realizarse por—escritvmediante—ta—cefebracion—det—conve : SR e
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del &rea responsable de la confratacion
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca.

Cuando a juicio de "EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no esten comprendidos en el proyecto'y
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A. Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate "EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con Iz intervencion de “EL CONTRATISTA y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL |
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular '

los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, 3

en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los NUevos/ ]

i

{

R {
precios. |

|
[ ;
D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “ELl | /]
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su 7/
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligenciade qu
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 digs.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inci
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios. L/

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para'n’wd ificar el presente contrato.
VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO. : 5 ) T \

Las partes convienen en que en caso de existir 'alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en l clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA-  DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:
“EL GOBIERNO",

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin niimero centro, Oaxaca de Judrez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

" Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para

programa."” .
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/ “EL CONTRATISTA":

bicado en CALLE CAMINO REAL #100, COL. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, SANTIAGO
ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA. C.P. 68264.

“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "EL GOBIERNQ" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNQ" podré rescindirle el presente confrato

y las notificaciones, aun las de caracter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNO".

VIGESIMA OCTAVA-FRAUDE Y- CORRUPCION: —
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serén aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; eI Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

. VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiente del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Confrato se fima por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo QOperador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca, la -
C.FERNANDO LOPEZ ESCOBAR, APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CASA ZOQUITLAN S. DE R.L.
DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE
) ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL ANGEL
\J MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD .
ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de
Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los 22 (veintidos) dias del mes de Julio del afio 2020.--—-—--

FIRMAN:

“POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y "POR EL CdNTRATISiA"
ALCANFARILEADO DE OAXACA” R R

L]
ING. MGN CARRENOSERWICIOB DE AGLM POTABLE C.FERNANDO LOPEZ ESCOBAR
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERWCIOSI’DECAHTM DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADQ DE QOAXACA OAFAC: CASA ZOQUITLAN S. DER.L. DEC.V.

DIRECCION J%NEHM

% programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibidoe el uso para fines distintos a los establecidos en el
programua."” .
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Estado

TESTIGOS

ARQ. JORGE ALBERTO,LOPEZ GOPAR
DJRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZAEION

LEY ALCANTARILLADO DE OAXACA

p,
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALEE Y AlEs C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
DIRECTOR TECNICO DE LOS SERVIC GUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
‘ | )

POTABLE Y ALCANTARILKADO D

5 PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
AO/CS1000MDP/0316/2020 CELEBRADO A LOS 22 DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA “CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE

NITARIO EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ".

¢

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinjc
programa.” .
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A EPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

w Acti i{%s que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar,

——————2——Contar confa-autorizacion-demunicipio-paratos tugares-de-tiro-de-materiales-excedentes-de-obra-yresidtos ———————

sblidos municipales;
3. Haber realizado socializacién adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los,predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacmn
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacién de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectac:lon g
del &rea minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra. :

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas- sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y -
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se deberé tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueoldgicos o en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Histéricas. : :

9. La sefializacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con esfructura con la SIQUIente
leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA',

CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccién.

ontratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
d os residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion -
ce' es gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites .
y solventes, etc. ) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el aimacenamiento de materiales:como
maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

4. Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el proposito de evitar contammacron ala
atmosfera por generacién de polvo durante las actividades de excavaciop;hi

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distint sn los establec;dos enel
programa."”
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5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantglamient
esfructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligros
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

mfraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto.a
la construccion

8. Los camiones que fransporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos ;
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto. wy o

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 lefrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de .~
residuos sélidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados.

11. Al termino de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento d
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicién de los mismos como residuos de manejo
especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Paralainstalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e f )
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo. 7 / / /

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados / it
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y,
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, com
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan cau
accidente; / -/-’

6. Todos los aimacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de susta c
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establemdo
NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y se debera reducir
el uso de las bocinas; - i .

3. Se deben establecer horarios diumos de trabajo (7 am a 6 pm), con el ﬁﬂ/ de dlsmlnmr I
de ruido, y el grado de disturbio ocasionado a la poblacién circundante 4 sitio de trabgj

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prolubrrlo el uso paraines distintos [Qg,)slub!eudoa enel

programa.’ 2
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Los“yehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
legislaci

Qn\lc;cal
5. En caso de‘obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo. i

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sdlidos
1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al méximo, reciclando y reutilizando

fos-materiales-apropiados-para-dichofin:
2. Los residuos sélidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Estaterminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para -
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral :
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994. '

j \2 Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
£\ W\ residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
nforme a |a legislacion vigente.

esiduos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por :
WARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE o

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Pablica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la
“ capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su -
programa de prevencién, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geogréfica y
necesidades especificas que, en materia de seguridad, hi jerie y y medio, ambiente en el trabajo, lleguen a-
presentarse en sus instalaciones y trabajadores. il

ro rama es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pro ' a}nes distintos a los establecidos en el
programa.” .
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F.1 Seguridad
1. Elcontratista debera seguir el reglamento de construccién y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas. en-fas
normas oficiales mexicanas y apllcar un plan de contmgenmas para la atencién de acmdentes la orales y
contingencias—ambientales—q ;

combustibles, incendios, fugas en ||neas de agua ] de gas por acmdente constructlvo aprobado por el eJecutor
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a":
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un numero importante de trabajadores, los contratistas deberén
integrar comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
mantenimiento;

3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual 6!
contratista debera obtener el permiso de conexién con el sistema de agua potable local, si existe. De no ex:shrl
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con lag|
especificaciones de salubridad correspondientes. }

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS-C
mediante |as siguientes medidas: el

»  Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.

e Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.

e Contar con un &rea de limpieza de manos con jabén o desinfectante.

»  Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entrega L
de equipo de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

*  Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado
durante las horas laborales.

e Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra pfesentarse a trabajar en estado de ebriedad;

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimet@ﬂﬁl*ﬁ“eme%trabajo;

3. Laobra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como co
de gato o algtin otro dispositivo luminoso;

luminosos, flash, flechas, ojos

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido Mﬁnws a los esfablecidos en ¢l

programua.” .
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Coliorno i Extado

Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
2 campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica
colocada a Fqgedor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de.
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transedntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

7. Las sefales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la sefializacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con-
discapacidad;

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondié_rjtes
a los distintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexién para
emergencias T
Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciones
especificas 5

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacién
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion
de fluidos peligrosos i

Delimitacion de areas Limites de é&reas restringidas o de US0S .
especificos
Condicion segura Sefialamiento  para indicar salidas  de

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, lavaoio'é;_,
entre otros '

azul Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones

\ especificas

S
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
anal’' .
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H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de |

deruido esperados;

2. Se debera vigitaren todo momento el uso detequipo de pr

seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente; :

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos.
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portétiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte méas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los
extintores;

2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como_su,
. . 5 A e = /
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos; i /7

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen. I,‘

J.  PRIMEROS AUXILIOS 1 /

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberén tener servicios de primeros auxilios en todo momentg,
en caso de cualquier contingencia; ’

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas pafrg,,
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como e
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera torﬁar en
cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medlca mas
cercano en condiciones climatologicas adversas.

AS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PREEIOS UNITARIOS ﬁl%gDETERMINADO NUMERO
PAOICS1000MDP/0316/2020 CELEBRADO A LOS 22 DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA “CONSTRUCCIOI SUBCOLECTOR DE DRENAJE
ARIO EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ".

"Este programa es piiblico, ajene a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los csmb!ecidos/ en el

programua.” .
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