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DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO J

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE | CONTRATO NO.: SAPAO/CS1000MDP/0313/2020

C.v. PROGRAMA: BANCA COMERCIAL, CREDITO
DOMICILIO FISCAL: PRIVADA LA SIRENA, MANZANA | SANTANDER 1000 MDP (IPP)

“C” CASA 7, FRACC. EL RETIRO 6TA ETAPA, | EJERCICIO: 2020

SANTA MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. 68297. PROCEDIMIENTO DE CONTRA

ADMINISTRADOR UNICO: C. GUADALUPE ARAGON | ADJUDICACION DIRECTA

SANCHEZ. FECHA DE ADJUDICACION: 09 DE JULIO D
R.F.C. GIL100820BD3.

I.M.S.S. J3110600106. r

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL, ZONA AFECTA QA mma A
INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ”

LOCALIDAD:0001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: § 1,514,622.73 (UN MILLON | ANTICIPO: $454,386.82 (CUATROCIENTOS
QUINIENTOS ~ CATORCE  MIL  SEISCIENTOS | CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA

VEINTIDOS PESOS 73/100 M.N.) Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)
PLAZO DE EJECUCION '
171 DIAS NATURALES ;
INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
14 DE JULIO DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE CONTRATO f
13 DE JULIO DE 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN \g
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PO :
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTROQ. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS DE
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO
INUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZEN SU CARACTER DE
ADMINISTADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL {/
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: -

DECLARACIONES

PRIMERA.- ‘EL GOBIERNQ", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estaﬁb 33 :
Qaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto niimero 2070, de fecha 28 de novi m
del afio 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agu% p@table
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribucicnes se encuentran la de prestar los servicio§ de! 00820BD3
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacion de su cgmﬁ_egﬁ pfi:)?f:sss
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios de o aikeom
Agua Potable y Alcantarillade de Oaxaca, ejecutar en el &mbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura -
hidréulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles, -
necesarios para la prestacion de servicios piiblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Senvicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representaciéfz
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL
MURAT HINOJOSA, Gobernader Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas. |

r

C). (Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C. v, representad
en este acio por la C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ , en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO bajo ‘
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honrad
y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad con [¢
establecido en el articulo 25 fraccién |, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundament
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacio ,c{gn r)tf)/s
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion 1V, de la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua‘Potable y
Alcantarillade De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracién del presente contrato. '

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
25, 26, 27 y 28 del Cddigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Plblico denominado

Servicios de Agua Potable ;t/Alcantarilla o de Oaxaca. #

F). Que sefiala como domicilig para |015/EfE tos\legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin -
namero Centro, Oaxac% de Juarez;Oaxaca C.P. 68000.

rtido politico. Queda prohibido el ugo para fines distintos a los establecidos en el
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cubrir las erggaciones que se deriven del presente contrato serdn aplicados los recursos provenientes de la BANCA

IAL, CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP), aprobado(s) y autorizado(s) para el presente gjercicio mediante oficio

de autoriz 't’)nﬁrecursos numero SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0313/2020, de fecha 01 de julio del 2020, PROGRAMA: 146.-
N™NY

AMPLIACIO! MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO;
SUBPROGRAMA™02.- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE, Nombre de la obra: “CONSTRUCCION -DE
SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ” signado por el Lic. Rubén Adrian Noriega Cornejo, Subsecretario de Planeacion e
inversién plblica.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, "EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocaril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segln sea el caso.

l). Asl mismo, mediante oficio de adjudicacion de fecha 09 de julio de 2020, mediante proceso de Adjudicacion Directa, se
adjudict el presente Contrato a la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., en razén de-que cumplio
con los requisitos legales, técnicos y economicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de Obras Publicas y.
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. :

SEGUNDA - “EL CONTRATISTA", per conducto de su representante declara que:

Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Numero
28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES), volumen nimero 609 (SEISCIENTOS NUEVE)
de fecha 20 de agosto de 2010, del Protocolo del Licenciado Rodolfo Morales Moreno, Notario Piblico nimero
19 (DIECINUEVE), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez.

Que cuenta con capacidad juridica para contratar, que retine los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

La C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el
testimonio de la escritura piblica No. 28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y TRES, volumen No.
609 (SEISCIENTOS NUEVE), de fecha 20 de agosto de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Rodolfo
Morales Moreno Notario Piblico nimero 19 (DIECINUEVE), de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuésto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cadigo Civil para el Estado de Oaxaca.

Que tiene experiencia en los frabajos relativos al objeto del presente contrato.

Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es J3110600106.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es GIL100820BD3.

Que tiene establecido su dqmicilio en PRIVADA LA SIRENA, MANZANA “C” CASA 7, FRACC. EL RETIRO
6TA ETAPA, SANTA MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. 68297, mismo que sefala para los efectos legales del
presente contrato. :

) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE
OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ¢
ALCANTARILLADO DE OAXACA y demés ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo que involucra al objeto del
presente contrato.

Que para la sjgcucion de la obra “EL CONTRATISTA" debera obtener tﬂs autor@s mpetentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de IosI rabajos objeto de ste%?ntrato_y que,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del misrfio, a exgepcion de los

que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO".

' Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines disti ableCidos en el L
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K)  "EL CONTRATISTA', por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato(y/sus anexo

buenas préacticas, presupuestcs bases de I|C|tac ion y bltacora de trabajos Estos son Ios mstrumentos que vincula
a las partes en sus derechos y obligaciones. 5

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO:

“ELGOBIERNO" encomienda a "EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasta su total termi
ejecucion de una obra publica consistente en la:  “CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE
PLUVIAL, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNIGIP
OAXACA DE JUAREZ” , misma que se llevara a cabo en la localidad de OAXACA DE JUAREZ? mihi
OAXACA DE JUAREZ, con la ejecucién de las siguientes partidas: TRABAJOS PRELIMINARES, EXCA 1
CAMA DE ARENA, TUBERIA, POZOS DE VISTA, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES, LIMPIEZA,.,@EQ( 153
al catalogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman parte integrante de este contratds-MaiL: grupo | i

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA' se obliga a observar puntual y estrictamente
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.-- PLAZO DE EJECUCION:

"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 171 dias naturales. La fecha estimable de inicio de losirabéjos :
sera el dia 14 de julio de 2020 y la fecha de terminacion el dia 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

TERCERA- MONTO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $ 1, 514,622.73 (UN MILLON QUINIENTOS CATORCE
MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 73/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, mismo que sé
determind conforme al catdlogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios |
propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de "EL CONTRATISTA", que se detalla en el
Catalogo de conceptos y sera conforme a la siguiente distribucion:

7

CUARTA - ANTICIPO:

En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “E
GOBIERNO" otorgard a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipo por la cantidad de $454,386.82 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS)/,
OCHENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual /j'.-
trasladado en los términos de la ley de la materia. /

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNO" otorgara a "EL CONTRATISTA" el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los lfabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, pravia recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia
establecida en el aparado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dic icipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA" para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
icinas, aimacenes, bodegas e mslalauone en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de

Construccion e inicio de los trabaj s asi cemo ra la compra y produccion de materiales de construccion, la
adguisicion de equipos que se |n talen perma nte ente y demés insumos necesarios para la realizacion de fos
trabajos objeto de este contrato.

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier parlada politico. Que qg ohi jid{) el uso para fines distintos a los establecidos en el

pa;f A Manuel Sabino Crespo #509,
Co[oma Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (351)5015930



NUMEROQ DE CONTRATO SAPAQ/CS1000MDP/0313/2020

&

SAPAO

Servicios de Agua Potable y
Al H{\IIHO>11

Oajtaca L

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Cubiurnn i Estado

| atraso imputable 2 “EL GOBIERNO” en |z entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
para.diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucuon general de los trabajos; para lo cual, las
partes @blran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL>CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNQ” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado [dela
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabaps y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“El CONTRATISTA" acepta que la amortizacién del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetars al &gmenle
procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final. :

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepta de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se. debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el imparte dela’
obra aln no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA".

2. Para la amortizacian del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara |
a "EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le -
sea comunicada a "EL CONTRATISTA” la determinacién de rescindir el contrato o decrefar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente insfrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion-de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las -
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se venci6 el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion.de “EL
GOBIERNO". .

Para garantizar la correcta inversion, exacta amartizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, ‘EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una pollza de
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o

parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.

Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las

faciidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los:trabajos -
‘ / ejecutados, las facturas de los pages y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera. o

: ,-‘1’ / FORMA DE PAGO:

_Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contralo, se paguen mediante la formulacion de .
7 estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberé exceder a 30 dias
o | naturales siendo la fecha de corte el Glimo dia hébil de cada mes.

“ “EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompariada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residenciade. -
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dic'has
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar Lacl]ﬁ?o y éstas se resolveran e incorporarén en la siguiente ’
estimacion. d

| N

do pglitico. Queda prolu'bido el uso para fines distintos a los establecidos en el /

programa.” .
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La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por "EL GQ
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas-y€n la
bitacora.

o
p

"EL GOBIERNO" cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNQ”, a sclicitud de
“EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gasfos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasla
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses comespondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion, coma si se tratara del supuesto de préroga para el page de créditos fiscales. Los cargos se calcularan -
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del page
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las canfidades a disposicion de "EL GOBIERNO”, i

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" qﬂ’ :
sean compensadas en la estimacion siguiente. i % .

LUGAR DE PAGQ: +  BAER
GIL100820BD3

“EL GOBIERNO" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiereela:(ss1is1a1sss
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la EtRUSYLA ta u@hotmail.com
OCTAVA, se hara por “EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509,

SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA' responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podré hacerlo ejecutar
por ofro, pero, previa autorizacion de "EL GOBIERNQ' podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando - |
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras. \

Esta autorizacion no serd necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion. Piblica f \ e /
Estatal, las partes que se podréan subcontratar, En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico | \ L
responsable de la ejecucién de los trabajos ante ‘LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE {\ .

OAXACA"

I Aviso previo, expreso y por escrito a "EL GOB!ERNO" en el que $€ exprese su intencion de ceder o grav r

(treinta) dias de anticipacion, espec'rficando claramente los derechos que seran materia del futuro gravameny
0 cesion. En este aviso debera declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no/
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos 0 Acto Juridico que se traduzca en cesmn a favs de/

aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion. 7| i
Il Conformidad previa, expresa y por escrito de ‘EL GOBIERNO" respecto del aviso del punto anterior, \
IIl.  Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Péblico, de la constitucion del gravamen o de fa- \
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha ¥ objeto del contrato fuente,
asfacturas y'en.su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha X
de cada uno de ellds, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier ‘
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de ‘EL GOBIERNQO" para que quede )
plenamente'identificatdp el crédito cedido o gravado.

"Este programa es ub[:co,aenaacual ier. armia olitico. Queda prohibido el uso Para fines distintos a los establecidos en el
prog P /] querpi P P

programa."

// : / Coa Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (351)5015930
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gaso de que no se opte por la nofificacién a través de Comredor o Notario Piblico, ésta debera hacerse en

satisfagan losdemas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La notificacion o,en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNO” dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, ¢ acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

V1. Cualquier ofro dato o documento que “EL GOBIERNO” estime necesario.

VII.  Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA”, que “EL GOBIERNO' no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a fravés
del cual "EL CONTRATISTA" sea sustifuido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a Io
estipulado en el presente instrumento. ;

VIII. “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este conlrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago: '

a) Crédito a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

GIL100870RD3 b)  Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.
TEL. 95150 1 52 . C) Crédito a favor de "EL GOBIERNO", teniendo preferencia dentro de éstos los que resuiten de falta
E-MAIL: grur: e de amortizacion de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA’, derivados del cumphmremo
de este contrato.

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados -
conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, ser por la
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55 _
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente: :

La revision serd promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTAY, a la cual se debera acompafiar el estudio ¥y
soporte respectivo previo &l finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion Il del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que sdlo podré referirse
a los trabajos pendientes de ejecutar segln el calendario de obra autorizado por la "EL GOBIERNO”, la cual dentro
de los veinte dias habies siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera
sobre la procedencia de la peticion. :

|Para tales efecos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA'", con respecto al
programa que se hubiere convenido. -
\

Qando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA'", procadera el ajuste de costos exclusivamente
§€ los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hublere 4
enido. :

Los~pregios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicara a los costos direcios, conservando constantes s porcentajes.de indirectos y utilidad...
original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamigrito estara sujeto a 1ds,variaciones de-la
tasa de interés establecida por "EL CONTRATISTA", en su proposigion. Cuando los Indices fue requiera*EL
CONTRATISTA" y "EL GOBIERNQ" no se encuentren dentro de los| publicados por el'Banco fe México, "EL

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a lof estiblecidos en el
programa.” KM ~ _ﬁ_} =
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GOBIERNO" proceder a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y
que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la C A
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA - GARANTIAS:

“El CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras':_
Plblicas y Senvicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y adm|n1s':rat|vas V
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

l. Pdliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del anticipo que le sea

otorgado por “EL GOBIERNQ”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.
La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA” a )
“EL GOBIERNQ" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA'DE -
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO", con valor del |
100% (cien por ciento) del importe fotal del anticipo sefialado en el primer parrafo de la. CLAUSULA-
CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza deberd contener las eugunentes_
declaraciones expresas: 7

A) Numero, fecha, objeto e importe tofal del contrato. Nombre y cargo de los represenlantes que_.
suscriben el contrato, f

B)  Que se olorga de conformidad con lo esfipulado en la Ley de Obras Publicas y Serlicids B
Relacionados de! Estado de Oaxaca y deméas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables. GiUUOBZOE}DS

C)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato. Que la fianza comprende la de@[qggnﬁﬂr ‘“5“5["1556
importe del IVA coespondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en el @hotmail.com
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de
los sefialados en el contrato.

D)  Quelafianza continuaré vigente en el caso de que se otorgue prérmoga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneaments; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateraimente por
“EL GOBIERNOQ”, y se haya comunicado por escrito al deudor. =

E) Que para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa de “EL
GOBIERNO”, quien la emitird cuando el importe del anficipe haya sido aplicado, amomzado 0
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios. .

F) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279 80,.y

282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le ,

confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento.de este, : :
autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante”

que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los irabajos de obra pendlente r

por ejecutar. ,

Il. Pdliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones denvadaf :

del presente contrato.
La péliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "EL CONTRATISTA"| a

“EL GOBIERNQ”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notfficacion del fallo d '

adjudicacion y previa formalizacion del contrato y oforgada por Institucion Mexicana debidamente /

autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO faf

satisfaccion de "EL GOBIERNQ” con valor del 10% (diez por cientc) del importe total incluyendo’gl/
impuesto al valor agregado de las obras cbjeto de este contrato. Dicha poliza deberd contenef Jas

siguientes declaraciones expresas: o

A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B). Nombre y ca?a-losrepre entantes que suscriben el contrato.

C). Que se ofofga de conformidad ‘gon lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estadg-de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables. T

:\
"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier pﬁﬂo politico. éﬂ_;}mmbrdo el uso para fines distintos a los establecidos en el
vgrama.’ "
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Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
Ej; e |a fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte

de igse subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera a “EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateraimente por “EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito: al “EL
CONTRATISTA'". i

G). Que para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacion expresa-y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado,*EL
GOBIERNQ" en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio medificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base -
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional

a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una -
pdliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con mativo
de este contrato, se cancelard cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, Ia
garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad.

M- | Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacicnados

| del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los frabajos materia del presente contrato, “EL -
CONTRATISTA”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante

“\in plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA

OTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios

ocultos o cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”,

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fianza, ésta deberd ser otorgada por-
nstitucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. /
Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de O@«cas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y dmlnlsiratlvas
aplicables.

\

o \
Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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del contrato, ain cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerde &on las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F)  Que lafianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera ofra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G)  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable |a autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H)  Quela Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y i
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certfficado, se debera otorgar a favqr d_

SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO” por un'

10% del monto total del contrato. ‘
GIL1003208D3

DECIMA-- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: L et

pa_la, td@hotmail.com
“EL GOBIERNO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" &l o los inmuebles en que deban llevarse

a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de "EL GOBIERNO”, prorrogara en igual plazo la

fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“El CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el siio de los trabajos, quien recibira las /
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales serén registradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejosc, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta. ;

“ELGOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Piblicas y Serwmom j)
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los asunto |
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre ctras, la !
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, la
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modifi cacmn ;
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “EL GOBIERNO" confrate a un tercero para realizar trabajos e‘ 5
supervision, vigilancia, control y revision, “EL CONTRATISTA" oforgaré a ésta las facilidades, documento yda 5§ =
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionad s~c’ Ios_
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de esta CLAUSULA

DECIMO SEGUNDA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al-de la

comunicacion, para que este verifique la terminacion de logmismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el preseme contrato.

1.- Tratandose de recepcion total "EL CON;?A?ISTA" c}omun|cara por escrito a "EL GOBIERNO" la conclusion de \

\

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido polmco\%:eda prohibid, efk;o para fineSdistintos ja los establecidos en el

ogra
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o Estado

inalizar la verificacion de los trabajos "EL GOBIERNQ" contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantaré el acta de entrega recepcion cormespondiente, quedando los
jo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ",

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" deberd acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el ﬁr_iiquft'o de
los trabajos, en el que se harédn constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resuitante, el cual no podré ser menar al 20% dél monto *
del contrato. .

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si "EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO" para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNOQ" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA'", éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el fi niquito se -
tendré por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA" para efectuar'
reclamo alguno. :

Determinado el saldo total, “EL GOBIERNO" pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago corresbondiente'
mediante su ofrecimiento o la cansignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
[ \ | debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.
\

2.- Tratdndose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los mismios
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parmales de -
conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO'.

o obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segiin se trate, por parte de “EL GOBIERNQC', *EL
CONTRATISTA" se obliga a responder per trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o -
Cualquier otra responsabilidad & su cargo.

g En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA";

a)  Elrefiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos paragl.
desarrolio de los trabajos de este Contrato. i

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos antenores :
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”, _ i

c)  Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA" en términos del presente contrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta. :

d) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes ylo bodegas de la zona de- trabaio )
donde se localice la Obra.

Il. Assu vez “EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) Arecibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle-a- “EL
GOBIERNQ", para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion. /

b)  Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o Ilstas de -

embarque y con las especificaciones de los pedidos corr ndTenYS\s

Establecer, conservar y manejar los almacenes netesarios para la clstodia y control de los-.
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNQ”, obligandgse-también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formr:‘ar. derivados de”su facultad de verificar-en

GIL100820BD3

TEL.:(951)5181558
EMAIL: grupe_fayu@hotmail.com

cualquier iempo las existencias y el estado de su almacenamiento. 8

e ——

"Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pa

programa.” .
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d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales \ [equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalade:
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra,

e) Pagar a “EL GOBIERNO" el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que’
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece enfre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales y equipos que
sean suministrados por “EL GOBIERNQ', e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados un fin dis
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del: Codlg
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. ;

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a ‘EL CONTRATIST A 8’“? U‘
utilice, previa autorizacion por escrito de "EL GOBIERNO' los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que -
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ". Si asi lo prefiere "EL CONTRATISTA" podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los,
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagar, asimismo, las rentas|:
y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacién de “EL GOBIERNO' la localizacion de los Eerrenos
que pretende ufilizar, la que, en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

‘EL CONTRATISTA" construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de "EL CONTRATISTA" tedos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacién de refirarlos a la terminacién de la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad-e
higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente:con /
relacion a ofros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacién del agua de la zona. /

DECIMO QUINTA-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: . / /|

PROGRAMA, - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizad
de la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran esfe
contrato.

presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determ rnando el

avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se

presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los P
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacera de

Obra constituira el instrumento que permi ita_a los. organos de control verificar los avances y modificaciones-en'la N\
gjecucion de los trabajos encomendadss con el present@i contrato a “EL CONTRATISTA'. \

EQUIPO. - “EL CONTRATISTA7 se obliga a tener I‘Eqa'po indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parte integrante de este Contrafo, en buenas condiciones ‘de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacién de la
" misma.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
progi P /i q P P P P

programa.” .
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CIONES. - "EL CONTRATISTA" acepta que "EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estimaciones, le
etenga g siguiente:

Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretariade | supervision de cbra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental
5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro de-
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Namero de traﬁLdores 2
permanentes, de trabajadores eventuales y |a base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos puntos cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
plblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicién sobre el anticipo o la primera estimacién segun sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE °
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente confrato, relativas-a‘las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA".

DECIMO SEXTA-  DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO,

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que méas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la nofificacién y en un té&rmino no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de com(n acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara Ia minuta
\ correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

: Fn el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningin acuerdo-que :
( nga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes

Qs ctos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un proced|m|ento de
glucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. e

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento \
de conciliacion previsto en la ley de la materia. :

= Ur

___.4_____-f

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohlbrdo el uso paj m Sfines d:stm(os s-e tablecidos en el

programa."
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DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" no podra ceder en ning
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con !os‘
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento. ;

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos ycon-
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su”
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conforrmdad con el
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no hmnatwa Ios
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;
- Terremotos;

- Guerras;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de f&brica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas) - ,
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizaciop /
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones: /"

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.
/

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las me{'jj as
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la ofra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso forluito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
pérrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las-penas-convencionales previstas en el presente confrato, y de ser
aplicable se establecera de com(n acuerdo ptieva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que preduzcan en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

\ \ )
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda hibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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cuerdd~en que “EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los

evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible |a realizacion de la obra, las partes estan de
trabajos en dicho momento.

No se considerarar como casos fortuitos o de fuerza mayor, los refrasos en la ejecucion de la obra que puedan '
originar las condicicnas climatologicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO’ compararad mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de-que, al
efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada se tendré por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debit realizarse, “EL GOBIERNO" retendré en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se haré la retencién o devolucién -
que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Glfimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a titulo de pena -
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA". Esta pena -
convencional se determinara (nicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir.a
“EL GOBIERNO" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de -
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momentoen
que la obra quede concluida a satisfaccion de ‘EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garanna '
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este confrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOB]ERNO :

podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de

la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a "EL GOBIERNQ",

caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "EL GOBIERNQ" hara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

rescision
nterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir \
; | ; a
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: \\

“ELGOBIERNO" podré suspender temporalmente en tode o en parte los trabajos contratados por cualquier causa.
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse 0 ser
indefinida.

Para tales efectos “EL GOBIERNO" emitir4 un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA", en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la-
reanudacion de los frabajos.

El presente contrato podra continuar produciendd todos sus efectos-|i gales una vez que hayan desaparecido las - 7
causas que motivaron la suspension temporal.

ste programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pmmb:do elluso parg fines distintos a los establecidos en el
Pri ogr ama.' l [
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Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a "EL GOBIERNOQ", ésta pag é/[ﬁ '
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, "EL GOBIERNQ" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la ciausuia
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a "EL CONTRATISTA'".

Una vez comunicada por “EL GOBIERNO" la terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a. tomar
inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA', acta circunstanciada del estado en que se encuentre

la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podré..
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd prese
solicitud a "EL GOBIERNQ", quien resolveré dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcian-
misma; en caso de negativa, sera necesario que ‘EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la decla
correspondiente, pero si “EL GOBIERNQ" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la petlcm

CONTRATISTA'".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ” pagara a "EL CONTRATIST@'»WOBZOBD&'
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razongg[gﬁt%%Eeiﬁ??115Tgfz;53
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. "Rt gy

VIGESIMO SEGUNDA - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA":

!
“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos cbjefode la . / \
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya ,‘
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectlien a safisfaccion de "EL | P
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los / , i
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO" o aJ ; - / )
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado |1l de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNQ” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion ¢
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que v
“EL CONTRATISTA” es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberd sujetarse a todos go
reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via pablica, /
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi com (a
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNQ". Por lo cual debera sujetarse a las especifi cionts
ambientales para la ejecucién de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1). /i 7,

™~

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “EL \
CONTRATISTA”.

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a ?,bﬂﬁ?éh\tot}?lidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”", queda obligade a responder ;-Z dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual

forma, sera la Unica responsable de la ejecucion/ de los trabajes ¥ deberé sujetarse a todos los reglamentos y )
ordenamientos de las autoridades competentes en ma teria de constryccion, segundad y uso de la via plblica del

Estado de Oaxaca. \

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa." .
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artes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
TISTA" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
ﬁgagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

%LES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y-demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”, en relacién con
los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNQ” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil -
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia deberd ser
resuelta por el contratista, quien serd el Gnico responsable de la relacion laberal con los trabajadores em pleados enla
obra en comento.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LAB

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA

“EL GOBIERNO" podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de *EL
CONTRATISTA." :

En relacion con lo anterior, "EL GOBIERNQ" determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
gjecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y ne repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (1L.M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que
ello, a juicio de "EL GOBIERNO' crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos én
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier -
ofra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNQ" determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad :
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“EL GOBIERNQ" comunicara a "EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a“EL
CONTRATISTA', a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a pariir de la fecha en que
reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes. :

Transcurrido ef término referido “EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer.
"EL CONTRATISTA", resolvera y notificara a “EL CONTRATISTA’ lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de "EL CONTRATISTA'. Cumplido lo anterior, "EL GOBIERNO" podra
exigirle al contrafista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
‘notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

.| Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del

N\ contrato, por parte de “EL GOBIERNO, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia-de “EL 3
ONTRATISTA', acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que. \

Rﬂvaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Piblico. =

\\\ :
\EL\CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
ntados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA” le hubiere entregado %Cic’m de los trabajos.
a clausula y

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa’en est la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y “EL CONT STA convienen en que .
aquélla procedera a hacer efectivas arantias y que de forma precautoria se abgtendra de cubrir los importes .

-
s

jpartido politico. Quedu prohibido el uso paxa fines distintos establecidos en el
programa.” J
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resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde €l inicio de dicha rescision, hasta que se dtorgue el /)
finiquito corespondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la\fecha
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen que cualquier medificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de "EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del &rea responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de,
Qaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el pféy f
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se pgé ¢
de la siguiente forma: N

I; TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. GiLt00820BD3
TEL.(951)5121853
E-MAIL: L grupo_lay Fu@hotmail.com
A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate "EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA”" su ejecucion y este se obllga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los frabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato, -
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar -
los trabajos conforme atales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores-“EL -
GOBIERNO’ aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos /
precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “EL /
CONTRATISTA" a requerimiento "EL GOBIERNQ" y dentro del plazo que esta sedale, someterd a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis en Ia inteligencia de que
para Ia fijacion de estos precios, deberé aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion d
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNQ" en un plazo no mayor de 30 dias.

/

CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.
No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.
VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA.-DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:

“EL GOBIERNO': o~

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin 4%) centro,
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

\de Judrez, Oaxaca 68000, oficinas céntrales

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ¢l.uso para fifies distintos|a los establecidos en el

programa."
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“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNQ” por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO" podra rescindirle el presente contrato
y las notificaciones, adn las de cardcter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres diasé en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNO".

VIGESIMA OCTAVA - FRAUDE Y CORRUPCION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este confrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil del Estado de-
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacin y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Judrez por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por la ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del Organismo
Operador Pablico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la C.-
GUADALUPE ARAGON SANCHEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL LAYU -
S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, ARQ. -
JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION ARQ. MIGUEL

ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE-DE LA -
UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y .
Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los 13 (trece) dias del mes de julio del afio

2020. &

FIRMAN

“POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y “POR EL CONTRATISTA"
ALCANTARILLADO DE OAXACA"

D

ING. LAU CARRERO

08 DE AGUA ABLE
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIJS, g&mﬂmﬁg ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE O GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V.

DIRECCION GENERAL

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”

GIL100820BD3
FE oS

E-RAIL: .l T :
C. GUADALUPE ARAGON SARCHEZ="ormaitcom
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TESTIGOS

M Fé}/RIf)ARDO RUIZ ZARAGOZA A
Zf)ICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
E'Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

/
I/ 7
ARQ. MIGUEL ANGEL MO RALES C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
IRECTOR TECNICO DE LOS SH S DE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
. POTABLE Y ALCANTARILLA : AXACA

. v
100820851 :
LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRWAS CORRESPONDEN-AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE .Fggc@sﬂﬁﬁ JRios, ¥ JEWPO DETERMINADO NUMERO
SAPAO/CS1000MDP/0313/2020 CELEBRADO A'LOS 13 DIAS DEL“%DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA %ﬂ&, 1:CO CI N DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE
PLUVIAL, ZONA AFECTADA POR INCENDI EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JWL @ . -
10TG. = 7

politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa." .
Manuel Sabino Crespo #509,
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA
Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

Contar con la autorizacién del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
sdlidos municipales;

Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacmn
comprobatoria necesaria; :

Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacién del sitio, se debe considerar la afectacion -

del area minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se

necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante el

Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueologicos 0 en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Historicas.

La sefializacion sera a base de una mampara metélica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA",

CONSTRUCCION
Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final

de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion .

(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad. :

Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

SAPAO

s de Agua Potable |
do

-
« Se deberé utilizar, en la medida de lo posible, terrenos plblicos para el almacenamiento de materiales como. -
magquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra; i
Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el propésito de evitar contaminacion a la
atmosfera por generacion de polvo durante las activid & excavacion, nivelacion y relleno; v
"Este programa es publico, afeno a cualfiiier partidg politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el J
programa.” .
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Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelami
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se det
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccion

Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos”™
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos stlidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados. ;

Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacién de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial.

Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
ALMACENES

Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piéo ﬁrme e’
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo. 100320803

L b =
Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados N
para evitar derrames accidentales.

En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.)

Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran'y
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar
accidente; ;

Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacién de riesgos de sustancia
guimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en I3’ ~
NOM-018-STPS-2000. '

Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras uente/c/on \
mantenimiento reciente.

Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y se debera rec:lucur
eluso de las b erﬁ/as

Se deben es ab!ecer hora iurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de em|5|on

i0S
de ruido, y e]g(c:o de trblo casmnado ala poblauon circundante al sitio de trabajo.-

" Este programa es piiblico, ujeno a cualguier- pﬂmrlo politico. Queda pro.f ido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.’ f
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0s vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la

%021 local.
n €aso bras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adetuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo. .

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

* Los residuos sélidos generados durante la ejecucién de la obra, deberan separarse y depositarse en .
contenedores con tapa, y rotulados.

% En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
GIL100820BD3 proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
TEL.(951)5181858 transportar los desechos hasta el relleno sanitario, 0 a los sitios establecidos para dicho fin por la autondad,

E-MAIL; grupe_layu@hotmail£ofmynicipal correspondiente.

Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

E.2 Residuos peligrosos

1. El' manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especiallas -
siguientes: NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003 NOM:
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con ‘estos
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra. -

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dlspuesto
conforme a la legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por -
' la SEMARNAT. :

!\ SEGURIDAD E HIGIENE

EI\regIamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Piblico Federal establece las .
e‘dldas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Ptblica
ev&}:ai encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e

“fede _
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las

atripuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias:*

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y-de ra"
capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar_su
programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y.
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, llegten a
presentarse en sus instalaciones y trabajadores. -

P
L7 "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa." %
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El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecida
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes lab
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor-
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene; e

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comisién n’i_ixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene

1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
mantenimiento; ——

3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS- Co‘v’Zg
mediante las siguientes medidas: : i

"Este programa es puiblico, ajeno

PREVENCION DE ACCIDENTES
1.
2

contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable deberd almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las
especificaciones de salubridad correspondientes.

Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.

Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.

GIL10820ED3
. . . . i TEL.:951)51g81858
Contar con un &rea de limpieza de manos con jabon o desinfectante. EHAIL: arup_la

Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entrega
de equipo de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial. :

Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado //
durante las horas laborales.

Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador,

Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

Para la delimitacién de los sitios de obra se instalara cinta reﬂejante de 10 cm de ancho, en por lo men 's 08" (

lineas horizontales, o malla-fi na%-‘.mfe%que limite todo el perimetro del frente de trabajo; / ;ix_’

La obra debe tener sefiales nocturnas r Jantes o luminosas, tales como conos luminosos, ﬂash( e /é,'ojos

de gato o algln otro dispositivo luminoso;
]

\cualquier partido q‘lmco Queda pmhi 0 el uso pgra fines distintos ua los establecidos en el ‘
__7 programa.' .
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beran colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas

ededor de la obra principal de la granja solar;
5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con s(_gﬁciente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transetintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

7. Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el tréansito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la sefializacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con-
discapacidad;

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores corres'pohdiéhtgs
s distintos niveles de riesgo. :

[ de seguridad Significado Indicaciones y precisiones

Paro Alto y dispositivos de desconexion para
emergencias T

E piotmail.com

Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciones
especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identiﬁi_:abiﬁn
de fluidos peligrosos : '

Delimitacion de areas Limites de é&reas restringidas o de usos
especificos
Condicién segura Sefialamiento  para indicar  salidas - -de

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de "
seguridad y primeros auxilios, lugares de*
reunién, regaderas de emergencia, Iavac]os,
entre ofros

%kl Obligacion Sefialamientos  para  realizar abciohégj
especificas gt

ueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el’

programa.” .
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H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la opé
magquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para s
de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimi
seguros por parte de los trabajadores;

vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la Gitpulagig
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementosi
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura pa?éiﬁdsegwrau-

accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 mf
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener lo

extintores;

2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi c{)mé_ 3
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento;
en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacién, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en
cuenta el tiempo de fraslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas
cercano en condiciones climatologicas adversas.

/ ‘

LAS PRESENTES FIRMA ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO A
SAPAO/CS1000MDP/0313/2020 CELEBRADO A LOS 13 DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA : “CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE

PLUVIAL, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ"
IOTG.

"Este programa es puiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa." .
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