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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE | CONTRATO NO.: SAPAO/CS1000MDP/0315/2020
CV. PROGRAMA: BANCA  COMERCIAL, CREDIT
DOMICILIO FISCAL: PRIVADA LA SIRENA, MANZANA | SANTANDER 1000 MDP (IPP) |
“C” CASA 7, FRACC. EL RETIRO 6TA ETAPA, SANTA | EJERCICIO: 2020 |
MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. 68297. PROCEDIMIENTO DE CONTRATAGIO
ADMINISTRADOR UNICO: C. GUADALUPE ARAGON | ADJUDICACION DIRECTA |
SANCHEZ. FECHA DE ADJUDICACION: 09 DE JULIO DE 2020 ‘j,'é';
RF.C. GIL100820BD3. i o B2 et com
| M.S.S. J3110600106. S ‘

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ZONA AFECTADA |
POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ"

LOCALIDAD:0001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $ 389,239.39( TRESCIENTOS | ANTICIPO: $116,771.82 (CIENTO DIECISEIS MIL
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y | SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.)
NUEVE PESOS 39/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION
171 DIAS NATURALES

INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
14 DE JULIO DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE CONTRATO
13 DE JULIO DE 2020
; -
"
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN \POR
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PO
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER D
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOP
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS D
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDA
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE; A .~
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNQ" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA GRUPQ
INUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA POR LA C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZEN SU CARACTER I
ADMINISTADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", SOMETEN SUS VOLUNTADES
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: .

DECLARACIONES r

PRIMERA - “EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Plblico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creade mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiente de aguas residuales, en los nicleos de poblacion de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el dmbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios piblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

.
B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarilado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representaci¢
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberanc de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019,
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., representads /
en este acto por la C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ , en su caricter de ADMINISTRADOR UNICO bajo e /| ;
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, uiizando cntenos de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honrad 7/ /

y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad ¢ /n y £
establecido en el articulo 25 fraccion |, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo \
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacién con los
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Plblico denominade Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos .
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Piblico denominado.
Servicios de Agua Po!able,rAicantarﬁi@ de Oaxaca.

F). Que sefiala como domiicilio para los € ectos ggales para el presente contrato, el ubicado g el Sabino Crespo 509 sin
namero Centro, Oaxaca de Judr Oaxaca P 68000

"Este programa es puiblico, aj 10 a cualqm r partido po[mco Quedﬂ ohibido elluso para fines distintos a los establecidos en el
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Para, cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato serdn aplicados los recursos provenientes de la BANCA
COMERCIAL, CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP), aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio
de autc;%%ién de recursos nimero SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0315/2020, de fecha 01 de julio del 2020, PROGRAMA: 146.-
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO;
SUBPROGRAMA: 01- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, Nombre de la obra: “CONSTRUCCION DE
RED DE CONDUCCION, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUAREZ" signado por el Lic. Rubén Adrian Noriega Comejo, Subsecretario de Planeacion e inversion piblica.

H). En los casos que proceda debido al fipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permlsos-
ambientales tanto federales como estatales y municipales segiin sea el caso.

Asi mismo, mediante oficio de adjudicacién de fecha 09 de julio de 2020, mediante proceso de Adjudicacion Directa, se
adjudico el presente Contrato a la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V,, en razon de que cumplio
con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. :

r LI\ S sEUNDA - "EL CONTRATISTA', por conducto de su representante declara que:

Lyas)5181888 A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento:Ndmero
£.MAIL: orupe_ia @mﬂv‘ﬂ“ ety 28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES), volumen nimero 609 (SEISCIENTOS NUEVE)

de fecha 20 de agosto de 2010, del Protocolo de! Licenciado Rodolfo Morales Moreno, Notario Publloo nlmero
19 (DIECINUEVE), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez. 2

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que retine los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

C) La C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con €l
testimonio de la escritura plblica No. 28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES, volumen No.
609 (SEISCIENTOS NUEVE), de fecha 20 de agosto de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Rodolfo
Morales Moreno Notario Piblico niimero 19 (DIECINUEVE), de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente confrato, en términos de lo dispuestd bor :
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

F)  Que se encuentrainscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Sccial, cuyo nimero de registro
/ de identificacion patronel es J3110600106. :

Que su Registro Federal de Contribuyentes es GIL100820BD3.

Que tiene establecido su domicilio en PRIVADA LA SIRENA, MANZANA “C” CASA 7, FRACC. EL RETIRO
6TA ETAPA, SANTA MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. 68297, mismo que sefiala para los efectos Iegales del
presente contrato.

, Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE
OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo que involucra al objeto de
presente contrato.

Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" debera obtener de las autoridades competentes. las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato y que,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los -
que deba tramitar exclusivamente "EL GOBIERNO".

ueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en(e:!

"Este programa es publ o, ajeno a cualquier partido politice:

programa." .
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“EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y@?
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamigntos d
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculal
a las partes en sus derechos y obligaciones. 3,

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
OBJETO:

“ELGOBIERNO" encomienda a “EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasta su total termina
ejecucion de una obra plblica consistente en la: “CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE
POTABLE, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNIGH
OAXACA DE JUAREZ” , misma que se llevara a cabo en la localidad de OAXACA DE JUAREZ, mu
OAXACA DE JUAREZ, con la ejecucion de las siguientes partidas: TRABAJOS PRELIMINARES, Eéc WAC
CAMA DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES, BEBEDERC

Y REGISTRO, LIMPIEZA, acorde al catalogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forma%ﬁ.amuagmg

integrante de este contrato. TEL.(851)3181%58
R by i@
Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA' se obliga a observar puntual yeegs nclfar%'ﬁ’%

lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 171 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trabajos
sera el dia 14 de julio de 2020 v la fecha de terminacion el dia 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos. :

MONTO:

El monto total de la obra abjeto del presente contrato es de $ 389,239.39 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE d /
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, mismo
que se determin conforme al catélogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precics unitarios
propuestos e importes parciales y fotales, contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA', que se detalla en el
Catalogo de conceptos y sera conforme a la siguiente distribucion: '

ANTICIPC:

En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “
GOBIERNO" otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo: /,
i
Un anticipo por la cantidad de $116,771.82 (CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN ESO -
82/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera trasladado en los termmo de la Iey

de la materia.
El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrate.

“EL GOBIERNQ” gtorgaré a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dicho anticipo. detéra ser-aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas.g instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de nguinaria ¥y equipos de

" Este programa es piiblico, ajero a cualqui rrid?ﬁph'tica. Queda pmh ibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
~__ ) programa." .
Manuel Sabino Crespo #5089,
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onstruccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la
isicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
objeto de este confrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNQ” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, fas
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado |-de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“El CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente -
procedimiento:

1. La amortizacién debera efectuarse, proporcionalmente, con carge a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El porcentaje inicial de amortizacion seré el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anficipo
entre el importe de la cbra; para la amortizacién de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de Ia 2
obra aln no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a “"EL CONTRATISTA". =

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNQ” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha enque le -
sea comunicada a "“EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o decretar- el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
se tratara del supuesto de préroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades no amortizadas y se computaran per dias calendario, desde que se vencid el plazo establecido
en el pérrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dlsposmon de “EL
GOBIERNO".

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo

convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, ‘EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una pdliza de
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de

este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNO" compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o '

parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.

|Para el mismo efecto "EL CONTRATISTA" deberd dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, fodas las
| ' facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos

;,_éjeculados, las facturas de los pagos y demés documentacion de cualquier indole que se le requiera.
I

MA DE PAGO:

‘ La partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
‘ imaciones que abarcarén los conceptos de trabajo terminados, cuye periodo no debera exceder a 30 dias
: 'n\aturaTes siendo la fecha de corte el Gltimo dia habil de cada mes.

L\ |
i\

! “EL CONTRATISTA” deberd entregar a la Residencia de Obra, la estimagién acompafiada de la documentacion que »
| fecha de corte; la Residencia de
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tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliaci
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacién correspondiente, en caso contrario, estag quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporarén en la siguiente
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mism n |
bitacora. :

mail.com

“EL GOBIERNO” cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no ma
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

ayu@hoty

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO”, a M@m&@
“EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fj_scglg‘ e
la Federacion, como i se tratara del supuesto de prémoga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se |
calcularn sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasta [/
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. '

En el evento que "EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses comespondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de-la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO".

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNQ" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hara por “EL GOBIERNO" en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 508,
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000. f

— >

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO: |‘

“EL CONTRATISTA” responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar
por otro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNQ'" podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando/;
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras. 8

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion RPaplica-
Estatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguira siendo €l tnico
responsable de Ia ejecucién de los trabajos ante ‘LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
QAXACA”.

Asi mismo “EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere.por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos 0 parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona deberé darse cuando menos con 30-
(treinta) dias de anticipacién, especificando claramente los derechos que serén materia del futuro gravamen
0 cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior deberd expresarlo asi y~
aportar todoé‘lbsdiﬁ(y documentos que permitan su plena identificacion.

I, Conformidad Previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO' respecto de! aviso del punto anterior.

~Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."
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Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Pablico, de la constitucion del gravamen o de la
sion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha ¥ objeto del contrato fuente,
turas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada Kde ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose comespondiente, y cualquier
ofro dato umento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNQ" para que’ quede
plenamente idenfificado el crédito cedido o gravado.

IV.  Encaso de que no se opte por la noificacion a través de Corredor o Notario Plblico, ésta debera hacerseen
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNO, a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La noificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la consfitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas ¥
contra-recibos materia del contrato.

VI, Cualquier otro dato o documento que "EL GOBIERNO" estime necesario.

VIl Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" no-asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento. .

VIIl. *EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los -
creditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
b)  Craditos fiscales en los términos del Cadigo Fiscal de la Federacion.
(/ & Credito a favor de "EL GOBIERNQ', teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta

§581815(486):13L
£agozeool o

um:n‘1wtumu@za£v|‘mlmﬁ' MMvRE3s

de amortizacion de los pagos hechos en exceso a "EL CONTRATISTA', derivados del cumplimiento
de este contrato.

d)  Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

CCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacién de sus propuestas ocurran circunstancias de orden £coNndmico_no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no e;ecutados_
conferme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, séra pdr a
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente: i

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, a la cual se debera acompanar el estudio.y.~
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion Il del articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados _
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que salo podra referirse -
a los trabajos pendientes de ejecutar segtn el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNQ', la cual dentro
;de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA’, resolvera-
fsobre la procedencia de la peticion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
.en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucion.
.pactado en el presente contra!o 0 en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA', con respecto-al-

| convemdo

""Este programa ¢s ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para
programa.” -
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del prese
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectes-y-utilidad
original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de |
tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA", en su proposicion. Cuando los indices que requiera “El
CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, El

GOBIERNO" proceder4 a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodo gi

que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAU %

QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y page de la factura y a los plazos establecidos. £
NOVENA.- GARANTIAS: -

TEL.

AL grug

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y admmlstratwas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias: i
l. Péliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea
otorgado por “EL GOBIERNQ", en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.
La péliza de fianza a que se refiere el parafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA" a
“EL GOBIERNO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE - |
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNQ”, con valor del ¥
100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA
CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza deberd contener las siguientes
declaraciones expresas: :

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representames que
suscriben el contrato.

B) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Serwclos
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

C)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato. Que la fianza comprende la devolucion del -/ |
importe del IVA correspondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en el /
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines d|suntos de
los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prémoga o espera al deudor, para
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizada r e
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente |
“EL GOBIERNQ", y se haya comunicado por escrito al deudor.

E)  Que para ser cancelada la fianza, ser4 requisito indispensable la conformidad expresa.de “E
GOBIERNO”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amomzado
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios. /

F) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279,72 f -

282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho qu le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento'de este,
autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante
que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendiente

@D,

por ejecutar. :
Il. Pdliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA" el cumplimiento de sus obligaciones derivadas V
del presente contrato. @

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNO”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
satisfaccion de "EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el -
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza deberé contener las
siguientes declaramones expresas:

Niimero, fecha, ObjEtD smpone total de! contrato.
lombre y cargo/de los re resentantes que suscriten el contrat

"Este programa es puiblico, ajeno a cudlguier partido.p h'l‘nyo Quedu proiubtrlo el uso para fines distintos a los establecidos en el

— pmg rama.’
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e otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relaciohados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D). Que la fianza se oto_rga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucitn total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte”
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuard vigente en el caso de que se oforgue promoga o espera a “EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido -
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea

otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escnto al Bl
CONTRATISTA".

G). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de-.
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le -
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de .
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, ‘EL

GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podré determinar la cancelacion o-fescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de'bééé ;
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA"” se obliga a entregar un documento adicional
ala fianza en los terminos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una

poliza de fianza en la que debera indicarse que es cenjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" con motivo
de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad.

.- ( Asf mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados

del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del presente contrato; “EL-
CONTRATISTA", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA
ROTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucién, wcsos
cultos o cualquiera ofra responsabilidad en que hublera incurrido “EL CONTRATISTA".

Entel caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por

| Insitucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO..

|\DEL ESTADO a satisfaccion de *EL GOBIERNO' con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
bra. Dicha poliza debera contener |as siguientes declaraciones:

A)  Numero, fecha, objeto e importe total del contrato-~

B)  Nombre y cargo de los representantes que Suscriben el coptfato.

S TRS

l uso para fipres distigjtos a los establecidos en el

programa.”
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Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y adminigtrativas
aplicables.

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E)  Que garantiza las responsabiidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocult
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajog motivo:
del contrato, aun cuando parle de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo coRElasks:
estipulaciones establecidas en el mismo. ' i_t

F)  Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, confinuara vigente hasta que se corijan los defectos y se satisfagan las-
responsabilidades. :

G) Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa'y.
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. s

H)  Quelanstitucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280.y -
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNQ", por un
10% del monto total del contrato.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” &l o los inmuebles en que deban llevarse /
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNQ", prorrogara en igual.plazo la |
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. ;

REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, e
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones er)
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion o ensii /,
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo. 7y

“El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibirg
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran regisiradas en la bité
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta. ¢

‘de

“ELGOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la cbra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendré entre ofras, las
faculiades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a *EL CONTRATISTA" por escrito, las -
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

\.
Asimismo, convieneri que n-caso de que ‘EL GOBIERNO' contrate a un tercero para realizar trabajos de”
supervision, vigi!gr?cia, control y revision, “EL CONTRATISTA" otorgara a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo, seré espon%able de cualquier autorizacién y aprobacion de los asuntos relacionados.con
los trabajos materia del preSente contrato, la Residencia de Obra a que _se refi parrafo segundo de esta

CLAUSULA "

ido el gso para fines distintos a los establecidos en el
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DECIMO SEGUNDASRECEPCION DE LOS TRABAJOS:

andose de recepcion total "EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" la conclusion de
Ios trabaj&:u&ae fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNO" contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para -

proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando Ios
trabajos bajo la responsabilidad de "EL GOBIERNO ". '

La firma del acta de entrega recepcion, extinguirs los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, “‘EL CONTRATISTA" deberad acreditar con las constancias .
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago.a
trabajadores y materiales. '

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de ':
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes; -
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podré ser menor al 20% de! monto :
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO’ para la -
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, "EL GOBIERNO® procedera a elaborarlo de manera unilateral, -
debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho coresponda. Si transcurride dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquita’se

tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA" para efectuar
reclamo alguno. '

: 8581816(1S6F 3L
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Determinado el saldo total, “EL GOBIERNOQ" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" el pago correspcndienle
[ f mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitars el reintegro de los importes resultantes,

{ ‘ debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.
r

| 2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de-
los trabajos materia del presente confrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los:mismos-
/ que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podrén realizar recepciones pamlales de
" onformidad con lo que al efecto establezca *EL GOBIERNO",

. No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se frate, por parte de “EL GOBIERNO" 'EL :
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, 0.~
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA. : SUMINISTROS:

i. En los casos que proceda en razoén del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y .

/ proporcionara a “EL CONTRATISTA": &

a)  Elrefiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos; para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos antenores
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la Obra, excepto aque!los :
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se detaﬁan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta. 1

d) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de. traba}o 3
donde se localice la Obra.

Il. A su vez “EL CONTRATISTA”" se obliga en este aspecto a o si m .

a) A recibir en calidad de deposito, los materiales y eqmpg?:ue esté obligada a proporcionarle a’ "EL

o GOBIERNOQ", para la ejecucién de la Obra y a transpertarlos, bajo su ri @0 desde los amacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de | instalacion.

\ "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para'fines difﬁn:?gs/ é_'s‘}h;blecidos en el

programa."” /
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DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

DECIMO QUINTA.-

""Este programa es pitblico, ajeno a cuqlquier partido politico. Queda pmhtbm’a el us

JUNTQOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

b) Verificar la canfidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de lo:
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligandose también a atender la
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verific
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNOQ”, una vez terminada la obra, los materiales y equ
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instala C
mediante entrega en los aimacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Cbra,

€) Pagar a "EL GOBIERNO” &l importe de los fallantes de materiales y equipos, a los prec@%%le
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA’ es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “EL GOBIERNQ”", e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Cad|go

Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a "EL CONTRATISTA", que
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ". Si asi lo prefiere "EL CONTRATISTA" podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
ameglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que coresponda y pagard, asimismo, las rentas

y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNO" Ia localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que, en su caso, daré la autorizacion correspondiente.

"EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, palvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de "EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacién de la obra. /
"EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y Iocales f

para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad & ;
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el

orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en siios o en forma inconveniente col
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona. /

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA. - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerde con los Programas calendafizado
de la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los frabajos, que integran este

contrato.
BITACORA.- “EL GOBIERNO”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en-el

presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacién respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se

presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter téenicoy _-

administrativo; desde 5/( echa de—iniciacion, hasta la conclusion, obligdndose a fimar dicha Bitacora los

representantes de lag<partes mencionados*en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitécora de
Obra constituira el é strumento que.permita-

los érganos de control verificar los avances y modzfcacmnes en la
ejecucion de los lrﬁ

ajos encomeyidados con gl presente contrato a “EL CONTRATISTA.

G e

@ fines distintos a los establecidos en el

rama. "
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Gobierno o Estada

EQ - "EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacién de la Obra, que forma
parte i nte

nte de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la
—Thisma. e\

RETENCIONES. -

“EL CONTRATISTA" acepta que "EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estimaciones,.le
retenga lo siguiente:

Derechos por inspeccidn y Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretariade | supervisibn deobra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental
5 al millar. 25% 3%
-1 IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del

articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del .
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro de -

estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Numero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo

ou@niei odnid B
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De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe fotal
de la contratacion antes del IVA., aplicando los dos puntos cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
plblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segln sea el caso

"’ o

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccién del cinco al millar sobre el importe de

cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubermnamental.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relatwas alas
Sancicnes por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA".

DECIMO SEXTA-  DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. - %
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico ¥y “
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las™ partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento

de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comdn acuerdo a la mejor solucion para las partes.

resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta
(carrespondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo
1 E’)

el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningln acuerdo que-

\\ﬁonga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las auforidades competentes.-—~
N A .
N

—
spectos especificos de caracter técnico y administrativo que las p €s conviene
A so‘ucmn para el caso de que se llegaren a presentar dlscrepan

n someter a un procedimiento de

Las panes reconocen que el procedimiente de resolucion estab

acido en esta clausula nolse refiere al procedlmlenle
dé\concmacuon previsto en |a ley de la materia. ; e
DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: o
"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pmiub:do el us

ara _f nes drs itos wlos establecidos en el
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ofras personas fisicas o0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivado:
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con |
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y Eon
apego a los {eguisitos prgvisios en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin-
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el

Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios; g

g

- Terremotos; E

3

- Guerras; ®

2

i 3

- Inundaciones; ;;

3

- Sabotajes; P

S Ed

i =

- huelgas declaradas; u

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

, ' M
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indem'nizacipn
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:i %
[
i\

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera. . ' e

<

N

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte y adopte las medid \
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la ofra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constangids/
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor. 4

j?
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de;-aﬁicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser '
aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el

caso fortuito o fuerza-mayo

En el evento ;Kque un caso fortuito-o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que “EL GOBIERNOQ" | vantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

prohibidg el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
s condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA" estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con-el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparard mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de‘que; al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendré por no realizada.

Si come consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debit realizarse, "EL GOBIERNO" retendra en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuenfran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se har la retencion o devolugion
que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gitimo mes de!
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a titulo de pena-
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA'". Esta pena
convencional se determinara Unicamente en funcion de los frabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrra -

% A ‘EL GOBIERNOQ" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y a;USt__es de :
j S SR S— costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
‘;g'_ rE o que la obra quede concluida a satisfaccién de “EL GOBIERNQ", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado

e El monto de las penas convencionales, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garanua :
\-”;\ ?; ] de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

S U

3 -3

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, "EL GOBIERNO" ;
podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de
la sancion estipulada, no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNO" -
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO" hara al programa las modificaciones Queasu
juicio procedan.

B {1

En caso de que "EL GOBIERNQ", con base en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito

correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

VIGESIMA-  SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o-ser
indefinida.

Para tales efectos "EL GOBIERNO" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA®, en
el que se expresen los mofivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para-la-
| reanudacion de los trabajos.

-‘I presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido Ias
‘ ausas que motivaron la suspension temporal.

apdo se defermine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “EL. GOBIERNQ", ésta pagara a ‘EL
= C&hTRATISTA los trabajos ejecutados, asi como los gastos no-recuperables, siempre que éstos sean razonables :
estén debidamente comprebados y se relacionen directament conel objetode este contrato.

\ "Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda proliibido el uso par distintos a los establecidos en el

s g o P Ty
N ( 3
programa."” ﬁ %
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VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publica:
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNOQ" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrafo
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién-de Ids
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio grave-al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA”".

Una vez comunicada por “EL GOBIERNQO" la terminacion anticipada de este contrato, ésta procederd.a tomar
inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre

la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

)

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podré
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar.
solicitud a “EL GOBIERNQ”, quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcior la

otmail.com

@h

GIL100820BD3
TEL.:{951)5181858

frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables %egi%@ g
debidamente comprobados y se relacicnen directamente con este contrato.
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- VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA':

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya y
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “EL
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma.y de los /
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su pare se lleguen a causar a “EL GOBIERNO" oa -/

terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado lll de la CLAUSULA NOVENA de este /
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNO" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éslos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a todos: o
reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via plblica

proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a | '
instrucciones que al efecto le seiale “EL GOBIERNQO". Por lo cual debera sujetarse a las especificaci
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1). f

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de”“EL

CONTRATISTA”".
En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA", queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual

forma, sera la (nica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos'y-
. y . 'y . . sy - 3
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica del

Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y acepiaf a;au%%salvo los derechos de “EL GOBIERNQ” para exigir a “EL
CONTRATISTA" el pago de lds cantidades no cubiértas de la indemnizacién que corresponda a juicio de la primera,

una vez que se hagan efectivas las garantia Eonsiituitias conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

" Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politi eda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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“EL"GONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, "sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamient;)\sen materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNQ", en relacién con
los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNQ” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser

resuelta por el contratista, quien seré el inico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNO” podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones-de-*El: .
CONTRATISTA”

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNO" determinaré la rescision administrativa, cuando “EL CONTRAT'IS'T';\" no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra :

o rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre opertunamente
& ] los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (L.M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc.) ysinque
?—j o ello, a juicio de “EL GOBIERNQ" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los frabajos en
2 :'nz - perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidaq o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
:.;-_ g‘ 2 derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier
<% ',‘,_,; otra causa que implique contravencién a los términos del presente instrumento.

R = Cuando “EL GOBIERNQ" determine rescindir el confrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad

de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“EL GOBIERNO" comunicaré a “EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escﬁtq a'EL-
CONTRATISTA', a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a pariir de la fecha en que

reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su ¢aso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNQ" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
‘EL CONTRATISTA', resolvera y notificara a "EL. CONTRATISTA’ lo procedente dentro de los 10 (diez) dias hébiles
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL. CONTRATISTA", Cumplido lo anterior, "‘EL GOBIERNO" podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento-del-.
contrato, por parte de “EL GOBIERNQ”", ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia ‘de-*EL-
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Publico.

| “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “"EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias nalurales

| ~contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisidn, toda la documentacién que “LOS SERVICIOS
\ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

‘n En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONQVENA-'
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNQ" y "EL CONTRATISTA" convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendré de cubrir los importes

Cision, has ue se otorgue el

tniquito correspondiente, lo que deberé efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) gi
Qtrﬁcauon de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos all

pmo lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos gue™en su caso le hayan sido entre ados a "EL
ONTRATISTA", /—Q&
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MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA’ convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, deb
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan” ser
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del fitular del area responsable de la contratacion

de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNQ" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyectory
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se pr 4
de la siguiente forma:

@ hotmatl.cont

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a5 415481858

i@
E

A.  Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que sg
trate “EL GOBIERNOQ” estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga !
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar.
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en &l contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar
|os trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en viger, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en ofro caso “EL CONTRATISTA" estard cbligado a ejecutar los frabajos conforme a los nuevos
precios.

: |

D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior. “EL f
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNQ" y dentro del plazo que esta sefiale, someterd a su/
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion d

los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “E
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulade del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado. .

VIGESIMO SEPTIMA.-DOMICILIOS:

Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:

“EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero centro, Oaxaca de Juérez, Oaxaca 68000, oficinas centrales.
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. : .

“EL CONTRATISTA™: ~

Ubicado en PRIVADA LA/SIRENA, MANZANA-
MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. 682

""Este programa es pablico, ajeno a cualguier p}: tido politic uedﬁ};rﬂkibida el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa:" .
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“EL .CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio,en el entendide que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNQ" podra rescindirle el presente contrato
y las notifica lsn\s aln las de caracter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de Ias oficinas de la Direccién General de “EL GOBIERNO".

VIGESIMA OCTAVA - FRAUDE Y CORRUPCION: :
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés d|sposm|ones
reglamentarias y administrativas aplicables. '

En lo no previsto por los ordenamientes antes citados, serén aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor. :

VIGESIMO NOVENA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES;

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, ‘EL CONTRATISTA’ renunma al'fuero:
que pudiese corresponderle por cualguier causa.

El presente Contrato se firma por la ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del Organismo .
Operador Pablico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la C.
GUADALUPE ARAGON SANCHEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL
LAYU S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO,
ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, ARQ.
MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y =
Alcantarillado de QOaxaca, en la ciudad de QOaxaca de Juarez, Oaxaca, a los 13 (trece) dias del mes de |u||o del afio _
2020. -

FIRMAN

“POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y *POR EL CONTRATISTA®
ALCANTARILLADO DE OAXACA®

GIL100820BD3

. TEL.(J5T510TRen
INGED‘RA_\AGNé'I\I\CARRENO SERVICIOS DE m POTABLE C. GUAE{ALUPE ARECBIFSANCHEZ@hotmail.com
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DEALCANTARLLADO DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OA%%CC:'ON GENERAL GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el

AN
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TESTIGOS

A
DIRECTOR YURIDICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA E':_;

PO? Y/ALCANTARILLADO DE OAXACA i

.// . & 4
Jed
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALE P&\?LES C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
DIRECTOR TECNICO DE LOS SERYIC|OS DE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
POTABLE Y ALCANTARILLADG AXACA \
v

D3

TEL (9515181458

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONBEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA £ RASE q&nmmﬁﬁlﬂﬁfos Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO™
SAPAQICS1000MDP/0315/2020 CEJEBRADO A LOS 13_DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA : “CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA -
POTABLE, ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA GENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ"
10TG.

"Este programa es publico, ajeno a cu E‘l’i‘ﬂ partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” .
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

es que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

“/ Activi
1. Contar con las llcencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obray res;duos
solidos municipales;

Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

Asegurar que los predios en los que esta frabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacuon-

D'-'* comprobatoria necesaria;
\=)

20
‘ 5“5.‘5135 swo‘(cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacmn
Nu@‘ del area minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se -
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y '
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en &reas de monumentos
arqueologicos o en que se presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre'
Monumentos y Zonas Arqueolégicas, Artisticas e Historicas.

9. La sefalizacién seré a base de una mampara metdlica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la si'g'uienté
leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacién del sitio y construccién
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites -
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad. '

.
u‘
\ Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.
,

Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos plblicos para el almacenamiento de materiales como
magquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra ¢on eI propdsito~de evitar contaminacién a Ia
atmosfera por generacién de polvo durante las actividades de %anvamon ivelacion y relleno; ]

tos a los establecidos en el

'U"Eﬂe programa es puiblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para

programa."” g .
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estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligroso
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respec
la construccion

100820BD3

S

- 1851)5121858

Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubieréo
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

Colocar letrinas méviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada M
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire. ; !

Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos sélidos y residucs peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados. i

Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo ‘f
especial. |

Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacién de almacenes.

Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse Ilugares planos, con pendiente suave, con pisofirme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo. /

Los recipientes utilizados para el aimacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

En centros de poblacién, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corroswos
explosivos, etcétera.)

Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retlraran
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes; :

Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, com
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre ofros, que puedan caus
accidente;

Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustdn
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establemdo nla

NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

1.

‘Debe restringirse Ia velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y se debera reducir

Los contratistas deberan verificar que la maguinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente. :

el uso de las boeifias;
-

Se deben egtablecer horayrié;sfdi‘ n0s de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision

- de ruido, ylel grado de disturbio ocasionado a la poblacién circundante al sitio de trabajo.

: Ve \
" Este programa es piblico, ajeno a cu quwr artido politico. Queda pr hibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
prog L // P
programa.”, .
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ulos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
legislacion 0eal.

5.

En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sélidos

1.

Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al méaximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

Los residuos sélidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
.proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para ™.
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autondad
municipal correspondiente.

siduos peligrosos

El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencién y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial ias
siguientes: NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-

SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT.’2003 NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos”
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran:en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligroses” dentro del sitio de la obra

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente. .
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finaimente dispuesto
conforme a |a legislacion vigente.

4.

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante |a contratacion de empresa especializada autonzada por
la SEMARNAT.

[
F. SEGURIDAD E HIGIENE
if

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las -

\ /- edidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publica
\ . .

ederal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e

giene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las

atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias
\

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y-de la '
; tapacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su
\ |programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de frabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y

(i
!
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a
. |presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

4

a

\ \
"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fi f nes distintos a-l, s establecidos en el
programa.”
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F.1 Seguridad

1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas.en Jas.
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes Iaberales.
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecuto
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

integrar comisiones de seguridad e higiene;

ayu@hotmail.com

5. De ser el caso se adiestrara y capacitaré a los trabajadores y a los miembros de la comision mixt’

el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);
F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores:
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
mantenimiento;

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el -
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir -
esta posibilidad, el agua potable deberd almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las
especificaciones de salubridad correspondientes.

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS- CoVZ
mediante las siguientes medidas:

e Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.

e Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.

e  Contar con un area de limpieza de manos con jabén o desinfectante.

Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entrega A

de equipo de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial. Y ;

e Contar con un filtro para la salida del persenal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utlhzy
durante las horas laborales. /

#

» Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES

1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad'.

2. Parala delimitacion de los sitios de obra sé'instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. Laobra debe tener sefialés nocturnas reﬂejﬁes o luminosas, tales como conos luminogos, flash, flechas, ojos
de gato o algtn otro dispositivo luminoso;

"Este programa es publico, ajeno a&el&ui&r partido palitico. Queda prohibido el yso para fines distintos a los establecidos en el \

programa.” .
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SAPAO

Servicios de Agua Potable y
Alcantariflado de Daxaca

se oo

Debe n{c:elocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
a camp

tos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo zonas de almacenamlento )y v:as de circulacion y senalrzar saildas '

proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con su:ﬂciente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transetintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion, ..
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la sefializacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas ‘con:-
discapacidad;

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondlentes
a los distintos niveles de riesgo.

m

’;’ Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones

g

§ ; ' rojo Paro Alto y dispositivos de desconexuﬁn para
e

L emergencias

£ 2

Ei % o
) Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciones
g especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacién
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, |dent|f cac:on
de fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de é&reas resfringidas o de usos.
especificos
| ;verde Condicion segura Sefialamiento  para indicar salidas de-

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
sequridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, Iavao;os
entre otros

Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones
especificas g

,-—"—\\

" Este programua es piiblico, ajeno a cualquier partitlo politico. Queda prohibido el uso p>aﬁ isti los dstablecidos en el
programa.’ .
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H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la ope
maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los mvele
de ruido esperados; =\

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientd
seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: antecjos de seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente; i

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulag
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elemen
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegugar
accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 1%@ gmpg laf““ \
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. NOIEF
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se deberad habilitar un elemento para contener los
extintores;
2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS ;

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento
en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas p

puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar
cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica m
cercano en condiciones climatolégicas adversas.

i

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS C R SPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO ’
SAPAOICS1000MDP/031512 %ELEBRADO DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA : “CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA

POTABLE, ZONA AFECTADA PORINCENDIO LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ" ;

10TG. u

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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