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"Este programa es publico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso pura'fines distintos a los establecidos en el
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN PO
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTAB
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS DE
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD i-f
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA LUANDA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. GREGORIO ALEJANDROQ REYES CRUZ EN SU CARACTER DE
ADMINISTADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", SOMETEN SUS VOLUNTADES AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL GOBIERNOQ", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado-de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afic 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacién de su competenci
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Plblico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el &mbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios publices, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable:
Alcantarillado de Oaxaca. {

Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable
Alcantarilado de Qaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacio
de "SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRQ ISMAE
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberanc de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019,
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

Que €l presente contrato se formaliza con la empresa denominada LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. represe
en este acto por el C. GREGORIO ALEJANDRO REYES CRUZ, en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO b5j6.4

* PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, impareial
honradez y fransparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad cén fo
establecido en el articulo 25 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Y D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRERNO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamentp.gn o, |1.
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion.con los
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Pablico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarilado De Qaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente centrato. ¢

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracién del presente contrato, en términes de lo dispuesto.per-es-articulos
25, 26, 27 y 28 del Cadigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador,Publico denomin d{;
Servicigs de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. oo,

ue sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel
nimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los W}

programa."” .
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ara cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes de la BANCA
MERCIAL, CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP), aprobadof(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio
de autorizacion de recursos nimero SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0179/2020, de fecha 26 de mayo del 2020, PROGRAMA: 146.-
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO;
SUBPRQ RAMA: 01.- OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Nombre de la obra: ‘EQUIPAMIENTQ Y
AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN SEBASTIAN TUTLA', signado por el Lic.
Rubén Adrian Noriega Cornejo, Subsecretario de Planeacion e inversion plblica.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNQ" gestionara por su cuenta y proporcionard al contratista o
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de canstruccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmisién o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sea el caso.

).  Asi mismo, mediante acta de fallo de fecha 17 de junio de 2020, mediante proceso de Licitacién Publica Estatal, se adjudicd el -
presente Contrato a la empresa denominada LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., en razén de que cumplid con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA - “EL CONTRATISTA'", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero -
30,477(treinta mil cuatrocientos setenta y siete), volumen nimero 373 (trescientos setenta y tres) de fecha 13
de enero de 2018, del Protocolo del Licenciado Eduardo Garcia Corpus, Notario Pablico nimero 105 (mento
cinco), de la Ciudad de Oaxaca de Juérez.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que relne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
economicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacién y elementos suficientes para ello.

El C. GREGORIO ALEJANDRO REYES CRUZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con
el testimonio de la escritura publica No. 2427 (dos mil cuatrocientos veintisiete), volumen No. 75 (setenta y
cinco), de fecha 10 de enero de 2020, otorgada ante la fe del Licenciada Laetitia Molina Pertierra Notario
Publico nimero 103 (ciento tres), de la ciudad de Oaxaca de Judrez.

Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estade de Oaxaca.

Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Sccial, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es J2516303109.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es LCO180113IL2. 4 \
Que tiene establecido su domicilio en PRIVADA DE BRASIL #102 COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA o

LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71244, mismo que sefiala para los efectos legales del presente confrato:

) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTADO DE QAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demés ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo

AR
N e

N \ que involucra al objeto del presente contrato.
cOrNY G C RO nES
LaG ‘ S01131-L21 J) Que para la sjecucion de la obra “EL CONTRATISTA" deberé obtener de Wm efentes las
8 DE MARZO 308 COL. licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajds objeto de este %ﬁo\y que,

ALIRORMA (‘.)AXAC?42E asi mismo, tramitara las deméas que resulten necesarias para el cabal cumplimi éto del mismo, a gxcepcion de ?os
DY - P "
JUAREZ, C.P. 6804, que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO". I

"Este programa es piiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prolubida el uso para fines dtmﬁz a los establecidos en el
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K)  "EL CONTRATISTA', por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y sus %{ES
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos.de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA-- OBJETO:

‘ELGOBIERNOQ" encomienda a “EL CONTRATISTA', y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, la
gjecucion de una obra publica consistente en la: “EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL
ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN SEBASTIAN TUTLA” misma que se levara a
cabo en la localidad de COBERTURA DISTRITAL CENTRO, municipio de COBERTURA DISTRITAL CENTRO, con
la ejecucion de las siguientes partidas; PERFORACION DE POZO TUTLA, ELABORACION DE PLATAFORMA DE
BOMBEO Y MAMPARA DE CONTROL, MURO PERIMETRAL, TREN DE DESCARGA, CASETA DE VIGILANCIA,
PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA SUPERIOR, HERRERIA, INSTALACION HIDRAULICA, -
INSTALACION SANITARIA, INTERCONEXION A LA RED DE DRENAJE, MUNICIPAL, INSTALACION ELECTRICA,
ACABADOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, LINEA DE CONDUCCION, PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA
DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, PIEZAS SIFON, PIEZAS VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE, PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS Y ACARREQS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, ACCESO A POZO,
AMPLIACION DE LINEA PARA ELECTRIFICACION, TRANSICION, EXCAVACION EN DUCTOS, acorde al
catélogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman parte integrante de este contrato. /

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" se obliga a observar puntual y estrictamente’
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

programa calendarizado de ejecucion general de 1os trabajos.
TERCERA- MONTO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $10,487,947.67 (DIEZ MILLONES CUATROCI
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.) incluye el Imp fs
Valor Agregado, mismo que se determind conforme al catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades/de
trabajo, precios unitarios propuestos e imporles parciales y ftotales, contenidos en la proposicion de "EL
CONTRATISTA', que se detalla en el Catalogo de conceptos y sera conforme a la siguiente distribucion

PE CUARTA- ANTICIPO:

- En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "EL
GOBIERNO" oforgaré a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipo por la cantidad de $3,146,384.30 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
N TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Vaior
Agregado, el cual sera trasladado en los términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al am)eio’c'fe los {rabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de/ factura y la garantia
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. } \ 3

| ‘/ . !

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prahtbrdo el uso para fines distintos a los B’S!ﬂb!ectda]él ¢l ‘
programa.’ T
Pagina 5 de 27 Manuel Sabino Crespo #5089,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAQ/CS1000MDP/0179/2020

_SAPAO

icho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA" para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
ofiginas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de

de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion- de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNOQ” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, seré motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“E] CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento:

1. La amortizacion deberé efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA".

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNOQ" en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le -
sea comunicada a "EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
deébera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de

cuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
se tratara del supuesto de prémoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
ntidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se venci6 el plazo establecido
eI parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dISpDSICIDn de “EL
OBIERNO”.

lal dél anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo. e ‘
Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA" deberd dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las g
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos -
ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

Q ﬁm = FORMA DE PAGO:

NS TRUCCIONES

L 1 | o
ALRCRA QOAXACA DE naturales siendo la fecha de corte el Ultimo dia habil de cada mes.
JUAREZ, C.P. 68045

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prolub:do el uso para fines d’m‘tM @@

pmgmma
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‘EL CONTRATISTA” deberd entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompafiada de la document ion
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residéncia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo senalado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberd asentarse en las mismas y en la
bitacora.

‘EL GOBIERNO" cubrira a "EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago opertuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNQ”, a solicitud de
“EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de proroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo has‘za
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”,

En el evento que "EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadasen ™ ' 3 ¢ ¢
exceso, mas los intereses corespondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la T
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcu[aran

sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago p
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL GOBIERNO”. ;

No serén consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA’ que
sean compensadas en la estimacion siguiente. /

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNQ” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere Ia
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSU
OCTAVA, se hard por “EL GOBIERNO" en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LO

SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000,
SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

‘EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podra haceflg/&j
por ofro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNQO" podra hacerlo respecto de partes del contfatd’ e cuando
4 adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Piblica
Estatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguird siendo el dnico

\ responsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA".

Asi mismo "EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones: 4

l. Aviso previo, expreso y por escrito a ‘EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse-ciando menos con 30
(treinta) dias de ant'cipaci:’m especificando claramente los derechos que seran mpéteria del futuro gr amen
0 cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que
celebrado con anterioridad otra Cesién de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesién 3

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a fos establecidosen/el
programa.”
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/ ~Ylerceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
ortar fodos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il. Confo

Il. Notificacmg, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su case contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose comespondiente, y cualquier
ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNO" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.  Encasodequenose opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Piblico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNO", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplio con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, 0 entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo abjeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas ¥y
contra-recibos materia del contrato.

A/} Cualquier otro dato 0 documento que “EL GOBIERNO" estime necesario.

VII. Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridicora través
del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento.

VIII. “EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los
creditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago: :

a)  Crédio afavor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA",
b) Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion,

C) Crédito a favor de “EL GOBIERNQ", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a "EL CONTRATISTA", derivados del cumplimiento
de este contrato.

d) Otros creditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA-- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico’ no :
revistas en este confrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los frabajos alin no e;ecutados
onforme al programa pactado. 3

mbas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera por la
fevision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente: sy

\ La revision sera promovida a solicitud eserita de “EL CONTRATISTA'", a la cual se deber4 acompafiar el estudio y
sopor!e respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados per el Banco de México o el indice que determine
Ia Secretaria, tal como lo estipula la fraccion Il del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo podra referirse

los trabajos pendientes de ejecutar seglin el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNQ', la cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera
sobre la procedencia de la peticion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el in mento o\d’écre ento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme prograrna de ejecugion
pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con espect sﬁ
programa que se hubiere convenido. P il

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esrablecrda
programa.”
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it d

para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecuuon de los trabajos que se
convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos . utiidad
original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA, en su proposicion. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
GOBIERNO" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“El CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de-Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

. Pdliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea

oforgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.
La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA" a
“EL GOBIERNO" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y otorgada por Institucidn Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, con valor del
100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA
CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representantes que
suscriben el contrato.

B)  Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Senvicios|
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

C)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato. Que la fianza comprende la devolucion de
importe del VA correspendiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en el
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos:de
los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para ell/
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y auiorlzad i
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmen afor
“EL GOBIERNOQ", y se haya comunicado por escrito al deudor.

R a E)  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa A
S E 1D ik GOBIERNQ", quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amaofiiz

depsTRUCS M ' ‘ devuslto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, [0S accesorios.
L(;‘ *:'3 _:f'g?‘ ‘wa i;f st F) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
c:,\:?(, :[\:,h\r. IAXACA an 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
JUAREZ, ©.F. 68045 confiere la misma Ley de susituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de este,

autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante
que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendiente
por ejecutar.
Péliza de fianza que garantice por "EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del presente contrato.
La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por ‘EL CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNQ”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacién-del fallo de
adjudicacién y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debida
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADQ
satisfaccion de "EL GOBIERNQ” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluye
impuesto al valor agregade de las obras objeto de este contrato. Dicha pollka debera contgner las
siguientes declaraciones expresas: 'Y \

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibida el uso para fines distintos a los e.

programa.” -
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.-

A). NOmero, fecha, objeto e importe total del contrato.
Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

ue se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y admlmstratlvas

aplicables.
D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte

de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F).  Que la fianza continuara vigente en el caso de que se oforgue prorroga o espera'a “EL

CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autcrizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha promoga o espera'sea
olorgada unilaeralmente por “EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito -al “EL
CONTRATISTA".

G). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por

escrito de la Secretarfa de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de

Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucién Afianzadera acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Institucicnes de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, auforizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, ‘EL
GOBIERNO" en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision

administrativa del presente contrato.

Enel evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
ala fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
oliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
rato original.

a pbliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
este, contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya oforgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
darantialde vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

[ fno. en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

del “Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato,- “EL

us\

CONTRATISTA", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante -

un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, wcms-.-;

ocultos o cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

i
En el caso de que “EL CONTRATISTA"” haya optado por una péliza de fianza, ésta deber ser otﬁrg_
Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE ;J ANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO a safisfaccion de “EL GOBIERNQO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
obra. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones:

" Este programa es publico, ﬂ'jt}':,ﬂﬂ h_cuﬂ[quier partido politice. Queda prolubrda el uso para fines distintos a los establecitlosen eV’

progmma

da po'rr
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05 CONSTRUIMOS EL CAMBIO
A)  Nimero, fecha, objeto e importe lotal del contrato.
B)  Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas-
aplicables.

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabiidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo
del contrato, aln cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F)  Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque cerfificado, se dsbera otorgar a favor de I%
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADOQ a satisfaccion de “EL GOBIERNQ”, por un
10% del monto total del contrato. - f

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO" se abliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevars
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de "EL GOBIERNO”, prerrogara en igual plazo
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. 7

REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“EI CONTRATISTA' se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los tr bé‘ 5, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar detiSiones en

> X : o o
NCC-180114 121 todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion o envsu-, | |
~St=1.%2 i 7 i L < e BV
,;- MARZO 308 o, - caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. i e
AURORA OAXACA DF !
JUAREZ, C.P. 68045 ‘El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibira las | ‘ ,

inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de \J
quejas y denuncias con el nombre del quejose, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNQ" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios.
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre ofras, las
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitatiy, :fs/sigjuien es.

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escritoA .
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modifigéciones \ ¥
que en este caso ordene.

programua.” .
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simismo, convienen que en casc de que "EL GOBIERNQ' contrate a un tercero para realizar frabajes de
rvision, vigilancia, control y revision, "EL CONTRATISTA" otorgara a ésta las facilidades, documentos y datos
neces 'g;\sin embargo ser4 responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los

trabajos Materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo sequndo de esta CLAUSULA
DECIMO SEGUNDA - RECEPCIOIIJ DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" Ia conclusidn de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacién de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNO" contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspendiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de "EL GOBIERNO "

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales. : -

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en confra que resulten para Cada una las paries,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, 0 si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNQ® para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" proceder4 a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 15 dfas naturales
para alegar lo que a su derecho correspenda. Si franscurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de "EL CONTRATISTA" para efectuar
reclamo alguno.

\Determinado el saldo total, "EL GOBIERNO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente -
lediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
: Aebiendo. en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

%~ Tratdndose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de

Jlos\rabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los mismos
Jug, puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podrén realizar recepciones parciales de

idad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNQ". '

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segln se frate, por parte de "EL GOBIERNO", "EL
CONTRATISTA’ se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o ;
cualquier otra responsabilidad a su cargo. THRED ;

WA § (2 FEF D FERCERA - SUMINISTROS: Ty
n*_&ﬂﬁm«iiﬁ”;i“"m& . -
= 1atzt En los casos que proceda en razén del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y

60_1 80} g COL. i Aol ",
2 OE MARLIO 308 proporcionaré a “EL CONTRATISTA™:

~A DE . o ; . " : _ . .
ALRORA Of\?ff“;‘gé“a 5 a) Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
JUAREZ CF € desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indical
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO".

en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

""Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines disti

\los a los establécidof en o]
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NTOS CONSTRUIM

05 EL CAMBID

\
\FJ )
d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes ylo bodegas de la zona de ra/bajo ?g
donde se localice la Obra. W
Il. Asuvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNQ", para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su aimacenamiento.

d)  Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

€) Pagar a “EL GOBIERNO” &l importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por "EL. GOBIERNO", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENQ del Cédigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca,

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: /

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA’, que /
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNQ' los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que |
sean propiedad o controlados por "EL GOBIERNQ'. Si asf Io prefiere "EL CONTRATISTA" podré utilizar terrenos de;
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los/
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas-y
demas gastos relativos a estos areglos. : /

En cualquier caso "EL CONTRATISTA” someterd a la aprobacion de “EL GOBIERNO' Ia localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dard la autorizacién comespondiente.

‘EL CONTRATISTA" construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas)
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecticion de la obra,

Seran propiedad de "EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, tenf
obligacion de refirarlos a la terminacion de la obra. /

“EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas '
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.
2

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con -
relacion a ofros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMO QUINTA-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA - "EL CONTRATISTA’ se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabaios que integran este
contrato. '

BITACORA.- ‘EL GOBIERNQ”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, ligvara una Bitacora de Opra,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos ylobligaciones pactados e gl
presente contrato, que contenga dia a dia toda la informagion respecto del desarollo de ,os trabajos, detefminand el )

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Quedﬂ pm!ubida el uso para f nes distintos™a los establect

dos en el
programa.” ] x
pagina 13 de 27 Manuel 1n;;;ép6%w,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oa P 68000

Tel. Conmutador (351)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAOICS1000MDP/0179/2020

avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se
esenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligdndose a firmar dicha Bitacora los

Obra constituira el instrumento que permita a los 6rganos de control verificar los avances y modificaciones enla

repres Rtiges de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacara de

gjecucion devlos trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA",

EQUIPQO - “EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacién de la

misma.

RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que ‘EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estimaciones, le

retenga lo siguiente:

Derechos por inspeccion y
control de la Secretaria de

Derechos por
supervision de abra

Sobre erogaciones
por remuneraciones

la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental

5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del

articulo 63 al 59, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO

PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del

citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro -de

estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Namero de trabajadores
Q permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de |a que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuaré la deduccion sobre el importe fotal
" de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
plblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicidn sobre el anticipo o la primera estimacion segun sea el caso.

| De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE -
“AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccién del cinco al millar sobre el importe de

Sapciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA'. _
DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. '.'{ :

DECIMO SEXTA-

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y\\
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes-

convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se

notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento

de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se

procure llegar de com(n acuerdo a la mejor solucién para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo/cual se leva
rrespondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora'total validez a gli

ra,{é 10 & cualquier gr{ﬁidﬂ politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estab o\r:irl en
— programa.” \\ . N/
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningin acuefdo que

ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentgs.

Aspectos especificos de carcter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de conciliacién previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "EL CONTRATISTA” no podréa ceder en ninglin caso.a
ofras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado d
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: ./
f

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sm

culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su

cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con' I

Contrato. \

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitafiva, |
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;
- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los darios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones;

Que la parte que sufra el casoe fortuito o fuerza mayor no haya dado causas ¢ contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte, y-adopte tas medidas

urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de |a'otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parfe mediante las co fancias ™
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso forfuito e fuerza mayor.
“' : .f
13 Wil
i h

 1oF / hY i
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso'para fines distintos a losestablecidos ¢
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parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanigjones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafosercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos patrimenios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estén de
acuerdo en que "EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los refrasos en la ejecucidn de la cbra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo.con-el .
Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO” comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de diche programa, en la inteligencia de-que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debio realizarse, "EL GOBIERNO" retendra en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al (ltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO” a titulo de pena
convencional, por el simple retarde en el cumplimiento de las obligacicnes a cargo de "EL CONTRATISTA". Esta-pena
convencional se determinara (nicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.:

L CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a.
GOBIERNOQ" |a cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de.

EVmonto de las penas convencionales, en ninglin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantla
de cumplimiento a que se refiere &l apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOBIERNO”
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de -
la sancion estipulada, no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNO",
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO" hara al programa las modificaciones que asu
juicio procedan.

del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no liquidados, hasta que se ofergue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuaré dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision.

U En caso de que “EL GOBIERNO", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados ( \

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir,

"Este program es piiblico, ﬂjEﬂo a cmdqmer pnn'rri’o politico. Queda prolubm’o el uso para fines distintos ulos estableci s;_e_n_e}

D n programa."
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VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL:

justificada, debiendose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra promoga
indefinida.

Para tales efectos "EL GOBIERNQ" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA', en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparemdo las
causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNQ", ésta pagara a "EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA - TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio.grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA'".

Una vez comunicada por "EL GOBIERNO' la terminacion anticipada de este confrato, ésta procedera-a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,

levantando, con o sin la comparecencia de *EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentrg
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" pod
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar

trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonabl ] S
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

” > (\HQESNO SEGUNDA - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA":
; —4 r>{

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utlicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrate ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “EL
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ccultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” oa
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia seffalada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNQ” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de

los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que--

“EL CONTRATISTA” es el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera su1etarse-a@os los
lamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad,so de la via plblica,-

proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Murlicipal, asi como, alas

instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNG". Por'lo cual debera sujetarse g las especificaCiones !

ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1). '

A

programa.'
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)S EL CAMBIO

éresponsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL
NTRATISTA”,

CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos-y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via plblica del
Estado de Oaxaca.

En ca I&\t{e que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
CONTRATISTA" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA"” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO", en relacion con
los trabajos objeto de este Confrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil -
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el inico responsable de la relacién laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA - RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNO” podré rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiente de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA.

En relacion con lo anterior, "EL GOBIERNQ' determinara la rescision administrativa, cuando ‘EL CONTRATISTA’ no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los frabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
os salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de carécter laboral (L.M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc.) y sin que
o, a juicio de “EL GOBIERNOQ' crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
juicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
detivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualqmer i
_ojfa causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNQ" determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracicn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente. - = ¢

-

“EL GOBIERNQ" comunicara a “EL CONTRATISTA" a rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL -
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias hébiles, contados a partir de la fecha en que

reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que 4
estime pertinentes. :

=

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
“EL CONTRATISTA’, resolvera y notificara a "EL CONTRATISTA’ lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de "EL CONTRATISTA’. Cumplido lo anterior, "EL GOBIERNQ" podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de resdision o incumplimiento del
contrato, por parte de “EL GOBIERNQ', ésta procedera a tomar inmediata posesion dg los trabajos ejeg ecutadosypara
hacerse cargo del nmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o (sin la comparegéncia de Bl

itico. Queda prohibido el uso para fines distintos

programa.” <.
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e

CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asenténdose asimismo las caus
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Publico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devclver a "EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNQO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados-a “EL
CONTRATISTA'".

VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNQ' y “EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, deberd
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estes convenios deberan ser
autorizados, por parte de “EL GOBIERNQ" bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion
de los frabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de //
Oaxaca. /

Cuando a juicio de "EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto yf
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromele a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma: f

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. {[

A. Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los frabajos de que
trate “EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga f
realizarlos conforme a dichos precios. '

7 63 B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se consideraré factible determi
FiTL los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el co

R E procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA' y este estard obligado a

los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores "EL

GOBIERNO" aplicard los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
- los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos

n\\ precios.
\ D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior "EL
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNQ" y dentro del plazo que esta sefiale, sometera-a su P

consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera "EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 dias. .

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso ‘EL
CONTRATISTA” se cbliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrate:

VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pard ﬁhésﬂis{imos a los extablecidos en

programa.” v AP : .
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Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

v QSIMOSEPT[MA: DOMICILIOS:

A

\ Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes::
BN

"EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin niimero centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA":

Ubicado en PRIVADA DE BRASIL #102, COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO,

OAXACA. C.P. 71224,

‘EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNQ" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO" podra rescindirle el presente confrato
y las notificaciones, aln las de carécter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de Ias oficinas de la Direccién General de "EL GOBIERNQ',

VIGESIMA OCTAVA.- FRAUDE Y CORRUPCION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables. i

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de

que pudiese corresponderle por cualquier causa,

El gresente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Oga ismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la

Plblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Judrez,
Oaxaca, a los 17 (diecisiete) dias del mes de junio del afio 2020.

los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero -

.GREGORIO ALEJANDRO REYES CRUZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA LUANDA ‘
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA; -
RECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y-
COMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO,
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador

"Este programa es pliblico, ajeno:a-cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a’lgs estableci )
‘ programa." ~—
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Servicics de Agu
Alcantarifladac

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

FI'RMAN

‘PORAOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y

ALCANTARILLADO DE OAXA

‘POR EL CONTRATISTA"

EONSTRUCCIONES

T A S RGLE Relonm FRININEY
ING. LAURA VIGNON CARRERID e e e ¢ GREGORIDALEIANDROREYES CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE : ADMINISTRA INI ; @ PRESA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXAGATECCIONGENERAL  LUANDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

TESTIGOS

ARQ. JORGE ALBERTO\.OPEZ GOPAR
DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION

%

~ ARQ. MIGUEL ANGEL MO ORALES C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
DIRECTOR TECNICO DE LOB S JS DE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
POTABLE Y ALCANTARILLAD (DAXACA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIO§ Y TIEMPO DETERMINADO NUI RO
SAPAO/C51000MDP/0179/2020 CELEBRADO A LOS 17 DIAS DE M?S DE JUNIG DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA “EQUIPAMIENTQ Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRIC
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN SEBASTIAN TUTLA". e \
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"Este programa es puiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso par_‘ql_ﬁ;res distintos.a los establecidos enfel
programa™ - 0k /
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
solidos municipales;

-l '} & 56 S ) 2
3. Haber realizado socializacion adecuada.a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4.  Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacién
comprobatoria necesaria;

Juando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del &rea minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en |a ficha técnica de la obra;

ica se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
iculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

n el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se debera tramitar ante el
‘Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos -
arqueologicos o en que se presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Histéricas.

La sefializacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”, :

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Confratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicién final -
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacién del sitio y construccion
{aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, frapos impregnados de aceites
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

" Este programa es piiblico, ajeno a cua]quier pﬂrnda pm‘mca Queda pmfubnlo el uso para fines distintos rh establecid nrey
ograma.” " B
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5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelam o to de
estructuras y de otros residuos derivados de la construccién. El almacenaje de residuos peligrosos se Jdebera
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios plblicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccion

8. Los camiones que fransporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados.

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
c ALMACENES /

Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes. ,:"

1. Paralainstalacion de aimacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso flrme 5
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosiv
explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retirara
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos,
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que pued
accidente;

Jsar

Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de’sustancias

guimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la ‘n
- NOM-018-STPS-2000. i
WARs, S % & )MANEJO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO \
38 45
' 1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con .
mantenimiento reciente.

ebera reduc

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y s
el uso de las bocinas;

& deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a & pm), con el fin de disminuir los|niveles de erision
de ruido, y el grado de disturbio ocasionado a la poblacién circundante al sitio de trabajo. f

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohrbulo el uso para fi nes: dt.srmtos alose (gb!ectdoskn el

programa.’
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islacion local.

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento refiejante, asi como la
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sdlidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio ¢ empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente. '

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del

Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral

los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las

iguientes: NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-

SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005,5CT/1994; NOM-009-SCT/1994,

0s residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
' tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
conforme a la legislacion vigente.

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacién de empresa especializada autorizada por
la SEMARNAT.

SEGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e
higiene en el dmbito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias:

F.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y- de la
capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar. su
programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y.};'f )
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, llegien -a

presentarse en sus instalaciones y trabajadores. -

"Este programa es pub[wo, ajem: a cualqmer partido politico. Queda prohrblda el uso para fines distintos.a los establgdidos ent el

programa." 5
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F.1 Seguridad

1. Elcontratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecida
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes Iab
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y -
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan -
integrar comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestraré y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores-
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de [a obra con su correspondiente
mantenimiento;

3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las
especificaciones de salubridad correspondientes.

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS-CoV2,
mediante las siguientes medidas:

s Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.

e Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.

e Contar con un area de limpieza de manos con jabon o desinfectante.

e Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entregs
de equipo de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccitn utiliz
durante las horas laborales.

Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

gl L2y
b 2{’"&2‘ o~ *U;@@REVENCION DE ACCIDENTES
oy k__;

A Jf
980451 g prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad; '

en por lo ménes_ dos

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de anc
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trab4j

La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos lu
de gato o algun otro dispositivo luminoso; N & \
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beran colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas

mpamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica

coloc}d{alrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar %desmarcar las &reas de frabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transetintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

7. Las sefales preventivas, por su caracter de seguridad para el trénsito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la sefializacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con
discapacidad;

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes
a los distintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexién para
emergencias
Prohibicién Sefialamientos  para  prohibir  acciones
especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion

7 combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencién, precaucion, verificacion, identificacion
de fluidos peligrosos

akC Delimitacion de areas Limites de é&reas restringidas o de usos

’ especificos

verde Condicion segura Sefialamiento  para indicar salidas  de
emergencia, rutas de evacuacién, zonas de | .
seguridad y primeros auxilios, lugares de :;‘\\
reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre ofros

azul Obligacion Sefalamientos  para  realizar  acciones’

especificas
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H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen alfos niveles de ruido o esté a cargo de la opera
maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los
de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos
seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la nomatividad laboral
vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para Ia circulacion
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar Ia provision de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad. y

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15m
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los
extintores;

2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo moment
en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas pa
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en |
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

- 3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar e
cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica m3

‘3 ' cercanoen condiciones climatologicas adversas.
AN | Vg '
s

e 'rmu?m?wme; /

ZO-18011 3121
8 DE MARZO 308 ¢- ¢y
AURCORA OAXACA 155
JUAREZ, C.P. 8045

LAS PRESENTES FIRMAS/Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MPO DETERMINADO NUMER
SAPAOQICS1000MDP/0179/2020 CELEBRADO A LOS 17 DIAS DE MES DE JUNIO DEL ARO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA "EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO™Y-

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN SEBASTIAN TUTLA". (
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