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MONTO DEL CONTRATO: $4,422,519.89 (CUATRO | ANTICIPO: SIN ANTICIPO
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QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 89/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION
128 DIAS
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26 DE AGOSTO DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE CONTRATO \
25 DE AGOSTO DE 2ozf_\ \
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NUMERO DE CONTRATO SAPAO/CB-MASOAX/0040/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEB
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. . MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES CON LOS CARGOS DE DIREGTOR
JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFA DE LA UN|DAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'EL GOBIERNQ" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ARACELI AGUSTINA MIRON CAMARILLO
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”
SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de novismbre
del afio 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraesiructuras ;
y &l Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de

agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los niicleos de poblacion de su competencia -

territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Plblico denominade Servicios de -
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios plblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Pablico denominado Servicios de Agua Potable ¥
Alcantarillado de Oaxaca.

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable |
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacia
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDROISMAE
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 201
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

bajo el PROCEDIMIENTO DE LICITAC!ON PUBLICA ESTATAL, unhzando criterios de economia, eficacia, eficign
imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estdda dé
conformidad con lo establecido en el articulo 25 fraccion |, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de -
Oaxaca.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el carécter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presante contrat

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente gontrato, en térmi osde lo dispuesto per los articulos
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 defla Ley del Orgénismo O erador Publlco denomlnado
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. (l

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido c!\@rw os a los establecidos en el
programa.” = e
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ero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 63000.

G). Para cubri las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes de BANCA DE
DESARROLLO, CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA, aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficic de
autorizacion de recursos nimero SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/0040/2018, de fecha 26 de marzo del 2018, PROGRAMA: 181
MAS OAXACA; SUBPROGRAMA: 2- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA
ZONA METROPOLITANA DE OAXACA “SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC’, Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO),
signado por la C. Reina Amada Veldzquez Montes, Subsecretaria de Planeacion e inversion plblica.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, "EL GOBIERNO" gestionara par su cuenta y proporcionara al contrafista lo
siguiente: los permisos necesarios para su gjecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o fransmisién o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permlsosr
ambientales tanto federales como estatales y municipales seglin sea el caso.

). Asi mismo, mediante acta de fallo de fecha 25 de Agosto de 2020, mediante proceso de Licitacion Plblica, se adjudicé el
presente Contrato a la empresa dencminada ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI S.A. DE C.V., en razén de que™.
cumplio con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en los arficulos 40 de la Ley de Obras _
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. :

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA', por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento:Nimero -
54012 ( CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCE), volumen nimero 772 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS) de
fecha 6 de septiembre de 2011, del Protocolo del Licenciado OCTAVIO EDUARDO MANZANO TROVAMALA
HUERTA, Notario Plblico nimero 90 (NOVENTA), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que redne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente confrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracién del presente contrato, en términos de lo dispuesto por. '
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca.

Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente confrato.

Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro -
de identificacion patronal es J4910797100. )

Que su Registro Federal de Contribuyentes es AEI110906TY9.
Que tiene establecido su domicilio en CALLE LAGO DE CUYUTLAN #1 MANZANA 3, RANCHO VALLE DE

LAGO, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. C.P.70400., mismo que sefiala para los efectos legales del
presente contrato.

H)  Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS DEL ESTADO DE QAXACA Y SU REGLAMENTO, asi como la LEY DE AGUA POTABLE.Y.
ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE QAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADCOR PUBLICO
DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demés ordenamentos
vigentes, relacionado en todo lo que involucra al objeto del presente contrato.

;ecucié\nr;le la obra “EL CONTRATISTA" deberé obtener de las autoridades competentes' Ias
licenciaspermisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Confrato y que,
ier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."”
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asi mismo, tramitara las demés que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNQ".

“EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y sus 4 c)
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitécora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.

"EL CONTRATISTA', se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos los
reguerimientos establecidos en el Manual de Gestion Ambiental y Social con respecto a los lineamientos de buenas
practicas ambientales, sociales y de seguridad e higiene de este contrato, con sus respectivos informes de”
cumplimiento, para los trabajos convocados por la entidad contratante. !

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

OBJETO:

‘ELGOBIERNQ" encomienda a "EL CONTRATISTA’, y éste se obliga a realizarla hasta su total termiriacion, la
gjecucion de una obra piblica consistente en la; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL
MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO), misma que se llevara a caboen
la localidad de OAXACA DE JUAREZ, municipio de OAXACA DE JUAREZ con la ejecucion de las siguientes -
partidas: SECTOR SANTA ANITA BAJO, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, TUBERIA,..
PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, TOMAS DOMICILIARIAS
acorde al catalogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman parte integrante de este contrato.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, "EL CONTRATISTA' se abliga a observar puntual y estrictamente %
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA

DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo.
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y los requeg'imieﬁtos
establecidos en el Manual de Gestion Ambiental y Social (MGAS) con respecto a los lineamientos de buenas
practicas ambientales, sociales y de seguridad e higiene con sus respectivos informes de cumplimiento, cuy
incumplimiento generaria la aplicacion de las deducciones estipuladas en el mismo. :

PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la cbra en 128 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los: trab:;_j
seré el dia 26 de agosto de 2020 y la fecha de terminacién el dia 31 de diciembre de 2020, de conformidad con ¢
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

MONTO:

El monto total de la obra objelo del presente contrato es de $4,422,519.89 (CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 89/100 M.N.), incluye el Impuesto al
Valor Agregado, mismo que se determind conforme al catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de.
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposmlon de L.

CONTRATISTA', que se detalla en el Catalogo de conceptos. .
ANTICIPO:

Para los trabajos objeto de este procedimiento, los Servicios de Adua Potable yrillado de Oax;éd;':"j'

NO otorgara anticipo.

.

e L ——

programa."”
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Servicios de Agua Potable y
| Alcantarillado de Oaxaca

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

|

as partes convienen en que los trabajos objeto del presente confrato, se paguen mediante la formulacion de .
eslimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a 30. dias
naturales siendo la fecha de corte el dltimo dia habil de cada mes.

“EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompariada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberd asentarse en las mismas'y en la’
bitacora. - :

“EL GOBIERNQ” cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion. "

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimacicnes y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO”, a solicitud de
"EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prormoga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se"-_'
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasta
acha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL. CONTRATISTA”. :

n el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las cantidades pagadas en
ceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
ederacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcula:ran
 Sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL GOBIERNO”. o

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de ‘EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente. :

SEXTA- LUGAR DE PAGO:
“EL GOBIERNO” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere.la
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajusies de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hara por “EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS -
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509, _
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

SEPTIMA. - SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar-
por otro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNQ" podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras,

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Publica
Estatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguira siendo el -Unico
responsable de la ejecucion de los frabajos ante "LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA", )

P 5
" Este programa es publico, ajeno a tualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."”
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Asim

l.

VI.
VI

VIIL.

OCTAVA-- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios p c{@ este contrato
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran c"su@ta_nga de orden econom ico.no

ismo “EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimacicnes
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones;

Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNO' en el que se exprese su infencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos G
(treinta) dias de ant:mpacmn especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
0 cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA' bajo protesta de decir verdad, que rjo ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de”
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asiy
apertar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNQ" respecto del aviso del punto anterior,

Notificacion, preferentemente a fravés de Corredor o Notario Publico, de la constitucion del gravamen odela
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el niimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y |a fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiante, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNO” para que. Quede

plenamente identificado el crédito cedido o gravado. i o e -
En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, ésta deberéa hacerse en %

forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNO, a fin de que queds™
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se-
satisfagan los demés requisitos sefialados en el parrafo anterior.

La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucién de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a *EL GOBIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion de
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraficio, o entre las partes que celebren &'\
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las factur.
contra-recibos materia del contrato.

Cualquier otro dato 0 documento que "EL GOBIERNO" estime necesario.
Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO’ no:asuffie
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a traves

del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, confonne a
estipulado en el presente instrumento.

‘EL GOBIERNQ" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contyato A
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los frabajadores de “EL CONTRATISTA".

b)  Creditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacian.

stos 1os que resulten de falla

C) Crédito a favor de "EL GOBIERNO", teniendo preferencia dentro d
dos del cumplimiento.

de amortizacion de los pagos hechos en exceso a ‘ELC TISTA", der
de este contrato.

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencjonados en los punt ( teri

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda profllbldo el uso para fines distintos a los esmb[ecxd
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£
Hado de Oaxaca

previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados
onforme al programa pactado.

Amb a\p;rtes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, serd por la
revision e cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el artiotlo 55
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA', a la cual se debera acompanar el estudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determing
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion |1 del articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que sblo podra referirse
a los trabajos pendientes de ejecutar segln el calendario de obra autorizado por la "EL GOBIERNQ", la cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA', resalverd
sobre la procedencia de la peticion. ;

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento.
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucion 4
pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA", con reégectg_ﬂal,

programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA'", procedera el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se “hubiere
convenido.

Los precios originales del confrato permanecerén fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y ufilidad ongmales
durante el ejercicio del presente contrato.

costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por *EL
NTRATISTA”, en su proposicion.

uando los indices que requiera “EL CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO' no se encuentren dentro de los publicados...
por el Banco de México, "EL GOBIERNQ" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, ut||:zando
los lineamientos y metodologia que expida el propio Banco de México.

Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la
autorizacién y pago de la factura y a los plazos establecidos. :

NOVENA.- GARANTIAS:

“El CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras*
Plblicas y Senvicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrafivas ..
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

l. Péliza de fianza que garantice la corecta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que e sea :
otorgado por “EL GOBIERNO", en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento. ¥

La pdliza de fianza a que se refiere el parafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA' &
“EL GOBIERNO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de--
adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, con valor del.
100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA
CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza deberd contener las siguientes.

declaraciones expresas: e

T s

"Este programa es piblico, ajeno a cyalguiel partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."”
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F)

G)

H)

)

por ejecutar.
Pdliza de fianza que garantice por ‘EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones deriv ,.
del presente contrato. I i

La péliza de fianza a que se refiere el pamafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA” a -
“EL GOBIERNO", dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de™
adjudicacién y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. a
satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el

Nuamero, fecha, objeto e importe total del contrato.
Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. [/

Que se oforga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Qbras Pabli ﬁios -
Relacionados del Estado de Qaxaca y demas disposiciones reglamentarias y dministrativas
aplicables.

Que la fianza se oforga en los términos de este contrato.

Que la fianza comprende la devolucion del importe del IVA correspondiente al referido anticip#

Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado toial 0
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue promoga o espera al deudor, para el

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, ain cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga 0 espera sea otorgada unllateralmente por ;

“EL GOBIERNQ", y se haya comunicado por escrito al deudor.

Que para ser cancelada la fianza, seré requisito indispensable la conformidad expresau‘de “EL
GOBIERNO", quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o+
devuelto en su fotalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que Id
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de este
autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones gue procedan, no. obstantg||
que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendxent !

——

impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha poliza deberd contener. las \

siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto @ importe total del contrato., _ V

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el ggmr-mab\ ' -
. s o .

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras\Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demés|disposiciones reglamentarigs y administrativas -
aplicables.

//4) 'q—‘_-—_— 7
" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pa?a@a) establecidos en el  /
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). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este confrato, aun cuando paﬂe ;
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera a “EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha promroga o espera sea
oorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito-al “EL
CONTRATISTA".

G). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por -
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que e
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de -
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan;-no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de-.. .
obra pendiente por ejecutar. :

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL -
GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o resc;smnrr
administrativa del presente contrato. 3

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al conrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional -
a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentarduna
pbliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
e este contrato, se cancelard cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, !a
garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad. -

Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
“del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contralo, “EL -
CONTRATISTA”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante
{ un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de ‘LOS SERVICIOS DE 'AGUA"
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios -
ocultos o cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”". o

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por

Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNQ" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total eparcrdo deta- |

obra. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones: ) \

A)  Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C)  Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas- -
aplicables. e '

a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”

"Este programa es piblico, aje
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D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

del contrato, aln cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuérdo corl las
estipulaciones establecidas en el mismo. e

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de-los -
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfaganlas
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y pdr :
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de ios Serwclos de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se deberé otorgar a favor de la :
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, por un
10% del monto total del contrato.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNQ" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA" él o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de "EL GOBIERNQ”, prorrogara en igual plazo F:
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. .

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, ¢
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relafivo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNQ" se reserva el derecho de su aceptacion o en'g
caso |a solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier iempo.

“El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibira .la :
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bité

T

quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendré enfre ofras, las
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, iés 3
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modffi cacmnes
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que "EL GOBIERNQO" contrate-a-un tercero para realizar trabajos de

supervision, vigilancia, control y revision, “EL CONTRATISTA’ Gtorgara a ésta las-facilidades, documentos y datos -
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los

trabajos materia del presente contrato, la Residencia de (Obra a que se | parrafo segundo de-esta

CLAUSULA. )

"Este programa es priblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido eMﬂﬂQ&htﬂs a los establegidos en el
programa.”
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(MO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de fa
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado copforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNO" contar con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ". !

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el -
contrato, por lo que previo a la firma de este, ‘EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas,” pago a
trabajadores y materiales. :

- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de -
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes, -
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podré ser menor al 20% de! monto
del contrato. P

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “‘EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO™-para la.
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" procederd a elaborarlo de manera unilateral, |
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a "EL CONTRATISTA’, éste tendré un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho comesponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el fi nlquno e 7
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL. CONTRATISTA’ para efectuar
reclamo alguno.

eterminado el saldo total, “EL GOBIERNO' pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspdr’i'aiér’{té"'
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente. :

. 2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito enfre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones part:lales de=
conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO". g

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por parte de "EL GOBIERNO", EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido;-0-
cualquier ofra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL. GOBIERNQ” gestionara por su cuenta Yy
proporcionara a “EL CONTRATISTA": :

a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constifuyan obstécu!os para eI :
desarrollo de los trabajos de este Coentrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos antenores
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”. :

c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA" en términos del presente contrato conforme se delallan'__
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta. )

d) Dichos materiales y equipos serén entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il A survez “EL_ CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

-

"Este programa es ptiblido, ajeno a cuglquier paytido politico. Queda prohibido E!u}pam fines distintos a los establecidos en el S
.~ programa."
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a) A recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporciongrfe a |“EL
GOBIERNO”, para la ejecucién de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacidn. 5

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acusrdo con las remisiones o listag de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control deflos-
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligndose también a alender’ las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar-en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materlales Y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventaridndolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra,

@) Pagar a “EL GOBIERNQ” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el respensable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por "EL GOBIERNQ', e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Cédigo-
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacién de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA', que--
utilice, previa autorizacién por escrito de "EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por "EL GOBIERNO". Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hard por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demés gastos relativos a estos ameglos.

En cualquier caso “EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNQ" la localizacion de los: 1erreno
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente. :

‘EL CONTRATISTA" construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, ofcma
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra, '

obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, se
higiene, durante la ejecucion de la obra, asf como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones. —

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con \\
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMO QUINTA-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de. -
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, que integran este '
contrato. -

BITACORA.- “EL GOBIERNO", a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de-los derechos y obligaciones pactados en el
presente contrato, que contenga dia a dia toda la informagi6n respecto dekl;%ﬂ)llo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaglones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se

""Este programa es putblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines digtintos a los establecidos en el
prog 7 q P P
programa.”

i d
R anuel Sabino Crespo #509,

Colonia CWCEI de)Judrez, Oaxaca CP 68000
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resenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
aoministrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligdndose a firmar dicha Bitacora los
re;r%a ntantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de--
Obra era el instrumento que permita a los drganos de control verificar los avances y modtﬁcacmnes en Ia
ejecucion deos trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA".

EQUIPO.- “EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la
misma.

RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNO" al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretariade | supervisién deobra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al frabajo personal
Transparencia
Gubernamental
5al millar. 25% 3%

IMPUESTO ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, s RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendr del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del -
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuard el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccién sobre el importe total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punte cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
plblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacién segln sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la -
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental :

as Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a‘las-
anciones por Incumplimiento de las cbligaciones de "EL CONTRATISTA'.

RESOLUTIVOS - Los resolutivos de impacto ambiental federal y estatal, las condicionantes ambientales impuéstés
L por el municipio, asi como los Lineamientos de Buenas Practicas, seran parte integral del contrato en un-anexo
especifico y su cumplimiento sera obligatorio.

DEDUCCIONES - En caso de que “EL CONTRATISTA", no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se
establecen y especifican en el Manual de Gestion Ambiental y Social (MGAS) con respecto a los Lineamientos de
Buenas Practicas Ambientales, Sociales y de Seguridad e Higiene, con sus respectivos informes de cumplimiento del
presente contrato, la entidad contratante aplicara las deducciones economicas vinculadas, considerando para eIIo los
mecanismos y reglas de aplicacion establecidos en el presente contrato.

DECIMO SEXTA-  DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caractertecnlcoy
administrativo, sobre—les..aspectos que méas adelante se sefialan de manera espemf ica y limitativa, las+ partes
convienen /erﬁ; los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se :
"Este programa es ptiblico,/ajeno a cualgiier parti) \0 politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el -
v T
Manuel Sabino Crespo #509,

olonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (251)5015930
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notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un pr
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la- minufa
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningiin acuérdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al proced|m|emo :
de conciliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "EL CONTRATISTA" no podra ceder en ningiin caso a 5
ofras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los dsrechos y obligaciones derivados del mismo,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trgbajos ejecutados, debiendo cumplir para ello; con los %
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento. : -~

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requtsnos prewstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable; que s
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a §
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, Ig
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: ‘

- Incendios;
- Terremotos;
- Guerras; : h e
- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;
- Motines o disturbios; - ol
//}//
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; /
?

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fonunt(o,a-fnmrm or dejare de cumplir con sus respecuvas
obligaciones, quedaré liberado de la responsabilidad consgCuente a dlChO incumplimiento, relativa a la indemnizacién
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, sismpré que en tal evento se sumplan las siguientes condiciones:

:}isrintos a los establecidos en el

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prahibido el uso para fine.
programa.”

Manuel Sabino Crespo #5079,
xaca de Juarez, Oaxaca C.P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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ue la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o confribuido a que se produjera.

Quena parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo nofifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas

iddneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de-aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comUn acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzca en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan“de--
acuerdo en que "EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan fos .
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. ;

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA" esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparard mensualmente el importe de Ios‘_'
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. g

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debi realizarse, "EL GOBIERNO’ retendra en total &l 5 al millar de la djferen_éia
de dichos importes, multiplicada por el niimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en -
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolumon
que corresponda, a fin de que la retencién fotal sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de "EL GOBIERNO" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", Esta pena ;
convencional se determinara (inicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convemdo :

Si“EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional deberé cubrir a
“EL GOBIERNO" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de -
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de "EL GOBIERNC", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, "EL GOBIERNOQ'

podréa exigir el cumplimiento del conirato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de

la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNO",

caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "EL GOBIERNOQ" hara al programa las modificaciones que a su-

juicio procedan. i .

En caso de que “EL GOBIERNO", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados -
del Estado de Oax demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el

" Este programa es publico, ajeng a cualquier parfido p litico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el [ \
programa. "
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cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se o!org'&
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de nofifisacin de la
rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.
SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNQ" podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa =
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse 0 ser
indefinida.

Para tales efectos "EL GOBIERNO" emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA", en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido‘las--
causas que motivaron la suspension temporal. : :

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNQ", ésta pagara aEL

CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, * B
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato. . %

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, "EL GOBIERNQ" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracién por escrito a “EL CONTRATISTA'.

Una vez comunicada por “EL GOBIERNQ" a terminacion anticipada de este contrato, ésta procederé'-'a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, ‘EL CONTRATISTA” g
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrate, debera presentar - =
solicitud a "EL. GOBIERNQ", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la

misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria \

correspondiente, pero si “EL GOBIERNQ" no contesta en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticion de ‘EL.
CONTRATISTA",

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ” pagara a "EL CONTRATISTA™ los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,  estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA":

""Este programa es publico, ajeno a cualguier partido politice. Queda
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“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la- -

obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad.establecidas.en el Anexo respectivo de este contrato ya

que la realizacion de todas y cada una de las parie§ de dichos trabajbs se efectllen a safisfaccion de “EL '
GOBIERNQ” asi como, a responder por su cuenta’y riesgo de los defectos y\vicios ocultos de la misma y de los

dafos y perjuicios que por inobservancia o negligehcia de su parte se lleguen.a causar a “EL GOBIERNO" o.a.

terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garan{iz sefialada en el Apartado Il della CLAUSULA NOVENA ds este

Contrato. S_— i

ico. MW@&@:
programa.” -
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s facultad de “EL GOBIERNO" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
I0s, frabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacién. Asi mismo, en virtud de que
“EL\CONTRATISTA” &s el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberd sujetarse a todos los
reglaﬁ} ntos y drdenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via pubhca
protecci%eecologlca y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las <
instrucciories que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones -
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente {Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de- igual-.
forma, sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamenlos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica:del
Estado de Oaxaca. =

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL .
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la pnmera
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato. °E

VIGESIMO TERCERA - RELACIONES LABORALES: e

“EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este ™
Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y. demas”
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
4s reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”, en relacion con
los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su més estricta responsabilidad, -
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantll
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia detierd ser -
\ resuelta por el contratista, quien sera el Gnico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIM JARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNO” podré rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de *EL .
CONTRATISTA :

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNO” determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA'.no,
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injusiificadamente los trabajos o incumpla con el programa de :g;
gjecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra -
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oponunaménle &
los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc)) y-sin.que
ello, a juicio de “EL GOBIERNQ" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier -
ofra causa que implique contravencian a los términos del presente instrumento. il

Cuando “EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescision operaré de pleno derecho y sin nepegtdad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente....

“EL GOBIERNO" comunicara a “EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a"EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha'enque
reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las prueba que
estime pertlnentes e,
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*EL CONTRATISTA', resalvera y notificara a “‘EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez)
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, "EL GOBIERNO"
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decisién de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA’ el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del
contrato, por parte de "EL GOBIERNQ", ésta procederé a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Piblico.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias nattrales;
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVICIOS .
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA' le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. %

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y "EL CONTRATISTA” convienen en que -
aquélla procederé a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se oforgtie & - =
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a lafecha de -
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA". g

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNOQ' y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera -
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan. ser
autorizados, por parte de "EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del 4rea responsable de la contratacio
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado d
Oaxaca. -

Cuando a juicio de “EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el pro
programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se prd
de la siguiente forma:

l TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A.  Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
frate "EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se'obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios. ie

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNOQ" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladeres en vigor, o en su defecto para calular !
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA’ estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los. nuevos
precios. ~

D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarigs en la forma e?tabﬁﬁl'd en el parrafo anterior “EL
CONTRATISTA" a requerimiento "EL GOBIERNQ" y dentro del plazo’ que estp sefiale, sometera a su

L — & e

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide eluso para fines Histiy

los estableci el
programa, . ]
Manuel Sabino Crespo #509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P 68000
Tel. Conmutador (351)5015930
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/ consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompaiiados de sus respecfivos andlisis en la infeligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
s Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 dias. .

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso "EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conferme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.
VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las paries convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presenle
nirato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA-  DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los Siguiehfesf
“EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin niimero centro, Oaxaca de Juérez, Oaxaca 68000, oficinas Centfales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. '

"EL CONTRATISTA".

Ubicado en CALLE LAGO DE CUYUT .'AN #1 MANZANA 3, RANCHO VALLE DE LAGO, TLACOLULA DE :_
MATAMOROS, OAXACA. C.P.70400. . =% - -

‘EL CONTRATISTA” se obliga a" cdmunicar a "E‘L;'GOBIERNO" por escrito, cualquier medificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplircon este requisito “EL GOBIERNO" podra rescindirle el presente contrato
y las nofificaciones, aln las de carécter personal.se haran por medio de cedula que seré fijada por tres diasen lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de“EL-GOBIERNO".

IGESIMA OCTAVA - FRAUDE Y CORRUPCION:

Las partes reconocen y estan de acuerdo con la aplicacion de las Directrices Anticorrupcion para el Progj[’ama gie; ’
Resultados (en adelante PforR) del Grupo del Banco Mundial en relacion al Programa denominado MAS Oaxaca. .~ -

Asi mismo manifiestan que ni ellos, ni su personal y/o agentes, han participado ni van a participar en cualquier fraude
o corrupceion, de acuerdo a las definiciones de las conductas sancionables definidas en las Directrices Anticorrupcion -
en relacién a las operaciones PforR; y no estén sujetos, ni controlados por una entidad o individuo sujeto a una |
suspension o sancion de inhabilitacion declarada (“debarment” en inglés) por el grupo de Banco Mundial. :

VIGESIMO NOVENA - LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas'y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y deméas dISpOSICiones
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serén aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de -
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en viger. "
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TRIGESIMA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente confrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL "del
Organismo Operador Pablico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la C. ARACELI
AGUSTINA MIRON CAMARILLO, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA ARQUITECTURA E
INGENIERIA ARLEDI S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR
JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION;

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES,

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organlsmo Operador Publico denominado Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en |a ciudad de Daxaeam {vein ..r‘ nco) dias del mes

de Agosto del afio 2020. : i R.F.C. AEI110908TY9

i "AGO DE CUYUTLAN NP 1 MZA. 3
TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA.
C.P. 70400 TEL. 951 1125309
4 arledi_sa@hotmail.com
ISTA"

“POR LOS"SERVICIOS DE AGUA POTABL

CANTARILLAD 7
FIRMA v
- / e N
ING. LAU NON CARRENCEERVICIOS DE AGUA POTABLE ¢, ARACELTAGUSTINA MIRON CAMARILLO
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS BECAMTARRLADO DE ADMINISTADOR UNICO DE LA EMPRESA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE O@W&m’é \Epal ARQUITECTURA EINGENIERIA ARLEDI S A DECV.
TESTIGOS
0. RICARDO RUIZ ZARAGOZA
T@R JURIDICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
.
BALES C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES :
AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LAS PRESENTES FIRMAS“Y, I
MASOAX/0040/2020 CELEBRADO A LOS 25 DIAS DE MES DE AGOSTO DEL ANO 2420, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN

JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO), LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
107G,

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido
programa.”
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

REPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Acﬁadea que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de firo de materiales excedentes de obra y residuos -
solidos municipales;

3. Haber realizado socializacién adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4, Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion -
del area minima imprescindible para la ejeclicion normal de la obra. :

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se -
necesite abrir Un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y o
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente. adecuada y visible en todo el tramo. :

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vest|g|os de valor histérico o cultural, se debera tramitar-ante el‘
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el "Visto bueno de obra en &reas de monumentos
arqueoldgicos o en que se presuma su existencia® (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre ™
Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Historicas. s

La sefializacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente.
leyenda: "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”. '

CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccién, transporte y disposicion final
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion:
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Se debera buscar de preferencia la contratacién de mano de obra local.

" - Y : [
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido }{:'n'co. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
.« programa."
Manuel Sabino Crespo #509,
lonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento de ma omo

maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

4. Realizar riegos periddicos en los alrededores de la obra con el propdsito de evitar contaminacion- &.la’
atmosfera por generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno; ;

5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamlenttj) de
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se debera
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

6. De la misma manera, al término de la obra, deberéan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y Ia -
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccion

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cublertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas méviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada -
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacién de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores.de
residuos solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados. .

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de *
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Paralainstalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme |
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cgrrad_
para evitar derrames accidentales. :

3. En centros de poblacién, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos, '\
explosivos, etcétera.) h

4, Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retn'aran y \

\
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes; : \/ \
5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, e‘xplo@s. entre otros, que puedan causar. .
accidente; :

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para [a identificacion y comunicacion de riesgos de sustanc_;i;i_s'.
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicigad, de acuerdo con lo establecido en la
NOM-018-STPS-2000. e

D. MANEJO DE MAQUINARIAY EQUIPO

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prahtblda el uso para fines distintos a los esmb!eados en el
programa.”
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Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccién de obras cuente con
antenimiento reciente.

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y magquinaria que transiten por vias piblicas y se debera reducir
e las bocinas; :

3. Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision
de ruido, y el grado de disturbio ocasionado a la poblacién circundante al sitio de frabajo. :

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
legislacion local. e

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la ~
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reuli'lizgndo,-
los materiales apropiados para dicho fin. '

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberén separarse y deposﬁarse en: -
contenedores con tapa, y rotulados. -

%\ 3. Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no -
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para:
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, ¢ a los sitios establecidos para dicho fin por la autorldad :
municipal correspondiente. :

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del. j
Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; -NOM--
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-

~ 005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994, 4

Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondrén en -
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
| suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dlspuesto
conforme a la legislacion vigente.

os residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por
la SEMARNAT.

Federal, encaminadas a prevenir agtidente y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de segurldad e',

—

m@ politico. Queda pmlnbrdo el uso para fines distintos a los establecidos en el =
/

""Este programa es pitblico, ajeno a cualqujer p
) programa.”
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higiene en el &mbito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi com las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materids.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y'de|la
capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su
programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de frabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, llequen|a
presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

SAPAO

Serviciofge Agua Potab
Alcantgrflado de Qaxaca

F.1 Seguridad

1.
2.

F.2 Higiene
1.
2.

El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

Antes de iniciar las obras que requieran un niimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene; e

De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comisién mixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadore
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondients
mantenimiento; ’ )

En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo 41’.: :
contratista debera obtener el permiso de conexién con el sistema de agua potable local, si existe. De no e r :
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las
especificaciones de salubridad correspondientes.

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SAR§-CoV2,
mediante las siguientes medidas:

Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar. _ \

Uso de gafas protectoras o mascarilla facial. ' .‘

Contar con un area de limpieza de manos con jabén o desinfectante.

Contar con un control o filtro para el personal que ingrese™al lugar de'ta-gbra con un filtro de limpieza y e'ntrega

de equipo de proteccion como la mascarilla, gafas 7ﬁascarﬂla facial.

—

durante las horas laborales.

Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y dgsechen el equipo de proteccion utilizado
\ = 4 _ "“_‘__..——-“__‘—

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uSojpara fines distintos a los /e tablecidos en el
programa." -
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antenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

DE ACCIDENTES
1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalar4 cinta reflejante de 10 ¢cm de ancho, en por lo menos dos .
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo; ;

3. La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos
de gato o algiin otro dispositive luminoso; :

4. Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas -
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar. salldas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacién y sefalizar salidas de emergencia, zonas.de”
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suf ciente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transeintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

7. Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccmn )
s requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado; : -

8. Toda la sefializacion aqui indicada deberd considerar la prevencion de accidentes de personas con
discapacidad;

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondrentes
a los distintos niveles de riesgo. ;

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexmn para
emergencias
Prohibicion Sefialamientos ~ para  prohibir  acciones
especificas Tt

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucién, verificacion, identiﬁcéc:ic’m
de fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de é&reas restringidas o de usos

especificos
verde Condicic’m segura Sefialamiento  para indicar salidas' .de “

"Este programy es pitblico, ajfno a ci \alqmer partido politico. Queda pra!ubrdo el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa
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_SAPAO

entre otros

azul Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones”
especificas B ey

H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de*
magquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles =
de ruido esperados; -

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedlmlemos_f
seguros por parte de los trabajadores; )

3. Todo el personal, sin excepcion, deber4 utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguwridad',
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su ¢
accesibilidad. st

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enel lugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15m
entre cada uno y a una altura méaxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se deberd habilitar un elemento para contener lo_s__
extintores;

2. Elextintor deberd llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su-:
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos; %

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipe de extinguidores que se utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadasy
atender al personal, incluyendo a subcontrafistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion comd/én-a .
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso; .

El material de curacién, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en cuenta el
tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica méas cercano en
condiciones climatolégicas adversas.

i

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/CB-
MASOAX/0040/2020 CELEBRADO A LOS 25 DIAS DE MES DE AGOSTO DEL ANO 2020, PARA LA OBRA CONSTRUGCION DI [STENA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN
JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO), LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JWAREZ, OAXACA., .
10TG.

=
'(’_V{ﬂf‘_v__ -
""Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prah\'bt o0 el uso patfafines distintos a los establec / os en el

programa.” {

Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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