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MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
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PLAZO DE EJECUCION
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INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
26 DE AGOSTO DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE CONTRATO
25 DE AGOSTO DE 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UN
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER D
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. . MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOP
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES CON LOS CARGOS DE DIRECTO
JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFA DE LA UNIDA
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA INGENIERI

Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAVEZ EN
SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN"
SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA .- “EL GOBIERNQ", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periodico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable;"
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacién de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Plblico denominado Servicios dej
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de |nfraestrucl ',
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes mughlés
necesarios para la prestacion de servicios plblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para él fi r\qu
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potale y
Alcantarillado de Oaxaca. ol

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su carcter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potablely -
Alcantarilado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacion - ¥/
de “SAPAQ", mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL %
MURAT HINOJOSA, Gobemador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019/ )
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas. =

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BIN
S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAVEZ, en su caracter de ADMINISTRADOR
UNICO bajo el PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, utiizando criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de
conformidad con lo establecido en el articulo 25 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca. i

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENQ, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundameﬁ{’o en:lo... \,
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con.los*
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y .
Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

E). Que cuenta con capacidad firidica plena para [a.elebracion def presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos ..
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Esfad Oaxaca, 1,2y 3 de la Ley del Organism,o/Operadsr Publico denpminade‘«-"'{
Servicios de Agua Potable y Alcantariladp’de Oaxaca. ~ '

i
\

7 NARC‘(‘ } 1 zA 108

"Este programa es publico, ajeno acualquier partido politico. Queda prohi. el usp para fines distintos a los establécidos en. el 3
rograma." OAXACA D3 JCARELZ, OAX.
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Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin

nu\mero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 63000.
\

). Para cuibrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes de BANCA DE ~
DESARROLLO, CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA, aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de
autorizacion de recursos nimero SF/SPIP/DPIPICB-MASOAX/0042/2018, de fecha 26 de marzo del 2018, PROGRAMA. 181
MAS OAXACA; SUBPROGRAMA: 2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA' DE LA
ZONA METROPOLITANA DE OAXACA “SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC", Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO),
signado por la C. Reina Amada Velazquez Montes, Subsecretaria de Planeacion e inversion pablica.

H). En los casos que praceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO" gestionard por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segin sea el caso. g

). Asi mismo, mediante acta de fallo de fecha 25 de agosto de 2020, mediante proceso de Licitacion Publica, se adjudict el
presente Contrato a la empresa denominada INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V.; en-
razon de que cumplio con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en los arficulos 40 de la Ley
de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A) Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Namero
3338 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO), volumen nimero XLII (CUADRAGESIMO SEGUNDO) de
fecha 8 de diciembre de 2010, del Protocolo del Licenciado Jorge Martinez Vigil, Notario Plblico nimero 10
(DIEZ), del Estado de Oaxaca.

B) Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que reline los requisitos y condiciones tecnicas, asi como.
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la.
organizacion y elementos suficientes para ello. :

C)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo d|spuesm por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cadigo Civil para el Estado de Oaxaca. :

D)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

E)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de reg|siro
de identificacion patronal es IDD101220187.

F)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es IDD101220187.

G) Que tiene establecido su domicilio en NARCISO MENDOZA, #108, SIN NUMERO, JALATLACO, OAXACA DE
JUAREZ, OAXACA. C.P. 68080, mismo que sefiala para los efectos legales del presente contrato.

H) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS.
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y SU REGLAMENTO, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO.
DENOMINADC SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA y demés ordenam[entos :
vigentes, relacionado en todo lo que involucra al objeto del presente contrato.

) Que para la ejgcucion de la obra “EL CONTRATISTA" deberé obtener de las autoridades competentes.las
licencias, permisos y demds auterizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato'y-que,

Manuel Sabino Crespo #509,
axaca de Judrez, Oaxaca CP 468000
Tel. Conmutadar (951)5015930
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asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a exceptid
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO".

J)  “EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y sus anex
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de .
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vincula
a las partes en sus derechos y obligaciones.

K)  “EL CONTRATISTA', se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos los
requerimientos establecidos en el Manual de Gestion Ambiental y Social con respecto a los lineamientos de buenas
précticas ambientales, sociales y de seguridad e higiene de este contrato, con sus respectivos informes de
cumplimiento, para los trabajos convocados por la entidad contratante.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA - OBJETO:

“ELGOBIERNQ" encomienda a "EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, ‘la
ejecucion de una obra plblica consistente en la: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL
MACRQSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO), misma que se llevard'a cabo
en la localidad de OAXACA DE JUAREZ, municipio de OAXACA DE JUAREZ con la ejecucion de las siguientes -
partidas: MIGUEL HIDALGO, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS.
ESPECIALES, LINEA DE DISTRIBUCION, LINEA DE EXCEDENCIA, LINEA DE LAVADO, LINEA DE
DISTRIBUCION, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, TOMAS DOMICILIARIAS, acorde
al catalogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman parte integrante de este contrato.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" se obliga a observar puntual y estrictamente
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y los requerimientos
establecidos en el Manual de Gestion Ambiental y Social (MGAS) con respecto a los lineamientos de.buenas
practicas ambientales, sociales y de seguridad e higiene con sus respectivos informes de cumplimiento, ctyo

incumplimiento generaria la aplicacién de las deducciones estipuladas en el mismo.

"EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra en 128 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los t abajo_s”
sera el dia 26 de agosto de 2020 y la fecha de terminacién el dia 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos. 3

SEGUNDA- PLAZO DE EJECUCION:

==y

TERCERA.- MONTO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $21,259,286.75 (VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS -
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 75100 M.N.), incluye el Impuesto al
Valor Agregado, mismo que se determind conforme al catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “EL
CONTRATISTA", que se detalla en el Catalogo- .

CUARTA.-- ANTICIPO:

-

Para los trabajos objeto de este|procedimientof los Servi
NO otorgara anticipo. /

i el

\

\
\

NS

""Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el
programa.”

para fines distintos a los Wﬁﬁf‘ég}f}b baners ZA 108

OAXACA Lz JLrinEZ,
Manuel Sablnqgr_e_gy;‘
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FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a 30 dlas
naturales siendo la fecha de corte el ltimo dia hébil de cada mes. : s

“EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompafiada de la documentacién qtie
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran fres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion cerrespondiente, en caso contrario, estas quedaran *
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente”
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por "EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mlsmas yen Ia
bitacora.

“EL GOBIERNOQ" cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de20-
(veinte) dias habiles contados a partir de [a fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "EL GORBIERNQ”, a solicitud de _
“EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de
la Federacion, como si se fratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gaéto’s se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencid el plazo hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA”.

En el evento que “EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en .
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
Federacién, como si se fratara del supuesto de préroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO”.

?',

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en |a estimacién siguiente. ¥

B

LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNQ" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hard por "EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS.
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509
N NUMERQ, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000. -

SEPTEMA.-\ CONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

NTRATISTA" respensable de la ejecucion de la cbra objeto del presente contrato, ne podra hacerlo ejecutar :
pongfro, pero, previa autorizacién de “EL GOBIERNQ® podré hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

Esta autorizacion no seré necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacién.‘ ﬁ'xblits-a.f;__i
Estatal, las partes que se podrén subcontratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguird siendo el nico”
responsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

OAXACA". ,

i W

Manuel Sabino Crespo #5089,

\ Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P 48000
j} Tel. Conmutador (951)5015930

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido poll't'c(Q_u \da prohibido el uso pari fines distintos a los establecidos en el
programa.”

e
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conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, seraporla
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el anicu{o 55
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA', a la cual se debera acompafiar el estudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determing
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion 1l del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaf:i_onados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que s6lo podra referirse
a los trabajos pendientes de ejecutar segin el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNQ", la cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA', resolvera .
sobre la procedencia de la peticion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en el presente contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al
programa que se hubiere convenido. '

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA', procederé el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hubiere
convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del presente contrato.

El costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “EL
CONTRATISTA'", en su proposicion.

Cuando los indices que requiera ‘EL CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, “EL GOBIERNC' procederé a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando
los lineamientos y metodologia que expida el propio Banco de Mexico.

Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respscta a la
autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

GARANTIAS:

“E|l CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley ge
Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y admifistrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

I Péliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del anticipo que le sea
otorgado por “EL GOBIERNOQ”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.

La péliza de fianza a que se refiere el parafo anterior, debera ser enfregada por “EL CONTRATISTA" 2
“EL GOBIERNOQ” dentro d;?i(quir@%as naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y otorgada porfistitucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER/ JECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccién de “EL GOBIERNO", con valor del
100% (cien por ciento) del importe total d Hantia o sefialado en el primer pérrafo de la CLAUSULA
CUARTA, incluyendo Impuesto al Vajér Agregado. Dicha poliza deberd contener las siguientes.
declaraciones expresas: “

distintos a los es!%kg;j{{qggg:;e! = 4

JFvi._ .20
Manuel Sabitit/€respo #509/ "
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca (-P'6800
Tel. Conmutador (951)5015930
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si mismo “EL CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concep%etr%b'iﬂis ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Aviso prévio, expreso y por escrito a “EL GOBIERNO” en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(tremla) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen _
o cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad ofra Cesidn de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il Conformidad previa, expresa y por escrito de "EL GOBIERNQ" respecto del aviso del punto anterior.

Ill.  Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNQ" para que quede-
plenamente identificado el crédito cedido o gravado. '

Iv. En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, ésta deberé hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNOQ", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, deber4 ser hecha a “EL GOBIERNQ’ dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

Cualquier otro dato o documento que “EL GOBIERNOQ" estime necesario.

Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA’, que “EL GOBIERNQ" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del centrato, convenio o acto juridico a través
del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo -
estipulado en el presente instrumento.

A
“EL GOBIERNQ" y “EL CONTRATISTA" convignen en que en caso de rescision de este contrato, los \
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago: .

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA'.
b)  Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.
C) Crédito a favor de "EL GOBIERNQ", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta

de amortizacién de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA", derivados del cumplimiento.
de este contrato.

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

TEL: u131 12

OCTAVA- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdariTa revisién_y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir /e la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden economico.no

T
""Este programa es publico, ajeno p cualquier paftido olitico. Queda proiubtd’o el uso para fines distintos a los establecidos en el
. programa.’ —
Manuel Sabino Crespo #509,
Colonja Centro Daxaca de Juarez, Oaxaca C.P 68000
Tel. Conmutador (351)5015930
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A)  Namero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y eviclos
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrati\*as
aplicables. r

D) Que la fianza se oforga en los términos de este contrato. —

E) Que la fianza comprende la devolucion del importe del IVA correspondiente &l referido anticipo.

F) Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

G) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue préoga o espera al deudor, parael
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aln cuando hayan sido solicitadas y autorizadas -
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateraimente por
“EL GOBIERNQ", y se haya comunicado por escrito al deudor.

H) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL -
GOBIERNQ”, quien la emitira cuando el imperte del anticipo haya sido aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

1) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279,280
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de este
autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstant
que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los frabajos de obra pendiente;
por ejecutar. :

Il. Pdliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones deriv ’
del presente confrato.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNOQ", dentro de los 05 {cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.a
satisfaccion de “EL GOBIERNQ” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha péliza debera contener. las
siguientes declaraciones expresas: : \

A). NUmero, fecha, objefo e importe total del contrato.

B). Nombre y cargo de losrepresentantes que suscriben el contrato.

C).

Pagina 9 de 27 :
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Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E). ue la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando pane
desllos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. e

F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera a 'EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido -
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prémoga o espera sea
otorgada unilateraimente por "EL GOBIERNC" y se haya comunicado por escrito' al "EL
CONTRATISTA". i

G). Que para ser cancelada la fianza, ser4 requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretarfa de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Serwc&os de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H).  Quelalnstitucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le:
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedanzno
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de-.
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, "EL +
GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o resmsuon B
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional
a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentarauna
poliza de fianza en la que deber4 indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para-el-
contrato original.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
de este contrato, se cancelara cuando, entre ofros requisites, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses Ia
garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad. :

Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente confrato, #EL
CONTRATISTA", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar dure
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de 'LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecumon VICIOS
ocultos o cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fianza, ésta deberd ser otorgada ‘por::
stitucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO™
ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones:

A)  Nimero, fecha, objeto e importe fotal del contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las-demés disposiciones reglamentarias y administrativas -
aplicables. %

Manuel Sabino Crespo #5089,
ia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (251)5015930
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DECIMA. -

DECIMO PRIMERA -

\—/D OAXACA L2 JUAAEZ, OAX.
" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido polifice. Queda prohibido el usgpara fines distintos a los eStiblachlbsen 4112
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Gabilernao dot Estado

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E)  Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vi tos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo
del confrato, alin cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo -con|las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F)  Que la fianza estar4 en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total dej los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera ofra responsabiliflad
derivadas del contrato, continuaré vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfaganllas
responsabilidades.

G)  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresay por -
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se deberd otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, por un
10% del monto total del contrato. :

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO"” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" él o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNO", prorrogara en igual plazo la -
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“El CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, €
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones. e
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNQ” se reserva el derecho de su aceptacion o en's
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA” debera contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuzles serén registradas en la bitacora d
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y S
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los @suntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendré entre ofras, las _
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: :

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, as
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que & m GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, congg; revision, “EL CONTRATISTA" otorgara a ésta las faciidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo séra responsable decualguier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato/ la Residengia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de“esta.
CLAUSULA.

programa.'

Manuel Sabino Crespo #5009,
Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (§51)5015930
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ECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" la conclusion de .,
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la

comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conformea
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos "EL GOBIERNQ" contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion comespondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ",

La firma del acta de entrega recepcion, extinguird los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el -
contrato, por lo que previo a la firma de este, “EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el fi niquifo"der"
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes, -
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del ionto

del contrato. Y

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO' para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez nofificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra un plazo de 15 dias nalurales”
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA’ para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, "EL GOBIERNO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiénte
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara e reintegro de los importes resultantss,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

" 2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de”

\, los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNQ" existan partes de los mlsmos

ue puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parclales de -
rmidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO".

N obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segiin se ftrate, por parte de "EL GOB]ERNO" "ELV
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido;-0
cualquigr ofra responsabilidad a su cargo.

" BECIMO TERCERA - SUMINISTROS:

. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionard por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:
a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstéculos | para ol
desarrollo de los trabajos de este Contrato. '
b)  Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos antenores
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”. .
c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aque '
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se deta
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.
d) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabap
donde se localice la Obra. -

“EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

| N ’
"Este programa es piiblico, ajeno a enafquier partido politico. Queda prohibido el @ fines distintos a los establecidos en el \
n

Pdgina 12 de 27 .
Manuel Sabino Crespo #509,

T, Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca CP 63000
N Tel. Conmutador (9515015930




NUMERO DE CONTRATO SAPAO/CB-MASOAX/0042 /2020

DECIMO CUARTA.-

DECIMO QUINTA -

"Este programa es piiblico, ajeno a cua[quiﬁ(rﬂdo politico.
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a) A recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a propor, Q@:yj EL
GOBIERNQ", para la ejecucion de la Obra y a fransportarlos, bajo su riesgo, desde los aimacenes
yfo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o I|sta3'de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. &

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control -delos -
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNQ”, obligandose tambien a atender |las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificarien
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y-equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, .
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

€) Pagar a "EL GOBIERNO” el importe-de los faltantes de maleriales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA' es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “EL GOBIERNQ", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fir distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Cadigo -
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a "EL CONTRATISTA";.que -
utilice, previa autorizacion por escrito de "EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que

sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ". Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podra ufilizar terrenos de-
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demés gastos relativos a estos areglos. )

En cualquier caso “EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacién de “EL GOBIERNQ" la localizacion de los terreno
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion corespondiente. i

“EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas|
bodegas, polvorines o sitios para aimacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra. ’

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, iemend
obligacion de refirarlos a la terminacion de la obra. i

“EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y:loc ’u
para servicios médicos sean del fipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, segurided e
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento.y el

orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con =
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona. «-....

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de .
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran este .
contrato.

ravés-de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
ar4 el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
formacmn respecto del desarrollo de los trabajos de ermmanéo el

BITACORA.- “EL GOBIERNO”
como instrumente de contrel en la que se regi
presente contrato, que corftenga dia a dia tg
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resenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
inistrativo; desde la fecha de iniciacién, hasta la conclusion, obligdndose a firmar dicha Bitacora los
repredeqtantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de.
Obra co%{ﬂuura el instrumento que permita a los érganos de control verificar los avances y modﬁcamones en Ia
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA”. :

EQUIPO - "EL CONTRATISTA’ se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, qﬁ’é forma
parte integrante de este Contrato, en buenas cendiciones de uso y dispenibilidad, en el sitio de realizacion de la
misma.

RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNO' al realizar el pago de las estimaciones, e
retenga lo siguiente: .

Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretariade | supervisién de obra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental
5 al millar. 25% 3%

IMPUESTO ESTATAL .- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el lmperte total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punte cinco per ciento, por los derechos por supervision: de obra
piblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segiin sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE.
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental :

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a’las:
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA".

RESOLUTIVOS - Los resolutivos de impacto ambiental federal y estatal, las condicionantes ambientales impuestas |
por €l municipio, asi como los Lineamientos de Buenas Practicas, seran parte integral del contrato en un-anexo
especifico y su cumplimiento sera obligatorio. :

kDUCCIONES - En caso de que "EL CONTRATISTA", no cumpla con cualquiera de las obhgacnones que sé
gstablecen y especifican en el Manual de Gestion Ambiental y Social (MGAS) con respecto a los Lineamientos de
enas Practicas Ambientales, Sociales y de Seguridad e Higiene, con sus respectivos informes de cumplimiento del
presente contrato, la entidad contratante aplicara las deducciones econémicas vinculadas, considerando para ello los- -
mecanismos  reglas de aplicacion establecidos en el presente contrato.

DECIMO SEXTA-  DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO,

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y. -
— administrativo, sobre_los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las:partes
408 + A g

0¢ convienen en,que los représentantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se.
[l e or)){ — L
A LZow "Este _fzﬁagmmu es piblico, ajeno a cualquieypartido politico. Queda pralubtdo el uso para fines distintos a los establecidos en el \\\g‘
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Alcantatilla

notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para gue inicie un
de aclaraciones al dfa siguiente de recibida la nofificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de com(n acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard la-minyta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningln acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de™
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimierito
de conciliacién previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, ‘EL CONTRATISTA" no podra ceder en ninglin caso a--
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente confrato,

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que si
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a s
cargo, 0 el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformid_:_ad'cdn g
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, lo
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes

- huelgas declaradas;
- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera }las_;@c;s por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respecuvas
obligaciones, queddra liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion,
de los dafios y.p/erjuicios causados La otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condic_lqnes

""Este programa es publico, ajenp a cualquier partid, polmco Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos.en.el
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Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

parte que sufra el caso forluito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte y adopte las med|das ;
urgentestendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la otra parte. e

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias ™
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o deaplicar =
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser’
aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra, :

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzca en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor. 3

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de-
acuerdo en que "EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condicicnes climatolgicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" est4 ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdc'co'n el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparar4 mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el pamafo anterior, el importe de la obra reaimente
gjecutada es menor que el de la que debi6 realizarse, "EL GOBIERNO" retendra en total el 5 al millar de la dfferen0|a
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuéntrar en.:
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensuaimente se hara la retencin o devoruuon '
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. S 8

Si de acuerdo con lo esfipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO” a titulo de pena”
convencional, por €l simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. Esta pena
convencional se determinaré Gnicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convemdo d

Si “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubnr a
“EL GOBIERNO" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes-de”
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en =
que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado. ™ - .

Elmonto de las penas convencionales, en ningin case podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garanha___ _
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato,

dependientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOBIERNQ’,
ra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacion de '
ncién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNQ',
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO' hara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que "EL GOBIERNO", con base en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relamonados

del Est:jdm‘/gg%%e: y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescmdlr,el,‘;
por causas imputables a "EL CONTRATISTA" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de

contr
NARCIE ‘A 108 )
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VIGESIMA-

E

Gobierno d stado

cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se
correspondiente, o que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha d
rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.
SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNC" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse 0 ser
indefinida. -

Para tales efectos "EL GOBIERNO' emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA", en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido-las -
causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a "EL GOBIERNO', ésta pagara a'“Ep
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA - TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNQ' podra dar por terminado anticipadamente el presente confrato
cuando concuran razones de interés general; existan causas justficadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula :
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a ‘EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada por “EL GOBIERNO" la terminacion anticipada de este confrato, ésta procedera-a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA'", acta circunstanciada del estado en que se encuenlre'
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario plblico. ; :

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, ‘EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presenta
solicitud a “EL GOBIERNO", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion ded
misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaral
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO™ no contesta en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticion 4
CONTRATISTA'".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ" pagara a "EL CONTRATISTA-los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. '

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™.

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier p mda politico. Queda prai, ibido el uso para fines;
4
progm ha,”
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“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la :

obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya 5
que la realizacion de fodas y ¢ a—unar—deﬁ partes de dichos trabajos se efectlien a safisfaccion de “EL.-
GOBIERNQ" asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma'y de los
dafios y perjuicios que por m/s bservancia o negfigen! |a\de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO™ oa.
terceros, en cuyo caso, se, ara efectiva la ggnna sefialada en el Apartado Ill de la CLAUSULAu@VENA de este
Contrato.
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y drdenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via piblica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las -
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual debera sujetarse a las espec:l’lcaclones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de "EL
CONTRATISTA”".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA", queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la (nica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via:piblica del
Estado de Oaxaca. :

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO" para exigir a “EL ,:
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a juicio de la pnmera
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato. T

VIGESIMO TERCERA - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este -
Contrato, serd el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y: demas”
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNQ”, en relacion con’
los trabajos objeto de este Confrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal -
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabiidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercanti
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el tnico responsable de la relacion labaral con los trabajadores empleados en la
obra en comento. '

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

"EL GOBIERNO” podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obllgacmnes de *EL:.
\ CONTRATISTA"

En relacién con lo anterior, “EL GOBIERNO" determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA".no

inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
v ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra -
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de carécter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAR, efc.) y sin.gue
ello, a juicio de "EL GOBIERNQ’ crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en

causa gue |mphque contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNQ" determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin neces_idad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“EL GOBIERNQ’ comunicara a “EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
recma la notlr icacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
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“EL CONTRATISTA", resclvera y notificara a "EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO" podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir adminisirativamente el presente contrato. !

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del
contrato, por parte de “EL GOBIERNC", ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble v de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA', acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que.
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Pdblico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "EL GOBIERNQO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales;
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que *LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA' le hubiere entregado para la realizacion de los frabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA ™
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA’ convienen.en que -
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA". : :

VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNQ" y “EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, deberd -
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan. ser-
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion

de los frabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacicnados del Estado de
Oaxaca. :

Cuando a juicio de "EL GOBIERNQ" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA" su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

L. TRABAJOS EXTRACRDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A, Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que s
trate “EL GOBIERNO" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se oblig
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato,
procederd a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA' y este estara obligado a ejecutar-
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL. . !
GOBIERNO’ aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,”
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios. P

-

Atfafo anterior “EL
nale, sometera a su

D. Sino fuere posible determinar 19s nuevos Precio ies en la forma establecida gn

CONTRATISTA”" a requerimiento “EL GOBIERNQO" y /dentro del plazo que est

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido ;& itico. Queda proh 'bfdaﬁl uso para fines'distintos a los establecidos enel “\, :
R
—~——
Manuel Sabino Crespo #5009,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930

Pagina 19 de 27



NUMERO DE CONTRATO SAPAQICB-MASOAX/0042 /2020

APAO

| Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Daxaca

consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que
ara |a fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
recios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera ‘EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso °EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios. '

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.
VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerd lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA-  DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:
‘EL GOBIERNO".

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero centro, Oaxaca de Jurez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarmadq de Qaxaca. : -

"EL CONTRATISTA": ¥ 1

Ubicado en NARCISO MENDOZA, #{08, SIN NUMERO, JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. CP. -
68080. ;

- .

‘EL CONTRATISTA” se obliga a_corhumca'r a “EL ‘GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito "EL GOBIERNO" podré rescindirle el presente contrato
y las notificaciones, alin las de carécter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en-lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de "EL GOBIERNO".

VIGESIMA OCTAVA - FRAUDE Y CORRUPCION:

Las partes reconocen y estan de acuerdo con la aplicacion de las Directrices Anticorrupcion para el Programa de-
Resultados (en adelante PforR) del Grupo del Banco Mundial en relacion al Programa denominado MAS Oaxaca.

Asi mismo manifiestan que ni ellos, ni su personal y/o agentes, han participado ni van a participar en cualquier fraude :

\ o corrupcion, de acuerdo a las definiciones de las conductas sancionables definidas en las Directrices Anticorrupcion
en relacion a las operaciones PforR; y no estén sujetos, ni controlados por una entidad o individuo sujeto a una
suspension o sancion de inhabilitacion declarada (“debarment” en inglés) por el grupo de Banco Mundial.

=SIMO NOVENA - LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables. N

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de‘u
Oaxaca; el Cadigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor. :

TRIGESIMA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccién y competencia de -
’ los Tribunales.€ompetentas-de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese’corresponderle por tualquier causa. —
NARCI r‘ 'inEste pragramﬁ es puiblico, 4jeno a cualquiey partid, }mlmea Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el >
OAXACA bz " . programa." '
4gin ZOd 2TAX. A N
: ,g. 344 12 i Manuel Sabino Crespo #509,
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El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Pdblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el C. PEDRO
ROLANDO LOPEZ ALAVEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA INGENIERIA Y DESARROLLO DE.
PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR
JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION,
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, -
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, a los 25 (veinticinco) d:as del mes

de agosto del afio 2020.

FIRMAN:

"POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y . “POR EL CONTRATISTA"
NTARILLADQ_DE OAXACA" =<V ER

\"iﬁr‘acw aficith OZA 108
JELELLS0
OARACALZ —T 2, OAX.

- SEMVACIOR DE AQUA POTATA.C

lm VIGNON CARRENO Y ALCANTARILLADO DE C. PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAYEZ, - 51 3 14 12
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE OAXACA ADMINISTADOR UNICO DE LA EMPRESA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXADAECCION GENERAL INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS
BINLUA S.A.DEC.V.

TESTIGOS

AR(;{/O/RGE ALBERYO LOPEZ GOPAR
/DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION

7"
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA

4

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES ,
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA '

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRI RA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPACICB-
MASOAX/0042/2020 CELEBRADO A LOS 25 DIAS DE MES DE AGOSTO DEL|ARO 2020)PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CROSECTOR SAN

JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO), LOCALIDAD DE A DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
10TG.

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partidd polifich. Queda prohibido el uso para fines diStintos a los establecidos en el

hrograma.”
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA
Actuwche\que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

®

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
solidos municipales;

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta frabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria |a realizacion de desmontes en.la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del rea minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se-
necesite abrir un nuevo camino, seré necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccién para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo. :

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueologicos o en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueolégicas, Artisticas e Historicas. )

9. La sefializacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la sié:;iehfe
leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA -
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

B. CONSTRUCCION
Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final *
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion -
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites’
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad. :

Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

e debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el aimacenamiento de matenales comol--“
aquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

alizar riegos periddicos en los alrededores de la obra con el propdsito de evitar contaminacion a la
ién_de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

v
"Este pmgmma es piiblico, ajeno agualgyier partido politico. Queda prolub;da el uso para fines distintos a los establecidos en el \
SCEs B . programa.”

Manuel Sabino Crespo #5009,
Caolonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantel
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se dgbera
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

6. De lamisma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccion g ;

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el frayecto. NARGISD |

9. Colocar letrinas moéviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcién de 1 letrina gg;\ga_dgg e
15 trabajadores), para evitar la contaminacién de suelo y aire. TEL: ¢

10. Para evitar contaminacién de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de -
residuos sdlidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados. :

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de -
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial. i

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccidn reflejante adecuado.

C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Parala instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales. '

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, ¢
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan cay
accidente;

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la
NOM-018-STPS-2000. -

D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccién de obras cuente con
mantenimiento reciente. - .

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y se debera reducir
el uso de las bocinas; '

3. Se deben establec i0$ diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision
de ruido, y el graio de disturbio o gionado a la poblacién circundante al sitio de trabajo. j

"Este programa es piiblico, ajeno a cualguier pagtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estublecidos direl /
programa."”
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xl local
5. Encaso de.obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefalética adscuada, lefreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al maximo, reciclando y reutlhzandq
los materiales apropiados para dicho fin. "

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y deposutarse en,
contenedores con tapa, y rotulados. :

3. Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para.
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El'manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las -
siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994. :

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos.
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda ‘residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra :

-

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, &ste debe removerse mmedlatamen_te )

El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dlspuesto :
conforme a la legislacién vigente. :

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autonzada por-.
la SEMARNAT. - :

SEGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las.
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Plblica-
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de segundad e
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las:
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias. il

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencién de riesgos de trabajo y. de la

capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su
= ‘p?%]grama de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica ¥
-, fecesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen-a

iy 5= ‘.\resentarse en sus mstalacmnes ajadores.

=, v .
"Este programa es piiblico, njertatualqme purru polmco Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
i programa.”
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F.1 Seguridad
1. Elcontratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y estab
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencién de accidentes laborales y
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias. y
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructive; aprobado por el eje utor
de la obra; que incluya la prevencion y organizacién de la respuesta, equipos y presupuestos; ;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que va aa
laboral durante la obra. I
N.C\RCE’ SEIGests | 7.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberancug’---_,g'-
integrar comisiones de seguridad e higiene; CIABRCR B
SUTEL: 54

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud-por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente -
mantenimiento; '

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tangues de fibra de vidrio, que cumplan con las,
especiﬁcaciones de salubridad correspondientes. .

mediante las siguientes medidas:
»  Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.

e Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.

e Contar con un area de limpieza de manos con jabén o desinfectante.

e Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entrega
de equipo de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

e  Contar con un filtro para la salida del person tiren y desechen el equipo de proteccion utilizado

durante las horas laborales.

¢ Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabdjador

G. PREVENCION DE ACCIDENTES }
1. Se prohibira terminantemente a todo el persorialde Ia_cy tarse a trabajar en estado de ebnedad : :

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos
to o algiin otro dispositivo luminoso;
olocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
tos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacién de una malla ciclonica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar; :

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar.salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas; : _

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transentes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

7. Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construcmon
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la sefializacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con
discapacidad; :

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondlentes-
a los distintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexién para
emergencias ,
Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciones
especificas -
Material, equipo y sistemas para el | Identificacidn y localizacién
combate de incendios
amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, |dent|ﬁcac:|on
L
de fluidos peligrosos :
\ Delimitacién de areas Limites de areas restringidas o de sos
especificos
verde Condicion segura Sefialamiento  para indicar  salidas - de
emergencia, rutas de evacuacién, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, Iavaolos .
entre otros
azu[f Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones
especificas '
A 108

r >

2

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Qugda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el \
programa.” \\_
Manuel Sabino Crespo #509,
) Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca CP 68000
: Tel. Conmutador (951)S015930
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H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargbide la-eperacion de
maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificatta
de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de proediﬁnientos
seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de ‘seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m .
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del exfintor, (NOM-002
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los ;
extintores; =

2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi

como
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos: s

3. Lostrabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo mta"r‘ﬁer%‘,R
en caso de cualquier contingencia; OAX

Lo
; ""l o u\,,\.\.:Z, OAX.
2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas pa_r:a.,TtL-' 5131412

atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la -
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso; 5

El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en cuenta el

tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas cercano en

condiciones climatologicas adversas.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAOICB-

MASOAX/0042/2020 CELEBRADO A LOS 25 DIAS DE MES DE AGOSTO DEL ANO 2020, PARA LJ OBRA CONSTRUCCION DESISTEMA}DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN

JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO), LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXAC ——
i

10TG. s

programa."”
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