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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO E/’
N
I a
CONTRATISTA: DISENO PROYECTO Y | CONTRATO NO.: SAPAO/APAUR/0727/2020 L] \
CONSTRUCCION BOLTRI S.A. DE C.V. PROGRAMA: REHABILITACION DEL COLECTOR | | ‘\ Vi
DOMICILIO FISCAL: PRIVADA MANGAL, #177, SIN | SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOY S /
NUMERO, TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE | (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA) " =
JUAREZ, OAXACA. C.P. 68276. EJERCICIO: 2020 : } ©
ADMINISTRADOR  UNICO: C. JESUS TRINIDAD | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACGION: INVITACIO
BOLANOS. CUANDO MENOS TRES PERSONAS. o
R.F.C. DPC170321950. FECHA DE FALLO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. \
I.M.S.S. D6861536102. £ B/ 7

\

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAE 7T
(TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA) ,
LOCALIDAD:0001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO:067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO:020 OAXACA

MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS | TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES o r

MONTO DEL CONTRATO: $14,512,565.57 (CATORCE | ANTICIPO: ~ $4,353,769.67 (CUATRO MILLQﬂEﬁ_l e .
SESENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.) SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100sust: < r o'yl

M.N.) R
08 x

PLAZO DE EJECUCION:
94 DIAS NATURALES

INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE CONTRATO: e
28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 : \

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica®’
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido eluso para fined distintos a los
establecidos en el programa. Manuel SabifioC po #5“9,
1de3s Colania Centro Daxaca de Juérez, O wi.a 48000
Tel. Conmutador (951)5015930
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ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARAET
DE DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERT
LOPEZ GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS,GARGAS /
DE DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE IE_A
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE }@AxAG /
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA}
EMPRESA DENOMINADA DISENO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI S.A. DE C.V., REPRESENTADA F
JESUS TRINIDAD BOLANOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO 8
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLA AS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA - “EL GOBIERNO”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

A). Que mediante Decreto niimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio dos mil trece, publicado en el ¢
Oficial tomo XCV, del 28 de noviembre del mismo afio se crea el Organo Descentralizado déneminado
“Servicios de Agua Potable v Alcantarillado De Oaxaca’, el cual dentro de sus atribuciones se encuentf’anda
de prestar los servicios de sum|n|stro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas reS| ales, .
los nucleos de poblacion de su competencia territorial y donde técnica y operativamente sean viatif

Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.. : i
DISENO PROYECTO Y € ¢ WETWLCON
"EOL 1" S.A B T v,
. OPC 1,2

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRERO, en su carécter de DIRECTORA GENERAL de los Sen LT e,

a1 951)520 4373
BN 1 Tmotlonk, on

3 bre” y
Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019, facultades que a la fecha no le han sido megificadds,
revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada DISENO PROY a
CONSTRUCCION BOLTRI S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. JESUS TRINIDAD B OLA NOs,
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO bajo el PROCEDIMIENTO DE INVITACION A/CUANDO
MENOS TRES PERSONAS NUMERO: 10-920057966-E6-2020, utilizando criterios de economig
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las™figfores
condiciones para el estado de conformidad con lo establecido en el articulo 41 parrafo tercero de,Ja Ley e
Qbras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. o

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el puntasBy¥Cc
fundamento en lo dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley dé Agu\Pbtab%e y Alcantarillado de
Oaxaca, en relacion con los articulos 5° fraccion II; 9. Fraccién IV, de la I.éy del Organis a\Operador P' pligo
denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarilado De Oaxaca cuenta con(las fa

celebracion del presente contrato.
b

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines thstb:( a l s P
establecidos en el programa. nu Ei Sabifio: po #509,
3de 35 Colonia Centro Oaxaca de Judrez, P 68000
" " S Tel. Conrutador (951}5015‘?30
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E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo
dispuesto por los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del
anismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

F). Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente confrato, el ubicado en Manyel Sabjno
Crespo 509 sin numero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000.

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provepientessd

2020 (APORTACION  FEDERAL), Y CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE OFICIOL
SFISPIP/DPIPICPCMRI0620/2020 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, (APORTACION ESTATAL), EMITIDOS
POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, CON NUMERO DE OBRA APAUR/0727/31866/2020, REGION
VALLES CENTRALES, PROGRAMA 146 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS m
POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, SUBPROGRAMA 02 - OTORGAMIENTO DEL SERVICIO=DESBRENAIE,
SIGNADO POR EL LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, SUBSECRETARIO DE PLANEACION E I N
PUBLICA.

H). Enlos casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporc:onaré al
contratista lo siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, dereg 2%
cruces con Vias de ferrocaril o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de
propiedad privada, resolutivos y permisos ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sez
caso.

I. Asi mismo, mediante proceso de Invitacion A Cuando Menos Tres Personas y acta de fallo de Pér; @e
EC

f septiembre de 2020, se adjudico el presente Contrato a la empresa denominada DISENO PR Y
CONSTRUCCION BOLTRI S.A. DE C.V., en razén de que cumplié con los requisitos legales, técnicosty
econémicos solicitados, con fundamento en los articulos 27 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas 0I0S  cuu., b
\ Relacionados con las Mismas. J® ‘ 7

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

correduria publlco niimero 2 (dos), del Estado de Oaxaca. o 0
w1 51N 7y
L Mouitloolk, e

b

como economicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente confrato y qlie

B). Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que retne los requisitos y condiciones téﬁsi
dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.

testimonio de la escritura pliblica No.15, 942 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS) volumen umero
(ONCE) de fecha 21 de marzo de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado ZENON LOPEZ=.QPE
Corredor publico titular de la correduria piblico nimero 2 (dos), de la ciudad de Oaxaca de JUArez ="

D). Lo dispuesto por que cuenta con capacidad juridica plena para la celem te con

establecidos en el programa.”

" Esta obra fute realizada con recursos federales de gobierno de la repu {ca ”
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pmh:b:da el uso para@dmmm los
S
uel 5ab

dde 35 Colania Centro Oaxaca de Juérez, 0 :
", - Tel. Conmutadof{%l}SOlS‘?Bﬂ
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E). Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

F). Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Socia
de registro de identificacion patronal es D6861536102.

G). Que su Registro Federal de Contribuyentes es DPC170321950.

H). Que tiene establecido su dpmicilio en la PRIVADA MANGAL, #177, SIN NUMERO, TRIN
VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68276. mismo que sefiala para los efeclos
del presente contrato. ,

I). Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ERVICI
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, asi como la LEY DE AGUA POTAE
ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR
PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas
ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo que involucra al objeto del presente contrato.

7). Que para la ejecucion de [a obra “EL CONTRATISTA” debera obtener de las autoridades ¢
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este/@omtrate ;
que, asi mismo, tramitaré las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mig 4
colaboracion de “EL GOBIERNO”.

CLAUSULAS:

- ‘ R
10 v CONSTRUCCION
L S.A oF - v

Ay Al FFL

OBJETO PRIVEMANGAL M Lol LU 1 YIGUERA,
(CA DE {7 B v, 63276
cel:(951) ¢, vl 931)52 0 4373
“EL GOBIERNO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga a realizarla hasta su total m st Tmeutinok.es
la ejecucion de una Obra Publica consistente en: REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO -
DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA), misha que Se
llevara a cabo en Jurisdiccion del Municipio de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, con la ejecucion de las sig
partidas: PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, TUBERIA, POZOS DE VISITA, RE
Y ACARREOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA.

estrictamente lo establecido por el ordenamiento Iegal y las normas y anexos senalados en el ingj o -

realizarse los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la Obra en un plazo no mﬁyo’r alos 94 DIAS naturales. -‘
inicio de los trabajos sera el dia 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020’y la fecha de term ann el dia.34
DICIEMBRE DE 2020, de conformidad con el Programa Calendarizado de Ejecucion Genera de los Trgbaj

o

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de Ia$b ica”
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

I H A "
establecidos en el programa Manuel Sabifio: po #509,

Sde 35 Colonia Centro Daxaca de Juérez, O P 68000
Tel. Conmutador (951/5015930
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total de la Obra objeto del presente Contrato es de $14, 512,565.57 (CATORCE MILLONES
QUINIENTOS_DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.), mismo que incluye el

impuesto al Valor Agregado, mismo que se determin6 conforme al catélogo de conceptos, u de
medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenj la
proposicion de “EL CONTRATISTA”, que se detalla en el Catalogo de Conceptos.
ﬁm
CUARTA.- ANTICIPO: jes—
En los términos del articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las MLM!T“'EL
GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo: .
Un anticipo por la cantidad de $4, 353,769.67 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TR
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.), mismo que incluye el Impues! r

Agregado, el cual sera trasladado en los términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30% del valor de los trabajos objeto de este contrato.

sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcién por parte de “EL GOBIERNO” de la @
garantia establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la g
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de fraslado de maqui
equipos de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de material&s®
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesafios paréi a-.

realizacion de los trabajos objeto de este contrafo.

<\ El atraso imputable a “EL GOBIERNO" en |a entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, g 73
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; pare

las partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. , ';:.‘S:; [
Cuando “EL CONTRATISTA” no enfregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos Ma“‘m )

o

k %.
<41 851,52 9 373

entera satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, téminos y condiciones que se establecen en ef apartadd | "ok -

\lde la CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y mo
U e

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SE
este contrato.

' “E| CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se 'guiet
siguiente pracedimiento: ' "

1. La/ amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones fior
-rabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estima nal.

b

anticipo entre el importe de la obra; para la amortizacion de }eihibiciones de subsecuentes e
debera adicionar al porcentaje anterior el que resulte de div'(iir el monto de la-€antidad. reci ’5&

o
El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividif la came ibida por We
antici
b

" Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido elk 0 para fines distintos a las
establecidos en el programa.” Manuel Sab po #509,

6 de 35 Colania Centro Daxaca de Judrez, 0. P 68000
JoLERANGIA Tel. Conmutador (951)5015930
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importe de la obra aln no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entrega
CONTRATISTA".

cantidades a disposicidn de “EL GOBIERNQ”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, &fF Str
anticipo convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, "EL CONTRATISTA” se obliga a pr

devolucion total o parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedlr informacion Yspractié:
revisiones en cualquier tiempo. Para el mlsmo efecto “EL CONTRATISTA" debera dar a “EL

documentacién de cualquier indole que se le requiera.
FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos abjeto del presente Contrato, se paguen mediante la for
estimaciones que abarcaran los conceptos de frabajo terminados, en periodo no mayor a 30 dias.

“EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL GOBIERNO”, la estimacion acompafiada de la doc

6n
que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de;ng
GOBIERNQ” dentro de los quince dias naturales siguientes debera revisar, y en su caso, altorizar [as

“EL GOBIERNO” cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazg no major
de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GOBIERNO" a d
de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros confonneré]fr;cal‘rm nto establecido erﬂa‘tﬁs de
ingresos de la Federacion de acuerdo con el articulo 55 de la L;/&e Obras Publicas y Servicios Rélaciang

-

OS
con las Mismas, como si se tratara del supuesto de prérroga para/el pago de Créditos Fiscales. chhos gastos

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gabr'ernag\(a republica”

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fine dJ'J_t"m}os alos ?
po #509

establecidos en el programa.” Manuel Sab

e Colonia Centro Daxaca de Judrez, Daxaca“L P 68000
Tel, Conmutador (9515015930
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calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencit el plazo
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En ekevento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la Ley de
Ingresos de la Federacion de acuerdo con el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades
con las Mismas, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de Créditos Fiscales. Lo%e
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturalés de:

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici EL
GOBIERNO",

jpr—
No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”

que sean compensadas en la estimacion siguiente.
SEXTA.- LUGAR DE PAGO:
“EL GOBIERNO” y “EL CONTRATISTA” convienen que el pago de las facturas denvadas de las,

refiere la CLAUSULA OCTAVA, se hara previo dictamen que para tal efecto emita “EL GOBIERNOY dele o
acudir “EL CONTRATISTA” a las oficinas de los SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADQ PE
OAXACA cita en MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 68000.

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA”, es sabedor que la obra materia del presente, no podra ser ejecutada por otro, pefo,
previa autorizacién de “EL GOBIERNO", podra hacerlo respecto de partes del Contrato o cuand igra
materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

“EL CONTRATISTA” seguira siendo el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajosy ante, “EL., ., . .
GOBIERNO" ¥ &

Asmsmo “EL CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir p
las siguientes condiciones:

Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNO” en el que se exprese su intenciop. g
gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera d o
menos con 30 (treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que sel n-maten

del futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesterdesdegir

resn 1 TRoutlook.es

debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificagf6. %
- Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNOQ” respecto del aviso del punto w
1. Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la constitucion del gravarme
de la cesién de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y, objeto &el
Contrato fuente, las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi

| importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe fotal de la cesion o gravamen, con ose

GOBIERNQ” para que quede plenamente identificado el crédito dido o grava
Iv. En caso de que no se opte por la nofificacion a través de Corredor o Notano}uhco :

hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “EL GOBIERNO”, a fi

quede constancia indubitable de que se cumplié con el req isito que establece | sin perjuiei

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de Ia ublica”
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el us W
establecidos en el programa.”
progn nue Sa po #509
8de3s Colania Centro Daxaca de Juérez, P 48000

TOLERANCIA Tel, Conmutador {951}53]5930
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que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el pamafo anterior. El aviso se dard
GOBIERNQ” ;

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los
derechos de cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNQ” dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la
celebracién del Contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes
que celebren el contrato o Acto Juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro
de las facturas y contra-recibos materia del Contrato. R

VI.  Cualquier otro dato o documento que “EL GOBIERNO” estime necesario.

viI. Queda expresamente convenldo y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “EL GOBIEF

conforme a lo estipulado en el presente instrumento. |
viil. “EL GOBIERNO” y “EL CONTRATISTA” convienen en que en caso de rescision de este Comtratorios

créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago: :

a) Crédito a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b) Créditos Fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion. i P

c) Ofros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anterioreSmjsat !

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de 05
aun no ejecutados conforme al programa pactado.

- L ":wy.“x
'vrcm v ConsTRUCION
e A

que se refiere la fraccion | del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con e
conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, la que se debera acompafiar e

documentacion comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no exceda de sesenta diag”faftrale

siguientes a la fecha de publicacién, por el Banco de México, de los Indices Nacionales de Precios al Prody q? y
Comercio Exterior, a que se refiere la fraccion Il del Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicips
Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solici!:Mo
podra referirse a los trabajos pendientes de ejecutar. Después de los sesenta dias del plazo arifa reférido
precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el ajuste. “EL GOBIERNO” dentro de Ips-sesen
dias siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolverg
procedencia de la peficion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el ing-rement%‘o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme a a

~ de ejecucion pactado en el presente Contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”,
con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA” —procedera el Ajuste e S

exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al ?@ma que sm iere conveﬂ
Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la term’ acion de los aba;oS.Objeto d%e /
Contrato.

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de Iax blica”
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prombtdo el uso pa fines !saﬁh_ﬁ' a los
establecidos en el programa.” Manuel Sabf po #509,
9.de 35 Colonia Centro Daxaca de Judrez, sa*C.P 68000
FotERANCIA Tel Conmutador (551)5015930
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«El ajuste se aplicara a los Costos Directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
oﬁg@durante el ejercicio del presente Contrato.

El costo~por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “EL
CONTRATISTA”, en su proposicion.

Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” y “EL GOBIERNO” no se encuentren de 0s
- publicados por el Banco de México, “EL GOBIERNO” procedera a calcularios conforme a los oSugue
investigue, ufilizando los lineamientos y metodologia que expida el propio Banco de México.

Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que a
autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley'@&Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y ad
aplicables, asi como lo previsto en este confrato, las siguientes garantias:

l. Poliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del =} lpo que e
sea otorgado por “EL GOBIERNO", en los términos de la CLAUSULA CUARTA del=presefl

instrumento.
La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CON@
a “EL GOBIERNQ" dentro de los 15 {(guince) dias naturales siguientes, a la fecha de nofificacion del

GOBIERNQ”, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el ﬁ,- mer
parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

A)  Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B)  Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C)  Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas § S

Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demés d|sp05|cuones reglameéntar '
administrativas aplicables.

Que la fianza se otorga en los términos de este confrato. Q
Que la fianza comprende la devolucion del importe del IVA correspondiente al referido anticipo,,
Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado 0
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otor
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan,
utorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando €
unilateralmente por “EL GOBIERNO”, y se haya comunicado por escrito’al deudor,

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintgs alos
establecidos en el programa.” |Sab

pa #509,
10 de 35 Colania Centro Oaxaca de Judrez, 0 P 48000
TOLERANCIA Tel. Conmutador (951)5015930
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H)  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad exp s@
GOBIERNO”, quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, am
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

1)  Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulog, 178, 279,
280y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al.@érecho
caso“de |

que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado
incumplimiento de este, autorizando que se Ias hagan exigibles los impo

para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Le{"d€ .
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y admmlstrah
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias: #

. Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obtigaciane eriv
del presente contrato. andond’

La péliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATIS
a “EL GOBIERNO" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de no ‘,-,. acion.de

GOBIERNO", con valor del 10% (diez por ciento) del importe total sefialado en el primer parrfodeula
CLAUSULA TERCERA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha péliza debera contener Ia§
siguientes declaraciones expresas: =

2=

Nuamero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B.  Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

R .. 88276,

C. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas e
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demés disposiciones reglan

administrativas aplicables.

D. Quela fianza se otorga en los términos de este contrato. rQ
E.  Que garantice la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de

se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. O

tar|

F.  Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prémoga o espera al deudor, par el
cumplimiento de las abligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y a a as L
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente,por
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y/o “EL GOBIERNO”, aya
comunicado por escrito al deudor.

G.  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e in 'p@able la autrizacion e y
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejeifgnvo del Estado-po sohc 0s
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la repb) ica” !
"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso parafines distintgs.a los’

establecidos en el programa.” Manuel Sabifio po #509,
d N r

11 de 35 Colonia Centro Qaxaca de Juérez, P 68000
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Quea Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
|a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere lamisma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los igabajog.de
obra pendiente por ejecutar. %

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en esfe apartado
en este apartado “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra! inar
la cancelacidn o rescisién administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron ge
base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a epi
documento adicional a la fianza en los términos del articulo 166 de la Ley de Instituciones de S
fianzas, o bien, presentara una péliza de fianza en la que debera indicarse que es conjuntarisolidaria
inseparable de la fianza otorgada para el contrato original.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATIS ; con
motivo de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo dg 12 (dode
meses, la garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad. :

monto total EJEFCIdO de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalégle.a

‘ (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, con ekgbietode |\ ...~ ~ =
\ garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por P8 2 ; ¢ R, ) wons
\ GOBIERNO”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquetgha R\ : novens,

responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”. nﬁ%@ il 9::207 s
\‘_ a7 rtlooi \

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fianza, esta debera ser otorgada.p
|nstitucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DE! E-a

| ejercido de la obra. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones
A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato O
} B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. °
€) Que se expide de conformidad con lo estipulado en | ey de Obras Publicas icios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las’demés diSpOSIC[ nes reglam y

administrativas aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republici

"Este programa es pithlico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.”

Prop Manuel Sabf

12de 35 Colonia Centro Daxaca de Judrez, (
., - Tel. Conmutador (‘3‘51}5015930
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E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las/
estipulaciones establecidas en el mismo.

trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera ofra respo Idad , —~
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se sati€faga
responsabilidades.

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion Ms /

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacionsexpresa
por escrito de la Secrefaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por soligitud de |
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H)  Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulo§ 7 ,
282y 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

liquidos en fideicomiso, se deberan otorgar a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DE “PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO, a satisfaccion de “EL GOBIERNO". e

“EL CONTRATISTA", en su caso podra refirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos I*a=-=-=- (
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En igual plazo queda
automéaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, seglin sea el caso. (U

B DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” &l o los inmuebles enlque de uf,‘-: N | 2
llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNO”, prorm ‘
igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar npFest

DECIMA
PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

TEL. cel:(951

“El CONTRATISTA" se obllga a desrgnar por escrito y a establecer anttcnpadamente a Ia iniciagiérmdesdps -

“EL GOBIERNO”, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y*Servie
Relacionados con las Mismas, designara como su representante en la ejecucion de la Obra a un tégpico de fés

L , . e L
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, que tendra entre otras, las facultades y obligacioneSque
sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las s@ienteﬁ\
Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del Contrato y/ dar a “EL CONTRATISTA” nto,
las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma colvenid S
modificaciones que en este caso ordene. \
R {
"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la rep\ub !
"Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines rksanms alos
establecidos en el programa. Manuel Sab : po 3509’
13 de 35 Colania Centro Oaxaca de Juérez, O. P &8000

TOLERANGIA Tel. Conmutador (251)5015930
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i mismo se implementara el uso del Sistema de Bitacora Electronica y Seguimiento a Obra Publica
ESO m(b:ie\bt\aré contar con su Firma Electronica Avanzada (FIEL) vigente, que emite el Servicio de

Administracion_Tributaria dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con los archivos con
terminacion *key-(obtenida del programa Solcedi), *cert (certificado entregado por el SAT), asi como su
contrasefia.

De este modo, convienen que en caso de que el “EL GOBIERNO", contrate a un tercero para reali@xﬁf@s
de supervision, vigilancia, control y revision, “EL CONTRATISTA”, otorgar4 a ésta las facilidades, doélimentds.y

datos necesarios. f—"'
P_
FLLE St R R

DECIMO
SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1- Tratandose de recepcion total, “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL GOBIERNO"%a
conclusion de los frabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro de un plazo de 30 (tyefft
naturales, verifique la terminacién de los mismos y que los frabajos se hayan realizado confg
condiciones establecidas en el presente Contrato. -

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNO” contara con un plazo de 15 (quince) did
para proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el Acta de Entrega recepcion correspendie
quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO”.

La firma del Acta de Entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas @
Contrato, por lo que previo a la fima de este, “EL CONTRATISTA” debera acreditar con las constancigs

correspondientes, adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a trat?gg y
materiales.

|las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podré
al 20% del monto del contrato.

De existir desacuerdo respecto al Finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIER 0" Pare glv- To
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO” procedera a elaboranow; o, N\

comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la feght Faung.n "3
emision. Una vez nofificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de 15 Hias=riow 7, 7124

correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintsgro_de Jos
mportes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el Finiqujfo
gorrespondiente.

b KTraténdose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las carg€legisticas

los trabajos materia del presente Contrato y siempre que a juicio de “EL/GGB!E 0" existan parte S
mismos que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podranealizar rgcepciones
parciales de conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNQ". s, ;

S
A

»” 4

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la re;ﬁ! ica ‘
" Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso par‘t%i es distintos, a‘tofc)
establecidos en el programa.” nuel Sab po #50?'
14 de 35 Colania Centro Daxaca de Juirez, O P 68000
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No obstante la recepcion total o parcial de los frabajos, segln se trate, por parte de “EL GOBIERNO”, “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutado, vicios ocultos, pagode lo i
o cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMO
TERCERA - SUMINISTROS: ‘
I En los casos que proceda en razén del tipo de obra, “EL GOBIERNO" gestionara por s%y
proporcionara a “EL CONTRATISTA”: g—

a) Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obst?culos para
el desarrollo de los frabajos de este Contrato. premm— 4

b) Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en 1§s parrafos
anteriores, seran pagados directamente por “EL GOBIERNQ”. r— /' 9,

c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, exceﬁto ,
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contratg
se detallan en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas rde=la=ze
trabajo donde se localice la Obra.

IL. A su vez “EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a prop _

“EL GOBIERNO”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo,.desde.lob”
almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion. |

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones ‘g,
embarque y con las espemﬁcaclcnes de los pedidos correspondientes.

c) Establecer, conservar y manejar los aimacenes necesarios para la custodia y control de Ios
materiales y equipos suministrados por “EL. GOBIERNO”, obligandose también a gfender Ig
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de Verifiar €
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento. g as iE gk

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los matenal%s y eqmgo' Bsa | e
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacio S
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de ﬁabajo’ G656
localice la Obra. A 155

e) Pagar a “EL GOBIERNO” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los pre
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

PRIV, )
TEE celi931) ¢ W

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiale P58 TGoutiook.e
que le sean suministrados por “EL GOBIERNO", e iguaimente que si diese a los materiales y equéos git%‘
un fin distinfo del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo VIGESIMO
SEGUNDO del Codigo Penal Federal. O

DECIMO

CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: \/
En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se pe,rmmraK“EL CONT?

que utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO”, los terreno dlsponlbles emlas cercam

Obra y que sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNO" Si asi lo prefiere, “EL CONTRATISTAZ dra
utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero,en tal

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica

""Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fine!
7 "

establecidos en el programa. Manuel Sabi po #509,

15 de 35 Colania Centro Daxaca de Judrez, OQaxaceC P 48000

oL ERANCLE Tel. Conmutador (9515015930
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4 por su cuenta los amreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y
i mismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

n cualquier Gaso “EL CONTRATISTA” someter4 a la aprobacion de “EL GOBIERNO” la localizacion de los
terrenos que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

“EL CONTRATISTA" construiré por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos as,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la @bra.

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales ingtalaciones,
teniendo obligacion de retirarlos a la terminacion de la Obra.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores oficinas y
locales para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodid%d,

sequridad e higiene, durante la ejecucion de la Obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en form e
con relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del @a

zona.
DECIMO
QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: @ e,
o ﬂJr !
@
PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas
Calendarizado de la Ejecucion General de los Trabajos y de Eragaciones la Ejecucion Genéral S

Trabajos que firmados por las partes se integran a este Contrato.

MSENC

BITACORA.- “EL GOBIERNO”, llevara el Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento de O&a Pﬂbligfm' ::” s

”" & VIGUEL

(BESOP) ylo convencional, conforme a lo dispuesto en el Diario Oficial de la Federacion el 11 'm ACk DE Juakez X . éaare.
2018 y por los articulos 113 fraccion V, 122, 123, 124, 125y 126 del Reglamento de la Ley de ObrasPARHIEss Yo sur-crsrsanis -
Servicios Relacionados con las Mismas, como instrumento de control en la que se registrara el cumplimignto ge

respecto del desamollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pa as
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten durante su ejecucion 0
se asentardn y resolveran problemas especificos de caracter técnico y administrativo; desde lafec!

iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los representantes de las partes mencignadps y’ \\

los derechos y obligaciones pactados en el presente Contrato, que contenga dia a dia toda la informaCign
E! 4

en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA de este contrato. La Bitacora de Obra constituira el inst 0:
rmita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de | jos
mendados con el presente Contrato a “EL CONTRATISTA”.

?O.— “EL CONTRATISTA” se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacién de la Obra, que
bade integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de redlizaeign
Tfisma. =

RETENCIONES.- RETENCIONES - “EL CONTRATISTA” acepta que “EL-GOBIERN

"

al realizar el page-deT:

estimaciones, le retenga lo siguiente: /
"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de\ republica”
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el nso para fines disti) Iosﬁs
establecidos en el programa."” Wanuel 53 po 3507,
16 de 35 Colania Centro Daxaca de Juérez, O P 48000

TOLERANCIA Tel. Conmutador (951}5915930
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Servicios de vigilancia, inspeccion | Derechos por Sobre erogaciones por
y control de la secretaria de la supervision de remuneraciones al trabajo
Funcién Piblica. obra publica personal
5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTOQ ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del articulo 68 w
RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,
mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 idel citado

ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de estiffiaciones;
deber4 indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabajadores pe ntes

de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado enel artlculo 17 Fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos .ﬂ 03

por los servicios de supervision de obra; o anterior para dar cumplimiento con lo d|spuest0 &1l el Seg
parrafo del articulo 220 del Reglamento, el cual indica la obligacion de los confratistas para rgalizar
cargos adicionales entendiéndose estos como aquélios que deriven de ordenamientos Iegales apli

impuestos locales y federales y gastos de inspeccion y supervision.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente, (iltimaedfor
publicada el 07 de diciembre de 2016, LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
OAXACA, efectuara la deduccién deI cinco aI millar sobre el importe de cada una de las estimacione sdefraba)

J cuuug
¥y .,
, 8 i f!

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMO NOVENA del presente contrato, reIaUvas a Iaé A :m, i 4‘! \
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA", : [ ot

DECIMO
SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente Contrato llegaren a surgir discrepancias
técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y |i lta
partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSU

inicie un proced|m|ento de aclaraciones al dia sagmente de recibida la notificacién y en un término no
(diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion para las partes. :

que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valér ante las idades

competentes.

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la rép%b:ca )
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso ines distintos a los

establecidos en el programa.” Manuel Sab po #509
17de 35 Colonia Centro Oaxaca de Juirez, Qaxaca L P 68000
TOLERANCIA Tel. Conmutador (951)5015930
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Aspectos._especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un
procedimiento-de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta Clausula no se refiere al
procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de la Materia,

DECIMO
SEPTIMA. - CONTRATO INTUITU PERSONAE:

a

En virtud de ser el presente un Contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" no podra ced
caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones d vados del
mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, debiendo
ello, con los términos y condiciones que se establecen en el presente contrato. @

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la Obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supug &n
apego a los requisitos previstos en el Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacignato

Mismas. '
DECIMO O

OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inem
sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o fodas las obligaciones

a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumpljmi e
conformidad con el Contrato. m

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, s
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;
- Terremotos;

- Guerras;

w1 95M52 04373

- Inundaciones; P e o]
- Sabotajes; rD

- huelgas declaradas;

Ciclones;

otines o disturbios; °
: astrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; g
- ;&E&e fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” .
=
|

obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuenteka dicho incu phrmend rel

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
" Este programa es putblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prokibido el uso'para fines disti
establecidos en el programa.” 53 po 4509,
18 de 35 Colania Centro Qaxaca de:fu&r&z, n P 68000

TOLERANCIA Tel. Conmutador (951}5015930
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indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cu plan las-
siguientes condiciones: =) )

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo nofifique de inmediato a la ofra parte y adopte |
medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de |

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante s
constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna 988 plicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en
el Parrafo Tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente Contrato 0,y
de ser aplicable se establecera de com(n acuerdo nueva fecha de entrega de la Obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus I
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. .

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la Obra, las parzgs estan Ee /| ¥ )
acuerdo en que “EL GOBIERNO” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que gharda éf . //\

trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los refrasos en la ejecucion de la Obra 4
originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: ‘::5;'0 el h
) “’[!OU'{"S’J‘ " ‘T’(U :

PRIVEMANGAL N* #7* T

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de este Contrato de a i g
Programa y Montos Mensuales de Obra Aprobados, “EL GOBIERNO” comparara mensualmente ei}fﬂ‘jé"”’w-* -
enfla

los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho progréma
inteligencia de que, al efectuar la comparacion, la Obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

A~

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el Parrafo anterior, el importe de la ObrMe
ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, “EL GOBIERNO” retendra en total el 5 al ffillar
diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes e relgualp

retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al i
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicar4 en beneficio de “EL GOBIERNO titaie’de
pena convencional, por el smnple retardo en eI cumpllmlento de las obhgamones a cargg, d "EL

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la repbbiica” *
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintoy a Io.a
establecidos en el programa."” 1) E| SabifioCe po #509,

19 de 35 Colania Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca’C P 48000
Tel. Conmutador (951)5015930
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gl moment s@l\que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al
alor agregado:

El monto de las penas convencionales, en ningn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este Contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anter L
GOBIERNQ” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retencion u
caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas p
imputables a “EL GOBIERNO”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO” hara I
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “EL GOBIERNO” con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas
Relacionados con las Mismas y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas Aplicables opte por
rescindir el Contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” procedera a hacer efectivas las gara
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no liquidados, hasta quejse otorge
el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes-aa-fec ;
notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: m
lodier

“EL GOBIERNO” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados p
causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra

promrogarse o ser indefinida
| Para tales efectos “EL GOBIERNO” emitird un oficio, que debera ser signado de recub|dm
CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal,
como la fecha prevista para |la reanudacién de los trabajos.

VIGESIMA -
PRIMERA-  TERMINACION ANTICIPADA:

perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de

suspension de los trabajos a que se refiere la Clausula anterior, comunicando dicha deglaracign por escrl
CONTRATISTA".

_ "Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para f ines d o5 alos

establecidos en el programa. " Manuel Sabl po #509,
. 20 de 35 Colania Centro Daxaca de Juérez, O P 68000
TOLERANCIA TEf Ceﬂmutadm' (951}5&15930
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Una vez comunicada por “EL GOBIERNO" la terminacion anticipada de este Contrato, ésta procederga

respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” Acta Circunstanciada d I’éstado
en que se encuentre la Obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los frabajos, “EL CONTRATISTA”
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contr%{a
presentar solicitud a “EL GOBIERNO” quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales sigdientes

recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la#Autoridad
Judicial la declaratoria corespondiente, pero si “EL GOBIERNO” no contesta en dicho plazo, se
aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL GOBIERNO” pagaréa a “EL CON
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables estér
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

VIGESIMA
SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

la obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectl e es
contrato ya que Ia realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos Se

sefialada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este Contrato

Es facultad de “EL GOBIERNO" realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a us f y T
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabncamon -ASFIST
en vitud de que “EL CONTRATISTA” es el (nico responsable de la ejecucién de o
debera sujetarse a todos los reglamentos y oOrdenes de las autoridades competentes en:
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente qu
Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO™:
lo cual debera sujetarse a las especificaciones ambientales para la ejecucion de obra mis m

. 68276,
e (it 951)52 0 4373
tricnsa 1 7@nutioak,es

anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a car
CONTRATISTA”.

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “ J
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere mcurnd uaI
forma, ser4 la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los re r
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y us
publica del Estado de Oaxaca. ﬁ

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos d
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que correspo d\a a juicj
primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Cogftrato.

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la r blzca
""Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usa ra fines distintos a lo
establecidos en el programa.” noel Sabl P 0 #5[‘]?

21 de 35 Colonia Centro Daxaca de Judrez, 0axa P 68000
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VIGESIMA

TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

' “EL CO TRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de
este Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legalag y demés
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por loMn
responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL G 3

en relacion can los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente

que la relacion laboral con el personal contratado para fa ejecucion de la obra materia del presente, fyueda bajo
su mas estricta responsabilidad, deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO" de cualglier Juicio

que en materia Laboral, Civil o Mercantil se llegase a presentar con mofivo de la celebracién d

documento, ya que toda controversia debera ser resuelta por el contratista, quien sera el (inico responsable de la

relacion laboral con los trabajadores empleados en la obra en comento.

VIGESIMA ] D

CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

H]

“EL GOBIERNOQ" podra rescindir administrativamente este Contrato por el incumplimiento de las obligac
“EL CONTRATISTA".

En relacién con lo anterior, “EL GOBIERNO” determinard la rescision administrativa, cya
CONTRATISTA" no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos Geines
con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare'o
reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las espemﬁcac:lones de construccionse=norm

; e ,
durante o después de la e;ecucmn de los trabajos en perjuicio del gobiemo, si subcontrata o cede | totallda 0 .;), TRISA,
e | '

parte de la obra objeto de este Contrato o los derechos derivados del mismo, sin sujetarse a lo dis e’ g
CLAUSULA SEPTIMA del presente Confrato, asi como cualquier otra causa que implique contravengidpaslg
termmos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNO" determine rescindir el Contrato, dicha rescision operara de pleno de F\% ysin
necesidad de Declaracion Judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establ el
arrafo siguiente. TEL col:1; i -

Smadl. bottrieesat Toout

- \EL GOBIERNO", comunicara a “EL CONTRATISTA” la rescision del Contrato en forma fehaﬁaa:r
escrito a “EL CONTRATISTA”, a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, tontade$ a

partir de la fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho conveng@e,

€n su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Tr rscurrido el término referido, “EL GOBIERNO", considerando los argumentos y pruebas que hubiera heoho
valer “EL CONTRATISTA”, resolvera y nofificara a “EL CONTRATISTA” lo procedente dentro de los 15 Tt
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA” -

Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO" podra exigirle al mismo el cumplimiento del contrsto y el pago-deas
penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien, notificarle de manera fehaciepté su dey ision indir
J : .
s B

administrativamente el presente Contrato.
"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno deﬁaubhm”
"Este programa es pitblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para finies drmmos alos
establecidos en el programa.” Manuel Sab #509

R o Colania Centro Daxaca de Juérez, O P 68000
TOLERANGIA Tel. Eonmutadm(‘?ﬁl}SDlS‘?BD
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cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las
causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Pablico.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO” en un plazo de 10 (diez) diaM&
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacid que L 3

GOBIERNO" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautona se abstendra de cubrir 108 IMportes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgué'el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguienteg?@ :
de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobre costo de los traba
ejecutados asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hay
entregados a “EL CONTRATISTA”,

VIGESIMA
QUINTA.- MODIFICACIONES:

con las Mismas.

Cuando a Juicio de “EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén compre SN
proyecto y programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se compromete a Ilev S Eabo
y se procedera de la siguiente forma: :

I TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A. S existen conceptos y precios unitarios estipulados en el Contrato que sean aplicgbfesFgfigs ™=~ Fu
trabajos de que se trate, “EL GOBIERNO” estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTAM <o 17eoutiook.cx
su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el Contrato se goffSider

precios ya establecidos en el Contrato, procedera a determinar los nuevos con la interveneior \/
“EL CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales prgcios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevas Precios Unitarios en la forma establecida en los
anteriores “EL GOBIERNO”, aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tab
vigor, 0 en su defecto para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elemen
sirvieron de base para formular los precios de tabulador m/en—un y en otro
CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos confg los nueves precio

D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios/en la forma establegida e@o
antenor “EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL G BIERNO" y dentro- I\pla se

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica” e
" Este programa es publico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines disti
tablecidos ! 2 \
esta. en el programa RUE h po #509,

23 de 35 Colania t:entmhhxa Ju rez,D P &8000
Tel, Connmtadof{C?Sl}EDlS‘?BO
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Ubicado en PRIVADA MANGAL, #177, SIN NUMERO, TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DENUAR
L\ OAXACA. C.P. 68276, “EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO” por escnm
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respectivos andlisis en la inteligencia de que para la fijiacion de estos precios, debera aplicar el
mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos
en el Contrato, y resolvera “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 30 dias.

i\a\mb s partes llegaren a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
ONTRA S]‘Azse obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran Anticipos para los convenios que se celebren, en términos del Articulo 59 de la Ley de Ob
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

#
F

PREDOMINIO DEL CONTRATO:

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del CLAUSU
presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el CLAUSULADO.

DOMICILIOS: O
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los

siguientes: @

“EL GOBIERNO™:

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin niimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficina
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA”:

{ odiﬁcacic’m 0 cambio de domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL G

- w1951)520 4373

"*nll‘r'r o521 TSoutlook, es

cada una de las Cléusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos §
Que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas §
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serén aplicables supletoriamente, el Cadigo C|
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la.republica”

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para finés distintos a los

establecidos en el programa.” Manuel Sab po #509,
24 de 35 Colania Centro Daxaca de Juérez, O. P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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NOVENA.- COMPROMISO DEL COMBATE A LA CORRUPCION.

establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley Generat~
del Sistema Anticorrupcion, articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de combate a la corrupcion y*se obligan
a denunciar los actos de corrupcion que tengan conocimiento y en general cumpliran con lo estapl
las leyes anteriormente citadas y se comprometen a actuar conforme a los principios consignados e
instrumentos internacionales Convencién de las Naciones Unidas contra la corrupcién, adogtada en la
ciudad de Nueva York, el freinta y uno de octubre de dos mil tres; convencion Interamericang.Contra
Corrupcion; convencion para combatir el Cohecho de Servidores Piblicos Extranjero en tral
comerciales Intemacionales, adoptada en la ciudad de paris, Francia, el diecisiete de diciembre=ge

novecientos noventa y siete, todos celebrados por el Estado Mexicano. ®

q
w
5V}
8
o
=3
@
w

En caso que el contratista o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos
articulos 108 del Codigo Fiscal de la Federacion, 400 Bis del Codigo Penal Federal en selatios
articulo 2 fraccién | de la Ley Federal Conlra la Delincuencia Organizada asi como lo previsto 2.6l

"AUTORIDAD GUBERNAMENTAL" jurisdiccional o administrativa competente en territorio
cause ejecutoria, “LA EJECUTORA” podra optar por la rescision administrativas del “CONTRATO",

EMPLEADQOS ofrecerén, prometeran o daran por si o por interpésita persona, dinero, objeto
cualquiera ofra dadiva, al servidor pblico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a
como robo, fraude. Cohecho o tréfico de influencias.

Durante la vigencia del contrato, “LA EJECUTORA" y el “CONTRATISTA" se comprometen a ae yarogn
estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsion de la siguiente formé L

P
N FTRUCCIG

A. "EL CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personales morales o fisicas a las que se les defgue
cesion de derechos de cobro y aquellos intervengan en la administracion, supervision yfo EJECUC Qe 2t 750520 a7
obras” cumplan con los compromisos aqui pactados. oo Tmcutiook s

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “LA EJ Gl
le haya brindado para la ejecucion de “LAS OBRAS", '

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de “LAS OBRAS" o ® Y%

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de ‘LA '
SOCIEDAD O LA NACION.

indebida para o por los serwdores plblicos de “LA EJECUTO & obter *er 0 Co un e
negocio u ofra ventaja impropia.

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”

establecidos en el programa.” M;-iriuel Sabini po #509
25 de 35 Colonia Centro Daxaca de Juérez, O P 68000
O LERANCIA Tel. Conmutador (9515015930
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6. D L@gi;raante |las autoridades “GUBERNAMENTALES" correspondientes los hechos que le consten y
que pudieen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores publicos.

7. Omitir actitudes y realizacion de actos que puedan dafiar la reputacion de las instituciones
gubemamentales o de terceros.

B. “LA EJECUTORA” se obliga a lo siguiente:

1. Exhorta a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en la ad mtstracr
supervision ylo ejecucion de “LAS OBRAS', cumplan con los compromisos aqui pactados yfdifundir eI
presente compromiso entre personal, asi como a terceros que trabajen para “la ejecutora’, que S
de sus actividades intervengan durante la administracion, supervision yfo ejecucion de “LAS OBRAS".

2. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y fo ejecucion de “las obras” con ética.

3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores, arreglos compensatorios o contribuciones
a favorecer indebidamente a “LAS OBRAS".

4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compe
pudiera predisponerle a favorecer a “EL CONTRATISTA" u otorgarle ventajas impropias. U

5. Actuar con honestidad y ransparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de “LAS OBRAS

6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional U

TRIGESIMA.- DEL CONFLICTO DE INTERESES:

TOLERANCIA

: glazo determinado.

Durante la ejecucion del “CONTRATO", "EL CONTRATISTA" estard obligado a tomar Iaf ﬁ ]
necesarias para evitar situaciones de conflictos de interés, entendiéndose por estas cualquier situaciom oL s LSA,
la que la ejecucion objetiva e imparcial del “contrato” se vea influenciada como resultado de Eterese ’s [ ®
caracter econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales, o cualguiera oo "
motivo de interés en comun. S N
En este sentido, durante la vigencia del “contrato”, “EL CONTRATISTA" debera comunicar a ‘lagejegutofa’; YN
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interg

GUBERNAMENTAL". En estos supuestos, “‘EL CONTRATISTA" tomara las medidas qué :
\necesarias para resolverlo y, “LA EJECUTORA" por su parte estara facultada para revisar el cumplipie

este tenor, "EL CONTRATISTA” se compromete a no buscar n| aceptar en ningtn momen i cua quier

r

p onal y representantes que estén facultados para tomar dec&smnes a su nombre, con el objeto

caer en situaciones que puedan generar conflictos de mtereses simismo, "EL ONTRATIS |
hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros inv olucrados e 4 jecucion d 0’
incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morales a las q e se les cedit/el dere ho de cob .
Previo a la celebracion del presente contrato, “LA EJEC TORA" se que eI p no

desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico, eh.su caso, que a_pesar de dese _mmaa

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los
stablecidos en el i
e PR Manuel Sab po 4509,

26 de 35 c_olﬂnia Centro Oaxaca “Jﬁéfez, p 68000
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con la formalizacion del presente contrato no se actualiza un confiicto de Intereses. Las manifestacione
respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como ANEXO.

TRIGESIMA
PRIMERA.- DE LA TRANSPARENCIA:

“LA EJECUTORA” se obliga a poner a disposicion del plblico en general y mantener aM
informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Compranet y de méas portales ef€ctroni
con la informacion a la que se refiere la fraccion XXVIII del articulo 70 de la Ley General de Trapsparentia
y Acceso a la Informacion Publica, la cual sera alimentada por lo menos con la siguiente infof
acuerdo al caso concreto: i

a) De licitaciones publicas o procedimientos de invitacion:

1. La convocatoria o invitacion emitida, asi como los fundamentos legales aplicados.pare

llevar a cabo;

Los nombres de los participantes o invitados

El nombre del ganador y las razonas que lo justifican:

El &rea solicitante y la responsable de su ejecucion;

Las convocatorias e invitaciones emitidas;

Los dictdmenes y fallo de adjudicacién; rr—

El contrato y, en su caso, sus anexos; -

Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios &=

impacto urbano y ambiental, seglin corresponda;

9. Lapartida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto,

caso de ser aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi com

LJ

PN~ WMN

el tipo de fondo de participacién o aportacion respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el obj
fecha de celebracion; s

13 El finiquito;
b) De las adjudicaciones directas:

. La propuesta enviada por el participante;
Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo,
La autorizacién del ejercicio de la opcion;

I VIGUERA,
] 88176,
1520 4372
K.e3

/

e-mail, hol a1 Tooutio

1

2

3

4. Ensu caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los pr S
y los montos; E B
5

6
7

El nombre de la persona fisica o moral adjudicada; .
La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecucion; »
El nimero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucion de Ios
servicios u obra; i
8. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluye do, en su caso, los estudios d
impacto urbano y ambiental, segln corresponda; o
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; \
10. El convenio de terminacion, y o
11. Elfiniquito
"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de'la rM
"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines'distintos-a los
establecidos en el programa.” Manuel Sab espo #anr
27de 35 Colonia Centro Oaxaca de Juérez, MP 68000
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GUNDA\:RISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

ra la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten a la Ju%c%y
EL

200049

competencia de los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Judrez por lo
“CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier causa.

1 El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del Organismg Operador
Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca, el C. JESUS TRINIDAD LANOS,
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, DISENO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI S.A. DE C.V,, y coryo
‘testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ_GQPA
. DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, O
\TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Opgrad ;
‘penominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los 28
veintiocho) dias del mes de septiembre del afio 2020. oo

FIRMAN:

DISERO PROVECT » e
“BOLTRI®S. & v, - !

‘PE@EEQE%AT@WWL ,

DE
MM}« CARRENOmmCClON GENERM

DIRECTORA GENERAL

BOLTRIS.A.DEC.V, ®

establecidos en el programa."” Manuel Sab

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
28 de 35 Colania Centro Daxaca de Judrez,

TOLERANCIA

po $509,
g P 68000
Tel. Conmutador (351)5015930
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Gobierno del Estado

TESTIGOS
*
L]
&
MIR@. RICARDO RUIZ ZARAGOZA ARQ. JORGE ALBERTO LQPEZ GOPA

O

DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACI

IRECTOR JURIDICO

/

ARQ. MIGUEL ANGEL MO S| YIMORALE
DIRECTOR TECNICQ |

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA x

10TG.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CELEBRAD IAS
DE MES DE SEPTIEMBRE DEL ARO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA "REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO GEN DERECHA DEL RIO*ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO AL
PUENTE EXGARITA)", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. aoree

4‘1
"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido é ines distintos a los

establecidos en el programa.” Manuel Sab po #509
r

29 de 35 Colania Centro Oaxaca de Juérez, %ﬂ P 48000
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residtios sélidos
municipales;

TTHX

Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

Asegurar que los predios en los que estd trabajando estén regularizados y se cuenten con la dﬂﬂ@n
comprobatoria necesaria; gy,

area minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra; ‘

Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y vehiculares, s
como la sefalética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo. ['m
I 0

En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante
Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos arqueol()gicct oen qxe

se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqdeologicas,, A E
Artisticas e Historicas. = BoLmrusa. B b

La sefializacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguienfe ' 2
“‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO. ELLUSH
PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA". ¢

CONSTRUCCION
Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccign (aceitgs
gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites y S,
efc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad. ©

Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion ms
n(

Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

\ Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para /el almacenamignto §é-materi como
\maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

""Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la repithlica”

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para distr‘;{tﬁ/a/ los
establecidos en el programa." Manuei Sab po #qu,
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4. Realizar riegos periddicos en los alrededores de la obra con el propésito de evitar contaminacion a la atmosfera por
generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno; -

5. Al terminar la obra, deberd realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de estructuras
y de otros residuos derivados de |a construccion. El aimacenaje de residuos peligrosos se debera realizar conforme se
indica en el apartado siguiente;

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios plblicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta regpecto a la
construccién

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
para evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas méviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrin
trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de. esiC
slidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura) tapadi
rotulados. F

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de est
realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con,,g;s firm
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer ce a’&o spara

evitar derrames accidentales.
3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos, expio 'mgs,
etcétera.) -

-

dispondran en los sitios autonzados por las instancias municipales correspondlentes

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como a
permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar accidente; %,

6. Todos los almacenes deberéan tener un sistema para la identificacion y comunicacién de riesgos de stancf%s
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en a
018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la constryecid
mantenimiento reciente.

de obras éten n

"Esta obra fm! realizada con recursos federales de gobierno de republica”
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el us Tnes distintos a los
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ses e e

e@&restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias ptblicas y se deberé reducir el uso
de

ocinas
' Se debﬁx%blecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision de ruido,
y el grado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio de trabajo.

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande laJggislagi
local.
si como la

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, deberé contar con el equipamiento reflejante, a
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

ﬁ
E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS m——

E.1 Residuos soélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al maximo, reciclando y reutlllzando los
materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en_cotenedorgs
con tapa, y rotulados.

3. Estaterminantemente prohibido la quema de residuos. @
4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no proporcione el

servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para trangporte
desechos hasta el relleno sanitario, 0 a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridady
correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley dene
Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral tesfos
Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las siguientes: ; :

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estol Fed
producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en ta
contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediata

\ lalegislacion vigente.

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por la
EMARNAT. d

F. SEGURIDAD E HIGIENE
El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece |

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dlchas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trab joy di
y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar SU(%gramg de

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la re| bhca
"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso p‘a a fines distintos a l
establecidos en el programa.” 9
prog: Manuel Sab

32 de 35 Colonia Centro Daxaca de Judrez, O P bE!GDG
TOLERANCIA TEL Confﬂutadcf @51)5015930




NUMERO DE CONTRATO
SAPAO/APAURI0727/2020

Oaitaca SAPA(

CREAR « CONSTRUIR «CRECER uubrn;t-\ E”do Alcantarillado de Daxa

[

atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y necesidades espec icas que,
materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones y tra

F.1 Seguridad
1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;
2. E contratlsta ¥ los trabajadores deberan cumphr con las especafcacrones aphcabies y establecidas en snormas //‘

fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructwo aprobado por el ejecutfor de la obra; qu incluya.|
prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos; >

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vay?ﬂa al
durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un niimero importante de trabajadores, los contratistas de'B_dn megr >
comisiones de seguridad e higiene; .

5. De ser el caso se adiestrard y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de segu
higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por el manéjo
sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contrafista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince frabajadores icg

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, pari lo cual} :
contratista debera obtener el permiso de conexién con el sistema de agua potable local, si existe. De no
. posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las espe" Cacione
- -de salubridad correspondientes. ;

G. PREVENCION DE ACCIDENTES _
1. Se prohibir terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedg‘gn; ) j

"

2. Parala delimitacién de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo mends 4o diigds |, v AN
horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo; R

3. La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, 0jos de
gato o alguin otro dispositivo luminoso;

4. Deberan colocarse letreros informativos y/fo restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de a
campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica colocaéa
alrededor de la obra principal de la granja solar; o

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo zonas de almacenamiento y vias de circulacién y sefalizar | +=iﬂ”'-= e L
emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergenma zonas de protec'
sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberér?_IL arse con suficigite

anticipacion, a fin de advertir a conductores y transetntes de las restricciongs y riesgos existéntes én la zon

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de lorepublica”
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines
establecidos en el programa.”

los
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sefiales preventivas, por su caricter de seguridad para el trénsito, el equipo y el personal de construccion,

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes a los

de riesgo. X

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para L
emergencias
&
Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciofies
especificas
Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion ( ’
combate de incendios s
amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identiﬁca‘ién J 1
de fluidos peligrosos
&
Delimitacion de areas Limites de é&reas restringidas o de
especificos

verde Condicion segura Sefialamiento para indicar salidas

\ reunion, regaderas de emergencia, lavadjos,

entre otros PRI JANGAL poi 1 Tl
azul Obligacion Sefialamientos  para  realizar  accio
especificas

PROTECCION PERSONAL

\ Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion ge
\maqumana y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para losi de
\ruido esperados V

-1 parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de
calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la ngrmatividad laboral vige

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la rep ubl:ca #
’ "Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el
tablecid, { "
establecidos en el programa. Manl.lei sa pﬂ #509
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4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la cir
peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provisién de los elementos necesario d lag
personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su accesibilidad. N

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. En el lugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de tre
cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor, (NOM-002-STPS-199 ).
Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los extintores;

2. El extintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble a
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momen ol |
de cualquier contingencia; \

2. Elcontratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para a
personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la puesta Efrtarche

y operacion, si fuese el caso; !

El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en cuenta el
traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas cercano en condiciones climatologicas

adversas m
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MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO GUILLERMO PRIETO Al

.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS ugn{usvnmpo DETERMINADO NUMERO CELEBRADO A LOS
DE MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA ‘REHABILITACION DEL COLECTOR SANrrA}l
PUENTE EXGARITA)", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
1076G.

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobie ng;e la republi
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