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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA A
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION — %
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE | CONTRATO NO.: SAPAOJAPI/0243/2021 ,
C.v. -
DOMICILIO FISCAL: PRIVADA LA SIRENA, MANZANA | PROGRAMA: ASIGNACION' PARA  INVERSION,
“C” CASA 7, FRACC. EL RETIRO 6TA ETAPA, SANTA | ASIGNACION PARA INVERSION 2020 A

MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. 68297. EJERCICIO: 2021

ADMINISTRADOR UNICO: C. GUADALUPE ARAGON | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION |
SANCHEZ. RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES-
R.F.C. GIL100820BD3. CONTRATISTAS -
1.M.S.S. J3110600106. FECHA DE FALLO: 01 JULIO 2020

NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUAREZ”

LOCALIDAD:0001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPI0:067 OAXACA DE JUAREZ ESTADQ:020 OAXACA'

MONTO DEL CONTRATO: $4,485,378.59 (CUATRO | ANTICIPO: $1,345,613.58 (UN MILLON TREC!ENTQé= - ;- :
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL | CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE  ~
TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.) | PESOS 58/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION
120 DIAS NATURALES

INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
01 DE JULIO DE 2021 28 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DE CONTRATO
01 DE JULIO DE 2021

"Este programa es putblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el us para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABAE Y’
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR EL C. ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES; EN SU

CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL Y DIRECTOR TECNICO, ASI COMO TESTIGOS

LOS C.C. . MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
CON LOS CARGOS DE DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERC?ALIZACION Y JEFE DE LA UNIDAD”
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA GRUPQ..
INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ, EN SU CARACTER DE -
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: i

DECLARACIONES

PRIMERA - “EL GOBIERNQ", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado.de-
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periadico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable;
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraesfructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de -
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacién de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Pdblico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el &mbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,” |
necesarios para la prestacion de servicios pablicos, ejerciendo recursos federales, estatales yfo municipales para ef fin que| i
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potabte y
Alcantarillado de Oaxaca. i

B). Que el ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, en su caricter de ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades:
legales suficientes para suscribir este Contrato en representacion de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del;
nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, Gobemador Conshlucf;?g

v

/

Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 06 de marzo de 2021, facultades que a la fecha no le han sido modificadasy
revocadas o canceladas. P4

en este acto por la C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ, en su carécter de ADMINISTRADOR UNICO ba|o el
PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, utiizando criterios de.
economla eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener Ias mejores

—condiciones para el estado de conformidad con lo establecido en el articulo 25 fraccién Il, d

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DEC.V., repres ntada
Relacionados del Estado de Oaxaca.

D). Que el ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con.
fundamento en lo dispuesto por los articulos 37, fracciones I, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Qaiaca, en
relacion con los articulos 5° fraccion 1I; 9. Fraccién IV, de la Ley dal Organismo Operador Piiblico denominado Servicios de Agua

-

Potable y Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.
//
"Este programa es publico, ajeno a cualquier parti nedn proiubm'o el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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. \2&58 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Piblico denominado
Servicios d

gua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

! numero Centro\baxaca de Juarez Oaxaca C.P. 68000.

e G) —Para cubir immmmrmmmmmmmmmﬂvhﬁmw
PARA INVERSION, ASIGNACION PARA INVERSION 2020, aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante
oficio de autorizacion de recursos numero SF/SPIP/DPIP/API0243/2021, de fecha 14 de junio de 2021, PROGRAMA146-
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO,
SUBPROGRAMA: 01.- OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Nombre de la obra: “REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ", signado por el Lic. Rubén Adrian -
Noriega Cornejo, Subsecretario de Planeacion e inversion puablica. .

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, ‘EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y proporcionara al contratlsta lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarnl
o carreteras federales, con lineas de comunicacién o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permlsos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segin sea el caso. § ‘

).  Asi mismo, mediante acta de fallo de fecha 01 julio 2021, mediante proceso de Invitacion a Cuando Menos Tres Contrafistas, ...
se adjudico el presente Contrato a la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., en razon de que -
cumplio con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

. SEGUNDA “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

P RRER A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Consitutiva, Instrumento Numeru
20803 28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES), volumen nimero 609 (SEISCIENTOS NUEVE)

08
C“S ?rwmwss - de fecha 20 de agosto de 2010, del Protocolo del Licenciado Rodolfo Morales Moreno, Notario Plblico numero
NL'T'in] agu@notmal 19 (DIECINUEVE), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez. :
EAAALS E -

B) Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que redne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuclones de las obras, objeto del presente contrato y que dlspone defa
organizacion y elementos suficientes para eflo

C) La C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO; con el
{estimonio de la escritura pablica No. 28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES, volumen No. -
609 (SEISCIENTOS NUEVE), de fecha 20 de agosto de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Rodo!fo
Morales Moreno, Notario Piblico nimero 19 (DIECINUEVE), de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en terminos de lo dispﬁesto:por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de reg|stro
de identificacion patronal es  J3110600106.

G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es GIL100820BD3.
H)

) Que tiene establecido su domicilio en PRIVADA LA SIRENA, MANZANA “C” CASA 7, FRACC. EL REI'IRO
6TA ETAPA, SANTA MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. 68297, mismo que sefiala para los efectos Iegales del.
presente contrato.

J)  Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY D A POTABLE Y ALCANTARILLADO

"Este programa es piiblico, ajeno a cnalquier partido politico. Queda prohibs luso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demés ordenamientos vigentes, refacionado en togo lo
gue-involucra.alobjeto.del presente contrato

K)  Que para la ejecucién de la obra “EL CONTRATISTA" debera obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demés autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato.y que,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente "EL GOBIERNO". : =

) “EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que canocen y aceptan el contrato y sus-anexos

PRIMERA.-

SEGUNDA-

que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

"

CLAUSULAS : :
"ELGOBIERNO’ encomienda a ‘EL CONTRATISTA", y éste se obliga a reaiizarla hasta su total terminacion, la
gjecucion de una obra piblica consistente en la; REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN:
EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ", misma que se llevara a cabo en la localidad de Oaxaca de Judrez,
municipio de Oaxaca de Judrez, con la ejecucion de las siguientes partidas: INTERCONEXIONES EN LA COL. .
MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA -
CALLE ZIMATLAN, COL. ESTADO DE OAXACA, OAXACA DE JUAREZ, PRELIMINARES, EXCAVACIONES,
CAMA DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS Y ACARREQS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA,
TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZAACHILA, COL.
ESTADO DE OAXACA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES,
RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, TOMAS DOMICILIARIAS, REHABILITACION -E
INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACION BERNAL DE LA COLONIA -
ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM OAXACA DE JUAREZ, PRELIMINARES,
EXCAVACION, CAMA DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS Y ACARREQS, REPOSICIONES: /
Y LIMPIEZA, DEMOLICION Y REPOSICION DE MURO EN CAJA DE VALVULA EXISTENTE, TOMAS |
DOMICILIARIAS, acorde al catalogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman parte integrante dé‘/’

este contrato.

Para los efectos sefialados en &l parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" se obliga a observar puntual y estrictamente.
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarroll
urbano, medio ambiente y construccién vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos. 3

PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 120 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los t_{abé s
sera el dia 01 de julio de 2021 y la fecha de terminacion el dia 28 de octubre de 2021, de conformidad con'el- .
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

~—TERCERA-——

—MONFO i -—-—.———-—-—-———————————————

El monto total de la obra objefo del presente contrato es de $4,485,378.59 (CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.), incluye -
el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determind conforme al catélogo de conceptos, unidades de medicion,

" Este programa es puiblico, ajeno a cualquier pa

cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parci totales, contenidos en la proposicion de"EI{j
CONTRATISTA", que se detalla en el Catalogo de conceptos y serd conforme a la siguiente distribucién. gt -

il politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL
BIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

o ) o por la cantidad $1,345,613.58 (UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA'Y CINCO MIL SEISClENTOS’

TRECE PESOS 58/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera trasladado en los

SAPAO

Servicios de Agua Potabley
Alcantariffado de Daxaca

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNO” oforgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los.{rabajos

sefalados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNQ” de la factura y la garantia

establecida en el apartado | dz la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

términos delatey derlamateria— —_———

Dicho anticipo deber4 ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccién de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de

canstruccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion;-la.,
7 adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos necesarios para la realizacién de los -

trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO" en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, seré mofivo :
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la e]ecumon general de los trabajos; para lo cual, Ias
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. ?

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera

satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de'la -
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto AEL >

CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato. :

“E| CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al mgmente
procedimiento: :

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de"antici'po
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera

obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA".
a“EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha én que le

sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; como si

en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
GOBIERNO".

fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

uso pdra fines distintos a los establecidos en el

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibi i

programa.”
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adicionar al porcentaje anterior el que resuilte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el lmporie dela -

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara -

En caso que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anteriaridad,

se fratara del supuesto de praroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre.las,
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido:

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion-o-devolucion total-o parcial, en su caso, del anticipo-
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una poliza.de -

(



Servigios de Agua Potghfesy {
Alcantarillado de O v

~Con-objeto-de que “EL-GOBIERNO"-compruebe 1a-exacta-aplicacion; correcta-amortizacion-o-devolucion-totalew—— —

parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para-el-mismo-efecto"EL- CONTRATISTA"-debera-dar-a “EL-GOBIERNO”y-a-sus-representantes, todas-las —

QUINTA.--

faclidades necasarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente laaplicacion det-anticipo, ton Iombaps—"— -
ejecutados; las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera. -t

FORMA DE PAGO:

SEXTA-

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrafo, se paguen mediante fa formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a:30:dias-
naturales siendo la fecha de corte el tlimo dia habil de cada mes. i is

“EL CONTRATISTA" debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacién acompariada de la documentagion que”

acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residerfaia dg 0% 20803

Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciongs. En-ef*" jaate j o
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de d'lc'ﬁIL plazo e
tendréan tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dlchas :

diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacién correspondiente, en caso contrario, estas quedaran

pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y estas se resolveran e incorporaran en la siguiente - -

estimacion. -

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en Ia
bitacora. : "

“EL GOBIERNO” cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 -
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion. : 7 }

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO”, a solicitud de -'/ /
"EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cdigo Fiscal de-- _

la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se N
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencit el plazo hasta: \ /
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA". 5 ‘

"

En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberé reintegrar las cantidades pagadas enl
exceso, mas los intereses comespondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal.de. la /
Federacion, como si se fratara del supuesto de proroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan % :
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago.; *
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO". o

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" glie/:
sean compensadas en la estimacion siguiente. /A

LUGAR DE PAGO: V% i

“EL GOBIERNO” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se rgaﬁerle.fla_
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se harg por “EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS

SEPTIMA -

“SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO- CRESPGBGQ—:;____

SIN NUMERQ, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.
SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

‘EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar.

por ofro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO" podré hacerlo respecto de partes del contrato o cuando 2 3
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras. :
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Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada espemt" icamente en las bases de la Llcutamon Plblica
.o tatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, ‘EL CONTRATISTA" seguird siendo el (nico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA,

Asi mismo “EL CONTRATISTA" podré ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que generé Por.

concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumpiir para ello, con Ias siguientes condiciones:

Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNO” en el que se exprese su infencion de ceder-o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con a0’
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
o cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA' bajo protesta de decir verdad, qué*noha™
celebrado con anterioridad ofra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de =
terceros de dichos derechos de cobro. De emsﬂr una cesmn 0 gravamen anterior debera expresarlo-asi y. .

V1.
VII.

aportar 1odo fcacion:
Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO" respecto del aviso del punto anterior. i

Notificacién, preferentemente a través de Corredor o Notario Plblico, de la constitucion del gravamen o de la .
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el niimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y-lafecha:
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNQ" para que quede:
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

En caso de que no se opte por la notificacion a través de Comedor o Notario Piblico, ésta debera hacerse en

forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNO”, a fin de que quede_ £
constancia indubitable de que se cumplit con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. : :

La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de |
cobro, deberé ser hecha a “EL GOBIERNO” dentro de los 30 (ireinta) dias siguientes a la celebracion-del -
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren ¢l ¢
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las faciuras y'
contra-recibos materia del contrato. '

Cualquier otro dato o documento que “EL GOBIERNQ" estime necesario.

Queda expresamente convenido y asf lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" nd asume -

ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico.a través -
del cual “EL CONTRATISTA" sea susfituido en los créditos que surgiesen en su favor, oonforme a Io:
estipulado en el presente instrumento. - ;

“EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, 105"
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
b)  Creditos fiscales en los términos del Cadigo Fiscal de la Federacion.

5 Crédito a favor de “EL GOBIERNO", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de faﬂaf-
de amortizacion de los pagos hechas en exceso a ‘EL CONTRATISTA', derivados del cumpl|m|ento
de este confrato. “

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

VL.

OCTAVA.- ~ AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econémico-no

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prolibiio el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.’
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Gob Estado

—previstas e este contrato, que determinen-un-aumento-o-reduccion de-los-costos de-los-trabajos-aiin-no E]EC'
conforme al programa pactado.

Ambas-paries-acuerdan-que-al-procedimiento-para-laTevisiony-ajuste-de-costos-parael presentecontrato-serdporia—————— =
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el artlcufo 55
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

La revision ser4 promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA', a la cual se deberé acompafiar el gstudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como Io estipula fa fraccion Il del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados™

NOVENA.-

del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo podra referirse
a los trabajos pendientes de ejecutar segin el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNO', la cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA', resolvera
sobre la procedencia de la peticion. : Chobiy
,; 100""‘1}”73

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de e]ecuccbn1
pactado en el presente contrato, 0 en caso de exisfir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA', con respecto al
programa que se hubiere convenido. E

3
SR rotmail.com

Cuando el atraso Sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente -
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hub:ere
convenido. ;

contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y-utilidad -
original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de fa g
tasa de interés establecida por "EL CONTRATISTA", en su proposicion. Cuando los indices que requiera EL \
CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO' no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "EL
GOBIERNO" pmcedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos. g3

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente I

GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y admmlstrauvas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias: R '

I Péliza de fianza que garantice la comecta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le seal
otorgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento: i
La péliza de fianza a que se refiere el parafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA" 3./,
“EL GOBIERNO" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion deffallo-de
adjudicacién y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE/:
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, con valor dgl
100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA -
CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera contener las 5|gu1entes
declaraciones expresas: L

A)  Numero, fecha, ebjeto%‘:mporteftotal7deimntr_atg_J&lombrefyfcargoﬂeflosmpresentanies,queg__

suscriben el conirato.
B)  Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Ser\ncms _
Relacicnados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas-
aplicables.
C)Que lafianza se otorga enlos términos de este contrato. Que IaﬁanzammptendeiadeuolummdeL

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido

importe del VA comespondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en @l
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de
los sefialados en el contrato.

itico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

pl’ograma .
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Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue promoga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por
¢EL GOBIERNQ", y se haya comunicado por escrio al deudor. :

|SAPAO

Servicios de Agua Potabley
Alcantarillado de Oaxaca

srens

ESTIUT

E) Oue\para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa-de “EL

GOBIERNQ", quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amomzado 0

— ————————————————dewueftoensutotalidad-y se-hayan-pagado, en-su-caso; fos-accesorios—

F) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho_que le .
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de este,
autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante
que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendiente: -

por ejecutar.

Il Péliza de fianza que garantice por “EL. CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas .
del presente contrato.

La péliza de fianza a que se refiere el parrafe anterior, debera ser entregada por "EL CONTRATlSTA”
‘EL GOBIERNQ”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente = -
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener las
siguientes declaraciones expresas:

A). NUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Sénﬁciiids
Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas -

aplicables.
GIL1008208D3 D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
TEL.:(951)5181658 !
EMAIL: o upo_layu@hotmail.com / E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando pane
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. :

Que la fianza continuard vigente en el caso de que se oforgue proroga o espera'a “El-
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan.sido.
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea -
otorgada unilateraimente por “EL GOBIERNQ" y se haya comunicado por escrito:.al "EL.
CONTRATISTA'". '

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y;p'ér 2
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado per solicitud de los Servicios' de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le°
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no-.
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los traba;os de
obra pendiente por ejecutar.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Que. ibidofel uso para fines distintos a los establecidos en el
pro
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GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar [a cancelacion o rescis
administrativa-del-presente-contrato

En eI evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato 0  que los costos que sirvieron de base

a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una )
poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, sclidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” oon motivo'l
de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, 1a ;
garantia de vicios oculfos y de cualquier ofra responsabilidad.

Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios RelaéibnadosﬁG!L foaozowa
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL "TEL.:951i51215

CONTRATISTA”, a su eleccion, se obliga a constituir flanza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar- dﬁiantEL grupe_lay
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de "LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, VICIOS, <
ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”. '

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una péliza de fianza, ésta deberé ser otorgada por °
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJEGUTIVO
DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A)  Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B)  Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. ;_ / \

C)  Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y S_,__e_i:'uiéio_s,‘,.f'
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas |
aplicables. |

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocuflos :
cualquiera otra responsabllldad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motlv vi//
del contrato, ain cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo -con: )5 4
estipulaciones establecidas en el mismo. 7/

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de,los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corijan los defectos y se satisfagan Ias -
responsabilidades. ;

G)  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion exprééé y por-
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Sennc:los de
Agua Potable yA Icantarillado de Oaxaca.

s hutm ail.com

H)  QueaInstitucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado enlos Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 8

En-caso-de-que “EL CONTRATISTA" haya-optado-por-un-cheque-certificado,-se-debera-otorgar-a-| favopde la.

SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO™, por un -

10% del monto total del contrato.

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partigerpoliticd. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa." .
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DECIMA -

ISPONIB LIDAD DEL INMUEBLE

“EL GOBIERNQ” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” &l o los inmuebles en que deban llevarse
bo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNQ”, prorrogara en igual plazo !a
fechaa\gngma!mente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMO PRIMERA - REPRES&&TANTES DE LAS PARTES:

~—— “EICONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la-iniciacion de los trabajos,en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar degisiones en-
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacmn 0ensu
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA” debera contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibira las i
inconformidades.que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran regisiradas en Ia bitacora de

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: R

E-AAF

quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNO’” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Semicios.
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los: asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendré entre ofras, las: :
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes;

Supervisar, vigilar, confrolar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “EL. CONTRATISTA" por escrito, Ias
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que ‘EL GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, “EL CONTRATISTA" oforgara a ésta las facilidades, documentos y datos *
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de esta CLAUSULA -

1.- Tratdndose de recepcion total “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNQ® Ia concluswn de -
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de fa
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato. :

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNQ" contaré con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando’| Ios
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ™.

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el -
contrato, por lo que previo a la firma de este, ‘EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias:
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales. ’

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el ﬂniqUit‘o:_ci_e
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes, -
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
del contrato. :

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con EL GOBIERNO™ para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNQ" procederd a elaborarlo de manera unilateral, -
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision, Una vez notificado el restiltado del finiquito a “EL CONTRATISTA', éste tendré un plazo de 15 dias naturales-
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido diche plazo no realiza gestion alguna, el finiquito-se ™
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA' para afecluar
reclamo alguno.

—

"Este programu es pub[zca, ajeno a cualqmer pamda po!mco Qu rah' ido el uso para f nes d:mmos a los establecidos en el
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————Determinado el saldo-total;"EL-GOBIERNO" pondréa-a-disposicion-de-EL-CONTRATISTA" el pago-corresponds
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resulta

debiendo.-enforma-simultanea;-levantar-el-acta-administrativa-en-Ja.queconste el finiquito.correspondiente.

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los mismos.
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parmales de '
conformidad con lo que al efecto establezca "EL GOBIERNO". '

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segiin se trate, por parte de “EL GOBIERNO'", "EL

CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, 0. -
cualquier ofra responsabilidad a su cargo. S e

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS: y 4 GIL1008208D3
l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenla YL T.r¢ D ‘. _JI:J‘l g 1‘1.--}=Z|.mm.;:.
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos antenores-
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aqueilos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se detalian
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra. SR

B A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente: :

a) A recibir en calidad de deposﬂo los materiales y equipos que esté obllgada a proporcmnarle a “EL
GOBIERNO”, para la ejecucion de la Obra y a fransportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes /
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones 0 Ilstas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y oontrol de Ios'
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligéndose también a atender lag|
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facuitad de verrﬁcar en i
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equo /
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, { /
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra. -

€) Pagar a “EL GOBIERNO” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos. /

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por ‘EL GOBIERNQ”, e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codigo

Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que Sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA" que

———tilice; previa autorizacion por escrito-de “EL GOBIERNO™ los terrenos-disponibles-en lascercanias delacbrayque =
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ'. Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA' podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos har por su cuenta log
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentds y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “EL CONTRATISTA’ sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNO" la localizacion de los terrenos
que pretende utiizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

" Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido poligi uenja pmlu‘bida el uso para fines distintos a los establecidos en el

prc;gra .’ .
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“EL CONTRATISTA" constrmra por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, fos campamentos ofcmas
bogegas polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propledad de “EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, tenlendo

obhgaclon de retirarlos a la terminacidn dela obra.

‘EL CON]%;QT STA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos comedores, oﬁcinas y rocales‘\'*’

orden de-sus-instalaciones.

- *hlglene durante la ejecucion de la obra, asi como a ESIBDIGOGI' las medidas nec necesanas para el mamenlmleﬁo y BI

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios 0 en forma inconveniente con -
relacion a ofros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMO QUINTA.-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA - "EL CONTRATISTA' se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendaﬁzado de &
la ejecucidn general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que mtegran este

contrato.

BITACORA - “EL GOBIERNO”, a fravés de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obfa;

como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados'en'el -

presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacién respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el -
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que'ss”
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora: -los.
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de :
Obra constituira el instrumento que permita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en Ia
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL. CONTRATISTA'. i

EQUIPO - “EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que fon’n‘a""‘j
parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realzacmn de la::

misma.

RETENCIONES - “EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estlmaclgnes Ie

retenga lo siguiente:

G\L.«nt!fi”;“ﬁia , _ :
TEL_-,\W_‘f‘ ;.W,“.mn-f-“"‘ Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
s growe 2 control de la Secretarfade | supervision de obra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal .
Transparencia
Gubernamental
5 al millar. 2.5% 3%

"Este

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno: del
/articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
/PERSONAL mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del”

:c:tado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de

estimaciones, deberd indicar invariablemente en cada una de las facturas: Namero de traba|adore :

\I

ograma es puiblico, ajeno a cualquier partido politico.

ermanentes, de trabajadores eventuales y |la base gravable de la que se efectuara el cargo.

de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por 10s derechos por supervision de obra
plblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacién segln sea el caso.
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el impoRg de

eada-una-de-las-estimaciones-de-trabajo-antes-del-IVA,-por-los-servicios-de-vigilancia,-inspeccion-y-control-de-la

DECIMO SEXTA.-

Secretaria de 1a Contraloria'y Transparencla Gubsrmamental. 7

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas V'ai'rlas_
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA'".

S

DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente confrato llegaren a surgir discrepancias de caracter tecnico y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, Ias--partesr'
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se ..
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedlmlemo
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la nofificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias hab;les se
procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la~minita= ...
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ning(in acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedarén a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento’de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedlmiento
de conciliacion previsto en la ley de la materia. :

. —~7
DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: _ ) K/
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, ‘EL CONTRATISTA" no podra ceder en ningﬂh c _
ofras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mispio, ',
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello; con: Ios 8 | L//,,

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento. / A

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos ¥ oon'f_

apego a los reqmsﬂos prewstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado d
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato. ;

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable; qle s
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciongs a su -
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el ;

Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, Ios'
siguientes eventos, sismpre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: ;

- Incendios;

- Terremotos;
- Guerras;

- Inundaciones;

"Este programa es publico, ajeno a cualquier parti

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

politico. |Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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- Ciclones;
otines o disturbios;

- Catt si\rofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de)ét{ica{s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

————— ——\——Cuando-cualquiera tie-las-partes-por-efecto-de-caso-forttito-o-fuerza-mayor-dejare-de-cumplir-con-sus-respectivas—

obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion.
de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fertuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo nofifique de inmediato a la otra parte y adopte las Vmedidas,r, .

urgentes tendientes a evitar Ia extension de sus efectos o darios a [as personas o bienes de la ofra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constanmas
iddneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso foriuito o fuerza mayor. :

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de-aplicar”
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en-el. .
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y deser: -
aplicable se establecera de com(n acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las partes estan-de '
acuerdo en que “EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento. ;

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra que puedan.
originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

l_qu:JM(j NQ\T/__}ENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

17,()12»03 A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo.con el

1003 2 , e
“L 4511518 {com Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los
‘u\ 2 .
. TE apo tant Coy oo trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que al
e papl: O :
B efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente-
ejecutada es menor que el de la que debi6 realizarse, “EL GOBIERNQ" retendr4 en total el 5 al millar de la d}ferencia =
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran-en-
atraso las actividades o trabajos, hasta el de Ia revision. Por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolumon i3
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. :

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al (ltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a titulo de pena:-
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA". Esta pena
convencional se determinara Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido:

Si “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a
“EL GOBIERNQ" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de-
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en

~que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en Wcaso podrén ser superiores, en su conjunto, al mento de la garantla :
de cumplimiento a que se refiere el a@d de la CLAUSULA NOVENA de este confrato. prpnt

ier pqrtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa." .
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podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacié

la-sancién-estipulada,-no-se-tomaran-en-cuenta-las-demeoras-metivadas-por-causas-imputables-a-“EL-GOBIERNO-

caso fortuito © fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO™ har4 al programa fas modificaciones que a su .
juicio procedan: : 1

En caso de que “EL GOBIERNQ", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacipnados '
del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas |mputables a‘EL CONTRATISTA“ procedera a haoer efectivas las garantlas abstemendose de
paubrie g h

VIGESIMA.-

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

CHDAF—0S ||||l.ruu & 0S5 —auR—Ro—HgHadao

correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 {dIEZ) dlas naturales seguuentes a Ia fecha de notrf icacion de la.
rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.
SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier catisa: sznﬂoi’ﬂ D3
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorogarse Or?f;ﬂ Tr“u |'UL |‘f :i;m‘ —
indefinida. e

Para tales efectos “EL GOBIERNO" emitira un oficio, que deberé ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA en:
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos. '

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecﬂo las-
causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNO", ésta pagaré a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables ;
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Piblicas y Serwc:os ,
Relacionados del Estado de Qaxaca, “EL GOBIERNO' podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato |
cuando concuman razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion.de Ios(
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave aII
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula'
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a ‘EL CONTRATISTA', £ X

Una vez comunicada por “EL GOBIERNQ" la terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera-a tomar-
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario pablico. STK

. /f/ !

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA’”
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera/p sentar \
solicitud a “EL GOBIERNO", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepeian dela’ \
misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria

correspondiente,-pero-si-*EL-GOBIERNG" no-contesta-en-dicho-plazo;-se-tendré | porﬂeeatadﬁaaetfaorrdekELi_ —

trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, esten

debidamente comprobados.y se relacionen directamente con este contrato

" Este programa es piblico, ajeno a cualquier pargi

CONTRATISTA". . \
Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ" pagaré a "EL CONTRATISTA! los* \

ueda prohibfda el uso para fines distintos a los establecidos en el

pmgmma -
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VIGESIMO SE /RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA":

“EL\CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la

obra mativo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya

- ‘ que lar lizacic‘)n de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccion de “EL
J GOBIERNCR, asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y: de los

dafios y perjuitios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” oa

- {erceros, en-cuyQ,case, se hard efectiva-la garantia sefialada-en-el-Apartado {II-de-la- CLAUSULA | N@VENA«de aste
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNQ" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de

los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud dé que
“EL CONTRATISTA” es el tnico responsable de la ejecucidn de los trabajos, deberd sujetarse a todos los *
reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via pablica;.-

proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las -
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual deberd sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1). .

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo: de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de.igual-
forma, sera la (nica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publlca del
Estado de Oaxaca. .

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO" para exigi'f a “EL ;
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la pnmera
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato. L :

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y. demas.

: ordenamientos en materia de frabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en respohﬁe_r,dé
GIL100820BD3 las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNQ”, en relacion con:

TEL.{951)5181858 — los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
otmail
AL grupo_tayu@hotn contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su més estricta responsabiidad, -

deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantit-
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser-
resuelta por el contratista, quien serd el Gnico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en Ia
obra en comento. s

CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

:L GOBIERNO" podré rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones ¢ de’ "EL
ONTRATISTA”

n relacion con lo anterior, “EL GOBIERNO" determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA'no
nicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa dgj :
jecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte dela‘cbra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente .
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.) y:sinque
ello;-ajuicio-de*EL- GOBIERNO" crea o pueda-erear dificultades durante o-después de-a-ejecucion-de fos trabajos.en_
perjuicio del gobiemo, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos -
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier

tra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. a prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa,” .
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——Cuando “EL GOBIERNOQ" determine rescindir el contrato, dicha rescisién-operara-de-pleno-derecho-y sin-necegidad-
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

EL-GOBIERNO comunicara-a~EC-CONTRATISTA larescision-del-contrato-en-forma-fehaciente-y-por-escritoaEL—————
CONTRATISTA’, a fin de que éste, dentro del término de 10 {diez) dias habiles, contados a partir de la fecha'en que~. 3
reciba la nofificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que |

estime pertinentes.

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNO” considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
“EL. CONTRATISTA", resolvera y notificars a “EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez) dias Habiles”

siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO" podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del .
contrato, por parte de "EL GOBIERNQ', ésta procedera a tomar inmediata posesion de los frabajos ejecutados para -
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de ‘EL E
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que
mofivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Piblico.

" 11008208

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a ‘EL GOBIERNOQ”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, - .TE- t“f: ,1, ‘1 :;1.
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "LOS SERVICIOS”NL grus
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. ..

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cléusula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen-en‘que -
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los'importes 3
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se oforgue'el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a lafechade -
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados asi.
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido enh’egados a “EL
CONTRATISTA". ;

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera /1
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser f
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del drea responsable de la contratacion |
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de §1
Oaxaca. /

Cuando a juicio de “EL GOBIERNQ" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecio y /
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procederaif / 4
de la siguiente forma:

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A. Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos (fe quese i
trate “EL GOBIERNO" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se. obilga a

—————————— reglizarlosconformeadichos precios————— S — =

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los anélisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar

los trabajos conforme a tales precios -

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos antenores ”EL-._
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios confenidos en sus tabuladores en vigor, 0 en su defecto para.calcular -

itico. Queda prolu'bida el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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los nuevos precios, fomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior "EL
- CONTRATISTA’ a requerimiento “EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, someterd a ‘su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que

855
N S paraafjationdeestos precios, deberd aplicar et mismorcriterioquerSe hublererseguido para fa determinacién de
los Precios Unitarios establecidos en el contrafo, y resolvera “EL GOBIERNG" en un plazo no mayor de -

i.ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso *EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar
los @:extracrdmancs conforme a dichos Precios Unitarios..

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

VIGESIMO SEX\F& PREDOMINIO DEL CONTRAT'O

Las partes convienen en gue en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente_
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado. :

VIGESIMO SEPTIMA -DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:

"EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin niimero centro, Oaxaca de Judrez, Oaxaca 68000, oficinas cenirales ;
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. 3

~J

“EL CONTRATISTA™:

Ubicado en PRIVADA LA SIRENA, MANZANA “C" CASA 7, FRACC. EL RETIRO 6TA ETAPA, SANTA-
MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. 68297.

"EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO” por escrito, cualquier modificacion o cambio: de -
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNQ" podréa rescindirle el presente oontrétb"i
y las notificaciones, aln las de carécter personal se haran por medio de cedula que seré fijada por tres dias en lugar‘
visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNO". :

ol 1008¢ 208
@51 ;VIGESIMA OCTAVA.- FRAUDE Y CORRUPCION:

ghotmail.com Las partes se cbligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada 3
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que”
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones-:

reglamentarias y administrativas aplicables.

E-TAAIL: O upo_layu

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor. .

VIGESIM@ NOVENA - JU}QISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Fé’é/ra |a interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de "
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, ‘EL CONTRATISTA" renuncia-al fugro

/}que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por el C. ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, COMO ENCARGADO__
'DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL Y DIRECTOR TECNICO del Organismo Operador-Piblico
denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado-de Oaxaca,-la-C.-GUADALUPE ARAGON SANCHEZ,
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., y como testigos los
CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR,
DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA~
UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable™y

Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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Alcantarillado de Oaxaca; enlaciudad-de Oaxaca deJudrez, Oaxaca,alos-01-(uno)-dias-del-mes-dejulio-del-afio——————
2021. '

‘POR EL CONTRATISTA"

% GIL100820BD3
TEL.:(951)5181858
i grope_layu@hetmail.com

C. ARAGON SANCHEZ.
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
GRUPOQ NDUSTRIAL LAYU SA.DEC.V.

ARQ. JORGE ALBERTO ROPEZ GOPAR

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO N
SAPAOJAPI0243/2021 CELEBRADO ALOS 01 DIAS DE MES DE JULIO DEL ARO DOS MIL VEINTIUNO, PARA LA OBRA “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ENEL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ". pisiiiioe
10T6G.

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pmlubzdo el uso para fines distintos a los establecidos en el

pmgrama
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA
< Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

N

Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar%a autorizacion del municipio para los lugares de tiro de.materiales excedentes de obra y residuos
solidos municipales; :

- 3. Haberrealizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto

4, Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regulanzados y se cuenten con la documentamon:.-_
comprobatoria necesaria; .

5. Cuando sea necesaria la realizacién de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacmn
del area minima imprescindible para la ejecucion normal de. la obra.
_ 6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
/7 necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;
7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo. i
8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante el .
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueologicos o en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
e Monumentos y Zonas Argueoldgicas, Artisticas e Histéricas.
4 9. La sefializacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la 5|gulente_
: leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
1 PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA". ot
B..  CONSTRUCCION
Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion,

Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion.-

(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites .
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad. ‘

2. Se debera buscar de preferencia la contratacién de mano de obra local.
74

maquinaria, equrpo entre otros, que se utilice durante la obra;

Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el propésito de evitar contaminacion-a: Ia,_
atmosfera por generacién de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

Al terminar la obra, deber4 realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de
estructuras y de ofros residuos derivados de la construccion. EI almacenaje de residuos peligrosos se deheraf-'
realizar conforme se indica en el apartado siguiente; '

"Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el I
programa.” .
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— 6.—De-la-misma-manera;-al-términe-de-la-obra;-deberan-quedar-totalmente rehabilitados-los-servicios-publicosyy ‘
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

R E

7 Un-mecanismo-de-gestion-de-quejas-accesible-en-el sitio-de-la-obra -para-cualqu;epﬂuaa.o.prequntmespecto..a._ e

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubledos__
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto. ;

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores) para ewtar la contamlnacmn de suelo y aire.

|la construccién \
i

icamente_en-el sitio de obra rnnfpnndnrp: dp

reS|duos sohdos y reSIdUOS pel;grosos (como grasas y Iubncantes estopas |mpregnadas colas de soldadura)..
tapados y rotulados.

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de ~ .
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de: maneiol}' /
especial. N

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado. -

C. ALMACENES I i
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes. 2

1. Paralainstalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo. i

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberén permanecer cerrados i
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.) 1

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retlraran y
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes; :

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como -
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedaﬁ}paugar_‘-

accidente;
6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias s
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la_zl g

NOM-018-STPS-2000. "
D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO P i (-
1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con =
mantenimiento reciente. _ {
2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maguinaria que transiten por vias publicas y se debera reduc:l :
el uso de las bocinas;
3. Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emlsro
de ruido, y el grado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio de trabajo.
4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demand
legislacion local. .
5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi om la. -~
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo. / ¢
E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al méximo, reciclando y reutilizando
—losmateriales apropiadus para dichofim.— T - T

2. Los residuos sdlidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en -
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada)- no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para -

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ¢l use para fines distintos a los establecidos en el
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transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

Elm er de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del

T Equilibrig_Ecoldgico y Proteccion al- AmnrﬁtﬂmEEPmmﬁﬂWiPWommémﬁﬁgm
de los iduos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las.
siguientes: NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con-estos

residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondranen -
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de-la-obra:-

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y aimacenado y finalmente dispuesto .
conforme a la legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autonzada porr 7[ '
la SEMARNAT. :

F. SEGURIDAD E HIGIENE :
El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Plblico Federal establece Ias ;
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion -Publica -
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e
higiene en el &mbito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

r” 100220803 En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencién de riesgos de trabajo'y de la -

o 55 capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su*
Hemaikiigrama de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica .y
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen'a
presentarse en sus instalaciones y trabajadores. & '

F.1 Segundad

/ A.  El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

// 2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en fas

: normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y :

contingencias ambientales que incluya: atencién de accidentes del personal, derrames de sustancias y
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor )
de la obra; que incluya la prevencion y organizacién de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya. a
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta- de”
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por

/ el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014); _—

F.2 Higiene

1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

"Este progmma es pubhco, a;eno a c:mlqmcr pamda pa tiéo. Qudda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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2—El-contratista-debe garantizar-el-servicio-desanitariossuficientes, un-bafio-por-cada quince-trabg .
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspa

ntoe

munmﬂﬂ‘r"nemu, 1

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual.el’ |
contratista debera obtener el permiso de conexién con el sistema de agua potable local, si existe. De no-existr |
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las J
especificaciones de salubridad correspondientes.

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS CoVZ‘ ;

mediante |as siguientes medidas:
e  Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.
e  Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.
'fl.«inc I(Ju\)?’
e  Contar con un area de limpieza de manos con jabén o desinfectante. TRL OB
# "r WUt
e Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y eﬁt;f;ga

de equipo de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

.sl\\)‘"‘ ail.com

e Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado
durante las horas laborales. -

e Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad; /\
]

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos d
lineas horizontales, 0 malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. Laobra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, ﬂechas olo '
de gato o algiin otro dispositivo luminoso; . ‘

4. Deberan colocarse lefreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de persona |
a campamentos, aimacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacién de una malla mclonlca
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar; .

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar sai
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas: dg
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas; :

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transelntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;.

7. Las sefales preventivas, por su caracter de seguridad para el trénsito, el equipo y el personal de construccnan
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado; 2

8. Toda la sefializacion aqui indicada deberd considerar la prevencion de accidentes de personas con

—discapacidad; ——— ——

9. Deberan sequirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondaentes
a los distintos niveles de riesgo.

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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i @I&Ior\de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo \ Paro Alto y dispositivos de desconexion para
<X emergencias :
= Prohibicion——— ~Seffatamientos——para——prohibir—acciones | — -

especificas

Material, equipo y sistemas para el

combate de incendios

Identificacién y localizacion

GIL100820BD3
TEL.:(851)5181858
E-T1AIL: qrupo_lagy@hotmail.com

1,
/' 2.

I PREVENC!ON Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

Atencion, precaucion, verificacion, |dentlfcacmn_

amarillo Advertencia de peligro

de fluidos peligrosos
Delimitacion de areas Limites de é&reas restringidas o de usos.

especificos

verde Condicion segura Sefialamiento  para indicar salidas _de.
emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunién, regaderas de emergencia, Iavaolos :
entre otros P

azul Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones

especificas

H. PROTECCION PERSONAL

Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion.de
" maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los mveles

de ruido esperados;

Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacién de procedlmlentos %
seguros por parte de los trabajadores; : :

Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral

vigente;

Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulac_ién__ ¢
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar-su.

accesibilidad.

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una d:stanma no mayor de 15 m
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte més alta del extintor. (NOM 002-.

" Este programa es piiblico, ajeno a c:mlqmer

tido politico. Queda prolﬂbtda el uso para f ines distintos a los establecidos en el

programa."”
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—STPS-1994). Cuando no-existan-muros para—su—sostén—se debera habilitar-un-elemento—para contené
extintores;

N

El-extintor-debera-llevar-grabadas-las-especificaciones-del-agente-extintor-en-forma-clara-e-indeleble-asi-come-su —
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucién de los trabajos; %

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen. : |

J. PRIMEROS AUXILIOS ' ﬂ )

1, Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento,
en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para;;
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la/

puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar er|
cuenta el tiempo de traslado de un frabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mé;
cercano en condiciones climatologicas adversas.

GiL100820BD3
= 15481059

Lo851151 "
All Tii\i“q Id,tn(i{;\\olm.\hl.cum
E-HAlL: 9rEE—-

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SE DE PR}Y%IOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ‘NUMERO
SAPAO/API/0243/2021 CELEBRADO A LOS 01 DIAS DE MES DE JULIO DEL ARO DOS MIL VEINTIUNO, PARA LA OBRA “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ" . i
076G,

" Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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