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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

ﬁ)NTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE
ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A.DEC.V.

DOMICILIO  FISCAL: CALLE JOSEFA ORTZ DE
DOMINGUEZ No. 106, 3A SECCION LOS PINOS, SAN
ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. C.P. 71254,
ADMINISTRADOR UNICO: C.  DELIA EDITH CRUZ
MESINAS.

R.F.C.: CPA1806185W5.

14110974104,

CONTRATO No.. SAPAO/ADIAOOPIE/1002/222669/2022. \
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE
OPERACION IE 2022.

EJERCICIO: 2022.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION
DIRECTA.

FECHA DE ADJUDICACION: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

o

ws.s.:
/

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

\LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUAREZ

NOMBRE DEL PROYECTO: “PROGRAMA DE BEHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (1® ETAPA).”

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMAS DE BOMBEO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ

=,

ESTADO: 020 OAXACA/

MONTO DEL CONTRATO: $1,898,624.73 (UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N.)

ANTICIPO: SIN ANTICIPO

e ~
PLAZO DE EJECUCION
45 DIAS NATURALES

L

( INICIO DE LOS TRABAJCS TERMINO DE LOS TRABAJOS

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06 DE NOVIEMBRE DE 2022

NS

{ ™
FECHA DE CONTRATO

22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
. /

"Este programa es pudblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.”
Pagina 1 de 27

Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Daxaca de Juarez, Oaxaca CP 48000
Tel Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO
SAPAO/AD/AOOPIEI1002/222669/2022

SAPAO

Servicios de Agus Potable 4

Oastaca

CREAR s CONSTRUIR s CRECER =~ . oy, PlcentariliadodeDa
iNDICE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DECLARACIONES
PRIMERA EL GOBIERNO DECLARA
SEGUNDA EL CONTRATISTA DECLARA
CLAUSULAS
PRIMERA OBJETO
SEGUNDA PLAZO DE EJECUCION
TERCERA MONTO
CUARTA FORMA DE PAGO :
QUINTA LUGAR DE PAGC g
SEXTA SUBCONTRATACION G CESION DE DERECHOS DE COBRO |
SEPTIMA AJUSTES DE COSTOS i
OCTAVA GARANTIAS ‘
NOVENA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ’
DECIMA REPRESENTANTES DE LAS PARTES
DECIMA PRIMERA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
DECIMA SEGUNDA SUMINISTROS
DECIMA TERCERA CAMPAMENTOS Y BODEGAS
DECIMA CUARTA OTRAS ESTIPULACIONES
DECIMA QUINTA DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DECIMA SEXTA CONTRATO INTUITU PERSOMNAE
DECIMA SEPTIMA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DECIMA OCTAVA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DECIMA NOVENA SUSPENSION TEMPORAL
VIGESIMA TERMINACION ANTICIPADA
VIGESIMA PRIMERA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
VIGESIMA SEGUNDA RELACIONES LABORALES
VIGESIMA TERCERA RESCISION ADMINISTRATIVA
VIGESIMA CUARTA MODIFICACIONES
VIGESIMA QUINTA PREDOMINIO DEL CONTRATO
VIGESIMA SEXTA DOMICILIOS
VIGESIMA SEPTIMA LEGISLACION
VIGESIMA OCTAVA COMPROMISO DEL COMBATE A LA CORRUPCION
VIGESIMA NOVENA DEL CONFLICTO DE INTERESES
TRIGESIMA DE LA TRANSPARENCIA
TRIGESIMA PRIMERA JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

"Este programa es publico, afeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.”
Pagina 2 de 27

Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930



|SAPAO

Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Daxaca

NUMERO DE CONTRATO S )
SAPAO/ADIAOOPIE/1002/222669/2022 a pO ’a ca :

CREAR « CONSTRUIR » CRECER

Gabiermn ' Estado

NUMERO DE CONTRATO SAPAQ/AD/AOOPIE/002/222669/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DEL C. ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR TECNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA
DENOMINADA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, SA. DE CV,
REPRESENTADA POR LA C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara gue:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Piblico del Gobiemo del Estado de
Qaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de novie
del afio 2013, publicado en el periadico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua pofable;
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestruttfas
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nucleos de poblacién de su competencia
territorial y donde tecnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebies,
necesarios para la prestacién de servicios plblicos, ejerciendo recursos federales, estatales ylo municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Cperador Publico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

B). Que el C. ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ, en su caracter de DIRECTOR TECNICO, cuenta con las
facultades legales suficientes para suscribir este contrato en representacion de “SAPAQ” en termino de lo dispuesto en los
articulos 59 y 60 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1,2 fraccion |1 y 10 de fa Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca; 1 y 2 fracciones Il y 3 de la Ley del Organismo Operador Publico denominado
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; articulo 16 fracciones Ill, VI, VII, XXV y XXVIII del Reglamento de
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y Manual de Organizacion de este Organismo. Asi mismo cuenta
con las facultades de representacion suficientes otorgadas mediante instrumento notarial nimero 138, 914 de fecha dos de
mayo del afio dos mil veintidds, ante la Licenciada Teresa Peralta Ramos, Notario PUblico numero 98 del Estado de
Oaxaca, surtiendo los efectos a que haya lugar, facultades que no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL
ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, 8.A. DE C.V., representada en este acto por la C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS, en su °
caracter de ADMNISTRADOR UNICO, bajo el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, de conformidad con lo establecido
en los ARTICULOS 25 FRACCION IIl, 42, 45 FRACCION I, 46 PARRAFO TERCERO y CUARTO y 51 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, utilizando criterios de economia, eficacia,
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones pera el
Estada.

D). Que el C. ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ, con el caracter que ha quedado sefialado en el inciso B) y con
fundamento en los articulos 59 y 60 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1,2 fraccion Il y 10 de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 1y 2 fracciones Il y 3 de la Ley del Organismo Operador Publico
denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; articulo 16 fracciones Iil, VI, VII, XXV y XXVIII del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y Manual de Organizacién de este Organismo.
Asi mismo cuenta con las facultades de representacion suficientes otorgadas mediante instrumento notarial nimero 138,
914 de fecha dos de mayo del afio dos mil veintidds ante la Licenciada Teresa Peralta Ramos, Notario Piblico nimero 98
del Estado de Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.
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E). Que sefiala como domiciio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en MANUEL SABINO CRESPO 509
SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, DAXACA C.P. 68000.

F). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato serdn aplicados los recursos provenientes del FONDO
GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE 2022, aprobado y autorizado para el
presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos nimero SFISPIPIDPIP/AOOPIE/002/2022 de fecha 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2022, signado por el LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, Subsecretario de Planeacién e
Inversion Pablica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022; para la
ejecucion del proyecto: PROGRAMA DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (12 ETAPA), PROGRAMA: 146-AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO: SUBPROGRAMA: 01-
OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, mismo que contiene la obra denominada: REHABILITACION DE
SISTEMAS DE BOMBEO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ con
numero de obra: AOOPIE/1002/222669/2022.

G). En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionaré por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarri
o careteras federales, con lineas de comunicacion o fransmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segln sea el caso.

H). Asl mismo, por medio de OFICIO DE ADJUDICACION de fecha 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, a fravés del proc
ADJUDICACION DIRECTA, se adjudict e presente Contrato ala empresa denominada CONSTRUCCIONES Y PROYEGTOS
DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V., debido a que cumplio con los requisitos legales, techicos y
econoémicos solicitados, con fundamento en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Caxaca.

SEGUNDA.-“EL CONTRATISTA'", por conducto de su representante declara que;

A)  Que es unaempresa de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Namero 3812
(TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE), volumen niimero 93 (NOVENTA Y TRES) de fecha 18 DE JUNIO DE 2018,
del Protocolo del LICENCIADO OCTAVIO EDUARDO MANZANO TROVAMALA HUERTA Notario Plblico
nimero 90 (NOVENTA) de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Estado de Oaxaca.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que retne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
economicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello,

C) LaC.DELIA EDITH CRUZ MESINAS acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con ¢ testimonio
de la escritura piblica No. 14622 (CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS), valumen No. 234 (DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO) de fecha 21 DE ENERO DE 2022, otorgada ante la fe del LICENCIADO GUSTAVO
MANZANO TROVAMALA HEREDIA, Notario Publico nimero 96 (NOVENTA Y SEIS), de |a Ciudad de Oaxaca de
Juérez, Estado de Oaxaca,

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cadigo Civil para el Estado de Qaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es 14110974104,

G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es CPA1806185W5.

H)  Que tiene establecido su domicilio en CALLE JOSEFA ORTiZ DE DOMINGUEZ No. 106, 3A SECCION LOS
PINOS, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. C.P. 71254, mismo que sefiala para los efectos legales del
presente contrato,

[} Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS

"Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
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DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demés ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo
que involucra al objeto del presente contrato.

J) Que para |z gjecucion de la obra “EL CONTRATISTA" debers obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y deméas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrafo y que,
asl mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del misma, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente "EL GOBIERNO",

K)  "EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conoce y acepta el contrato Y SUS anexos que
de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
alas partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan &l tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO:

‘EL GOBIERNO', encomienda a “EL CONTRATISTA', la ejecucion de los trabajos de la Obra Pufli
denominada: “REHABILITACION DE SISTEMAS DE BOMBEO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTAB
EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ", misma que se llevara a cabo en la Localidad de OAXACA DE
JUAREZ, Municipio de OAXACA DE JUAREZ, consistente en la ejecucion de la siguiente partida;
REHABILITACION DE SISTEMAS DE BOMBEO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. Obligindose “EL CONTRATISTA" a realizarla hasta su total terminacion
de acuerdo con el proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “EL
CONTRATISTA" y que forman parte integra del contrato, acatando para ellc lo establecido por los diversos
ordenamientes, normas y anexos sefialados en los incisos 1) y K) de la SEGUNDA DECLARACION de este
contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deberan realizarse los trabajos y
demas disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “EL CONTRATISTA” y
el acta de junta de aclaraciones aprobados por “EL GOBIERNQ', 2 que se alude en esta clausula, debidamente
firmados por los otorgantes, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento: quedando en el
entendido por las partes que |2 bitacora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de
este contrato, formara parte del mismo y su observancia ser obligatoria.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra en 45 DIAS NATURALES. La fecha de inicio de los trabajos serael
dia 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y |a fecha de terminacion &l dia 06 DE NOVIEMBRE 2022, de conformidad con el -
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos. ‘

TERCERA.- MONTO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $1,898,624.73 (UN MILLON OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor
Agregado, mismo que se determind conforme al catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parcisles y totales, contenidos en la proposicion de “EL
CONTRATISTA”.

CUARTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no debera exceder a 30 dias
naturales.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
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“EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompafiada de |a documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias hébiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se haré por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”

para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberd asentarse en las mismas yenla
bitécora.

“EL GOBIERNO" cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepeion.

‘EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de
la Federacion, como si se fratara del supuesto de promoga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos s
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computarén por dias naturales, desde que se vencio el plazo h
2 fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, ‘EL GORBIERNO”, a solicitud GY

En el evento que ‘EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadgs en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO”,

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de ‘EL CONTRATISTA' que
sean compensadas en |2 esfimacion siguiente.

QUINTA.- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNO'’ convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la CLAUSULA
anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA OCTAVA, se
hara por "EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 508, SIN NUMERO,
CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

SEXTA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA” responsable de la ejecucion de |a obra objeto del presente confrato, no podra hacerlo ejecutar
por ofro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO" podré hacerlo respecio de partes del contrato o cuando -
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las abras.

Esta autorizacion no seré necesaria cuando este estipulada en la solicitud de cotizacion, las partes que se podran
subcontratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguira siendo el (inico responsable de la ejecucion de los trabajos
ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”,

Asi mismo “EL. CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

(1 Aviso previo, expreso y por escrito a "EL GOBIERNOQ" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
0 cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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Il Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO" respecto del aviso del punto anterior,

1. Notificacian, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso conira-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y Ia fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNO" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Piblico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNO", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplio con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demés requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La notificacion o, en su caso, &l aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a "EL GOBIERNQ" dentro de los 30 (ireinta) dias siguisntes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren &l
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cabro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

V. Cualguier ofro dato o documento que “EL GOBIERNOQ" estime necesario,

Vil Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA”, que “EL GOBIERNO' no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por ef incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme
estipulado en el presente instrumento.

VIll. - “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contr
creditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:
a) Credito a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b) Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

€) Crédito a favor de “EL GOBIERNO', teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA”, derivados del
cumplimiento de este contrato.

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntas anteriores.

SEPTIMA.-AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
previsies en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados
conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera por la
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

La revisién sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA', a la cual se debera acompadiar el estudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipulz Ia fraccion | del articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo podra referirse
a los trabajos pendientes de ejecutar segln el calendario de abra autorizado por la “EL GOBIERNO', Ia cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera
sobre la procedencia de la peticion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en &l costo de los insumos, respecio de los trabajos pendientes de sjecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA', con respecto al
programa que se hubiere convenido.

Cuando el afraso sea por causa imputable a ‘EL CONTRATISTA!, procedera el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hubiere
convenido.

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
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Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés establecida por ‘EL CONTRATISTA'", en su proposicion. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
GOBIERNO" pracaderé a calcularios conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacién y pago de la factura y a los plazos establecidos.

OCTAVA.- GARANTIAS:

“El CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Pblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

I Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del presente contrato.

La péliza de fianza a que se refiere €l parrafo anterior, debera ser entregada por ‘EL CONTRATISTA!
“EL GOBIERNQ”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacién del fallo-de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debiddiente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL E
satisfaccion de "EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incljfendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener las
siquientes declaraciones expresas:

A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato,

C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y adminisirativas
aplicables.

D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E): Que la fianza garantiza |a ejecucion total de los frabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuaré vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera a “EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las ebligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO” y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA”,

G). Que para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente |o preceptuaca en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar,

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL
GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podré determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
ala fianza en los términos del Articulo 166 de Ia Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad,

.- Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente confrato, “EL
CONTRATISTA", a su eleccién, se obliga a constituir fianza o cheque cerificado, con el objeto de garantizar durant
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepeion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vitios
ocultos o cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser olordeda por
Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO' con valor del 10% (diez por ciento) del monto total gercido de la
obra. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones;

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato,

B} Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Q) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato,

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido duranie la ejecucién de los trabajos motivo
del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
frabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera ofra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrjan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, ser requisito previo & indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 276, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a faver de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, por un
10% del monto total del contrato.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” &l o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNO”, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

‘EI CONTRATISTA' se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en
el sifio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva ef derecho de su aceptacion o en su
cas0 la solicitud para que se sustituya, €l cual podra ejercer en cualquier tiempo.

‘El CONTRATISTA" deberé contar con un especidlista social en el sitio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales serén registradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, 2 queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“EL GOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Qbras Piblicas y Servici
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para fratar todos los asyfitos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre ofr
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA' por edcrito, las
insirucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “EL GOBIERNO’ contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, confrol y revision, ‘EL CONTRATISTA” otorgara a ésta las facilidades, decumentos y datos
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente cantrato, la Residencia de Obra a que se refiere ef parrafo segundo de esta CLAUSULA

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" |a conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes &l de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finaiizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNO' contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcian fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de ‘EL GOBIERNO',

La firma del acta de entraga recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en &l
contrato, por lo que previo a la fima de este, “EL CONTRATISTA” debera acreditar con las constancias
carrespondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menar al 20% del monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO® para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" proceders a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultaco del finiquito a “EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho commesponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, €l finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA para efectuar
reclamo alguno.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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Determinado el saldo total, “EL GOBIERNO" pondra 2 disposicion de “EL CONTRATISTA' el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratandose de recepcién parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utiizables, se podran realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca ‘EL GOBIERNOQ'.

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por parte de “EL GOBIERNO', ‘EL
CONTRATISTA' se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, 0
cualquier ofra responsabilidad a su cargo.

DECIMA SEGUNDA.- SUMINISTROS:

Il En los casos que proceda en razon del lipo de obra, “EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA”;

a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anterfores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto/agdellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme s
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta,

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes ylo bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a la siguiente;

a)  Arecibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNO", para la gjecucién de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b)  Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos comespondientes.

c)  Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suminisirados por “EL GOBIERNO”, obligdndose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d)  Devalver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO", una vez terminade la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

e}  Pagar a “EL GOBIERNO" el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales y equipos que le Q
sean suministrados por “EL GOBIERNO', e iguaimente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Cadigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA', que
utilice, previa autorizacién por escrito de ‘EL GOBIERNO' los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNO'. Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podra utilizar terrencs de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o can los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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En cualquier caso “EL CONTRATISTA” sometera a la aprobacidn de “EL GOBIERNO' Ia localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, daré la autorizacion correspendiente.

‘EL CONTRATISTA' construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la gjecucion de la obra.

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles comespondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios medicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a ofros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerda con los Programas calendarizados
de la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran est
contrato,

BITACORA - ‘EL GOBIERNO”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora d
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactagds el el
presente contrato, que centenga dia a dia toda la informacion respecto del desarollo de fos trabajos, deterfinando

administrativo, desde fa fecha de iniciacion, hasta la conclusin, obligandose a firmar dicha Bitacora log
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumento que permita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA', y su observancia sera
obligatoria.

EQUIPO.- “EL CONTRATISTA'" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, en buenas
condiciones de uso y disponibilidad, en el sifio de realizacion de la misma.

RETENCIONES - “EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNO' al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

Derechos por vigilancia, inspecciony | Derechos por supervisién de obra Sobre erogaciones por
control de la Secretaria de la publica remuneraciones al trabajo personal
Contraloria y Transparencia

Gubernamental
5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Numero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuaré la deduccian sobre el importe total
de |a contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos par supervision de abra
pliblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicién sobre la primera estimacion,

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el imparte de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA',

DECIMA QUINTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO,

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico ¥y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la nofificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias hébiles se
precure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion para las partes,

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun acuerdo que
ponga fin ala discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de carécter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimientd de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al pro
de conciliacion previsto en la ley de la materia,

DECIMA SEXTA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" no podré ceder en ningun caso a
ofras personas fisicas o morales, ya sea en fodo o en parte, los derechos y abligaciones derivados del mismo,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salva en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente conirato.

DECIMA SEPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito ¢ fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

Entre los casos foriuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente;

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

"Este programa es pliblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres:
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor o notifique de inmediato a la ofra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios alas personas o bienes de I otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la ofra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presenie contrato, y de ser
aplicable se establecera de comn acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos patrimonios &l
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible |a realizacion de la obra, las partes eslan/de
acuerdo en que “EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardanjlos
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona,

DECIMA OCTAVA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

Afin de verificar si “EL CONTRATISTA" esté ejecutando la obra objeto de este contrato de acuerdo con el Programa
y montos mensuales de obra aprobados, ‘EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los trabajos
ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al efectuar la
comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. "

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, &l importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, “EL GOBIERNO' retendra en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
alraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por o tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Liltimo mes del
pragrama, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligeciones a cargo de “EL CONTRATISTA". Esta
pena convencional se determinara Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido.

Si “EL CONTRATISTA' no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a
‘EL GOBIERNO' Ia cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de |a obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la abra quede concluida a satisfaccién de “EL GOBIERNQ', esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
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El monto de las penas convencionales, en ningin caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOBIERNO'
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirle. Para determinar las retenciones ¥, en su caso, |a aplicacion de
la sancion estipulada, no se tomarn en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNO",
caso fortuito o fuerza mayar, ya que en tal evento, ‘EL GOBIERNO' hara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que "EL GOBIERNO', con base en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Qaxaca y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA" procedera a hacer efecivas las garantias, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de frabajos ejecutados, alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescisién.

Lo anterior es sin perjuicio de Ias responsabilidades adicionales que pudieran existir,
DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o s
indefinida.

Para tales efectos “EL GOBIERNO" emitira un oficio, que deber4 ser signado de recibido por “EL CONTRATI A", .
en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista ara la I
reanudacién de los trabajos. '

El presente contrato podré confinuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaren la suspension temporal,

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a 'EL GOBIERNQ', ésta pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, "EL GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabsjos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA”,

Una vez comunicada por “EL GOBIERNQ" la terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los frabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre |a obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar
solicitud a "EL GOBIERNO", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA".

Cuanda se dé por terminado anticipadamente e! contrato, “EL GOBIERNO" pagard a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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‘EL GOBIERNO", bajo su responsabilidad debera verificar que la empresa a la que se adjudico el contrato de
obra plblica, no se encuentre con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado de contribuyentes que
sefiala el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion.

La verificacion por escrita debera de constar por escrito y debera de ser remitida a la confralaria dentro de los 3
dias siguientes a la firma del contrato.

“EL GOBIERNO" podr4 rescindir administrativamente el contrato cuando el contratista sea incluido dentro del
plazo de ejecucion y entrega de obra piblica con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado global que
se seiala en el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion, se informara de manera
inmediata a la Secretaria de la Contraloria de Transparencia Gubernamental del Estado de Qaxaca, al organo
Superior de Fiscalizacion del Estado de Oaxaca y al Servicio de Administracion Tributaria,

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se ufilicen o instalen en los trabajos objeto de Ia
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectiien a safisfaccion de “EL
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA ds
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejegleion de
los trabajos, ya sea en €l sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion, Asi mismo, en viri d de que
“EL CONTRATISTA" es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a 'fodos los
reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL
CONTRATISTA",

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas imegularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
CONTRATISTA" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme & este Conirato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, seré el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”, en relacion con
los trabajos cbjeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia deberd ser
resuelta por el contratista, quien ser4 el Unico responsable de la refacién laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel! Sabino Crespo #5089,
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VIGESIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNO” podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de ‘EL
CONTRATISTA”

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNO" determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA' no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normeas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAR, etc) y sin que
ello, a juicio de “EL GOBIERNO" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto ala CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier
otra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescision operar4 de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“EL GOBIERNO" comunicara a “EL CONTRATISTA” la rescisian del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho val
“EL CONTRATISTA", resolveré y notificara a ‘EL CONTRATISTA' lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habi
siguientes a que se produzca Ia respuesta de “EL CONTRATISTA', Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO" :

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA' e! inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del
contrato, por parte de “EL GOBIERNQ', ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas
que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Pablico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA' le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA' convienen en que
aquella procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados as
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACIONES:

‘EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de ‘EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del rea responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
QOaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en ef proyecto y
programa, le ordenara a ‘EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedara
de la siguiente forma:

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los frabajos de que se
trate “EL GOBIERNO" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nueves precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA' y este estara obligado a ejecutar
los frabajos conforme a tales precios.

C. 8i no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores ‘EL
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevas
precios.

D. Sino fuere posible dsterminar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “EL
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNO' y dentro del plazo que esta sefiale, someterd a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos anélisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere sequido para la determinacién de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNQ" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celsbren para modificar el presente contrato.
VIGESIMA QUINTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO. /’ F

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre &l contenido del clausulado del presente
contrato y &l de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEXTA.-DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:
‘EL GOBIERNO":

Ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 68000,
oficinas centrales de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca.

“EL CONTRATISTA":

Ubicado en CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 106, 3A SECCION LOS PINOS, SAN ANTONIO DE
LA CAL, OAXACA. C.P. 71254,

“EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO" podra rescindirle el presente contrato
y las notificaciones, atin las de caracter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNQ'".

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Cléusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
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En o no previsto por los ordenamientos antes citados, seréan aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigar,

VIGESIMA OCTAVA.- COMPROMISO DEL COMBATE A LA CORRUPCION.

Durante la ejecucion del “CONTRATOQ”, “LAS PARTES” se conducirian con apego 2 los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articuio 5 de la Ley General del
Sistema Anticorrupcion, articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de combate a la corrupcion y se obligan a
denunciar los actos de cormupcion que tengan conocimiento y en general cumpliran con o establecido en las
leyes anteriormente citadas y se comprometen a actuar conforme a los principios consignados en instrumentos
internacionales Convencion de las Naciones Unidas contra la corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York,
el treinta y uno de octubre de dos mil tres; convencion Interamericana Contra la Corrupcion; convencién para
combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjero en transacciones comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de paris, Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, todos celebrados
por €l Estado Mexicano.

En caso que el contratista o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en los articulos
108 del Codigo Fiscal de la Federacian, 400 Bis del Codigo Penal Federal en relacian con el articulo 2 fraccion |
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el titulo octavo Delitos por hechos
de corrupcién, capitulo | al VIl del Codigo Penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no cometan
faltas administrativas previstas en el fitulo Tercero de las Falias Administrativas de los Servidores Publicos y
Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, capitulos del | al Ill de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, decrefado en resolucion de “AUTORIDAD GUBERNAMENTAL”
jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “LA EJECUTORA” podra
optar por la rescisién administrativas del “CONTRATO”.

El contratista acuerda que durante la ejecucion del “CONTRATO”, NI EL, NI SUS SUBCONTRATISTAS, O
EMPLEADOS ofreceran, prometeran o daran por si o por interpsita persona, dinero, objetos de valor
cualquiera otra dadiva, al servidor piiblico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la Ley, tales co
robo, fraude, cohecho o fréfico de influencias.

Durante la vigencia del contrato, “LA EJECUTORA” y “EL CONTRATISTA” se comprometen a actuar con
estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsion de la siguiente forma:

A.“EL CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personales morales o fisicas a las que se les delegue una cesién
de derechos de cobro y aquellos intervengan en la administracion, supervision y/o ejecucion de ‘las obras’
cumplan con los compromisos aqui pactados.

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “LA EJECUTORA” le
haya brindado para [a ejecucion de “LAS OBRAS”.

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de ‘LAS OBRAS', f

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “LA EJECUTORA”, LA
SOCIEDAD O LA NACION.

5. Que par si mismo o a fravés de interposita persona, incluyendo a sus empleados, ‘REPRESENTANTES Y/O
SUBCONTRATISTAS", SE ABSTENDRAN de ofrecer, prometer, der o aceptar una genancia pecuniaria
indebida para o por los servidores plblicos de “LA EJECUTORA”, con el fin de abtener o conservar un negogio
u ofra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las autoridades *“GUBERNAMENTALES' correspondientes los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores publicos.

7. Omitir actitudes y realizacion de actos que puedan dafier la reputacion de las instituciones gubernamentales o
de terceros,

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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B. “LA EJECUTORA”" se obliga a lo siguiente:

1. Exhorta a los servidores publicos que por razon de su actividad intervengan en la administracion, supervision
ylo ejecucion de ‘LAS OBRAS', cumplan con los compromisos aqui paciados y difundir el presente compromisa
entre personal, asi como a terceros que trabajen para “la ejecutora’, que por razones de sus actividades
intervengan durante la administracin, supervision y/o ejecucion de ‘LAS OBRAS'.

2. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y /o ejecucion de *LAS OBRAS' con ética.

3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a
favorecer indebidamente & “LAS OBRAS'.

4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacion que pudiera
predisponerle a favorecer a “EL CONTRATISTA” u otorgarle ventajas impropias.

5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de ‘LAS OBRAS'
6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional,
VIGESIMA NOVENA.- DEL CONFLICTO DE INTERESES:

Durante la ejecucion del “CONTRATO”, “EL CONTRATISTA” estara obligado a tomar las medidas necesarias
para evitar situaciones de conflictos de interés, entendiéndose por estas cualquier situacion en la que la
ejecucion objetiva e imparcial del “CONTRATO” se vea influenciada como resultado de interese de carécter
econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales, o cualquiera ofro motivo de interés
en comun.

En este sentido, durante la vigencia del “CONTRATO”, “EL CONTRATISTA” debers comunicar a “LA
EJECUTORA”, de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto d

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". En estos supuestos, “EL CONTRATISTA” tomara las medi
resulten necesarias para resolverio y, “LA EJECUTORA” por su parte estara facultada para révi
cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso podra exigir la adopcion de medidas 2t
dentro de un plazo determinado.

En este tenor, "EL CONTRATISTA” se compromete a no buscar ni aceptar en ningn momento cualquier tipo
de beneficio adicional a los compromisos confractuales adquiridos bajo €l presente “contrato”, que pudiera
derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente, “EL CONTRATISTA" se compromete a
hacer extensivas fodas y cada una de las obligaciones agui descritas a toda su plantila de personal y
representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar caer en

situaciones que puedan generar conflictos de intereses. Asimismo, “EL CONTRATISTA” debera hacer
extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros involucrados en la ejecucion del “contrato” incluyendo
subcontratistas y personas fisicas y morales a las que se les cedio el derecho de cobro,

Previo a la celebracion del presente contrato, “LA EJECUTORA™ se cercioro que el particular no desempefia
empleo, cargo o comision en el servicio publico, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion
del presente contrato no se actualiza un conflicto de Intereses. Las manifestaciones respectivas constan por
escrito y forman parte del presente contrato como ANEXO.

TRIGESIMA.- DE LA TRANSPARENCIA:

“LA EJECUTORA” se obliga a poner a disposicion del publico en general y mantener actualizada la
informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Compranet y de mas portales electrénicas, con
la informacion a la que se refiere la fraccion XXVIIl del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
ala Infermacion Pblica, la cual sera alimentada por lo menos con la siguiente informacion de acuerdo al caso
concrefo:

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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a) De licitaciones piblicas o procedimientos de invitacion:

La convocatoria o invitacion emitida, asi como los fundamentos legales aplicados para llevar a cabo;

Los nombres de los participantes o invitados

El nombre del ganador y las razones que lo justifican:

El area solicitante y la responsable de su ejecucion;

Las convocatorias e invitaciones emitidas;

Los dictamenes y fallo de adjudicacion;

El contrato y, en su caso, sus anexos;

Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y

ambiental, segln corresponda;

La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser

aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi como el tipo de
fondo de participacion o aportacion respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebracion;

12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios relacionados:

13. Elfiniquito.

e R R

o

b) De las adjudicaciones directas:

1. Lapropuesta enviada por el participante;

2, Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

3. Laautorizacion del ejercicio de la opcion;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los
montos;

5. Elnombre de la persona fisica 0 moral adjudicada;

6. Launidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecucion;

7. Elnimero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucion de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigiiancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbang
ambiental, segln corresponda;

9. Losinformes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10.  El convenio de terminacion, y

11, Elfiniquito.

TRIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido errar,
lesion, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por duplicado al calce y margen,
el C. ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ, DIRECTOR TECNICO del Organismo Operador Piiblico denominado Servicios -
de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y la C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS, ADMINISTRADOR UNICO de la empresa
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V., en la ciudad de Oaxaca de
Judrez, Oaxaca, a los VEINTIDOS dias del mes de SEPTIEMBRE del afio 2022,

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa." Manuel Sabino Crespo #509,
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FIRMAN

‘POR LO$'SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

A | LAPO‘WE OAXACA"
Y
C. ING/ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS
DIRECTOR TECNICO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL
0 3 A
DRECTOR TECNICO OF 108 SERVCIOS OF AGUA ROTABLE Y ALCANTARLLADG oF EETRUCTURAL LURANIEVAS A DECY.

OAXACA CONFERIDO MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO CIENTO TREINTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE, ANTE LA LICENCIADA TERESA PERALTA
RAMOS, NOTARIO PUBLICO NUMERO NOVENTA Y OCHO DEL ESTADO DE QAXACA.
SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/AD/AOOPIE/002/222669/2022, CELEBRADO A LOS VEINTIDOS
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMAS DE
BOMBEO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos solidos
municipales.

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion comprobatoria
necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion del 4rea
minima imprescindible para la ejecucién normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso gue se necesite abrir un
nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y vehiculares, asi como
|a sefialélica fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se debera tramitar ante el Instituto
Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos arqueologicos o en que se
presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e
Histéricas.

9. La sefalizacion seré a base de una mampara metalica de 1.22 x 2.44 mis. con estructura,

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final de los
residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccién (aceites gastadog, \
colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites y solventes, etc.) y cumpli
con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Sedebera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local,

3. Se deberd utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento de materiales como maquinaria,
equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

4. Realizar riegos peritdicos en los alrededores de la obra con el propdsito de evitar contaminacion a la atmosfera por
generacion de polvo duranie las actividades de excavacion, nivelagion y relleno;

5. Alterminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de estructuras y de
otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se debera realizar conforme se indica en

el apartado siguiente;

€. De la misma manera, &l término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios pablicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a la
consiruccién

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos con lonas para
evitar que el material se disperse en el trayecto,

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada 15
trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de residuos
sélidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura) tapados y rotulados.

11, Altérmino de la abra deberd realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de estructuras, realizando
separacion de materiales y dispasicion de los mismos como residuos de manejo especial.

12, Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccién reflejante adecuado.
C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Para la instalacion de almacenes deberén seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados para evitar
derrames accidentales.

En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos, explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se refiraran y dispondran
en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientas:

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como tampoco se
permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar accidente;

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias quimicas, de
acuerdo con sus caracteristicas fisico-guimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccién de obras cuente con
mantenimiento reciente.

2. Debe restringirse |a velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias piblicas y se debera reducir el uso de
las bocinas;

3. Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision de ruido, y el
grado de disturbio ocasionado a la poblacién circundante al sitio de trabajo.

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacian de emisiones que demande la legislacion local

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la sefialé
adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el trama.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que |a empresa constructora reduzca los residuos sélidos al méaximo, reciclando y reutilizando los materiales
apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en contenedores con
tapa, y rotulados.

3. Estaferminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no proporcione el servicio
en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para transportar los desechos hasta el
relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio
Ecologico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos
(LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en espegial las siguientes: NOM-001-SEMARNAT-

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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1996; NOM-002-SEMARNAT-1998; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005:
NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994,

Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos residucs,
producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en tambos o
contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente. El suelo
removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto conforme a la
legislacion vigente.

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por la
SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el frabajo del Sector Plblico Federal establece las medidas
obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, encaminadas a
prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el ambito laboral y a
propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las atribuciones del Instituto de Sequridad y
Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la capacitacion y en
el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su programa de prevencion, atendiendo
a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacién geografica y necesidades especificas que, en materia de
seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

F.1 Seguridad

1.
2

Ei contratista deberé seguir el reglamento de construccién y seguridad estructural;

El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las normas oficiales
mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y contingencias ambientales que
incluya: atencién de accidentes del personal, derrames de sustancias y combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o
de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor de la obra; que incluya la prevencién y organizacion de la
respuesta, equipos y presupuestos;

Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a laboral durante
la obra.

Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan integrar
comisiones de seguridad e higiene;

De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de seguridad e higie
en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por el manejo de sustancias quimi
(NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene

1,
2,

Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores ubicados a cada
150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente mantenimiento:

En caso de existir, los campamentos temporales deberén tener agua potable en todo momento, para lo cual el contratista *
debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir esta posibilidad, el
agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las especificaciones de salubridad
correspondientes.

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS-CoV2, mediante las
siguientes medidas:

o]

o]
0
0

Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.

Uso de gafas protectoras 0 mascarilla facial.

Contar con un area de limpieza de manos con jabon o desinfectante.

Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entrega de equipo
de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,
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o Contar con un filiro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado durante las
horas laborales.
o  Mantenga al menas 1 metro de distancia entre cada trabajador,

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1. Se prohibira terminantemente a todo e personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad:

2. Para la delimitacién de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos lineas
horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos de gato o
algun otro dispositivo luminoso;

4. Deberan colocarse letreros informativos yio restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas a
campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclénica colocada
alrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las 4reas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de
emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de proteccisn y
sectores peligrosos donde funciones las maguinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, 1as sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente anticipacion,
afin de advertir a conductores y transetintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona:

7. Las sefales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion, requieren de
un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la sefializacion aqui indicada debera considerar la prevencién de accidentes de personas con discapacidad,

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes a los

distintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones

rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para emergencias
Prohibicion Sefialamientos para prohibir acciones especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios \

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion de
fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos especificos

verde Condicién segura Sefialamiento para indicar salidas de emergencia, rutas
de evacuacion, zonas de seguridad y primeros auxilios,
lugares de reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros

azul Obligacién Sefialamientos para realizar acciones especificas

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en e
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de maquinaria y
equipo, dedera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos seguros por
parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas camo: anteojos de seguridad, guantes y
calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana ufilizada para la circulacion de peatones
(banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos necesarios para las personas con
discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m entre cada
uno y a una altura méaxima de 1,50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-STPS-1994). Cuando no
existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los extintores:

2. El extintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su vigencia y
ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento, en caso de
cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para atender al
personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccién como en la puesta en marcha y
operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en cuenta el tiempo
de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencién medica méas cercano en condiciones
climatologicas adversas.

!

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/AD/AOOPIE/1002/222669/2022, CELEBRADO A LOS VEINTIDOS
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMAS DE
BOMBEO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
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