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NOMBRE DEL PROYECTO: “PROGRAMA DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (12 ETAPA)."”
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION A TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (LAVADO DE TANQUES
PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
\LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO: 020 OAXACJ \
(" MONTO DEL CONTRATO: $998,743.33(NOVECIENTOS | ANTICIPO: SIN ANTICIPO
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS
331100 M.N,)
A
il PLAZO DE EJECUCION
30 DIAS NATURALES
.
(
INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINO DE LOS TRABAJOS
23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22 DE OCTUBRE DE 2022
3
FECHA DE CONTRATO
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN PCR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DEL C. ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR TECNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA
DENOMINADA MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA POR EL
C. CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL GOBIERNO', por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y &l Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nucleos de poblacion de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el mbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructur;
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes mueblgs;
necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el finfue
le sean asignados, tal coma lo estable la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

B). Que el C. ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ, en su carécter de DIRECTOR TECNICO, cuenta con las
facultades legales suficientes para suscribir este contrato en representacion de “SAPAO” en termino de lo dispuesto en los
articulos 59 y 60 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1,2 fraccion |1y 10 de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca; 1 y 2 fracciones Il y 3 de la Ley del Organismo Operador Publico denominado
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; articulo 16 fracciones Il, VI, VI, XXV y XXVIII del Reglamento de
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y Manual de Organizacion de este Organismo. Asi mismo cuenta
con las facultades de representacion suficientes otorgadas mediante instrumento notarial nimero 138, 914 de fecha dos de
mayo del afio dos mil veintidos, ante la Licenciada Teresa Peralta Ramos, Notario Publico nimero 98 del Estado de
Oaxaca, surtiendo los efectos a que haya lugar, facuitades que no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E
INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE, en su
caracter de ADMNISTRADOR UNICO, bajo el procedimiento de ADJUDICAC ION DIRECTA, de conformidad con lo establecido
en los ARTICULOS 25 FRACCION III, 42, 45 FRACCION |, 46 PARRAFO TERCERO y 51 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, utiizando criterios de economia, eficacia,
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el
Estado.

D). Que el C. ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ, con el caracter que ha quedado sefialado en el inciso B) y con
fundamento en los articulos 59 y 60 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1,2 fraccion Il y 10 de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 1y 2 fracciones Il y 3 de la Ley del Organismo Operador Publico
denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; articulo 16 fracciones Ill, VI, VII, XXV y XXVIII del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y Manual de Organizacion de este Qrganismo.
Asi mismo cuenta con las facultades de representacion suficientes otorgadas mediante instrumento notarial,nl
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914 de fecha dos de mayo del afio dos mil veintidos ante la Licenciada Teresa Peralta Ramos, Notario Publico numero 98
del Estado de Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

E). Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en MANUEL SABINO CRESPO 509
SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

F). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente confrato seran aplicados los recursos provenientes del FONDO
GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE 2022, aprobado y autorizado para el
presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos nimero SFISPIPIDPIP/AOOPIE/1002/2022 de fecha 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2022, signado por el LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, Subsecretario de Planeacion e
Inversion Publica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022; para la
ejecucion del proyecto: PROGRAMA DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (1° ETAPA), PROGRAMA: 146-AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 01-
OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, mismo que contiene la obra denominada; REHABILITACION A
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (LAVADO DE TANQUES) PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ con numero de obra; AOOPIE/1002/222670/2022.

G). En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionaré por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via, cruces con vias de ferrocaril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segln sea el caso.

H). Asi mismo, por medio de OFICIO DE ADJUDICACION de fecha 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, a través del proceso de
ADJUDICACION DIRECTA, se adjudict el presente Contrato a la empresa denominada MBLOK CONSTRUCCIONES
PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V., debido a que cumplié con los requisitos legales, técnicos y
econdmicos solicitados, con fundamento en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es unaempresa de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Namero 5224
(CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO), volumen nimero 129 (CIENTO VEINTINUEVE) de fecha 28 DE
OCTUBRE DE 2019, del Protocolo del LICENCIADO OCTAVIO EDUARDO MANZANO TROVAMALA HUERTA,
Notario Plblico nimero 90 (NOVENTA) de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Estado de Oaxaca.

B) Que cuenta con capacidad juridica para confratar; que reune los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para elio,

C) ElC. CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el
testimonio de a escritura piblica numero 5224 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO), volumen numero
129 (CIENTO VEINTINUEVE) de fecha 28 DE OCTUBRE DE 2019, otorgado ante la fe del LICENCIADO
OCTAVIO EDUARDO MANZANO TROVAMALA HUERTA, Notario Piblico nimero 90 (NOVENTA), de la Ciudad
de Oaxaca de Juarez, Estado de Oaxaca.

D)  Que cuentacon capacidad juridica plena para la celebracion del pressnie contrato, en terminos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativas al objeto del presente contrato.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Institutc Mexicano del Segure Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es MCP191028AJ7.

G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es J2114104107.

H)  Que tiene establecido su domiciio en CALLE ZINC No.102 INT. 3, COLONIA MINERIA, SANT;
XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P. 71232, mismo que sefiala para los efectos legales del presente contrato
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Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asi coma la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo
que involucra al objete del presente contrato.

Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" debera obtener de las autoridades compstentes las
licencias, permisos y demés autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato y que,
asi mismo, framitara las deméas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepeion de los
que deba tramitar exclusivamente ‘EL GOBIERNO'.

“EL CONTRATISTA', por conducto de su represéntate declara que conoce y acepta el contrato y sus anexos que
de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

‘EL GOBIERNO', encomienda a ‘EL CONTRATISTA', la ejecucion de los trabajos de la Obra Pyblica
denominada: “REHABILITACION A TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (LAVA
TANQUES) PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ”,
misma que se llevara a cabo en la Localidad de OAXACA DE JUAREZ, Municipio de OAXACA DE JUAREZ,
consistente en la ejecucion de la siguiente partida: REHABILITACION A TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION (LAVADO DE TANQUES) PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO
DE OAXACA DE JUAREZ. Obligandose “EL CONTRATISTA' a realizarla hasta su total terminacion de acuerdo
con el proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por ‘EL
CONTRATISTA" y que forman parte integra del contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en los incisos |) y K) de la SEGUNDA DECLARACION de este
contrato, asi coma las normas de construccion vigentes en el lugar donde deberén realizarse los trabajos y
demas disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “EL CONTRATISTA” y
el acta de junta de aclaraciones aprobados por ‘EL GOBIERNO', a que se alude en esta clausula, debidamente
firmados por los otorgantes, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento; quedando en el
entendido por las partes que la bitacora que se genere con motiva de la realizacion de los trabajos materia de
este contrato, formara parte del mismo y su observancia sera obligatoria.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra en 30 DIAS NATURALES. La fecha de inicio de los trabajos serael
dia 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y la fecha de terminacion el dia 22 DE OCTUBRE DE 2022, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

TERCERA.- MONTO:

"Este programa es publico, ajena a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establd

El manto total de Ia obra objeto del presente contrato es de $998,713.33(NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determind
conforme &l catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de frabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y totales, contenidos en la propasicion de “EL CONTRATISTA”, G

" Manuel Sabi
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CUARTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no debera exceder a 30 dias

naturales.

*EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes deberé revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencies técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y concilizcion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacian.

La autorizacién de las estimaciones se hara por conducto de |a Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la
bitacora.

“EL GOBIERNOQ” cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepeion.

Para el caso de falta de pago oportuno de Ias estimaciones y de ajustes de costos, ‘EL GORBIERNQO”, a solicitud de
“EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si se fratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se venci6 el plazo hast
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de ‘EL CONTRATISTA", J

En el evento que ‘EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadai’fen
exceso, mas los intereses corespondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
Federacion, como si se fratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las canlidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

QUINTA.- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNQ" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la CLAUSULA
anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA OCTAVA, se
hara por “EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509, SIN NUMERO,
CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

SEXTA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA" responsable de |a ejecucion de la obra objeto del presente confrato, no podra hacerlo ejecutar
por ofro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO' podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando

adquiera materiales ¢ equipos que incluyan su instalacion en las obras,

Esta autorizacion no serd necesaria cuando este estipulada en la solicitud de cotizacion, las paries que se podran
subcontratar. En todo caso, ‘EL CONTRATISTA' seguira siendo el tnico responsable de la ejecucion de los trabajes
ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” podré ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los est.
" Manuel 5
Programa. Colonia Centro Oaxaca de Juarez,
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1. Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar

todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que serén materia del futuro gravamen
0 cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se fraduzca en cesion a faver de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

IL Conformidad previa, expresa y por escrito de *EL GOBIERNO' respecto del aviso del punto anterior,

III.  Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Publico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "EL GOBIERNO" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Pablico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido ‘EL GOBIERNO', a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior,

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNQ' dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a faver de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del conirato.

VL Cualquier otro dato o documento que ‘EL GOBIERNO" estime necesario.

VII.  Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO' no asum
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del centrato, convenio o acto juridico a tr m
del cual “EL CONTRATISTA” sea susfituido en los créditas que surgiesen en su favor, conforme/d |
estipulado en el presente instrumento.

VIII.  “EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los
créditos a favor de terceros tendrén |a siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b) Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c) Crédito a favor de “EL GOBIERNQ”, teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA”, derivados del
cumplimiento de este contrato.

d) Otros créditos a favar de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

SEPTIMA.-AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrafo,
cuando a partir de la fecha de preseniacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no ejecutados

conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, serd por la
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandase a los términos a que se refiere el articulo 55
de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", a la cual se debera acompaiiar el estudio y
soporte respactivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion |l del articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que sdlicite y que solo podra referirse
a los trabajes pendientes de ejecutar seguin el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNO", la cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA', resolvera

sobre la procedencia de |a peticién.

"Este programa es publico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establ
" Manuel Sabi
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Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido &l incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA', con respecto al
programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA', procedera el agjuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hubiere
convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcantajes de indirectos y ufilidad
original durante el gjercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA', en su proposicion, Cuando los indices que requiera "EL
CONTRATISTA" y “EL GOBIERNQ' no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
GOBIERNO' procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México. Para €l pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

OCTAVA.- GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

L Péliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivada
del presente contrato.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATIS
“EL GOBIERNO", dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Insfitucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha poliza debera contener las
siguientes declaraciones expresas:

A). Namero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y deméas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrata, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

B Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorraga o espera a “EL
CONTRATISTA”, para el cumplimiento de las cbligaciones que se &fianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; a inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA”.

G). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Serviciosde
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. .

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los est
,, Manuel Sa
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H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de Ia Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL
GOBIERNO" en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar |2 cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a enfregar un documento adicional
ala fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza oforgada para el
contrato original.

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con mofivo
de este confrato, se cancelara cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad.

.- Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “E
CONTRATISTA", a su eleccion, se obliga a constituir fianza o cheque certificado, con el objeto de garantizar duranfe
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepeion de los trabajos por parte de *LOS SERVICIOS DE A
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de gjecucion, yiéi
ocultos o cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL. CONTRATISTA".

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una pdliza de fianza, ésta deber ser otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO' con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones:

A) Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

(®) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los trabajos mofivo
del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

l.r
"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prob;b:do el uso para fines distintos a los establégl
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G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que Ia Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNQ”, par un
10% del monto total del contrato.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNO”, prorrogara en igual plazo la
fecha originaimente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

DECIMA PRIMERA.-

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estal

“El CONTRATISTA' se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los frabajos, en
el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, ‘EL GOBIERNQ' se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitic de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora
quejas y denuncias con &l nombre de! quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“EL GOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Sehncms
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para fratar todos los
relacionados con os trabajos o derivados de ellos a [a Residencia General de Supervision, que tendra entre otras, las
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del confrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “EL GOBIERNO' contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, *EL CONTRATISTA" otorgara a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de esta CLAUSULA

RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNQ" la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a

las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trebajos “EL GOBIERNQ' contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantaré el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO'

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la fima de este, “EL CONTRATISTA” debera acreditar con Ias constancaa&

" Manuel Sa
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correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabzjos, en el que se harén constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no padra ser menor al 20% del monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si ‘EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO' para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA’ dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL. CONTRATISTA', &ste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho comesponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA' para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo fotal, “EL GOBIERNO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA’ el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO’ existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utiizables, se podran realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO'.

No obstante |a recepcion total o parcial de los trabajos, segin se frate, por parte de “EL GOBIERNO', E /
CONTRATISTA’ se obliga a respander por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMA SEGUNDA.- SUMINISTROS:

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA™:

a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstéculos para el
desarollo de los trabajos de este Contrate,

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Qbra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabejo
donde se localice la Obra.

IL. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecio a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNO”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b)  Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO", obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prob}b:do el uso para fines distintos a los estab,
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d)  Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO", una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

e) Pagar a “EL GOBIERNQO" el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las paries que ‘EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por ‘EL GOBIERNO", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitird a “EL CONTRATISTA', que
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO' los terenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ'. Si asi lo prefiere "EL CONTRATISTA' podra utilizar terrenos de
propiedad particular o jidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hard por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demés gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “EL CONTRATISTA' sometera a la aprobacion de ‘EL GOBIERNQ' |a localizaciaon de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

“EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la gjecucion de la obra.

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de refirarlos a la terminacion de la obra.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y logales *\
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comedidad, seguridad /
higiene, durante la ejecucin de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el

orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberén descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a ofros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona. ‘

DECIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: ﬁ'

PROGRAMA - “EL CONTRATISTA' se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizados
de la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran este
contrato.

BITACORA.- “EL GOBIERNOQ”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
como insirumento de control en la que se ragistrarg el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
administrativo: desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, cbligandose a firmar dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumente que permita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA', y su observancia sera
obligatoria.

EQUIPO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, en buenas
condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la misma. LI

"Este programa es publico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los est.
Manuel Sabi
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RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

Derechos por vigilancia, inspecciony | Derechos por supervision de obra Sobre erogaciones por
control de la Secretaria de la publica remuneraciones al trabajo personal
Contraloria y Transparencia

Gubernamental
5 al millar, 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Namero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en &l articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
pliblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicién sobre la primera estimacion.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe d
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control dg/la
Secretaria de |a Contraloria y Transparencia Gubemamental.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativ
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA',

DECIMA QUINTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En &l supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que méas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dies habiles se
procure liegar de comin acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucian a la que lleguen las partes, deberd constar por escrite, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supussto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun acuerdo que
ponga fin ala discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caréoter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucin, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de conciliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMA SEXTA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" no podra ceder en ningin caso a
ofras personas fisicas o morales, ya sea en tado 0 en parte, los derechos y obligaciones derivados d MW i

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estal

" Manuel Sab
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excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuesios y con
apego alos reguisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente confrato.

DECIMA SEPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de fa naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, o & oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios; N
- Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relaiva a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan Ias siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extensian de sus efectos o dafios a las persanas o bienes de la ofra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente conlrato, y de ser
aplicable se establecera de comiin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzean en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor,

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estén de
acuerdo en que “EL GOBIERNO' levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento. o

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecid
Manuel Sabinoi€
Colonia Centra Oaxaca de Juarez, Daxa
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No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

DECIMA OCTAVA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA' esta ejecutando la obra objeto de este confrato de acuerdo con el Programa
y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO' comparard mensualmente el importe de los trabajos
ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al efectuar la
comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, "EL GOBIERNO" refendré en fotal el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses franscurrides a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision, Por o tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO' a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA". Esta
pena convencional se determinara (nicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme &l programa
convenido.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencicnal deberd cubrir a
“EL GOBIERNOQ' |a cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento e
que la obra quede concluida a satisfaccion de ‘EL GOBIERNO', esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOBIERNO"
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de
la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNO,
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNQ" hara al pragrama las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que ‘EL GOBIERNO", con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Caxaca y las demés disposicianes reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de frabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue €l finiquito
correspondiente, o que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescisian.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.
DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNO" podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién, la gue no podra prerrogarse o ser
indefinida.

Para tales efectos “EL GOBIERNO' emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA”,
en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension temporal.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda profub}a’o el uso para fines distintos a los estableg
Manuel Sabin:
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Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNOQ", ésta pagara a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNO" podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
frabajos, y se demuestre que de continuar con las obligacicnes pactadas se ccasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Una vez comunicada por ‘EL GOBIERNOQ" la terminacion anticipada de este confrato, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada de! estado en que se
encuentre la abra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite |a continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anficipada del contrato, debera presentar
solicitud a “EL GOBIERNQ", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ' pagaré a “EL CONTRATISTA” lo
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, esjen
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

“EL GOBIERNQ", bajo su responsabilidad debera verificar que la empresa a la que se adjudico el contyato de
obra plblica, no se encuentre con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado de contribuyertes que
sefiala el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federagion.

La verificacion por escrita debera de constar por escrito y debera de ser remitida a la contraloria dentro de los 3
dias siguientes a la firma del contrato.

“EL GOBIERNO' podra rescindir administrativamente el contrato cuando el contratista sea incluido dentro del
plazo de ejecucion y entrega de obra piblica con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado global que
se sefiala en el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion, se informara de manera
inmediata a la Secretaria de la Contraloria de Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, al 6rgano
Superior de Fiscalizacion del Estado de Oaxaca y al Servicio de Administracion Tributaria.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra mativo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccion de “EL
GOBIERNOQ” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defeclos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO" o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado lll de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNO" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a todos los
reglamentos y Grdenes de las autoridades competentes en materia de - construccion, seguridad, uso de la via piblie 4 &

“Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establee
" Manuel Sali
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proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal 0 Municipal, asi como a las
instrucciones que &l efecto le sefiale “EL GOBIERNO”, Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la (nica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujefarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via piblica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que coresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, serd el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de

las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”, en relacion con

los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su méas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil

se llegase a presentar con motivo de la celebracion de! presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por e contratista, quien sera el unico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en ,Ig
obra en comento. W

VIGESIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNQ" podré rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA’

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNO" determinaré la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA' no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de carécter laboral (.M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc)) y sin que
ello, a juicio de "EL GOBIERNO’ crea o pueda crear dificultades durante o después de la gjecucion de los trabajos en
perjuicio del gobiemo, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto ala CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier
otra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“EL GOBIERNO' comunicara a “EL CONTRATISTA” |a rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime perfinentes.

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNQ" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
“EL CONTRATISTA”, resolvera y notificara a ‘EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez) dias hables
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA'. Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNQ" podra

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos ¢
" Manuel Sabino Cre
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exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente confrato.

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del
contrato, por parte de “EL GOBIERNO', ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas
que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Piblico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO"”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para |a realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA" convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precauioria se abstendra de cubrir los importes
resuitantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA' convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escritc mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberén ser
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO' bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado d
Oaxaca,

Cuando a juicio de *EL GOBIERNO' sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en &l proyecto y
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA’ su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

L TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate “EL GOBIERNO" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA' su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA' y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en a forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, 0 en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en ofro caso “EL CONTRATISTA’ estara obligado a sjecutar los trabajos conforme a los nuevos

precios.

D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior "EL
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNO' y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompariados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNQO" en un plaze no mayor de 30 dias.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecid
" Manuel Sabino Cre
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Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Uniterios a que se refiere este inciso “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia enire el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEXTA.-DOMICILIOS:

Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:

“EL GOBIERNO"™:

Ubicado en MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 68000,
oficinas centrales de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA™:

Ubicado en CALLE ZINC No.102 INT. 3, COLONIA MINERIA, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P.
71232.

“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a ‘EL GOBIERNO" por escrito, cualquier madificacién o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito 'EL GOBIERNO" podra rescindirle el presente contrato
y las notificaciones, alin las de caracter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de ‘EL GOBIERNO".

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Cdigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMA OCTAVA.- COMPROMISO DEL COMBATE A LA CORRUPCION.

Durante la ejecucion del “CONTRATO”, “LAS PARTES” se conducirian con apego a los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley General del
Sistema Anticorrupcion, articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de combate a la corrupcion y se obligan a
denunciar los actos de corrupcion que tengan conocimiento y en general cumplirn con lo establecido en las
leyes anteriormente citadas y se comprometen a actuar conforme a los principios consignados en instrumentos
internacionales Convencion de las Naciones Unidas contra la corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York,
el treinta y uno de octubre de dos mil res; convencion Interamericana Contra la Corrupcian; convencién para
combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjero en transacciones comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de paris, Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, todos celebrados
por el Estado Mexicano.

En caso que el contratista o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en los articulos
108 dei Codigo Fiscal de la Federacion, 400 Bis del Codigo Penal Federal en relacién con el articulo 2 fraccion |
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el titulo octavo Delitos por hechos
de corrupcion, capitulo | al VIl del Codigo Penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no
faltas administrativas previstas en el titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los Servidores P

"Este programa es publice, ajenc a cualquier partide politico, Queda prohibido el uso para fines distintos a Ios establecidasi
Manuel Sabino
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Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, capitulos del | al lll de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucion de “AUTORIDAD GUBERNAMENTAL"
jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “LA EJECUTORA” podra
optar por la rescision administrativas del “CONTRATO”.

El confratista acuerda que durante la ejecucion del “CONTRATO”, NI EL, NI SUS SUBCONTRATISTAS, O
EMPLEADOS ofreceran, prometeran o daran por sf o por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o
cualquiera otra dadiva, al servidor pablico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la Ley, tales como
robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

Durante la vigencia del contrato, “LA EJECUTORA” y “EL CONTRATISTA” se comprometen a actuar con
estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsion de la siguiente forma:

A. “EL CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personales morales o fisicas a las que se les delegue una cesion
de derechos de cobro y aquellos intervengan en la administracion, supervision y/o ejecucion de ‘las obras”
cumplan con los compromisos aqui pactados.

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “LA EJECUTORA” le
haya brindado para la ejecucion de “LAS OBRAS”.

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conferman la ejecucion de “LAS OBRAS'.

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “LA EJECUTORA”, LA
SOCIEDAD O LA NACION.

5. Que por si mismo o a través de interpésita persena, incluyendo a sus empleados, “REPRESENTANTES Y/O |
SUBCONTRATISTAS", SE ABSTENDRAN de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria

indebida para o por los servidores plblicos de “LA EJECUTORA”, con &l fin de obtener o conservar un negaci

u otra ventaja impropia. /

6. Denunciar ante las autoridades "GUBERNAMENTALES" correspondientes los hechos que le consten y fue
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores publicos.

7. Omitir actitudes y realizacion de actos que puedan dafiar la reputacion de las instituciones gubernamentales o
de terceros.

B. “LA EJECUTORA" se abliga a lo siguiente:

1. Exhorta a los servidores plblicos que por razén de su actividad intervengan en la administracion, supervision
ylo ejecucion de *LAS OBRAS', cumplan con los compromisos aqui pactados y difundir el presente compromiso
entre personal, asi como a terceros que trabajen para ‘la ejecutora’, que por razones de sus actividades
intervengan durante la administracian, supervision y/a ejecucion de ‘LAS OBRAS',

2. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y /o ejecucion de "LAS OBRAS" con éfica.

3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a
favorecer indebidamente a “LAS OBRAS'.

4, Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores plblicos, cualquier tipo de compensacion que pudiera
predisponerle a favorecer a “EL CONTRATISTA” u otorgarle ventajas impropias.

5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervision y/o ejecucion de ‘LAS OBRAS

6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

programa.”
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VIGESIMA NOVENA.- DEL CONFLICTO DE INTERESES:

Durante la ejecucion del “CONTRATO”, “EL CONTRATISTA” estara obligado a tomar las medidas necesarias
para evitar situaciones de conflictos de interés, entendiéndose por estas cualquier situacion en la que la
gjecucion objetiva e imparcial del “CONTRATO” se vea influenciada como resultado de interese de caracter
econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales, o cualquiera otro motive de interés
en coman.

En este senfido, durante la vigencia del “CONTRATO", “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “LA
EJECUTORA”, de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de
intereses o que pueda originar Iz existencia de un conflicto de intereses, para que a su vez, “LA EJECUTORA”
comunique dicha situacion a la unidad correspondiente de la “SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL", En estos supuestos, “EL CONTRATISTA” tomara las medidas que
resulten necesarias para resolverio y, “LA EJECUTORA” por su parte estard faculiada para revisar el
cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso podra exigir la adopcién de medidas adicionales
dentro de un plazo determinado.

En este tenor, "EL CONTRATISTA” se compromete a no buscar ni aceptar en ningin momento cualquier tipo
de beneficio adicional a los compromisos contraciuales adquiridos bajo el presente “contrato”, que pudiera
derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente, “EL CONTRATISTA” se compromete a
hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas a toda su plantila de personal y
representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar caer en
situaciones que puedan generar conflictos de intereses. Asimismo, “EL CONTRATISTA” debera hacer
extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros involucrados en fa gjecucion del “contrato” incluyendo
subconratistas y personas fisicas y morales a las que se les cedio el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente confrato, “LA EJECUTORA” se cercioro que el parficular no desempefia
empleo, cargo o comision en el servicio plblico, en su caso, que, a pesar de desempeiarlo, con la formalizacion
del presente contrato no se actualiza un conflicto de Intereses. Las manifestaciones respectivas constan por
escrito y forman parte del presente contrato como ANEXO.

TRIGESIMA.- DE LA TRANSPARENCIA:

“LA EJECUTORA” se obliga a poner a disposicion del plblico en general y mantener actualizada 1a
informacion en |a Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Compranet y de més portales electronicos, con
la informacian a la que se refiere la fraccion XXVIIl del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
ala Informacién Plblica, la cual sera alimentada por lo menos con la siguiente informacion de acuerdo al caso
concreto:

a) De licitaciones publicas o procedimientos de invitacion:

La convocateria o invitacion emitida, asi como los fundamentos legales aplicados para llevar a cabo;

Los nombres de los participantes o invitados

El nombre del ganador y las razones que lo justifican:

El rea solicitante y la responsable de su ejecucion;

Las convocatorias e invitaciones emitidas;

Los dictamenes y fallo de adjudicacion;

El contrato y, en su caso, sus anexos,

Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y

ambiental, seguin corresponda;

9, La partida presupuestal, de conformidad con e! clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;

10. Origen de los recursos especificande si son federales, estatales o municipales, asi como el tipo de
fondo de participacion o aportacion respectiva,

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de

celebracion;

@ N DO AN

"Este programa es publico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido

i Manuel Sab
e Colonia Centro Oaxaca de Juarez,
Péagina 21 de 27 Tel. Conmu



SAPAO

Servicios de Agua Potable y
Alcantariliade de Daxaca

NUMERO DE CONTRATO e )
SAPAO/ADIAOOPIE/002/222670/2022 a ..Qa ca 3

CREAR » CONSTRUIR s CRECER

Goblerns | Estado

12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios relacionados;
13, Elfiniquito.

b) De las adjudicaciones directas:

1 La propuesta enviada por el participante;

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevaria a cabo;

3. Laautorizacion del ejercicio de la opcion;

4 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los
mantos;

5. Elnombre de la persona fisica o moral adjudicada;

6 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecucion;

7 El nimero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucian de los servicios u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, seglin corresponda;

9. Losinformes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10.  El convenio de terminacion, y

11, Elfiniquito.

TRIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero
qgue pudiese coresponderle por cualquier causa.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error,
lesion, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por duplicado al calce y margen,
el C. ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ, DIRECTOR TECNICO del Organismo Operador Pablico dencminado Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y el C. CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE, ADMINISTRADOR UNICO de la empresa
MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V., en la ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, a
los VEINTIDOS dias del mes de SEPTIEMBRE del afio 2022.

FIRMAN

N
‘POR LOS SERVICIOS IjE AGUA POTABLE Y

C.ING. RC ERTOJ ME GARRIDO GUTIERREZ
DIRECTOR TECNICO

O DE LA -
MBLOK CONSTRUC@fONES Y¢ PROVEGT DS

FIRMA POR PODER GENERAL EL INf. ROBERTO JAME GARRIDO GUTIERREZ B

DIRECTOR TECNICO DE LOS SERVICIO$ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE INGENIERIA URW‘AMD@Q’M?
OAXACA CONFERIDO MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO CIENTO TREINTA

Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE, ANTE LA LICENCIADA TERESA PERALTA

RAMOS, NOTARIO PUBLICO NUMERO NOVENTA Y OCHO DEL ESTADO DE OAXACA.

SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/ADIAOOPIE/1002/222670/2022, CELEBRADO A LOS VEINTIDOS
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA: REHABILITACION A TANQUES DE
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (LAVADO DE TANQUES) PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido poiitico. Queda prohrb}da el uso para fines distintos a los establecidos en el

Manuel Sabino Crespo #509,
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por €l tipo de actividades u obras a realizar,

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos solidos
municipales.

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacién comprobatoria
necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion del area
minima imprescindible para la ejecucién normal de |a obra.

8. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan ofros accesos al sitio. En caso que se necesite abrir un
nuevo camino, seré necasario integrarlo en la ficha técnica de |a obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y vehiculares, asi como
la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante el Instituto
Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el *Visto bueno de obra en areas de monumentos arqueologicos o en que se
presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e
Histéricas.

9. La sefializacion ser a base de una mampara metalica de 1.22 x 2.44 mts. con estructura.

B. CONSTRUCCION
Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccidn, transporte y disposicion final de | 1
residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccién (aceites gastados,
colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites y solventes, etc.) y cumplir
con los requisitos que establece |a normatividad para esta actividad.

2. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

3. Se debera utilizar, en la medida de Io posible, terrenos piiblicos para el almacenamiento de materiales como maquinaria,
equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

4. Realizar riegos periddicos en los alrededores de la obra con el propdsito de evitar contaminacion a la atmosfera por
generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relieno;

5. Alterminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de estructuras y de
ofros residuos derivados de Ia construccion. El almacenzje de residuos peligrosos se debera realizar conforme se indica en
el apartado siguiente;

6. De la misma manera, al términc de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a la
construccion

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estaby
Manuel
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8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos con lonas para
evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sifio de obra (en proporcion de 1 lefrina por cada 15
trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de residuos
sélidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura) tapados y rotulades.

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de estructuras, realizando
separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo especial,

12.  Que los frabajadores cuenten con el equipo de proteccidn reflejante adecuado.
C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacién de almacenes.

1. Para la instalacién de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filiraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados para evitar
derrames accidentales.

3. En centros de poblacién, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos, explosivos, efcétera.)

4, Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y dispondran
en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de ctros residuos, como tampoco se
permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre ofros, que puedan causar accidente,

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias quimicas, de
acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1. Los coniratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente cg)
mantenimiento reciente. ‘

2. Debe restringirse a velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias plblicas y se debera reducir el uso de
las bocinas;

3. Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision de ruido, y el
grado de disturbio ocasionado a la poblacién circundante al sitio de trabajo.

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la legislacion local.

5. En caso de obras en ejecucion en harario nocturno, deberé contar con el equipamiento reflejante, asi como la sefialética
adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el framo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al méaximo, reciclando y reutilizando los materiales
apropiados para dicho fin,

2. Los residuos sdlidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en contenedares con
tapa, y rotulados.

3. Estaterminantemente prohibido la quema de residuos.

4, En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no proporcione €l servicio
en la zona del proyecto, &l contratista debera disponer de los equipos necesarios para transportar los desechos hasta el
relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad municipal correspondiente.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los e.
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E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio
Ecolbgico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos
(LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las siguientes; NOM-001-SEMARNAT-
1696; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005;
NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1894,

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos residuos,
producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en tambos o
contenedores cerrados y rotulados cen la leyenda ‘residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente. El suelo
removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto conforme a la
legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la confratacion de empresa especializada autorizada por la
SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Plblico Federal establece las medidas
obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Pablica Federal, encaminadas a
prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el ambito laboral y a
propiciar un medio ambiente adecuado para los frabajadores, asi como regular las atribuciones del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la capacitacion y en
el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su programa de prevencion, atendiendo
a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y necesidades especificas que, en materia de
seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

F.1 Seguridad

1. Elcontratista debera seguir &l reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberéan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las normas ofici
mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y contingencias ambientale;
incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y combustibles, incendios, fugas en lineas de
de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la
respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a laboral durante
la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberén integrar
comisiones de sequridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de seguridad e higiene
en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por el manejo de sustancias quimicas
(NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el coniratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores ubicados a cada
150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la cbra con su correspondiente mantenimiento;

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en tode momento, para lo cual el contratista
debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir esta posibilidad, el
agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan cen las especificaciones de salubridad
correspondientes.

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencién de contagios entre trabajadores del virus SARS-CoV2, mediante las
siguientes medidas: 5

"Este programa es publico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecid.
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¢ Uso obligatorio de mascarilla N85 o similar,

Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.
Contar con un area de limpieza de manos con jabon o desinfectante,

o Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entrega de equipo
de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

o Contar con un filtro para |a salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado durante las
horas laborales.

o Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de |a obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta refigjante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos lineas
horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminoses, flash, flechas, ojos de gato o
algln ofro dispositivo luminoso;

4. Deberadn colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de perscnas a
campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclénica colocada
alrededor de la obra principal de |a granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de
emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de emergencia, zonas de proteccion y
sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente anticipacion,
afin de advertir a conductores y transetntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

7. Las sefales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion, requieren de
un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la seializacion agui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con discapacidad;

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes a los

distintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones

rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para emergencias P
Prohibicion Sefalamientos para prohibir acciones especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion  de
fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos especificos

verde Condicion segura Sefialamiento para indicar salidas de emergencia, rutas |
de evacuacion, zonas de seguridad y primems_auxllll%:-

o
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Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
lugares de reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre ofros

azul Obligacion Sefialamientos para realizar acciones especificas

H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de maquinaria y
equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos seguros por

parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: antecjos de seguridad, guantes y
calzado de proteccidn, de acuerdo a |2 actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral vigente;

4, Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestruciura urbana utilizada para la circulacion de peatones
(banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos necesarios para las personas con
discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su accesibilidad.

l.  PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portétiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m entre cada
uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor, (NOM-002-STPS-1994). Cuando no
existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los extintores;

2. El extintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su vigencia y
ser accesible en todo momento de la ejecucién de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidares que se utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en tode momento, en caso de

cualquier contingencia;

2, El coniratista proporcicnara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para atender al
personal, incluyendo a subcontratistas y proveadores, {anto en el periodo de construccion como en la puesta en marcha y

operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en cuenta el tiemp
de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas cercano en condiciones

climatolégicas adversas.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/AD/AOOPIE/1002/222670/2022, CELEBRADO A LOS VEINTIDOS
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA: REHABILITACION A TANQUES DE
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (LAVADO DE TANQUES) PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido palitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establegi

programa.”
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