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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, 
REPRESENTADO POR SU TITULAR FABIÁN SEBASTIÁN HERRERA VILLAGÓMEZ, QUIEN ACTÚA 
CONJUNTAMENTE CON PASCUAL LUZ OREA MORAN EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y COMO ÁREA REQUIRENTE  FELIPE ADALBERTO HERNÁNDEZ LEÓN Y COMO 
TESTIGO DE ASISTENCIA JOSE FRANCISCO BAUTISTA LOPEZ, CON LOS CARGOS DE DIRECTOR 
DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECTOR JURÍDICO RESPECTIVAMENTE  Y  POR  LA  OTRA  PARTE  LA  
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX REPRESENTADA POR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  EN SU 
CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL 
GOBIERNO” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

I.- "EL GOBIERNO" DECLARA QUE: 
 

I.1.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,3 fracción I, 11, 12, 13, 14, 27 fracción IV, 37 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
reformada por decreto el 30 de octubre de 2018 y publicado en el periódico oficial del Estado el 10 de 
noviembre de 2018, la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable es la 
dependencia facultada para llevar a cabo no solo la formulación de políticas del sector de las 
Infraestructuras, Social, Básica y Productiva, sino la construcción misma de las edificaciones e 
instalaciones de unas y otras, es decir, la ejecución de obras públicas y prestación de servicios 
relacionados con las mismas, que se realicen en el estado, señalando las bases a que estas deberán 
sujetarse respecto a su adjudicación y cumplimiento. 
 

I.2.- Que “El Gobierno” suscribe el presente contrato a través de la Secretaria de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable auxiliada por la Subsecretaria de Obras Publicas perteneciente a esta. 
 

I.3.- Su representante, Fabián Sebastián Herrera Villagómez, con el carácter de Secretario de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el nombramiento de fecha 01 de diciembre de 
2016, suscrito por el Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, en su carácter de Gobernador 
Constitucional del Estado de Oaxaca y que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o 
canceladas. 
 

I.4.- Pascual Luz Orea Moran en su carácter de Subsecretario De Obras Públicas, cuenta con las 
facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representación de “El Gobierno”, mismas que 
acredita en los términos del nombramiento expedido por el Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa en su 
carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y que a la fecha no le han sido modificadas, 
revocadas o canceladas. 
 

I.5.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de XXXXXXXXXXXXX No. 
XXXXXXXXXX, de fecha XX de XXXXX de XXXXXX,  con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 
 

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato serán aplicados recursos de fuente de 
financiamiento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, autorizados mediante Oficio de Autorización de 
Recursos Número XXXXXXXXXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXX; correspondiéndole el Número 
de Obra XXXXXXXXXXXXXXX, Programa XXXXXXXX y Subprograma XXXXXXXXXXXXXXXX, signado 
por el MTRO. CARLOS ALBERTO ZAFRA JARQUÍN Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.  
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I.7.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en: CENTRO ADMINISTRATIVO 
DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, “GRAL. PORFIRIO DÍAZ  SOLDADO DE LA PATRIA”, EDIFICIO 
“F” GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, No.1, REYES 
MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C. P. 71257. 
 

I.8.- Mediante fallo emitido con fecha XXXXXXXXXXXXXXXX, se adjudicó el presente Contrato a la 
empresa: XXXXXXXXXXXXXXXX, en razón de que cumplió con los requisitos legales, técnicos y 
económicos solicitados. 
 

I.9.- Por conducto de la Dirección de Estudios y Proyectos, ha obtenido de las autoridades competentes las 
licencias, permisos y demás autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este contrato 
y que, así mismo, tramitará las demás que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
 

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 
 

II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 
 

II.2.- Acredita la legal existencia de su sociedad con el testimonio del Instrumento  No. XXXX Volumen No 
XX de fecha XXXXXXXXX, otorgada ante la Fe del Notario Público No. XX, de la Ciudad de  
XXXXXXXXXXXXX, del Estado de XXXXXXXX, Lic. XXXXXXXXXXXXX, inscrito  en  el Registro  Público 
de la  Propiedad  y  de  Comercio  del  Estado  de  XXXXXXXXX,  bajo el  Folio  Mercantil 
XXXXXXXXXXX, de Fecha xXXXXXXXXXXXX.  
 

II.3.- EL XXXXXXXXXXXXXXXX acredita su personalidad como XXXXXXXXXXXXXXXXX de la empresa 
xXXXXXXXXXXXXXXXX, con el testimonio del Instrumento  No. xXXXXX Volumen No. XX de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXX, otorgada ante la Fe del Notario Público No. xX, de la Ciudad de  XXXXXXXXXX, 
del Estado de XXXXXXXXXXX, Lic. XXXXXXXXXXXXX.  
 

II.4.- EL XXXXXXXXXXXX en su carácter de XXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARA BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, que EL CONTRATISTA, sus Socios, o las personas que forman parte de ella, no se 
encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 32 y 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
II.5- Cuenta con los registros que se citan a continuación los cuales se encuentran vigentes:  

a) Registro Federal de Contribuyentes es: XXXXXXXXXXXXXXX. 
b) Registro del I.M.S.S. XXXXXXXXX. 

 

II.6.- Su representante se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 
Electoral con Folio No. XXXXXXXXXXXX año de registro xXXXXXXX, clave de Elector 
XXXXXXXXXXXXX Estado XX, Municipio XXX, Localidad XXXX y Sección XXXXX. 
  
 II.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 
 

II.8.- Tiene establecido su domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  mismo que señala para todos los 
fines y efectos legales de este contrato; así mismo señala para los fines de este contrato el siguiente 
correo electrónico: XXXXXXXX. 
II.9.- Es mexicano y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá 
considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere, y a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho 
derivado de este Contrato. 
 

II.10.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de 
los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las 
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especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 
 

II.11.- Conoce  el sitio de ejecución de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones 
ambientales y físicos,  que ha considerado todos los factores que intervienen en la mismas y su relación 
con las especificaciones técnicas requeridas  en la convocatoria a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 
las proposiciones ofertadas y enterado de ello, asume la obligación para ejecutar y concluir los trabajos en 
la forma y términos convenidos. 
 

II.12.- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por el xXXXXXXXXXXXX, en su carácter de 
xXXXXXXXXX, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relación a las acciones o actividades que le 
deriven de la suscripción del presente instrumento, no utilizará ni mantendrá en la realización de las 
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevará acabo practicas semejantes. 
 

II.13.- Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del Seguro 
Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por 
Obra o Tiempo Determinado en sus artículos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14 del Reglamento 
mencionado, los cuales literalmente establecen:  
Artículo 15. Los patrones están obligados a: I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, 
comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no 
mayores de cinco días hábiles.  
Artículo 12. El patrón deberá registrar ante el Instituto en la Subdelegación correspondiente a la ubicación 
de la obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, el tipo de obra, su 
ubicación, trabajos a realizar y/o fase de la construcción. Para ello, se deberán utilizar los formatos que al 
efecto autorice el Instituto y se entregará en dispositivo magnético la siguiente documentación: presupuesto 
de obra, análisis de precios unitarios, la explosión de insumos y las estimaciones preliminares de los 
componentes de mano de obra; así como, de proceder, el contrato y los planos arquitectónicos de la obra; 
las autorizaciones, licencias o permisos de construcción, cualquiera que sea el nombre con que se les 
designe, expedidos por las autoridades federales, estatales o municipales competentes.  
Artículo 14.- Si el patrón realiza varias obras de construcción, deberá presentar por cada una de ellas la 
información requerida por este reglamento. El patrón que realice una obra que por su naturaleza se ejecute 
en varios municipios dentro del área de influencia de una delegación del Instituto, sólo presentará el aviso 
de registro de obra correspondiente al domicilio donde inició ésta, sin que sea necesario hacerlo por cada 
uno de los municipios en donde se continúe la obra de construcción. Cuando la obra se ejecute en más de 
una delegación del Instituto, deberá presentarse un aviso de registro de obra por cada una de ellas. 
 

III. DECLARAN “EL GOBIERNO” Y “EL CONTRATISTA” que: 
 

III.1.- El procedimiento  que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus 
anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
 

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la Licitación  
que le da origen. 
Expuesto lo anterior, las partes sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes: 

C L A Ú S U L A S 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

“El Gobierno” encomienda a “El Contratista” la realización de una obra que consiste en: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la localidad -XXXXXX, del municipio 
XXXXXXXXXXXXXX, en el estado de Oaxaca, con las siguientes características:  y este se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 
normas señalados en la declaración II.10 del apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegándose de 
igual modo al catálogo de concepto propuesto y aprobados,  los programas, proyectos, planos y 
especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar 
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donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta 
cláusula. 
 

El catálogo de conceptos, los programas autorizados, proyectos, planos y especificaciones a que se alude 
en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante 
del presente instrumento (anexo I). 
 

Las bases de la convocatoria de la invitación restringigida a cuando menos tres contratistas 
correspondiente, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos que se generen, son los instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones; el uso de la bitácora derivada de la realización de 
los trabajos objeto de este contrato, es obligatorio y formará parte del mismo. 
 

Durante la vigencia del contrato y dentro del programa de inversión aprobado, “El gobierno” podrá modificar 
el contrato mediante la suscripción de convenios, según sea el caso, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

“EL Contratista” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 
xx días naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el día XX del mes de XXXX de xXXX y se concluirán 
a más tardar el día XX del mes de XXXX de XXX, de conformidad con el Programa Calendarizado de 
Ejecución General de los Trabajos, documentales que se identifican como Anexo III y que firmados por las 
partes forman parte integrante del presente contrato. 
 

“Este plazo se diferirá en el caso señalado por el tercer párrafo artículo 60 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con lo pactado en la Cláusula Cuarta de 
este contrato”. 
 
TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO 
 

El monto del presente contrato es el siguiente: 
 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

CON NÚMERO 
CANTIDAD CON LETRA 

MONTO SIN 
I.V.A. 

  

I.V.A.   

MONTO 
TOTAL 

  

 
 
Mismo que se determinó conforme al catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de “El Contratista”, 
documentales que se identifican como Anexo I y que firmados por las partes forman parte integrante del 
presente contrato.  
  

Para el ejercicio de este recurso que corresponde al monto total de la obra objeto del presente contrato, “El 
Gobierno”  Y “El Contratista”, se someten al artículo 32 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, aprobada mediante decreto número 716 del H. Congreso del Estado, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 24 de diciembre de 2011, en vigor al día 
siguiente de su publicación, que establece: Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria 
del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición 
suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. 
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CUARTA.-  ANTICIPOS 
 

En los términos del Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,  
“El Gobierno”  otorgará el siguiente anticipo:  
 

Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, 
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción 
e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición 
de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “El Gobierno” otorga un anticipo por la 
cantidad de           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmás el impuesto al valor agregado de   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, haciendo un total de: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo 
que representa un 30 % (treinta por ciento) del importe total del presente contrato, quedando obligado “El 
Contratista” a utilizar dicho anticipo para los conceptos señalados. Queda establecido que el anticipo 
señalado, es el contemplado en la convocatoria a la INVITACION y el resultante del programa de erogación 
contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratación que 
motiva la firma del presente instrumento.  
 

El anticipo se entregará a “El Contratista” el día XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, previa entrega que efectúe 
éste a “El Gobierno” de la garantía a que se alude en la cláusula séptima Fracción I. El atraso en la entrega 
del anticipo de la primera parcialidad será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de 
ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “El 
Contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el primer párrafo del Artículo 
número 47, de conformidad con el Artículo 37, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en 
la fecha establecida. 
 
El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y su amortización deberá ser proporcional al 
porcentaje de anticipo otorgado. 
 

“El Gobierno”, en cualquier momento podrá supervisar la instalación de las oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción a “El 
Contratista”, derivado el anticipo otorgado. 
 

QUINTA.-FORMA DE PAGO 
 

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación 
de estimaciones Mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra dentro de 
los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de su corte; la Residencia de Obra dentro de los ocho días 
hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, las partes tendrán tres días 
hábiles contados a partir del vencimiento del plazo para su revisión y conciliación En el supuesto de que 
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
“El Gobierno” y “El Contratista” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se 
refiere la CLÁUSULA OCTAVA, se hará por “El Gobierno” en la Dirección Administrativa de la Secretaria 
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable Ubicada en el Centro Administrativo del 
Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Díaz Soldado de La Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis 
Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 
71257, Dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) días hábiles contados a partir de que hayan sido 
autorizadas por el Residente de Obra, y que  “el Contratista” haya presentado la factura correspondiente 
debidamente requisitada y validada.  
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“El Contratista” será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los 
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su 
presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia la 
fracción IV del artículo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de Ajustes de Costos, EL GOBIERNO, a 
solicitud de EL CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido 
en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de 
Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por 
días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. 
 

En el evento que EL CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el 
Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de Créditos 
Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de EL GOBIERNO. 
 

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de EL 
CONTRATISTA que sean compensadas en la estimación siguiente. 
 

Queda entendido que los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato 
correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no 
previstos en el catálogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el artículo.  
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “El 
Gobierno”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en la Fracción IV del artículo 
56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagará gastos financieros 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos 
de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes 
tengan definido el importe a pagar y  se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por 
días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “El Contratista”. El retraso en el pago de estimaciones en que incurra “El 
Gobierno”  diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá 
formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio respectivo; no procederá dicho 
diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “El Contratista”.  
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad.  
 

SEXTA.-SUBCONTRATACIÓN O CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: 
 
“El Contratista” a quien se le adjudique el presente contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro, pero, previa 
autorización de “El Gobierno”, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o 
equipos que incluyan su instalación en las obras. 
“El Contratista” seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante “El Gobierno”. 
Así mismo, “El Contratista” podrá ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir para ello, con las 
siguientes condiciones: 
 

I. Aviso previo, expreso y por escrito de “El Contratista” en el que se exprese su intención de ceder o 
gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aquí se menciona deberá darse cuando 
menos con 30 (treinta) días de anticipación, especificando claramente los derechos que serán materia 
del futuro gravamen o cesión. En este aviso deberá declarar “El Contratista” bajo protesta de decir 
verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca 
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en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesión o gravamen anterior 
deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificación. 

II. Conformidad previa, expresa y por escrito de “El Gobierno” respecto del aviso del punto anterior, 
suscrito por el Subsecretario de Obras Publicas o la autoridad inmediata superior. 

III. Notificación, preferentemente a través de Corredor o Notario Público, de la constitución del gravamen 
o de la cesión de derechos celebrada, en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del 
contrato fuente, las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesión, así 
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesión o gravamen, con el 
desglose correspondiente, y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de 
“El Gobierno” para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado. 

IV. En  caso de que no se opte por la notificación a través de Corredor o Notario Público, ésta deberá 
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “El Gobierno”, a fin de que 
quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de 
que se satisfagan los demás requisitos señalados en el párrafo anterior.  El aviso se dará 
simultáneamente a la Subsecretaria de Obras Públicas, a la Dirección de Construcción, a la 
Residencia de Obra y a la Unidad de Licitaciones, a la Supervisión de Obra designada por la Entidad, 
y al Área Jurídica  de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. 

V. La notificación o, en su caso, el aviso de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre los 
derechos de cobro, deberá ser hecha a “El Gobierno”  dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la 
celebración del contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las 
partes que celebren el contrato o acto jurídico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas 
el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato. 

VI. Cualquier otro dato o documento que “El Gobierno” estime necesario. 
VII. Queda expresamente convenido y así lo admite “El Contratista”, que “El Gobierno”  no asume 

ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a 
través del cual “El Contratista” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo 
estipulado en el presente instrumento. 

VIII. “El Gobierno” y “El Contratista” convienen en que en caso de rescisión de este contrato, los créditos a 
favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 

a) Crédito a favor de los trabajadores de “El Contratista”. 
b) Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
c) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 
 

SÉPTIMA.- GARANTÍAS. 
 

“El Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las siguientes garantías:    
 

I. Póliza de Fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución del Anticipo 
que le sea otorgado por “El Gobierno”, en los términos de la CLÁUSULA CUARTA del presente 
instrumento. 

  La Póliza de Fianza a que se refiere el Párrafo Anterior, deberá ser entregada por “El Contratista” a 
“El Gobierno”, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la 
adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfacción de EL 
GOBIERNO con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el primer 
párrafo de la CLÁUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha póliza deberá 
contener las siguientes declaraciones expresas: 

A) Número, fecha, objeto e importe total del Contrato. 
B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato. 
C) Modalidad de adjudicación, numero de concurso y numero de obra. 
D) Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
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E) Programa, aplicación y destino del gasto. 
F) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 Fracción I de la Ley de Obras Publicas 

y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables en la Materia. 

G) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H) Que la fianza comprende la devolución del importe del Anticipo No Amortizado incluyendo el I. V. A. 

Correspondiente al mismo. 
I) Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o 

parcialmente o sea invertido en fines distintos de los señalados en el contrato. 
J) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el 

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 
extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la 
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y se haya comunicado por 
escrito al deudor. 

K) Que para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 
escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de la Secretaria 
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. 

 

 Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280 
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y  de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que 
le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento 
de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, 
no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de 
obra pendiente por ejecutar. 

 

II. Póliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del 
presente Contrato. 

 La Póliza de Fianza a que se refiere el Párrafo Anterior, deberá ser entregada por “El Contratista” a “El 
Gobierno”, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la adjudicación 
y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfacción de EL GOBIERNO con valor del 
10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de 
este contrato. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas: 

 

a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
b) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 
c) Modalidad de adjudicación, numero de concurso y numero de obra. 
d) Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
e) Programa, aplicación y destino del gasto. 
f) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 Fracción II de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables en la Materia 

g) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
h) Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de 

ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 
i) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el 

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 
extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la 
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y se haya comunicado por 
escrito al deudor. 

j) Que para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 
escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de la Secretaria 
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. 
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k) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280 
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le 
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de 
este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no 
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra 
pendiente por ejecutar. 

 

 En el supuesto que “El Contratista” no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este 
apartado, “El Gobierno” en los términos de la CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA, podrá determinar la 
cancelación administrativa del presente contrato. 

 En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que 
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “El Contratista” se obliga a 
entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentará una póliza de fianza en la que deberá 
indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original. 

 La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “El Contratista” 
con motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo 
de 12 (doce) meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad. 

 

III    Así mismo, en los términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia del presente 
contrato, “El Contratista”, a su elección, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto 
de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepción de los trabajos por parte 
de “El Gobierno”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquiera 
otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”. 

 En el caso de que “El Contratista” haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgada por 
Institución Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfacción de EL GOBIERNO con valor del 10% (diez por 
ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones: 

a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
b) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.  
c) Modalidad de adjudicación, numero de concurso y numero de obra. 
d) Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
e) Programa, aplicación y destino del gasto. 
f) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas 
aplicables en la Materia. 

g) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
h) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o 

cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo 
del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones 
establecidas en el mismo. 

i) Que la fianza estará en vigor por un año, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos 
y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivadas del 
contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades. 

j) Que para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 
escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de la Secretaria 
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. 

k) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280 y 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 

   

 En caso de que “El Contratista” haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favor DE 
LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfacción de “El 
Gobierno”, por un 10% del monto total ejercido. 
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. 
 

Las partes convienen que cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de cualquier 
naturaleza no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos 
de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, podrán ser revisados, 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento  en el 
costo de los insumos, respecto de la obra por ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, o 
en caso de existir atraso no imputable a “El contratista”, respecto al programa vigente. 
 
Si el atraso es por causas imputables a “El contratista”, el ajuste de costos procederá únicamente para la 
obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa originalmente convenido. 
 

Los incrementos o decrementos en los costos de los insumos, se calcularan con base en los relativos del  
Banco de México. 
 

El ajuste de costos concerniente a trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, lo 
cubrirá  “El Gobierno” a solicitud de “El contratista” dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que esta resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo, y los ajustes de costo será  
solicitado  por escrito por “el contratista”, anexando el estudio y soporte  correspondiente, previo al 
finiquito. 

   

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

“El Gobierno” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” el o los inmuebles en que deben llevarse a 
cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 
Por su parte "El Contratista" tramitara con toda oportunidad, los permisos correspondientes y en su caso 
para el uso de explosivos, la Explotación de bancos de materiales propuestos por el Contratista, 
liberación de estos y los empleados para el depósito de los materiales de desperdicio y pago de regalías 
a los mismos.  
 

DECIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

1.- Tratándose de la recepción total de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al 
siguiente procedimiento. 
 

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicará a “El Gobierno” de dicha 
circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 20 días 
naturales contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato, lo cual se realizará mediante la 
suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes. 
 

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “El Gobierno”, ésta procederá a su recepción física, en 
un plazo que no exceda de 5 días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del acta 
correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, quedando los trabajos recibidos a partir de 
dicho acto, bajo la responsabilidad de “El Gobierno”. 
“El Gobierno” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus 
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los 60 días naturales 
contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una las partes, describiendo el concepto 
general que les dio origen y el saldo resultante. 
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De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las 
instalaciones de “El Gobierno” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá 
a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez días naturales, 
contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo 
de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El 
Contratista” no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 
 

Determinado el saldo total; en el caso que el crédito sea a favor de “la contratista”, se hará la gestión 
correspondiente, y una vez autorizado los recursos se hará efectivo el pago; en caso, de que el crédito 
sea a favor de “el Gobierno”, la contratista efectuara el pago correspondiente mediante medios 
electrónicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas y en forma simultánea, se 
levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas 
partes en el presente contrato. 
 

2.- Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atención a las 
características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a Juicio de “El Gobierno” 
existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se 
podrán realizar recepciones parciales de conformidad con lo que al efecto establezca “El Gobierno”. 
No obstante la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, por parte de “El Gobierno”, “El 
Contratista” se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo 
indebido, o cualquier otra responsabilidad a su cargo. 
 

DECIMA PRIMERA.- SUMINISTROS 
 

I. En los casos que proceda en razón del tipo de obra, “El Gobierno” gestionará por su cuenta y 
proporcionará a “El Contratista”: 
a) Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía, 

cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con líneas de comunicación o transmisión 
o de cualquier propiedad privada. 

b) El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan obstáculos 
para el desarrollo de los trabajos de este contrato. 

c) Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos 
anteriores, serán pagados directamente por “El Gobierno”. 

d) Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto 
aquellos que debe suministrar “El Contratista” en términos del presente contrato conforme se 
detallan en el en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta. 

e) Dichos materiales y equipos serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de 
trabajo donde se localice la obra. 

 

II. A su vez “El Contratista” se obliga en este aspecto a lo siguiente: 
a) A recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle 

“El Gobierno”  para la ejecución de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los 
almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalación. 

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de 
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. 

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los 
materiales y equipos suministrados por “El Gobierno” obligándose también a atender las 
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en 
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento. 

d) Devolver bajo su riesgo a “El Gobierno”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo 
sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con los 
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se 
localice la obra. 

e) Pagar a “El Gobierno” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que 
rijan en el momento que deba entregar los mismos. 
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Se establece entre las partes que “El Contratista” es el responsable directo de los materiales y 
equipos que le sean suministrados por “El Gobierno”, e igualmente que si diese a los materiales y 
equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se 
refiere el Título VIGÉSIMO SEGUNDO del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
 

DECIMA SEGUNDA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: 
 

En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y bodegas, se permitirá a “El Contratista”, 
que utilice, previa autorización por escrito de “El Gobierno”, los terrenos disponibles en las cercanías de 
la obra y que sean propiedad o controlados por “El Gobierno” Si así lo prefiere, “El Contratista” podrá 
utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales 
casos hará por su cuenta los arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que 
corresponda y pagará asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos. 
En cualquier caso “El Contratista” someterá a la aprobación de “El Gobierno” la localización de los 
terrenos que pretende utilizar, la que en su caso, dará la autorización correspondiente. 
“El Contratista” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, 
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecución de la 
obra. 
Serán propiedad de “El Contratista” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, 
teniendo obligación de retirarlos a la terminación de la obra. 
“El Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y 
locales para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de 
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a establecer las medidas 
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones. 
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma 
inconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la 
contaminación del agua de la zona. 
 
DECIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: 
 

PROGRAMA.  “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas 
Calendarizado de la Ejecución General de los Trabajos y de Erogaciones de la Ejecución General de los 
Trabajos, Equipos, Materiales y demás Programas que firmados por las partes como anexos se integran 
a este Contrato. 

 
BITÁCORA.  “El Gobierno”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevará una Bitácora 
de Obra, como instrumento de control en la que se registrará el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones pactados en el presente contrato, que contenga día a día toda la información respecto del 
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones 
realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten durante su ejecución, asimismo se 
asentarán y resolverán problemas específicos de carácter técnico y administrativo; desde la fecha de 
iniciación, hasta la conclusión, obligándose a firmar dicha Bitácora los representantes de las partes 
mencionados en este contrato. La Bitácora de Obra constituirá el instrumento que permita a los órganos 
de control verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos encomendados con el 
presente contrato a “El Contratista”. 
 

EQUIPO.  “El Contratista” se obliga a tener el Equipo indispensable para la realización de la obra, que 
forma parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de 
realización de la misma. 
 

DEDUCCIONES.- “El Contratista” acepta que “El Gobierno” al realizar la entrega de anticipo o al realizar 
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la normatividad 
aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: 
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Para el caso de la deducción de 2 al millar, si es que “El Contratista” no está afiliado al Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción, deberá notificarlo por escrito. 
 

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA de Sanciones por 
Incumplimiento del programa. 
 
 

DÉCIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO: 
 

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter 
técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, 
las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, se notifiquen por escrito 
la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de 
aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a  10 (diez) días hábiles se 
procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.  
 

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta 
correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho 
acuerdo.  
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún 
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 
autoridades competentes.  
Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un 
procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.  
Las partes reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula no se refiere al 
procedimiento de conciliación previsto en la ley de la materia. 
 

DECIMA QUINTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los 
trabajos, en el sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder para 
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. EL GOBIERNO se reserva el derecho 
de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
 

EL GOBIERNO en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos 
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia de Obra, que tendrá entre otras, las 
facultades y obligaciones que señala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las 
siguientes: 
 

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por escrito, las 
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las 

modificaciones que en este caso ordene.  
 

Derechos por los 

servicios de 

Inspección, vigilancia 

y control 

(S.C.T.G.G.E.), en 

cada estimación.  

Canalizado al Instituto de 

Capacitación de la 

Industria de la 

Construcción 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS 

DE SUPERVISIÓN  Ley Estatal de 

Derechos de Oaxaca Art. 17 

Fracción VI, en la primera factura y 

por única ocasión 

IMPUESTO SOBRE 

EROGACIONES POR 

REMUNERACIONES 

AL TRABAJO 

PERSONAL,  Ley 

Estatal de Hacienda Art. 

63 y 64 

5 al millar. 2 al millar 2.5 % 3% 
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Así mismo, convienen que en caso de que el gobierno, contrate a un tercero para realizar trabajos de 
supervisión, vigilancia, control y revisión, “El Contratista”, otorgará a ésta las facilidades, documentos y 
datos necesarios, sin embargo será responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos 
relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el 
párrafo segundo de esta CLÁUSULA. 
 

DÉCIMA SEXTA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: 
 

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista”no podrá ceder en ningún 
caso a otras personas físicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados 
del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir 
para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la CLÁUSULA SEXTA. 
EL CONTRATISTA no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con 
apego a los requisitos previstos en el Artículo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, y CLÁUSULA SEXTA del presente contrato. 
 
DÉCIMA SEPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: 
 

 El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, 
que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las 
obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho 
cumplimiento de conformidad con el Contrato. 

 Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, 
los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el párrafo siguiente: 
 - Incendios; 
 - Terremotos; 
 - Guerras; 
 - Inundaciones; 
 - Sabotajes; 
 - huelgas declaradas; 
 - Ciclones; 
 - Motines o disturbios; 
 - Catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; 
 - paro de fábrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. 
 

 Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus 
respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, 
relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se 
cumplan las siguientes condiciones: 

 Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se 
produjera. 

 Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las 
medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas o bienes de la otra 
parte. 

 Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte mediante las 
constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor. 

 La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrá de exigir indemnización alguna o de 
aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones 
indicadas en el párrafo tercero de esta CLÁUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el 
presente contrato, y de ser aplicable se establecerá de común acuerdo nueva fecha de entrega de la obra. 

 Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus respectivos 
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 
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 En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realización de la obra, las partes 
están de acuerdo en que “El Gobierno” levantará acta circunstanciada donde haga constar el estado que 
guardan los trabajos en dicho momento. 

 No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que 
puedan originar las condiciones climatológicas normales de la zona. 
 

DÉCIMA OCTAVA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: 
 

A fin de verificar si “El Contratista” está ejecutando las obras objeto de este Contrato de acuerdo con el 
Programa y Montos de Obra Aprobados, “El Gobierno” comparará el importe de los trabajos ejecutados, con 
el importe de los trabajos que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de 
que, al efectuar la comparación, la Obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.  
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el Párrafo anterior el importe de la Obra realmente 
ejecutada es menor que los trabajos que debieron realizarse, “El Gobierno” aplicará como pena 
convencional a su favor, el 5 al millar del monto al que asciendan los trabajos no ejecutados de acuerdo al 
programa. Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos no ejecutados 
conforme al Programa Convenido.  
Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional deberá cubrir 
a “El Gobierno” la cantidad de dos al millar sobre el importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 
pactada en el contrato para la conclusión total de la obra,  que incluye los convenios y ajustes de costos, en 
su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en 
que la obra quede concluida a satisfacción de “El Gobierno”, esto sin aplicar el impuesto al valor agregado. 
El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado I de la CLÁUSULA SEPTIMA de este Contrato, para el 
caso de que excedan se tomara como máximo el monto de la garantía de cumplimiento. 
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas, en los párrafos anteriores, “El 
Gobierno” podrá exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su 
caso, la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas 
imputables a “El Gobierno”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Gobierno” hará al 
programa las modificaciones que a su juicio procedan. 
En caso de que “El Gobierno”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones Reglamentarias y Administrativas Aplicables 
opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procederá hacer efectivas las garantías, 
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liquidados, hasta que se 
otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a 
la fecha de notificación de la rescisión. 
Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir. 
 

DÉCIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 

“El Gobierno” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier 
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida. 
 
En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales 
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 
La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la 
suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta 
circunstanciada de suspensión. 
 

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio 
donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin 
modificar el plazo de ejecución del presente contrato. 
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Con apego a los requisitos previstos en el Artículo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca, “El Gobierno” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o 
por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión. 
 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “El Contratista” 
podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, 
deberá solicitarla a “El Gobierno”, quien determinará lo conducente dentro de los 20 días naturales 
siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista 
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. 
 

En el evento de que “El Gobierno” no produzca contestación a la solicitud de “El Contratista” dentro del 
plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último. 
 

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, “El Gobierno” procederá a tomar posesión de 
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, 
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a 
devolver a “El Gobierno”, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del 
procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los 
trabajos. 
 

VIGÉSIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este 
contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “El Gobierno” tiene en vigor, mismas que forman parte 
integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se 
efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos 
materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios 
ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o 
negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Gobierno” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la 
garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. 
 

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y 
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara 
este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se 
requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “El Gobierno”, en los términos de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso 
en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el párrafo IV artículo 56 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

Es facultad de “El Gobierno”, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la 
ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación. 
Así mismo, en virtud de que “El Contratista” es el único responsable de la ejecución de los trabajos, deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, 
estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “El Gobierno”. Las 
responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “El 
Contratista”. 
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En caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados, “El 
Contratista” quedará obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual 
forma, será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos 
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía 
pública del Estado de Oaxaca. 
Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “El Gobierno” para exigir a “El 
Contratista” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a juicio de la 
primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato. 
Los daños y perjuicios que “El Contratista” cause a terceros en sus bienes o propiedades durante la 
ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o negligencia de sus 
representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable 
en materia de construcción (Federal, Estatal o Municipal), las medidas de seguridad y prevención de 
accidentes, daños y perjuicios contra terceros, serán cubiertos por “El Contratista”, por tanto, de ocurrir esos 
siniestros que dañen el patrimonio de las personas, “El Contratista”A desde este momento queda obligado a 
responder de esos daños y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Para iniciar el 
procedimiento sobre restitución de daños y perjuicios causados a terceros por “El Contratista”, bastara que 
obre la petición de los supuestos afectados dirigida a “El Gobierno”, donde se solicite interceda ante “El 
Contratista” para que se le cubran los daños causados por éste último en ejecución del contrato. Recibida la 
petición de los probables afectados, dentro de un plazo que no exceda de 5 días naturales, ante “El 
Gobierno” se dará audiencia a “El Contratista” y a los presuntos afectados para solucionar el conflicto por la 
vía de la conciliación y el acuerdo de voluntades, el arreglo al que llegasen las partes constará por escrito. 
De no obtener ningún acuerdo las partes en conflicto, sus diferencias serán resueltas por Peritos en la 
materia dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que no se concreto el acuerdo, emitiendo la 
resolución que proceda, para lo cual “El Gobierno” y los presuntos afectados le facilitaran todos los 
elementos a su alcance. Los honorarios del Perito que genere su intervención y el dictado de la resolución, 
que determine responsabilidad o no responsabilidad de “El Contratista” en los hechos, serán cubiertos por 
“El Contratista” y con la firma de este contrato expresa su conformidad y acepta que los honorarios del 
experto se le deduzcan del pago de la o las estimaciones que procedan, como al efecto se prevé en la 
Cláusula Décimo Cuarta. Si la resolución del perito determina responsabilidad de “El Contratista” y éste no 
cumple, será causa de rescisión del contrato en los términos de la Cláusula Vigésimo Segunda. De no estar 
conforme el tercero que insista haber sufrido daños y perjuicios por las acciones u omisiones de “El 
Contratista”, quedan expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía, forma y términos que mejor 
le convengan. 
 

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES 
 

“El Contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La 
Dependencia”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello 
se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a más tardar a los diez 
días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los 
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrará a “La 
Dependencia” en igual término. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 

Las partes convienen que “El Gobierno” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este 
contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si “El Contratista”: 
 

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria de invitación, procedimientos, y requisitos que 
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones 
administrativas sobre la materia. 
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b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en 
el mismo y sus anexos. 
c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato. 
d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento. 
Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “El 
Gobierno”, además de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo 
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y 
motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la 
garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demás 
cargos que procedan. 
 

Las partes convienen que cuando “El Gobierno” determine justificadamente la rescisión administrativa del 
contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “El Contratista” exponiendo las 
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a 
su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido 
dicho plazo, “El Gobierno” resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “El Contratista” considerando los argumentos 
y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de no producir contestación “El 
Contratista”, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en apego a los demás 
ordenamientos aplicables. 
 

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato “El Gobierno” 
procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la 
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “El 
Contratista” estará obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a 
partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 
 

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o 
modificada por “El Gobierno”. 
Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “El Gobierno” podrá a su juicio, suspender 
el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto 
del presente contrato. 
En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada 
la resolución correspondiente por “El Gobierno” a “El Contratista”. 
 

VIGÉSIMA TERCERA.- MODIFICACIONES: 
 

“El Gobierno”y “El Contratista”convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá 
realizarse por escrito mediante la celebración del convenio correspondiente. Estos convenios deberán ser 
autorizados, por parte de “El Gobierno”, bajo la responsabilidad del titular del área responsable de la 
contratación de los trabajos, en los términos del Artículo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
Cuando a juicio de “El Gobierno”sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el 
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecución y este se compromete a llevarlos a cabo y 
se procederá de la siguiente forma: 
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I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. 
 

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos 
de que se trate, “El Gobierno” estará facultado para ordenar a “El Contratista”su ejecución y este se 
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 
 

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerará factible 
determinar los nuevos precios  con base en elementos contenidos en los análisis de precios ya 
establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con la intervención de “El 
Contratista” y este estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 
 

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos 
anteriores “El Gobierno” aplicará los Precios Unitarios con base en la investigación del mercado que 
realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para 
formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estará obligado a ejecutar los 
trabajos conforme a los nuevos precios. 
 

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el párrafo 
anterior “El Contratista”a requerimiento de “El Gobierno”y dentro del plazo que ese señale, 
someterá a su consideración los nuevos Precios Unitarios, acompañados de sus respectivos análisis 
en la inteligencia de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que se 
hubiere seguido para la determinación de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y 
resolverá “El Gobierno”en un plazo no mayor de 20 días naturales. 

 

Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “El 
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.    
 

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.  
 

VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN OBLIGACIONES ESTRICTAS  
 

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas 
y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca  y 
demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 
 

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil 
para el Estado de Oaxaca, Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, Ley de 
procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. 
 

VIGÉSIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y 
PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
 

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre 
problemas específicos de carácter técnico o administrativo, derivados de la ejecución de los trabajos,  y 
que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliación, ambas partes la resolverán conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
 

a) De presentar una discrepancia entre las partes, el representante de cada uno de ellas que al efecto se 
haya designado por éstas para la ejecución y seguimiento de los trabajos, objeto del contrato, 
respectivamente, la comunicará por escrito a su contraparte, solicitando se efectúe entre ambos una 
reunión al siguiente día hábil, en las instalaciones de “El Gobierno”, ubicadas en CENTRO 
ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, “GRAL. PORFIRIO DÍAZ SOLDADO DE LA 
PATRIA”, EDIFICIO “F” GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, 
NO.1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C. P. 71257. 
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b) Para los efectos de la reunión señalada, el representante de “El Contratista” o de “El Gobierno”, según 
sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondrá con claridad en el escrito a que se alude en el 
inciso a) precedente, los elementos de juicios y, en su caso, la documentación respectiva, con objeto de 
que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser posible, resuelta en la propia fecha de la 
reunión. 
c) La contraparte a quien se le haya planteado la discrepancia, expondrá de igual modo en la reunión 
prevista en el inciso b) anterior, los comentarios y argumentos que tengan en el particular con la finalidad 
de resolver, de ser posible en dicha reunión la discrepancia formulada. 
d) De cualesquier forma, ambas partes dejaran constancia por escrito, en un plazo que no exceda de 5 
(cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se celebre la reunión contemplada en el inciso 
b) de esta cláusula,  la resolución a la que se haya llegado sobre la discrepancia planteada.  La 
constancia señalada se anotara en la bitácora respectiva. 
 

Queda entendido por las partes que el desahogo del procedimiento establecido en esta cláusula, no 
implicará de ningún modo ampliación en el periodo de ejecución de los trabajos materia del presente 
contrato. 
 

VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la 
materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales competentes ubicados en la Ciudad de Oaxaca de 
Juárez, Oax., renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus 
domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. 
 

El presente contrato se firma en la Localidad de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca el día 
XXX del mes de XXX de XXXX. 
 

 
POR “EL GOBIERNO” 

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 
 

EL SECRETARIO  
 
 

 EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS 

   

 

 

 

FABIÁN SEBASTIÁN HERRERA 
VILLAGÓMEZ 

 PASCUAL LUZ OREA MORÁN 

 

 
 
 

POR “LA CONTRATISTA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 
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Las presentes Firmas y Antefirmas corresponden al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
Núm. J03-101-03-05-XXXXX-00-2019, celebrado el día XXXXXXXXXXXXXX, para la Obra XXXXXXXXXXXXXXXX, en la 
localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXX del municipio XXXXXXXXXXXXXXXXX, en el estado de Oaxaca.  

   
FSHV/PLOM/SER/JHET/sjmc** 

AREA REQUIRENTE  
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

 AREA TÉCNICA 

EL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE ADALBERTO HERNÁNDEZ 

LEÓN 

 JULIO DANTE SANTIAGO SANCHEZ 

                                        

  

  

 
ÁREA RESPONSABLE DE LA 

CONTRATACIÓN 
EL JEFE DE LA UNIDAD DE 

LICITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVANO REYNA EGUIA  

  

TESTIGO 
 

EL DIRECTOR JURÍDICO 

 

 

 

 

JOSE FRANCISCO BAUTISTA LOPEZ 


