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INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NUMERO: IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019
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RELACIONADO CON LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR
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BASES PARA EL PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS ESTATAL A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El Gobierno de Estado a través de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, en cumplimiento
a lo dispuesto en el articulo nimero 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los
articulos 25 fraccion Il, 42 y 43 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de Oaxaca y de acuerdo
con el PROCEDIMIENTO No. IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019, de fecha 22 de junio de 2019 para la contratacidn de los trabajos,
cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia. A continuacidn se establecen las BASES POR INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS para la preparacion, presentacion y apertura de proposiciones, de acuerdo a las siguientes:

B ASES
No. de procedimiento Visita al sitio de Junta de aclaraciones Presentacién de Apertura econémica Fallo
realizacion de los Proposiciones y
trabajos Apertura técnica
IE-SINFRA/SSOP/UL- 24 DE JUNIO DE 2019 25 DE JUNIO DE 2019 27 DE JUNIO DE 2019 27 DE JUNIO DE 2019 01 DE JULIO DE 2019
X067-2019 09:00 Horas 10:00 horas 10:00 Horas 16:00 Horas 10:00 horas
Nombre de la Obra Publica Fecha estimada de inicio y terminacion
* CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Plazo de ejecucion 90 dias naturales
Periodo de ejecucion; Inicio: 04 DE JULIO DE 2019 termino: 01 DE
OCTUBRE DE 2019

Los trabajos objeto de este PROCEDIMIENTO, tienen una asignacion presupuestal con recursos aprobados para el presente
ejercicio, cuya fuente de financiamiento corresponde al FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL.

COSTO Y VENTA DE BASES (Art. 29 ultimo parrafo de la LOP y SREO):

Estas Bases estdn disponibles para consulta en la pagina electrénica de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable (http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx), y en el domicilio de la Secretaria, por lo que bajo su responsabilidad
los licitantes podran adquirirlas conforme al procedimiento siguiente:

A) EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Los licitantes deberan de realizar su pago de $ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) en el plazo establecido en la
convocatoria, un dia después de la fecha de publicacion y hasta un dia habil anterior a la fecha de recepcién de propuestas
Técnicas y Econdmicas y apertura de propuestas Técnicas sefialada para el 27 de junio de 2019 a las 10:00 Horas, en la
direccidn electrénica www.finanzasoaxaca.gob.mx., con los datos de usuario siguientes:

* NOMBRE O RAZON SOCIAL.

e No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DEL LICITANTE INTERESADO.

e CONCEPTO A PAGAR: (VENTA DE BASES DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019 DESCRIPCION DEL PAGO: (DESCRIBA BREVEMENTE EL DETALLE DEL
CONCURSO QUE LICITA, QUIEN LA EMITE, No. DE REFERENCIA, FECHA DE PUBLICACION).

La forma de pago es: pago en ventanilla o pago en linea a través del portal de Internet: www.finanzasoaxaca.gob.mx.

1. DELOS TRABAJOS.

1.1 UBICACION - El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en la LOCALIDAD: 0004.-RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO:
475.-SANTIAGO MATATLAN, REGION: 08.-VALLES CENTRALES.
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1.2 INICIACION Y TERMINACION - El plazo de ejecucién de los trabajos sera de 90 dias naturales. La fecha estimada de inicio
serd el dia 04 DE JULIO DE 2019 y de terminacién el dia 01 DE OCTUBRE DE 2019. Sin embargo, el PARTICIPANTE podra
comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado.

1.3 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS. - La visita al sitio de realizacién de los trabajos se efectuard el
dia 24 DE JUNIO DE 2019 a las 09:00 Horas el punto de reunién sera en el palacio municipal de: 475.-SANTIAGO
MATATLAN, para de ahi partir al lugar de los trabajos. Los Participantes que opten por asistir, seran atendidos por un
representante de la Direccion de Construccion y Supervision de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable. La citada visita tendrd por objeto para los Participantes que asistan, el que consideren las
especificaciones y documentacidn relativa, inspeccionen los lugares donde se desarrollarén los trabajos, hagan las
valoraciones de los elementos que se requieran y el grado de dificultad de la ejecucion de las obras objeto del
PROCEDIMIENTO; estimen las condiciones locales, climatoldgicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecucion de los
trabajos. En ningun caso la Secretaria asumira responsabilidad por las conclusiones que los Participantes obtengan al
examinar los lugares y circunstancias antes sefaladas y el hecho de que un participante no se familiarice con las
condiciones imperantes tanto fisicas como ambientales, no lo exime de su obligacidn para ejecutar y concluir los trabajos
en la forma y términos convenidos, en el caso de que la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable decida encomendarselos, asi mismo no podrd invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo. Al término de este acto, se levantara el acta correspondiente, la cual estara a disposicion de los
Participantes a partir de esta fecha.

Al término de este acto, se entregara la Constancia correspondiente a los Licitantes que hubieren asistido a la Visita, este
documento es parte de la propuesta técnica, quien no hubiere asistido podran obtener copia de la visita de obra en las
oficinas de la Unidad de Licitaciones.

1.4 JUNTA DE ACLARACIONES. La junta de aclaraciones derivada de la visita de obra y a las bases del PROCEDIMIENTO, se
celebrard dia 25 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10:00 horas en la Sala de Juntas de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL
GENERAL PORFIRIO DiAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 42. NIVEL, REYES
MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. En la cual los Participantes, podran asistir y solicitar
aclaraciones o modificaciones a las bases, sus ANEXOS y a las clausulas del modelo del contrato, las cuales seran
ponderadas por esta Secretaria. En caso necesario podra llevarse a cabo en fecha posterior una segunda junta, con el fin
de desahogar las dudas que no hubiere sido posible aclarar durante la primera reunién, siempre y cuando se prevea el
plazo minimo de cinco dias naturales previos al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

La asistencia a estas reuniones es optativa, sin embargo, al término de este acto, se levantara el acta correspondiente, la
cual estara a disposicion de los Participantes a partir de esta fecha, este documento es parte de la propuesta técnica
(anexo 9); la falta de este documento sera motivo para desechar una propuesta, quien no hubiere asistido podran obtener
copia de la visita de obra en las oficinas de la Unidad de Licitaciones.

2. DEL REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA

De conformidad con el articulo 26 A de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de Oaxaca, parrafo
segundo el registro o renovacién en el Padrén sera obligatorio, por lo que sélo se podran celebrar contratos con los
contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrén, y tendran el costo que sefialen las leyes de ingresos
Estatal y Municipales del ejercicio fiscal que corresponda, con vigencia para un ejercicio fiscal. Los Contratistas, para renovar
su registro, deberan de presentar su solicitud dentro de los quince dias habiles anteriores a su vencimiento, si omiten
presentar la solicitud en el plazo indicado tendrd como consecuencia la suspensién del registro solicitado.

3. DE LAS PROPOSICIONES.
3.1 FORMA DE PRESENTACION.
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En el acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas, los Participantes para su registro, deberan presentar los
siguientes documentos en original o copia certificada, para cotejar la copia fotostatica simple que deberan presentarse
dentro del sobre técnico:

I.- Documentacion que compruebe su capacidad técnica en obras similares a los que son motivo de este
PROCEDIMIENTO (curriculum).

Il.- Relacion de contratos de obras en vigor, que tenga celebrados con el sector publico, sefialando el importe total
contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades.

IIl.- Declaracion anual fiscal 2017 y 2018 en copia fotostatica simple; Estados financieros 2017, 2018 y ultimo trimestre
del afio en curso en original o copia certificada; para el caso de las empresas de nueva creacidn, estas deberan
presentar los mas actualizados a la fecha de presentacion de la propuesta. Auditados para aquellos que se
encuentren obligados en los términos del articulo 32 “A” del Cédigo Fiscal de la Federacién, auditados por Contador
Publico independiente con registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), debiendo integrar copia
del mismo aunado a lo anterior deberd presentar la copia fotostatica simple de la cédula profesional y credencial de
elector expedida por el INE (por ambos lados) del contador publico que expide los estados financieros presentados.
Para los casos en que dos o mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicién se deberan entregar
los documentos que hace referencia el parrafo anterior por cada integrante del grupo.

Los parametros financieros que EL LICITANTE deberd de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos
econdmicos, son los siguientes:

e Ellicitante debera tomar en cuenta que el Capital Neto de Trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos
arealizar en los dos primeros meses de ejecucion de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados
en su andlisis financiero presentado en su proposicion.

e Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendra como
suficiente dicho capital neto, cuando el importe del tltimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el
pasivo circulante (PC) sea igual o mayor de: $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.).

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, para
cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores.

Las proposiciones técnica y econdmica con sus ANEXOS se presentaran en idioma espafiol y en moneda nacional, en sobres
cerrados que contendrdn cada uno el original de la propuesta. En caso de que la Invitacidn se integre de varias obras en los

manifiestos debera relacionar cada obra que integre el paquete.

Cada sobre podra identificarse por su contenido con el siguiente rotulado:

PRIMER SOBRE: SEGUNDO SOBRE
PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA
No. DE PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA A No. DE PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019 IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019
NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

HORA'Y FECHA HORA'Y FECHA

“NO ABRIR ANTES DEL 27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10:00 “NO ABRIR ANTES DEL 27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 16:00

Horas Horas

a. Los Participantes deben proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados en los formatos
proporcionados por la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y llenando
maquina o manuscrito, con tinta indeleble, en los correspondientes renglones, sin correcciones ni
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enmendaduras, o en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando observen la estructura del formato
proporcionado en las bases del PROCEDIMIENTO y que contengan toda la informacion solicitada.

b.  El participante o su representante legal debera firmar con tinta indeleble la proposicion y anexos en todas sus
hojas incluyendo los planos, bases y demas documentacién presentada en cada una de sus propuestas, en
caso de que sean solicitados.

c. Las proposiciones deberan cotizarse en pesos mexicanos.

Para el presente PROCEDIMIENTO no se recibiran propuestas por medios remotos de comunicacion electrénica, en caso de
ser de procedencia foranea tinicamente podra enviar la propuesta a mas tardar el dia habil anterior como maximo de tiempo,
ademas de presentar la propuesta debidamente en sobres cerrados de manera inviolable, la Secretaria no sera responsable
de los dafios y contratiempos que se puedan suscitar a la entrega de la proposicion.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases asi como en las proposiciones presentadas por el PARTICIPANTE podra
ser negociada.

3.2 RETIRO.-Una vez presentadas las proposiciones, no podran ser retiradas.
4, ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.
4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

ANEXO 1 a).-copia de Acuse correspondiente de la solicitud por escrito de inscripcién a la Invitacidn y original para
cotejo, copia de la invitacidn para participar en el procedimiento de adjudicacién y original para cotejo.

b).-Identificacion oficial vigente con fotografia de quien presente la propuesta, credencial de elector, cédula
profesional o pasaporte. (Original o copia certificada en original para cotejo y una copia fotostatica simple).

ANEXO 2 Identificacidn de los trabajos realizados por el PARTICIPANTE y su personal demostrando experiencia en este
tipo de obras.- En este ANEXO el PARTICIPANTE expresard la descripcion de las obras, importes totales,
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones; para esto presentara copia de
contratos de obras, en los que hubiere participado, asi como copia de las actas de entrega-recepcion, copia de
fianzas de vicios ocultos, relacionadas a obras similares.

ANEXO 3  Datos de los profesionales y técnicos.- seran los responsables de la direccién, administracién y ejecucién de

los trabajos; y laboratorio externo; mismos que deberan presentar curriculum del personal profesional
técnico, adecuado y suficiente que se requiera para la ejecucién en tiempo y forma de los trabajos a realizar,
mismos que deberan presentar experiencia en obras con caracteristicas, técnicas y magnitud similares a las
que se licita, ademas debera presentar copia fotostatica simple legible de la cédula profesional que acrediten
la capacidad profesional y credencial de elector expedida por el INE (por ambos lados) de cada uno de los
profesionales técnicos que oferta.
Los licitantes deberdn presentar el organigrama del personal profesional técnico que oferta y que propone, asi
como escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, donde especifique que los enlistados seradn
los profesionales responsables de los trabajos motivo de la licitacidn, y que permaneceran de tiempo completo
en el campo o en gabinete durante el tiempo que duren los trabajos de la obra y que por lo tanto, no podran
prestar sus servicios en esta licitacion con otros participantes; identificados con el nombre y cargo que
ocuparan (Original).

Lineamientos para la presentacidn de este anexo:

I. El personal profesional indicado a continuacién es el que se considerara para efectos de evaluacidn. Si una
0 mas personas no cumplen con los requisitos solicitados o formen parte de otra propuesta en la misma
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licitacion seran desechados. De los profesionales técnicos propuestos sélo se evaluard la preparaciéon
académica y la experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad y magnitud
similares a los que se licitan.
Del superintendente de construccion propuesto, ademds de los requisitos sefialados con anterioridad,
debera anexar copia fotostatica simple de la licencia vigente del Director Responsable de Obra del Estado
de Oaxaca Vigente.

No PERSONAL EXPERIENCIA SOLICITADA COMPETENCIA O HABILIDAD EN DOMINIO DE
PROFESIONAL TRABAJOS DE: HERRAMIENTAS DE:
1 SUPERINTENDENTE DE | En la construccidn de todo Debera contar preferentemente
CONSTRUCCION tipo, experiencia en la con el titulo de Arquitecto o e Paqueteria de Office
construccion de 5 obras de Ingeniero Civil Licencia de (Word, Excel, power
trabajos similares al objeto Director Responsable de Obra point).
de la presente invitacion en Vigente. e AutoCAD
los dltimos 10 afios. Tener competencia en la e CivilCad
Presentar oficio bajo Direccién, Administracion y e Programa de Costos
protesta de decir verdad de || Control de obras civil. y Presupuestos
haber participado en Conocimiento de la L.O.P.S.R.E.O.
cuando menos 5 obras de Conocimiento de la Normativa,
trabajos similares en un especificaciones y del
lapso no mayor a 10 afios. Reglamento de Construccion y
Seguridad Estructural.
1 AUXILIAR DEL Debera demostrar Debera contar preferentemente
SUPERINTENDENTE DE | experiencia similar a los de con el titulo de Arquitecto o e Paqueteria de Office
CONSTRUCCION la presente invitacion, en Ingeniero Civil, Conocimiento de (Word, Excel, power
los ultimos diez afios. la L.O.P.S.R.E.O. point).
Presentar oficio bajo especificaciones y del e AutoCAD
protesta de decir verdad de Reglamento de Construccion y e CivilCad
haber participado en Seguridad Estructural. e Programa de Costos
cuando menos 3 obras de y Presupuestos
trabajos similares en un
lapso no mayor a 10 afios.

Il.- Laboratorio Externo: Debera presentar, escrito en original firmado y sellado por el Laboratorio a emplear,
donde manifieste que sera el encargado de realizar las pruebas necesarias para el control de calidad
(FORMATO LIBRE), también debera incluir Curriculum empresarial relacionando los trabajos de control de
calidad en obras similares a los que se invita en los que haya participado, el organigrama del personal con el
que dispone identificado con nombre y cargo, ademas del equipo y herramientas de trabajo con las que
cuenta, aunado a lo anterior debera presentar copia fotostatica simple de la Acreditacion, expedida por la
Institucion Mexicana facultada para ello, del laboratorio que pretende emplear en el aseguramiento de la
calidad. La expedicion de la acreditacion por institucién mexicana facultada para ello debe estar comprendida
dentro de un plazo no mayor a 5 afios, previos a la fecha de publicacion de la convocatoria y estar vigente a la
fecha de presentacién de propuestas; para el caso de la aprobacién esta debe estar comprendida en los
ultimos 3 afos, contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria.

Para esta licitacion seran requeridas las siguientes areas de laboratorio:
e Cimentacion
e Cadenas y castillos
e Losas y entrepisos

LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA EN CLASIFICACION “A”
(**Copia Simple) CON LA LEYENDA DEL No. DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LAS OBRAS, para las obras
de Electrificacion NO APLICA este Anexo.

ANEXO 4
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ANEXO 5 a) CEDULA DE REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO VIGENTE AL
PRESENTE EJERCICIO.
b) COPIA DE RECIBO DE PAGO DE BASES DEL PROCEDIMIENTO Y ORIGINAL PARA COTEJO.

ANEXO 6 Oficio de declaracion de conocer del sitio de los trabajos.- En este ANEXO el PARTICIPANTE debera manifestar
por escrito conocer el sitio de los trabajos, asi como de conocer las condiciones ambientales y acatar lo
indicado en la junta de aclaraciones y adendums (ANEXO 9); e indicar si asistio o no.

ANEXO 7 Manifestacion por escrito de conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
ANEXO 8 Modelo del contrato, modelo de fianza de anticipo (segun sea el caso) y fianza de cumplimiento.

ANEXO 9 Copia fotostatica del Acta de junta de aclaraciones, adendums y copia de la visita al sitio de los trabajos ¢ en
su defecto, oficio en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no asistié a la visita programada,
pero que conoce el sitio de los trabajos y que en su propuesta ha considerado todas las particularidades que
inciden en el proyecto. En caso de que la licitacion se integre de varias obras debera anexar el Acta de junta
de aclaraciones, adendums y visita correspondiente por cada obra que integre el paquete.

ANEXO 10  Manifestacidn escrita de conocer los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria; las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la Secretaria les hubiere
proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos, asi como
copia firmada de las especificaciones de construccion, que les fueren entregadas por la Secretaria.

ANEXO 11  Manifestacién por escrito de NO SUBCONTRATAR la Obra y/o parte de la misma, en términos del Articulo 31
fraccion Xll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

ANEXO 12 Relaciéon de la maquinaria y equipo de construccién que dispone y se compromete a emplear en la Ejecucién
de los trabajos objeto de esta Invitacidn, indicando si son de su propiedad, arrendados con o Sin opcidén de
compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se Dispondra de estos insumos
en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. En el caso de que la maquinaria o equipo de
construccion sea de la propiedad legitima del licitante debera adjuntar una copia fotostatica simple de las
facturas de las mismas (y original para su cotejo). En el caso de que el licitante opte por arrendar la maquinaria
0 equipo de construccién con o sin opcion a compra, deberd anexar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad en original, firmada y sellada por el representante legal de la persona fisica o0 moral de quien
preste el servicio, en donde manifieste su conformidad en el caso de que la convocante requiera realizar una
inspeccién ocular a los mismos. La maquinaria y equipo requerido que el licitante propone no debera tener
una antigliedad superior a diez afios contados a partir de la fecha de la presentacidén de la propuesta, asi
mismo el estado mecanico del equipo que se ofertard deberd estar en condiciones de operatividad.

ANEXO 13  Datos Basicos de Costos de Materiales y Equipo de Instalacién Permanente, Mano de Obra, Maquinaria y
Equipo de Construccidn.- con la descripcién de cada uno de ellos, indicando los costos puestos en el sitio de
los trabajos, y sus respectivas unidades de mediciéon. En caso de que la licitacion se integre de varias obras
debera anexar el listado correspondiente por cada obra que integre el paquete.

ANEXO 14  Declaracion de Integridad del Licitante.- El licitante manifieste de que por si mismo o a través de interpdsita
persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de la Secretaria, induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro
aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ANEXO 15  Programa calendarizado de ejecucidén general de los trabajos por obra(s).- Por conceptos completos y
detallados, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (de barras). En caso de que la licitacion
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se integre de varias obras debera anexar el programa correspondiente por cada obra especificando las
fechas de inicio y termino de cada obra que integre el paquete.

ANEXO 16  Programas cuantificados y calendarizados por obra(s), dividido cada uno por conceptos; de suministro o
utilizacién mensual de los siguientes rubros:

a. De la mano de obra que ejecutara directamente la obra: expresadas en jornadas e identificando
categorias;

b. De la maquinariay equipo de construccién: expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas;

c. Delos materialesy de los equipos de instalacion permanente: expresados en unidades convencionales
y volumenes requeridos, y

d. De la utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccidn, supervision y administracién de los trabajos: expresadas en jornadas e identificando
categorias.

En caso de que la licitacion se integre de varias obras debera anexar el programa correspondiente por cada
obra que integre el paquete.

ANEXO 17 Bases del procedimiento, Guias de llenado, Catalogo(s) de Conceptos entregado por la Secretaria y demas
anexos proporcionados.

ANEXO 18 a.- Manifestacion por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 32 de
la ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca.

b.- Manifestacidn por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 32-D
del cédigo fiscal de la federacion.

ANEXO 19 Impresion de Planos (tamafo minimo doble carta) y Especificaciones.
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

EN EL CONTENIDO DE ESTA PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA CON TODOS SUS
ANEXOS POR CADA OBRA EN CASO DE QUE LA LICITACION SE INTEGRE POR VARIAS OBRAS

ANEXO 20  Carta compromiso de la proposicion.

ANEXO 21  Andlisis, célculo e integracién del factor de salario real.- Son calculados por el participante en base a su
experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la politica para su postura Calculado con factores,
considerando dentro del FaSaR el 3% de impuesto sobre ndmina y con base en la Unidad de Medida y
Actualizacion para 2019 publicada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)

Se recomienda que se realicen en Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) lo anterior tomando en
consideracion lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos , en materia de desindexacion del
salario minimo, publicado en el diario Oficial de la Federacién el 27 de Enero de 2016, y en relacién a lo
dispuesto por la Ley para determinar el valor de La unidad de Medida y Actualizaciéon publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de diciembre del 2016
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Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracidn de los salarios
propuesto por el Licitante; tomando en cuenta la ley del IMSS, considerando las aportaciones patronales y las
aportaciones del trabajador.

ANEXO 22  Andlisis, calculo e integraciéon de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccidn.- Debiendo
considerar éstos, para efectos de evaluacidn, con costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

ANEXO 23  Analisis, calculo e integracién de los costos indirectos.- Identificando los correspondientes a los de
administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

ANEXO 24  Andlisis, célculo e integracion del costo por financiamiento.- Estara representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos y para su determinacion deberan considerarse los gastos que realizara el
contratista en la ejecucidon de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira y la tasa de
interés aplicable. La tasa de interés aplicable se debera calcular con base en un indicador econémico oficial
especifico, mismo que deberd ser anexado este indicador no podrd ser cambiado o sustituido durante la
vigencia del contrato.

ANEXO 25  Calculo de la utilidad.- La utilidad sera fijada por el participante mediante un porcentaje sobre la suma de los
costos directos, indirectos y de financiamiento; considerando la participacién de los trabajadores en la utilidad
PTU, el impuesto sobre la renta ISR, asi como el SAR, INFONAVIT y el cargo por inspeccion de la contraloria.
Para tal efecto debera anexar el Reporte de la Mano de Obra Gravable con todas las categorias que
intervienen dentro de la obra.

ANEXO 26  Andlisis de Precios Unitarios.- Corresponde al importe de la remuneracidn o pago total que se cubrird al
contratista y se hara por unidad de concepto de trabajo terminado. Se deberd incluir los andlisis de precios de
los basicos 6 auxiliares que sean utilizados para la integracion de los precios unitarios; asi como lo referente a
cuadrillas de mano de obra de existir, estructurados por costos directos, indirectos, costos de financiamiento,
cargo por utilidad.

ANEXO 27  Listado de insumos que intervienen en la integracidn de la propuesta.- Agrupando por materiales y equipos
de instalaciéon permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccidn, con la descripcion de cada
uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicidn y sus importes.

ANEXO 28  Presupuesto.- Conteniendo descripcion detallada, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios
unitarios con nimero y letra e importes por partida, subpartida, concepto, porcentaje de incidencia y del total
de la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el contrato
correspondiente; Presentando invariablemente en el formato proporcionado impreso y en forma
electrénica por la Secretaria.

Se llenara preferentemente a maquina y de no ser posible, en forma manuscrita, utilizando tinta, con letra de
imprenta facilmente legible. En ambos casos, deberda presentarse sin correcciones, raspaduras o
enmendaduras, o en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando observen la estructura del formato
proporcionado en las bases del procedimiento y que contengan la informaciéon solicitada, ENTREGANDO
PREFERENTEMENTE EL FORMATO QUE SE LES PROPORCIONO.

a. Se anotaran los precios unitarios, tanto con numero como con letra, expresandolos en moneda
nacional, si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con niumero y con letra, seran
éstos ultimos los que se tomaran en cuenta.

b.  Cuando el catdlogo de conceptos se integre en varias hojas, deberdn anotarse en cada una de ellas, el
monto parcial, acumulado y en la ultima hoja el monto total.
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c.  En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el
producto de las cantidades de obra anotadas por la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE y los precios unitarios anotados con letra por el
PARTICIPANTE.

d. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes parciales y la
suma de ellos.

ANEXO 29  Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos por obra(s). Calendarizado y cuantificado

mensualmente, dividido en conceptos de trabajo (segin Anexo 28), debiendo existir congruencia con los
programas presentados en la etapa técnica, asi como los de mano de obra, maquinaria, materiales y personal
profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la supervisidn, direccion y administracion de los
trabajos.
El participante deberd presentar dentro del sobre econémico, el ANEXO 29 tal como lo estipula estas bases al
procedimiento y los formatos de llenado ya que éste forma parte integrante de la propuesta econdémica a
evaluar y solo el participante cuya propuesta sea la que cumplié con todo lo solicitado en las bases con el fallo
dentro de los quince dias naturales siguientes a la emisidn del fallo, debera entregar el programa de ejecucién
general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando
redes de actividades con ruta critica, mismo que debe concordar con el programa presentado en este ANEXO
28 de estas bases. Con base en este programa, el superintendente de construccion procedera a elaborar,
dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa
detallado y definitivo que se aplicara al contrato dentro del marco de referencia pactado.

ANEXO 30  Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por obra(s) y por conceptos de acuerdo al Anexo
28; de utilizacion mensual para los siguientes rubros:

De la mano de obra que ejecutara directamente la Obra;

De la maquinaria y equipo de construccidn, identificando su tipo y caracteristicas;

De los materiales de los equipos de instalacion permanente, y

De utilizacidn del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccidn,
supervisién y administracion de los trabajos.

o o0 oo

ANEXO 31  Costos globales integrados.

ANEXO 32  Disco (CD) rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y nimero de procedimiento, conteniendo
las Propuesta Técnica y Econdmica, una vez sellada y firmada la propuesta, se procederd a Escanearlas, por
ANEXO en archivos con formato PDF no mayores a 25 MB, Asi mismo anexar propuesta econdmica en formato
Excel

RELACION DE ANEXOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA

TECNICA ECONOMICA
ANEXO 1 ANEXO 20
ANEXO 2 ANEXO 21
ANEXO 3 ANEXO 22
ANEXO 4 ANEXO 23
ANEXO 5 ANEXO 24
ANEXO 6 ANEXO 25
ANEXO 7 ANEXO 26
ANEXO 8 ANEXO 27
ANEXO 9 ANEXO 28
ANEXO 10 ANEXO 29
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ANEXO 11 ANEXO 30
ANEXO 12 ANEXO 31
ANEXO 13 ANEXO 32
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXO 19
Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta, deben ser firmados por el
Representante legal del PARTICIPANTE.

5. DEL PROCEDIMIENTO

5.1 PRESENTACION. EI PROCEDIMIENTO se efectuard en dos etapas, por lo tanto, los Participantes deberan entregar las
proposiciones mediante dos sobres cerrados que contendran por separado la “propuesta técnica” y la “propuesta
econdémica”. La documentacidon complementaria distinta a las propuestas, que se indica en el numeral 3.1 de estas
bases, deberd entregarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta técnica como parte integra de ésta.
Previendo llevar el original o copia certificada para su cotejo.

La presentacion y apertura de proposiciones técnicas, se celebrara el dia 27 DE JUNIO DE 2019 a las 10:00 Horas en la
Sala de Juntas de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO
ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DiAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO
GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4o0. NIVEL, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257.

La apertura de proposiciones econdmicas, se celebrara el dia 27 DE JUNIO DE 2019 a las 16:00 Horas en la Sala de
Juntas de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO
DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIiAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO
CHARIS CASTRO, 40. NIVEL, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257.

Al PARTICIPANTE que no se encuentre presente a la hora sefialada, para la presentacién y apertura de proposiciones
técnicas, no se le recibiran sus propuestas.

5.1.1 APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS.-En esta primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en
sobres cerrados, el funcionario responsable de conducir el acto, procederd en su caso, a la revision de la
documentacion registrada en el punto 3.1 (fracciones del | al Ill); asi como la referente al punto ndmero 4.-
ANEXOS para contratos a base de precios unitarios y tiempo determinado, se desecharan las que hubieren
omitido alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores publicos presentes, rubricaran el Anexo
15, asi como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas econdémicas de los
participantes que no fueron desechadas en este acto, todos los obres quedaran en custodia de la Secretaria,
incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

Se levantara acta de la primera etapa, en la que se hardn constar las propuestas técnicas aceptadas para su
andlisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los
asistentes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algun
PARTICIPANTE no invalidard su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposiciéon de los que
no hayan asistido, para efecto de su notificacion.
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5.1.2 APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.- En la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas
econdmicas, la Secretaria debera dar a conocer a los Participantes el resultado del andlisis de las propuestas
técnicas, mediante lectura del dictamen de analisis de evaluacidn, dando a conocer las propuestas que
cumplieron con las condiciones legales y técnicas y las que fueron desechadas.

El funcionario responsable procedera a la apertura de las propuestas econémicas de los Participantes cuyas
propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dara lectura al importe total de las propuestas que
cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores publicos presentes, rubricaran la Carta
Compromiso (Anexo 20), el Presupuesto (Anexo 28), en el que se consignen los precios y el importe total de
los trabajos objeto del procedimiento, y el Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos
por obra(s) (Anexo 29).

Se levantard acta de la segunda etapa en la que se hara constar el resultado técnico, las propuestas econdmicas
aceptadas para su andlisis, sus importes, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo
motivaron; el acta serd firmada por los asistentes y se pondra a su disposicion o se le entregara copia de la
misma, la falta de firma de algun participante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa
fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efectos de su notificacion.

Si como resultado del andlisis técnico de las proposiciones todas hubieren sido desechadas, se declarara
desierto él procedimiento, debiendo quedar asentado en el acta.

5.2 DE LA ADJUDICACION.- LA SECRETARIA analizard comparativamente sélo las proposiciones que no fueron
desechadas y formulard un dictamen que fundamente el fallo respectivo, mismo que servird de base para
adjudicar el contrato a la persona que cumpla con las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas,
que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, la ejecucion de los trabajos y presente la
proposicion solvente cuyo precio sea el mas bajo y aceptable para LA SECRETARIA.

Para tal efecto, la evaluacién de las propuestas técnicas y econdmicas se sujetara a los siguientes criterios:
En el aspecto técnico:

I.  Constatar que las proposiciones técnicas recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacién, documentos y
requisitos solicitados en las bases de la licitacion, la falta de alguno de ellos o que algin rubro en lo individual esté
incompleto, serd motivo para desechar la propuesta.

II.  Que los profesionales técnicos que se encargardn de la direccidon de los trabajos, cuenten con la experiencia y
capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos.

Ill.  Enlos aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberan considerar,
entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la
capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucién de los trabajos.

IV.  Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea o no
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

V.  De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad
de los trabajos, determinaran en las bases de licitacion, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

a) Que el CNT sea suficiente para financiar los dos primeros meses de trabajo.

b) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de
acuerdo con su andlisis financiero presentado;

c) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

VI.  Verificar que el programa de ejecucién sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el
plazo solicitado y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar
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considerados en el listado correspondiente sean las requeridas por la SECRETARIA, asi mismo que los programas de
suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion sean congruentes con los
consumos y rendimientos considerados por el licitante.

VIl.  Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos
objeto de la licitacidn, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; asi
mismo que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos,
para lo cual se deberdn apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi
como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

VIIl.  Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material
de que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en las bases, y

IX.  Que el personal encargado directamente de la Ejecucidn de la obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de
experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las
cuales deben realizarse los trabajos, y que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la
ejecucion de los conceptos.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefialados en las fracciones |, Il, lll, IV, V, VI, VII, VIIl y IX anteriores, se
calificaran como solventes técnicamente y, por lo tanto, sélo éstas seran consideradas en la segunda etapa del acto de
apertura, desechandose las restantes propuestas.

En el aspecto econémico:

I.  Constatar que las proposiciones econdmicas recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacién, documentos y
requisitos solicitados en las bases de la licitacidn, la falta de alguno de ellos o que algun rubro en lo individual esté
incompleto, serd motivo para desechar la propuesta.

Il.  Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes
en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutardn los trabajos, individualmente o
conformando la propuesta total.

. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario; ademas que
los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso
de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con
letra cuando no se tenga dicho analisis.

IV.  Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el andlisis
comparativo de las proposiciones;

V.  Verificar que el andlisis, calculo e integracidn de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido
a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo revisar:

a. Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento y
cargo por utilidad.

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo
de construccion;

c. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes, se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos
y salarios de los técnicos y trabajadores.
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e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecucion del
concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilizacidon de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los
accesorios que tenga integrados;

VI.  Verificar que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto, debiendo
ademads considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relacién de los costos
basicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitacidn;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios
y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el precio
y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos
que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;

VII.  Verificar que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto,
debiendo ademds considerar:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Gnicamente los necesarios para dar
apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y
los de campo necesarios para la direccidn, supervisién y administracion de la obra, y

¢) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases de la licitacion, su pago
deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

VIII.  Verificar que en el analisis y calculo del costo por financiamiento se haya estructurado y determinado considerando
lo siguiente:
a) Que los ingresos por concepto de pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y
pago.
b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econdmico especifico; debera anexar
copia del indicador utilizado

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado con montos mensuales,
y

e) Que la mecdnica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente
con lo que se establezca en estas bases de la licitacion;

IX.  Verificar que el célculo e integraciéon del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que
dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecucién de los
trabajos, asi como las deducciones, el cargo por utilidad sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y financiamiento, asi como los cargos por INFONAVIT, SAR y derechos por
vigilancia, control e inspeccién.

X.  Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y

Xl.  Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccién
sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucidn general de los trabajos, asi como con los programas
presentados en la propuesta técnica.

En la evaluacion de proposiciones no se utilizardn mecanismos de puntos o porcentajes.
En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarara desierta la licitacion.
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5.3 DEL FALLO. El fallo del PROCEDIMIENTO se dara a conocer el dia 01 DE JULIO DE 2019 a las 10:00 horas, en
la Sala de Juntas de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO
ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA”
EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4o. NIVEL, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX.
- C.P. 71257, pudiéndose diferir por Gnica vez en un plazo no mayor a diez dias naturales contados a partir del
término del plazo establecido originalmente, en el que se comunicara en su caso, por escrito el nombre del
participante ganador.

El participante ganador del procedimiento, quedara obligado a presentar a mas tardar en la fecha fijada para
la formalizacion del contrato, un escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a. Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintos
a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres ultimos ejercicios fiscales. Cuando los contribuyentes
tengan menos de tres afios de inscritos en el RFC, la manifestacién de este rubro corresponderd al
periodo de inscripcidn.

b.  Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al ISAN e ISTUV.

En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, manifestara que no ha incurrido en las causales de
revocacion a que hace referencia el articulo 66, Frac. Il del Cédigo Fiscal de la Federacion.

El participante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que
se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Si el participante a quien se adjudique el contrato, no entrega el escrito a que se refiere el parrafo anterior, a
mas tardar en la fecha establecida para su formalizacién, la entidad procedera a adjudicar el contrato de
conformidad con el ordenamiento contenido en el articulo 47, 48, y 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo informar de dicho incumplimiento a la SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

5.4  SUBCONTRATACION.- EI PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no podré subcontratar parte alguna
de la obra.

5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO.- Los Participantes
podran permanecer en el lugar donde se realicen los actos de apertura técnica y econémica, aun cuando sus
proposiciones resulten desechadas, asi mismo, podran asistir al acto de fallo.

VIGENCIA DE LA PROPUESTA.- La vigencia de las Propuesta se encontrara dentro del plazo en el que se ejecute la obra,
después del acto de aperturas de las propuestas.

6. DEL CONTRATO.

6.1 TIPO DE CONTRATO.- El contrato para la ejecucién de los trabajos de este procedimiento sera el de Obra
Publica a Precios Unitarios y Tiempo determinado el modelo se anexa a estas bases (ANEXO 8).

6.2 FIRMA.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE y el
PARTICIPANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato, quedaran obligados a formalizar dicho
contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la notificacién del fallo. En caso de que el
PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no lo firme dentro del plazo sefialado por causas imputables
al mismo, sera sancionado por la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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SUSTENTABLE en los términos del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

6.3 DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista entregara
pdliza de fianza otorgada por Institucion Afianzadora autorizada, cuyo importe sera del 10% (diez por ciento)
del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca,
esta garantia debera ser entregada a la dependencia o entidad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha en que reciba la notificacidn por escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de
la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes debera ser entregada dentro de igual plazo, contado a
partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversion autorizada.

6.4 GARANTIA PARA LA CORRECTA AMORTIZACION DE ANTICIPOS.- Para garantizar el anticipo del contrato, el
contratista entregara pdliza de fianza otorgada por Institucion Afianzadora autorizada, cuyo importe sera del
30% (treinta por ciento) del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca, esta garantia deberd ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero
invariablemente antes de la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes debera ser entregada dentro de
igual plazo, contado a partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversién
autorizada.

6.5 GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.- El contratista deberd comunicar a La SECRETARIA DE LAS

INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, la terminacidn de los trabajos que
fueron materia del contrato y que tenia encomendados, por su parte La SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, verificard que los mismos estan
debidamente concluidos dentro de los veinte dias naturales siguientes al de la comunicacién del contratista.
Para garantizar la calidad de los trabajos, el contratista entregara pdliza de fianza otorgada por Institucién
Afianzadora autorizada, cuyo importe sera del 10% (diez por ciento) del monto de la obra, una vez concluidos
y previo a la recepcion formal de los mismos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefalados en el contrato y en la legislacion aplicable, esta garantia debera tener una
vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del acta de recepcidn fisica de la obra.
Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la dependencia
o entidad debera notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales, transcurrido este término sin que se
hubieran realizado, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacidn requiere
de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida
mediante fianza, su liberacidn estard a lo previsto en la pdliza de garantia que se otorgue.

6.6 DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL CONTRATO.
Para efectos de la suspensién temporal de la totalidad o parte de la obra contratada, terminacién anticipada
o rescision del contrato se estara a lo estipulado en el Titulo Cuarto, Capitulo 1V, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

7. COMPLEMENTARIAS.

7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA.- El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato objeto del
presente procedimiento, en su caracter de contratista, debera tener en el sitio de realizacion de los trabajos
un profesional o técnico que sea su representante que cuente con suficiente experiencia en obras similares a
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la que se llevara a cabo, mismo que deberd estar dentro de los profesionistas expresados en el ANEXO 3 de
estas bases.

7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE requiere que los trabajos que motivan este procedimiento, se ejecuten y
concluyan conforme al programa de ejecucidon en montos mensuales de la proposicién y el plazo de ejecucion
consignados en el acta de fallo y en la carta compromiso de la proposicidn, por lo que si el contratista no
concluye los trabajos en la fecha programada para su terminacidn, por causas imputables a él, se le aplicara
una pena convencional del 2 (dos) al millar, determinada Gnicamente en funcién de los trabajos no ejecutados
conforme al programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos
queden concluidos a satisfacciéon de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE; asi mismo y a fin de verificar si el contratista esta ejecutando las obras objeto de
este contrato de acuerdo con el Programa y montos mensuales de obra aprobados, la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, comparard mensualmente el importe
de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho Programa, en la
inteligencia de que, al efectuar la comparacidn, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada acumulada es menor que el de la que debid realizarse en el mes acumulado, la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, retendra en total el 5% (cinco por
ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el numero de meses transcurridos a partir del
mes en el cual se encuentra el atraso hasta la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio de la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, a titulo de pena convencional, por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

El monto de las penas convencionales en ninglin caso podra ser superior en su conjunto al monto de la garantia
de cumplimiento.

7.3 INFORMACION DEL PROYECTO.- El PARTICIPANTE no podrd suministrar informacién alguna relativa al
proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con autorizacién escrita de la
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

7.4 DE LAS RETENCIONES.- Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas
bases que en su caso se adjudique al PARTICIPANTE, serdn sujetas a las siguientes retenciones:

Derechos por vigilancia, inspeccién y control

De los procesos de ejecucion de obra publica. *5 al millar.
*Con fundamento en el art. 76 de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

La retencidn correspondiente al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal segin
Decreto Numero 781.- Mediante el cual se Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Estatal de Hacienda, publicado en el Periddico Oficial del Estado de Oaxaca el dia 20 de diciembre del afio
2017.

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Persona
3%
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Aportacion a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion,
Delegacion Oaxaca (C. M. I. C.) *2 al millar.
*Esta retencidn no se reflejara en ningun calculo de la propuesta.

El contratista a quien se le adjudique el contrato de obra publica y servicios relacionados con la misma, acepta
que al recibir el primer cobro de estimaciones, se le aplique la deduccién del 2.5% (dos punto cinco por ciento)
por ciento del total de la contratacion, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Por concepto de los servicios
de supervision, lo anterior conforme a lo establecido el articulo 17 fraccién VI de la LEY ESTATAL DE DERECHOS
(Esta retencion no se reflejard en ninguin calculo de la propuesta).

7.5 ANTICIPOS.- Para los trabajos objeto de este procedimiento, la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, otorgard un anticipo del 30% de la asignacidon presupuestal
aprobada al contrato para que el contratista inicie los trabajos, asi como la compra y produccién de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que debera
otorgar y sera pagado en una exhibicién.
Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar al Area responsable de la ejecucién de
los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo, El area mencionada
debera requerir al contratista la informacidon conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado
programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

7.6 TABULADOR .- El tabulador de los salarios que proponga el PARTICIPANTE para esta obra corresponderd al
vigente en la zona o regién donde se llevaran a cabo los trabajos.

7.7 AJUSTE DE COSTOS.- La revision de los costos del contrato, en su caso, se realizara mediante el procedimiento
que estipula el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la cual
es de la revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme a
los procedimientos sefialados en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

I La relacién de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México
0, en su caso, los indices investigados por la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE los que deberdn ser proporcionados al contratista;

Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

I, El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato,
ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca;

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido;

V. El analisis de la determinacién del factor de ajuste, y

VL. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la

dependencia o entidad, en funcidn de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.
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7.8 DE LAS MODIFICACIONES.

Cualquier modificacion al contrato que se firme o sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la
celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberdn ser autorizados, por parte de LA
CONVOCANTE, bajo responsabilidad del Titular del area responsable de la contratacién de los trabajos en los
términos del articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

7.9 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- El contratista debera formular las estimaciones de trabajos ejecutados
con una periodicidad no mayor de 30 dias y debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro)
dias habiles siguientes a la fecha de corte, las estimaciones debera acompaniarlas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago mediante nimeros generadores, notas de bitacora, croquis, controles de
calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, analisis y calculo de integracion de los importes correspondientes
a cada estimacidn. La residencia de obra contard con un plazo no mayor de 8 (ocho) dias habiles desde la fecha
de presentacion, para realizar la revisidn y autorizacion de las mismas, En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de los ocho dias habiles, las partes tendran 3 (tres)
dias habiles, para la revision y conciliacion de dichas diferencias y si al término de este plazo no se llega a la
conciliacion de algun trabajo éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacidn, conforme a los
procedimientos sefialados en el articulo 56 fraccion primera de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.

La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE pagara al
contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar al vigésimo dia natural contado a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra.

7.10 RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE.- El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato objeto del
presente PROCEDIMIENTO, en su cardcter de contratista, sera el unico responsable de la ejecucién de los
trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecolégica y de medio ambiente que rijan
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la SECRETARIA
DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. Las responsabilidades y los
dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo del contratista.

7.11 BITACORA.- Se recomienda hacer uso de la bitacora de obra correspondiente que sefiala el articulo 51 fraccién
VI de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

8.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.- Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de las causas
que a continuacién se describen, las cuales seran de forma enunciativa mas no limitativa:

Se descalificara al PARTICIPANTE durante el acto de apertura por las siguientes razones:

a. Cuandoincurran en cualquier violacidn a las disposiciones de la ley o a cualquier otro ordenamiento legal
en la materia.

b. Que los sobres no estén cerrados en forma inviolable o en caso de varios sobres que integren una
propuesta y estos no formen un solo atado.

c¢.  Que haya omitido la presentacidn de algun documento solicitado en las bases.

d. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres.
Que no firme con tinta y selle en todos los lados utiles (reverso y anverso) de todas y cada una de las
hojas de las propuestas técnicas y econdmicas.
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Se podra descalificar a las propuestas durante la evaluacion y andlisis detallado por las siguientes causas:

a. Cuando se compruebe que el PARTICIPANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos,
o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas Participantes.

b. Que no presente cualquiera de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de las bases, o que la informacién

proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta, con excepcion del ANEXO 31 relativa a los "Costos

Globales Integrados".

Que no firme con tinta y en todas sus hojas, las propuestas técnicas y econdmicas.

Que algun rubro en lo individual esté incompleto.

€. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar en el

PROCEDIMIENTO y en general cualquier requisito del mismo.

Que no presente alguno de los documentos sefialados en el punto No. 3.1 de estas bases.

2. Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catdlogo, asi
como la omisién de alguna tarjeta de costo basico o precio unitario aun cuando en al catalogo lo hubiera
cotizado.

h. Laomisién de programar algin o algunos de los trabajos en los ANEXOS 15, 16, 29 y/o 30.

i. La consignacién de datos sobre costos, precios 0 montos en alguno de los documentos de la propuesta
técnica a excepcion del anexo 13.

Jj- Cuando la investigacién de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que intervengan en los
andlisis de precios unitarios.

k. La ubicacién del PARTICIPANTE en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

1. Que no demuestre la experiencia en obras similares a la(s) del presente procedimiento, tanto su empresa
como su personal técnico.

m. Cualquier falta a lo expresado en el numeral 5.2 de estas bases.

a0

lme)

SE DECLARARA DESIERTA EL PROCEDIMIENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Cuando ninguna persona adquiera las bases.

Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones.
Cuando no retinan los requisitos de las bases.

Porque los precios no fueren aceptables.

a0 o s

9.- INCONFORMIDADES.- Los Participantes interesados podran inconformarse ante la SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ubicada en ciudad Administrativa Benemérito
de las Américas, Edificio 2, “Rufino Tamayo” planta baja, carretera Oaxaca — Istmo km 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca,
cp. 68270, por cualquier acto del procedimiento de contratacidén que contravenga las disposiciones que rigen las materias
objeto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

10.- IMPREVISTOS.- Lo no previsto en las presentes BASES se sujetara a lo expresamente ordenado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas normatividad aplicable sobre la materia.

SILVANO REYNA EGUIA
JEFE DE LA UNIDDAD DE LICITACIONES
DE LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.
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