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Adjudicacion No. AD-SINFRA/UL-X123-2017
Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE

AnmASAnnnD

SECRETARIA DE LAS INFRESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

Duracién: 62 dias naturales

Lugar: Localidad: 0001 SAN FRANCISCO DEL MAR, Municipio: SAN FRANCISCO DEL MAR, Region: 03 ISTMO.

Inicio Obra: 29/12/2017
Fin Obra: 28/02/2018

PRESUPUESTO DE OBRA

| Concepto

Al
A1

A12

| Unidad |

Cantidad

P. Unitario |

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE
BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 20DCC1899D.

ESTRUCTURA Y ALBANILERIA
PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

Excavacion en estructuras a mano en malerial "B" a una
profundidad maxima de 2m para cimentacion

CIMENTACION

Plantila de concreto de fc=100kg/cm2 hecho en obra
resistencia normal de 5 cm de espesor, tm.a. 3/4". Incl.
mano de obra, materiales, fabricacion, equipo, herramienta,
acarreos y desperdicios.

Acero de refuerzo en zapatas de fy=4200 kg/cm2 de 3/8"
de diametro. Incluye: Habilitado, amarres, traslapes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en Dados de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de
diametro. Incluye: Habiltado, amarres, traslapes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en Dados de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de
diametro. Incluye: Habiltado, amarres, ftraslapes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en Dados de fy=4200 kg/icm2 de 1" de
diametro. Incluye: Habilitado, amarres, traslapes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en Contratrabes de fy=4200 kg/cm2 de
3/8" de diametro. Incluye: Habilitado, amarres, traslapes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en Contratrabe de fy=4200 kg/cm2 de
5/8" de diametro Incluye: Habilitado, amarres, traslapes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
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Adjudicacion No. AD-SINFRA/UL-X123-2017 Duracién: 62 dias naturales
Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA Inicio Obra: 29/12/2017
ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE Fin Obra: 28/02/2018

Lugar: Localidad: 0001 SAN FRANCISCO DEL MAR, Municipio: SAN FRANCISCO DEL MAR, Regi6n: 03 ISTMO.

PRESUPUESTO DE OBRA

| cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario |
10 Cimbra en zapatas de cimentacién, acabade comun, M2 25.2000 $252.71
incluye: materiales, acarreos, cortes, habiitados, cimbrado
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta

11 Cimbra en dados, acabado comun, incluye: materiales, M2 33.0000 $260.11
acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, mano
de obra, equipo y herramienta

12 Cimbra en contralrabes, acabado comin, incluye: M2 36.8700 $277.64
materiales, acarreos, cortes, habilitades, cimbrado
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta

13 Concreto de fc=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia M3 13.2400 $3,137.82
normal, tm.a. 3/4", en Zapatas. Incluye: materiales,
fabricacién, colocacion, vibrado, mano de obra, equipo,
herramienta, acarreos y desperdicios.

14 Concreto de f'c=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia M3 4.5400 $3,137.82
normal, tm.a. 3/4", en Dados. Incluye: materiales,
fabricacién, colocacion, vibrado, mano de obra, equipo,
herramienta, acarreos y desperdicios.

15 Concreto de fc=250kg/icm2 hecho en obra, resistencia M3 3.6800 $3,137.82
normal, t.m.a. 3/4", en Contratrabe. Incluye: materiales,
fabricacién, colocacion, vibrado, mano de obra, equipo,
herram., acarreos y desperdicios.

16 Relleno compactado al 95% Proctor con material producto M3 54.8000 $180.09
de la excavacion en capas de 20 cm, medido compacto.
Incluye: icorporacién de agua necesaria, mano de obra,
herramienta y acarreos.

A13 COLUMNAS

17 Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" K@ 1,297.2000 $29.88
de diametro. Incluye: Habiltado, amarres, traslapes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta,

18 Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kgicm2 de 314" kg 843.6000 $29.33
de diametro. Incluye: Habilitado, amarres, traslapes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

19 Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kgicm2 de 1" k@ 1,506.0000 $29.33
de diametro. Incluye: Habiltado, amarres, traslapes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. SOSEHE0R ﬁﬁ!}ﬁﬁ%&%ﬂ'w SAEEXSEVP g
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Adjudicacion No. AD-SINFRA/UL-X123-2017 Duracién: 62 dias naturales
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PRESUPUESTO DE OBRA

Il Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario |
20 Cimbra acabado aparente en columnas, a base de triplay 2 144.0000 $277.64
de pino de 16 mm, con chaflanes en las esquinas, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta.

21 Concreto de fc=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia M3 18.0000 $3,137.82
normal, tm.a. 3/4", en Columnas. Incluye: materiales,
fabricacién, colocacion, vibrado, mano de obra, equipo,
herramienta, acarreos y desperdicios.

22 Suministro y colocacion de Anclas de 3/4" de diametro de  pza 48.0000 $752.83
acero A-36 con rosca estandar. Incluye: tuercas, rondanas,
mano de obra y herramienta.

23 Mortero grout para nivelacion de placa base en pate )2 3.0000 $2,057.68
superior de columnas de 4 cm de espesor. Incluye:
material, mano de obra, colocacion, equipo y herramienta.

A2 CUBIERTA

24 Suministro habiltado y colocacion de Armadura A-1. pza 6.0000 $41,672.35
Angulo 2.5"x2.5"x1/4" (495.32 kg), P.ER. 4" x 2" x 1/8"
(14.81 kg), P.E.R. 2"x2"x1/8" (262.51 kg), placa de acero A-
36 3/4" (60.57 kg)lIncluye: mano de obra, equipo,
herramienta y desperdicios

25 Suministro habilitado y colocacion de Armadura A-2. Angule  pza 10.0000 $19,105.22
2"x2"x1/4" (112.1 kg), P.E.R. 2"x2"x1/8" (43.91 kg), Incluye:
mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios

26 Suministro habilitado y colocacién de Largueros a base de M 224.0000 $479.20
polin Zintro Estructural de 6" calibre 12. Incluye: Angulos de
fijacion, tornillos, rondanas, tuercas (clips), mano de obra,
equipo, herramienta y desperdicios.

27 Suministro habilitado y colocacion de Struts a base de 2 M 140.0000 $572.62
polines Zintro Estructural de 6" calibre 14 en caja. Incluye:
Angulos de fijacion, tomillos, tuercas, rondanas (clips),
placas, mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

28 Suministro habilitado y colocacion de Ligapolines LP-1 a M 65.7000 $169.95
base de redondos de 3/8" de diametro con exiremos
roscados, rosca estandar. Incluye: tuercas, rondanas,
mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario
para su correcta instalacion.
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Suministro habilitado y colocacién de Contravientos CV-1 a
base de redondos de 3/4" de diametro con extremos
roscados, rosca estandar. Incluye: tuercas, rondanas,
placas, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

Suministro habilitado y colocacion de Contravienios CV-2 a
base de redondos de 3/4" de didmetro con extremos
roscados, rosca estandar. Incluye: tuercas, rondanas,
placas, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

Suministro y colocacién de Lamina Galvanizada calibre 26
R-101 en cubierta. Incluye: Caballetes, pijas de fijacion,
mano de obra, equipo, herramienta, traslapes, desperdicios
y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Pintura de esmalte en estructura a dos manos hasta 6 m.
Incluye: Limpieza, preparacion de la superficie, suministro y
aplicacion.

INSTALACION PLUVIAL DE TECHUMBRE

Suministro, habilitado y colocacion de Canalon de lamina
galvanizada lisa calibre 20. Incluye: buje para B.A.P. de 6",
materiales, coladeras, sellador asbestumen, mano de obra,
equipo, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para
su correcta instalacion.

Bajada pluvial a base de tubo de PVC sanitario,Desarrollo
de 6.95 m de largo, de 150 mm de diametro, incluye:
codos,abrazaderas, cortes,desperdicios, manc de obra,
pruebas, equipo y herramienta

TOTAL INSTALACION PLUVIAL DE TECHUMBRE

TOTAL CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA
DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 20DCC1899D.

M

M2

M2

PZA

89.7000 $232.87
51.9200 $232.91
378.0000 $332.88
364.0000 $68.96
56.0000 $569.03

4.0000 $1,553.36
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