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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE
LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE, REPRESENTADO POR SU TITULAR FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ,
QUIEN ACTUA CONJUNTAMENTE CON PASCUAL LUZ OREA MORAN EN SU CARACTER DE
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMO AREA REQUIRENTE JUAN ANTONIO ROBREDO
MARTINEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA JOSE FRANCISCO
BAUTISTA LOPEZ, CON EL CARGO DE DIRECTOR JURIDICO Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXX REPRESENTADA POR EL  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN SU
CARACTER DE XXXXXXXX, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL GOBIERNO” Y
“EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- "EL GOBIERNO" DECLARA QUE

I.1.- De conformidad con lo dispuesto por los articulos 1,3 fraccion I, 11, 12, 13, 14, 27 fraccion 1V, 37 y demés
relativos y aplicables de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, reformada
por decreto el 30 de octubre de 2018 y publicado en el periddico oficial del Estado el 10 de noviembre de
2018, la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable es la dependencia
facultada para llevar a cabo no solo la formulacion de politicas del sector de las Infraestructuras, Social,
Basica y Productiva, sino la construccion misma de las edificaciones e instalaciones de unas y otras, es decir,
la ejecucion de obras publicas y prestacion de servicios relacionados con las mismas, que se realicen en el
estado, sefialando las bases a que estas deberan sujetarse respecto a su adjudicacion y cumplimiento.

I.2.- Que “El Gobierno” suscribe el presente contrato a través de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable auxiliada por la Subsecretaria de Obras Publicas perteneciente a esta.

I.3.- Su representante, Fabian Sebastian Herrera Villagbmez, con el caracter de Secretario de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el nombramiento de fecha 01 de diciembre de
2016, suscrito por el Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, en su caracter de Gobernador Constitucional
del Estado de Oaxaca y que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

I.4.- Pascual Luz Orea Moran en su caréacter de Subsecretario De Obras Publicas, cuenta con las facultades
legales suficientes para suscribir este Contrato en representacién de “El Gobierno”, mismas que acredita en
los términos del nombramiento expedido por el Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa en su caracter de
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas
o canceladas.

I.5.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. XXXXXXXXXXXXXXX de fecha XXXXXXXXX de XXXXX,
con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 25 Fraccién Il, 43 fraccion Il y demas relativos aplicables
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados recursos de fuente de
financiamiento XXXXXXXXXXXXXXXX., autorizados mediante Oficio de Autorizacion de Recursos Numero
XXXXXXXXXXX, de fecha X XXXXXXXXXXXXxxX; correspondiéndole el Nimero de Obra xxxxxxxxxxx, Programa
XXXXXXXXXXXX Y Subprograma XXXXXXXXXXXXXXX, signado por el MTRO. CARLOS ALBERTO ZAFRA
JARQUIN Subsecretario de Planeacion e Inversién Publica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado.

I.7.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en: CENTRO ADMINISTRATIVO DEL

PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, “GRAL. PORFIRIO DIAZ SOLDADO DE LA PATRIA”, EDIFICIO “F”
GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, No.1l, REYES
MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C. P. 71257.
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[.8.- Mediante fallo emitido con fecha xxxxxx, se adjudic6 el presente Contrato a la empresa:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en razon de que cumplié con los requisitos legales, técnicos y econdémicos
solicitados.

1.9.- Por conducto de la Direccion de Estudios y Proyectos, ha obtenido de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este contrato
y que, asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

II."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita la legal existencia de su sociedad con el testimonio del Instrumento No. xxxxxx-Volumen No.
xxxxxx de fecha xxxxxxxxxxx, otorgada ante la Fe del Notario Publico No. xx de xxxxxx, OAXACA, Lic.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita en el Registro Publico de la propiedad y del Comercio de XXXXXxX,
XXXXxXxXxX bajo el Folio Mercantil Electronico xxxxxxxxxx, de Fecha XXXXXXXXXX.

[1.3.- xxxxxxxxxx acredita su personalidad como XXXXXXXXXXXX de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.,
con el testimonio del Instrumento No. xxxxxxVolumen No. xxxxxxx de fecha XXXXXXXXxxxX, otorgada
ante la Fe del Notario PUblico No. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, inscrita en el Registro Publico de la propiedad
y del Comercio de xxxxxxxxxxx bajo el Folio Mercantil Electronico xxxxxxxxx, de Fecha XXXXXXXXXXXXX.

[.4.- El XXXXXXXXXXXX en su caracter de XxxxxxxxxxxL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, que EL CONTRATISTA, sus Socios, o las personas que forman parte de ella, no se encuentran
en alguno de los supuestos establecidos en los articulos 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion; 32 y 86
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

I1.5- Cuenta con los registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes:
a) Registro Federal de Contribuyentes es: xxxx.
b) Registro del LM.S.S. XXXXXXXXXX.

I1.6.- Su representante se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral
con Folio No xxxxxxxxxxxx afio de registro xxxxx, clave de Elector xxxxxxxx, Estado xx, Municipio xXxx,
Localidad xxx y Seccion XXX.

II.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato; asi mismo sefiala para los fines de este contrato el siguiente
correo electronico: XXXXXXXXXXXXXX.

De igual forma manifiesta estar de acuerdo que en caso de no designar domicilio en esta ciudad de Oaxaca,
para tal efecto, las notificaciones se le hagan por rotulén o cedula, mismos que se fijaran en los estrados
de la secretaria de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable del gobierno del estado de
Oaxaca.

I1.9.- Es mexicano y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere, y a no invocar la proteccién de ningan
gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este
Contrato.

11.10.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi
como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales
y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la informacion requerida para la obra
materia del contrato.

I1.11.- Conoce el sitio de ejecucion de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales
y fisicos, que ha considerado todos los factores que intervienen en la mismas y su relaciéon con las
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especificaciones técnicas requeridas en la convocatoria a la INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO
MENOS TRES CONTRATISTAS, en las proposiciones ofertadas y enterado de ello, asume la obligacion
para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.

[1.12.-  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por el XXXXXXXXXXXXX, en su caracter de
XXX XXX XXXXXXX, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relacién a las acciones o actividades
gue le deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard acabo practicas semejantes.

11.13.- Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del Seguro
Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion por Obra
o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14 del Reglamento mencionado, los
cuales literalmente establecen:

Articulo 15. Los patrones estan obligados a: |. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto,
comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demas datos, dentro de plazos no mayores
de cinco dias hébiles.

Articulo 12. El patron debera registrar ante el Instituto en la Subdelegacion correspondiente a la ubicacién de
la obra, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, el tipo de obra, su
ubicacion, trabajos a realizar y/o fase de la construccion. Para ello, se deberan utilizar los formatos que al
efecto autorice el Instituto y se entregara en dispositivo magnético la siguiente documentacion: presupuesto
de obra, andlisis de precios unitarios, la explosién de insumos y las estimaciones preliminares de los
componentes de mano de obra; asi como, de proceder, el contrato y los planos arquitecténicos de la obra;
las autorizaciones, licencias o permisos de construccion, cualquiera que sea el nombre con que se les
designe, expedidos por las autoridades federales, estatales o0 municipales competentes.

Articulo 14.- Si el patron realiza varias obras de construccion, debera presentar por cada una de ellas la
informacién requerida por este reglamento. El patron que realice una obra que por su naturaleza se ejecute
en varios municipios dentro del area de influencia de una delegacion del Instituto, sélo presentara el aviso de
registro de obra correspondiente al domicilio donde inicié ésta, sin que sea necesario hacerlo por cada uno
de los municipios en donde se continle la obra de construccion. Cuando la obra se ejecute en mas de una
delegacion del Instituto, debera presentarse un aviso de registro de obra por cada una de ellas.

lll. DECLARAN “EL GOBIERNO” Y “EL CONTRATISTA” que:

lll.1.- El procedimiento que origina el presente contrato, la bitacora que se genere, el propio contrato y sus
anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la Licitacion
gue le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su acuerdo de voluntades, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“El Gobierno” encomienda a “El Contratista” la realizacion de una obra que consiste en
XXXHXKX KX XXHXKX KX XXHKKXAKXXXXXXX, en la localidad XXXXXXXXXXXX, del municipio XXXXXXXXXX
en el estado de Oaxaca, ejecutando los siguientes trabajos:
HXXKKX XX KKK XXX KKK XXKKKXXXXXXXXXXXKX, v este se obliga a realizarla hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.10
del apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegandose de igual modo al catdlogo de concepto
propuesto y aprobados, los programas, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

El catalogo de conceptos, los programas autorizados, proyectos, planos y especificaciones a que se alude
en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante
del presente instrumento (anexo I).
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Las bases de la convocatoria de la Licitacion Publica correspondiente, el contrato, sus anexos y la bitacora
de los trabajos que se generen, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones; el uso de la bitacora derivada de la realizacion de los trabajos objeto de este contrato, es
obligatorio y formara parte del mismo.

Durante la vigencia del contrato y dentro del programa de inversion aprobado, “El gobierno” podra modificar
el contrato mediante la suscripcion de convenios, segun sea el caso, de conformidad con lo establecido en
el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
XXXXXXXX dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia XXXX del mes de XXXXXXX de
XXXXXXXXX y se concluiran a mas tardar el dia XXXX del mes de XXXXXX de XXX, de conformidad con el
Programa Calendarizado de Ejecucién General de los Trabajos, documentales que se identifican como Anexo
Il'y que firmados por las partes forman parte integrante del presente contrato.

“Este plazo se diferira en el caso sefialado por el tercer parrafo articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con lo pactado en la Clausula Cuarta de
este contrato”.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es el siguiente:

CANTIDAD

EONCEE CON NUMERO

CANTIDAD CON LETRA

MONTO SIN
.V.A.
.V.A.

MONTO
TOTAL

Mismo que se determind conforme al catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicién de “El Contratista”,
documentales que se identifican como Anexo | y que firmados por las partes forman parte integrante del
presente contrato.

Para el ejercicio de este recurso que corresponde al monto total de la obra objeto del presente contrato, “El
Gobierno” Y “El Contratista”, se someten al articulo 32 parrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, aprobada mediante decreto numero 716 del H. Congreso del Estado, publicada
en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado el 24 de diciembre de 2011, en vigor al dia siguiente de su
publicacion, que establece: Los contratos estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria del afio en el que
se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estaran condicionados a la existencia de los recursos
presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la referida condicion suspensiva origine
responsabilidad alguna para las partes.

CUARTA.- ANTICIPOS

En los términos del Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
“El Gobierno” otorgara el siguiente anticipo:

Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas
e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio
de los trabajos; asi como, parala compray produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos
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que se instalen permanentemente y demas insumos, “El Gobierno” otorga un anticipo por la cantidad de
) 9.9:9.9.9.9.:9,.0.9.9.9.9.9,.0.9.9.9.9.9.9.9.90.9.9.90,0.¢ mas el impuesto al valor agregado de
XAXKHXHXXXKXAKAKXHXXXXKAKKXXXXXKK  haciendo un  total de:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX o que
representa un 30 % (treinta por ciento) del importe total del presente contrato, quedando obligado “El
Contratista” a utilizar dicho anticipo para los conceptos sefialados. Queda establecido que el anticipo sefialado,
es el contemplado en la convocatoria a la licitacién y el resultante del programa de erogacion contenido en la
propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la firma del
presente instrumento.

El anticipo sera entregado a “El Contratista” previa entrega que efectue éste a “El Gobierno” de la garantia a
gue se alude en la clausula séptima Fraccion |. El atraso en la entrega del anticipo de la primera parcialidad
sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado, formalizando mediante
convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado en el primer parrafo del Articulo nimero 47, de conformidad con el Articulo 37,
Fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, no procedera el
diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

Previamente a la entrega del anticipo, “El contratista” debera presentar al area responsable de la ejecucién de
los trabajos un programa en el que establezca la forma en que aplicara dicho anticipo. El area mencionada
debera requerir al “El contratista” la informaciéon conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado
programa,; tal requerimiento podré realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y su amortizacion debera ser proporcional al
porcentaje de anticipo otorgado.

“El Gobierno”, en cualquier momento podra supervisar la instalacion de las oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion a “El Contratista”,
derivado el anticipo otorgado.

QUINTA.-EORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion
de estimaciones Mensuales, mismas que se acompafiardn de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, las que seran presentadas por “El Contratista” al residente de la obra dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte; la Residencia de Obra dentro de los ocho dias
hébiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, las partes tendran tres dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo para su revision y conciliacion En el supuesto-de que
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

“El Gobierno” y “El Contratista” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que
se refiere el parrafo anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere
la CLAUSULA OCTAVA, se hara por “El Gobierno” en la Direccion Administrativa de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable Ubicada en el Centro Administrativo del Poder
Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Diaz Soldado de La Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis Castro,
Avenida Gerardo Pandal Graff, No.1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257,
Dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) dias habiles contados a partir de que hayan sido.autorizadas
por el Residente de Obra, y que “el Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada y validada.

“El Contratista” sera el unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia la
fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de Ajustes de Costos, EL GOBIERNO, a
solicitud de EL CONTRATISTA, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido
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en el Cddigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de Créditos
Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales, desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de EL CONTRATISTA.

En el evento que EL CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el
Cadigo Fiscal de la Federaciéon, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de Créditos
Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicién de EL GOBIERNO.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA
gue sean compensadas en la estimacion siguiente.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato
correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “El Gobierno”,
ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en la Fraccion 1V del articulo 56 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara gastos financieros conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido
el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “El Contratista”. El retraso en el pago de estimaciones en que incurra “El Gobierno” diferira en igual plazo
la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El
Contratista”, a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de
causas imputables a “El Contratista”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEXTA.-SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“El Contratista” a quien se le adjudique el presente contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro, pero, previa
autorizacién de “El Gobierno”, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en las obras.

“El Contratista” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos ante “El Gobierno”.

Asi mismo, “El Contratista” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir para ello, con las
siguientes condiciones:

I Aviso previo, expreso y por escrito de “El Contratista” en el que se exprese su intencién de ceder o
gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando
menos con 30 (treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia
del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar “El Contratista” bajo protesta de decir
verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca
en cesioén a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il. Conformidad previa, expresa y por escrito de “El Gobierno” respecto del aviso del punto anterior,
suscrito por el Subsecretario de Obras Publicas o la autoridad inmediata superior.

1. Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Publico, de la constitucion del gravamen o
de la cesién de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del
contrato fuente, las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como
el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
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correspondiente, y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “El
Gobierno” para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

Iv. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, ésta debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “El Gobierno”, a fin de que
guede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de
gue se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. El aviso se dara
simultdneamente a la Subsecretaria de Obras Publicas, a la Direccion de Construccion, a la Residencia
de Obra y a la Unidad de Licitaciones, a la Supervision de Obra designada por la Entidad, y al Area
Juridica de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesién o de la constitucion de un gravamen sobre los
derechos de cobro, debera ser hecha a “El Gobierno” dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la
celebracién del contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes
gue celebren el contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro
de las facturas y contra-recibos materia del contrato.

VI Cualquier otro dato o documento que “El Gobierno” estime necesario.

VI.  Queda expresamente convenido y asi lo admite “El Contratista”, que “El Gobierno” no asume ninguna
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
del cual “El Contratista” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento.

vil. “El Gobierno” y “El Contratista” convienen en que en caso de rescision de este contrato, los créditos a
favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de “El Contratista”.

b) Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

l. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo que

le sea otorgado por “El Gobierno”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a
“El Gobierno”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la adjudicacion
y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccién de EL GOBIERNO con valor del
100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer péarrafo de la CLAUSULA
CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

A NUmero, fecha, objeto e importe total del Contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

C) Modalidad de adjudicacion, numero de concurso y numero de obra.

D) Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.

E) Programa, aplicacion y destino del gasto.

F) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 Fraccion | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables en la Materia.

G) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H) Que la fianza comprende la devolucion del importe del Anticipo No Amortizado incluyendo el I. V. A.
Correspondiente al mismo.

) Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.
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J)

)

k)

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y se haya comunicado por
escrito al deudor.

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de la Secretaria
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra
pendiente por ejecutar.

Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a “El
Gobierno”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la adjudicacion
y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de EL GOBIERNO con valor del
10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de
este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

NuUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, numero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la Materia

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y se haya comunicado por
escrito al deudor.

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresay por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de la Secretaria
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra
pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “El Contratista” no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado,
“El Gobierno” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion
administrativa del presente contrato.
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k)

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “El Contratista” se obliga a entregar
un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que deberé indicarse
gue es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “El Contratista” con
motivo de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12
(doce) meses, la garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente
contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de
garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “El
Gobierno”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
Institucibn Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de EL GOBIERNO con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:
Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, numero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la
Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera
otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato,
aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas
en el mismo.

Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcién total de los trabajos
y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivadas del
contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.
Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresay por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de la Secretaria
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “El Contratista” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “El
Gobierno”, por un 10% del monto total ejercido.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Las partes convienen que cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de cualquier
naturaleza no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, podran ser revisados,
conforme al siguiente procedimiento:

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra por ejecutar, conforme al programa de ejecucién convenido, 0 en caso
de existir atraso no imputable a “El contratista”, respecto al programa vigente.
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Si el atraso es por causas imputables a “El contratista”, el ajuste de costos procedera Unicamente para la
obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa originalmente convenido.

Los incrementos o decrementos en los costos de los insumos, se calcularan con base en los relativos del
Banco de México.

El ajuste de costos concerniente a trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, lo
cubrird “El Gobierno” a solicitud de “El contratista” dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha
en que esta resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo, y los ajustes de costo sera solicitado
por escrito por “el contratista”, anexando el estudio y soporte correspondiente, previo al finiquito.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“El Gobierno” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deben llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Por su parte "El Contratista" tramitara con toda oportunidad, los permisos correspondientes y en su caso
para el uso de explosivos, la Explotacion de bancos de materiales propuestos por el Contratista, liberacion
de estos y los empleados para el depésito de los materiales de desperdicio y pago de regalias a los
mismos.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- Tratdndose de la recepcion total de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “El Gobierno” de dicha
circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 20 dias naturales
contados a partir de la sefialada comunicacion, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato, lo cual se realizara mediante la suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “El Gobierno”, ésta procedera a su recepcion fisica, en
un plazo que no exceda de 5 dias naturales, lo cual se realizara mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, quedando los trabajos recibidos a partir de
dicho acto, bajo la responsabilidad de “El Gobierno”.

“El Gobierno” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcioén fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60 dias naturales
contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar
los créditos a favor y en contra que resulten para cada una las partes, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las
instalaciones de “El Gobierno” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima procedera
a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de
guince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El
Contratista” no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total; en el caso que el crédito sea a favor de “la contratista”, se hara la gestion
correspondiente, y una vez autorizado los recursos se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea
a favor de “el Gobierno”, la contratista efectuara el pago correspondiente mediante medios electrénicos o
mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas y en forma simultanea, se levantara el
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acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
presente contrato.

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a Juicio de “El Gobierno” existan
partes de los mismos que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran
realizar recepciones parciales de conformidad con lo que al efecto establezca “El Gobierno”.

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, por parte de “El Gobierno”, “El
Contratista” se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido,
o cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMA PRIMERA.- SUMINISTROS

l. En los casos que proceda en razén del tipo de obra, “El Gobierno” gestionard por su cuenta y
proporcionara a “El Contratista”:

a) Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via,
cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con lineas de comunicacién o transmision
o de cualquier propiedad privada.

b) El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

c) Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, seran pagados directamente por “El Gobierno”.

d) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “El Contratista” en términos del presente contrato conforme se
detallan en el en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

e) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de
trabajo donde se localice la obra.

Il. A su vez “El Contratista” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) Arecibir en calidad de depdésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle “El
Gobierno” para la ejecucion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “El Gobierno” obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “El Gobierno”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se
localice la obra.

e) Pagar a “El Gobierno” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que rijan
en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “El Contratista” es el responsable directo de los materiales'y equipos
gue le sean suministrados por “El Gobierno”, e igualmente que si diese a los materiales y equipos
citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo
VIGESIMO SEGUNDO del Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMA SEGUNDA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “El Contratista”,
gue utilice, previa autorizacion por escrito de “El Gobierno”, los terrenos disponibles en las cercanias de la
obra y que sean propiedad o controlados por “El Gobierno” Si asi lo prefiere, “El Contratista” podra utilizar
terrenos de propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos
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hara por su cuenta los arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que
corresponda y pagara asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “El Contratista” sometera a la aprobacion de “El Gobierno” la localizacion de los terrenos
gue pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

“El Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentas, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucioén de la obra.
Seran propiedad de “El Contratista” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

“El Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y
locales para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a establecer las medidas
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacion del agua de la zona.

DECIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA. “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas
Calendarizado de la Ejecucion General de los Trabajos y de Erogaciones de la Ejecucion General de los
Trabajos, Equipos, Materiales y demas Programas que firmados por las partes como anexos se integran
a este Contrato.

BITACORA. “El Gobierno”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de
Obra, como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones
pactados en el presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de
los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas,
suspensiones y otras circunstancias que se presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y
resolveran problemas especificos de caracter técnico y administrativo; desde la fecha de iniciacién, hasta
la conclusidn, obligandose a firmar dicha Bitacora los representantes de las partes mencionados en este
contrato. La Bitacora de Obra constituira el instrumento que permita a los érganos de control verificar los
avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “El
Contratista”.

EQUIPO. “El Contratista” se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacién de la obra, que
forma parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de
realizacién de la misma.

DEDUCCIONES.- “El Contratista” acepta que “El Gobierno” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la normatividad
aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

Derechos por los  Canalizado al Instituto de . DERECHOS POR LOS SERVICIOS IMPUESTO SOBRE
servicios de Capacitacion de la DE SUPERVISION Ley Estatal de  EROGACIONES POR
Inspeccién, vigilancia Industria de la Derechos de Oaxaca Art. 17 REMUNERACIONES
y control Construccion Fraccion VI, en la primera facturay AL TRABAJO
(S.C.T.G.G.E.), en por Unica ocasion PERSONAL, Ley
cada estimacion. Estatal de Hacienda Art.
63y 64
5 al millar. 2 al millar 25% 3%

Para el caso de la deduccién de 2 al millar, si es que “El Contratista” no esta afiliado al Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccién, debera notificarlo por escrito.
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Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

DECIMA CUARTA .- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter
técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa,
las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, se notifiquen por escrito la
discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones
al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar
de comun acuerdo a la mejor solucién para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho
acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ninglin-acuerdo
gue ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades
competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un
procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al
procedimiento de conciliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMA QUINTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos,
en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. EL GOBIERNO se reserva el derecho de su
aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

EL GOBIERNO en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, desigha como su representante en la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia de Obra, que tendré entre otras, las facultades
y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las
moadificaciones que en este caso ordene.

Asi mismo, convienen que en caso de que el gobierno, contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion de los asuntos relacionados
con los trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de
esta CLAUSULA.

DECIMA SEXTA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista’no podra ceder en ningin caso

a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del
mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para
ello, con los términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEXTA.

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, y CLAUSULA SEXTA del presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
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El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable,
gue sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las
obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho
cumplimiento de conformidad con el Contrato.
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa,
los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las
medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la otra
parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las
constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas
en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente
contrato, y de ser aplicable se establecerd de comun acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las partes estan
de acuerdo en que “El Gobierno” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan
los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra que puedan
originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA OCTAVA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este Contrato de acuerdo con el
Programa y Montos de Obra Aprobados, “El Gobierno” comparara el importe de los trabajos ejecutados, con
el importe de los trabajos que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de
gue, al efectuar la comparacién, la Obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el Parrafo anterior el importe de la Obra realmente
ejecutada es menor que los trabajos que debieron realizarse, “El Gobierno” aplicara como pena convencional
a su favor, el 5 al millar del monto al que asciendan los trabajos no ejecutados de acuerdo al programa. Esta
pena convencional se determinara Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al Programa
Convenido.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir
a “El Gobierno” la cantidad de dos al millar sobre el importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada
en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso,
respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra
guede concluida a satisfaccion de “El Gobierno”, esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.
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El monto de las penas convencionales, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA SEPTIMA de este Contrato, para el
caso de que excedan se tomara como maximo el monto de la garantia de cumplimiento.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “El
Gobierno” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su
caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas
imputables a “El Gobierno”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Gobierno” hara al programa
las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Gobierno”, con base enlo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas Aplicables opte por rescindir
el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Gobierno” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podré ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizar4 mediante el acta
circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucién del presente contrato.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, “El Gobierno” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio-grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resoluciéon de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Pudblica, o por resolucién de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El Contratista”
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera
solicitarla a “El Gobierno”, quien determinara lo conducente dentro de los 20 dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “El Gobierno” no produzca contestaciéon a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “El Gobierno” procedera a tomar posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver
a “El Gobierno”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
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contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “El Gobierno” tiene en vigor, mismas que forman parte
integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se
efectlien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos
materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos
gue se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “El Gobierno” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “El Gobierno”, en los términos de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en
el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el parrafo IV articulo 56 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Es facultad de “El Gobierno”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion
de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera
sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “El Gobierno”. Las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

En caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “El
Contratista” quedara obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual forma,
serd la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
del Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “El Gobierno” para exigir-a “El
Contratista” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

Los dafios y perjuicios que “El Contratista” cause a terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecucién
de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales,
directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccion
(Federal, Estatal o Municipal), las medidas de seguridad y prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra
terceros, seran cubiertos por “El Contratista”, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de
las personas, “El Contratista’A desde este momento queda obligado a responder de esos dafios y perjuicios
causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Para iniciar el procedimiento sobre restitucion de dafios y
perjuicios causados a terceros por “El Contratista”, bastara que obre la peticion de los supuestos afectados
dirigida a “El Gobierno”, donde se solicite interceda ante “El Contratista” para que se le cubran los dafios
causados por éste Ultimo en ejecucién del contrato. Recibida la peticién de los probables afectados, dentro de
un plazo que no exceda de 5 dias naturales, ante “El Gobierno” se dara audiencia a “El Contratista” y a los
presuntos afectados para solucionar el conflicto por la via de la conciliacion y el acuerdo de voluntades, el
arreglo al que llegasen las partes constara por escrito. De no obtener ningln acuerdo las partes en conflicto,
sus diferencias seran resueltas por Peritos en la materia dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha
en que no se concreto el acuerdo, emitiendo la resolucidon que proceda, para lo cual “El Gobierno” y los
presuntos afectados le facilitaran todos los elementos a su alcance. Los honorarios del Perito que genere su
intervencion y el dictado de la resolucién, que determine responsabilidad o no responsabilidad de “El
Contratista” en los hechos, seran cubiertos por “El Contratista” y con la firma de este contrato expresa su
conformidad y acepta que los honorarios del experto se le deduzcan del pago de la o las estimaciones que
procedan, como al efecto se prevé en la Clausula Décimo Cuarta. Si la resolucion del perito determina
responsabilidad de “El Contratista” y éste no cumple, sera causa de rescisién del contrato en los términos de
la Clausula Vigésimo Segunda. De no estar conforme el tercero que insista haber sufrido dafios y perjuicios
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por las acciones u omisiones de “El Contratista”, quedan expeditos sus derechos para que los haga valer en
la via, forma y términos que mejor le convengan.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”,
en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar
a salvoy en paz de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados
a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tGltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “La Dependencia” en igual término.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “El Gobierno” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se enumeran, es decir si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria de invitacion, procedimientos, y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en
el mismo y sus anexos.

¢) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisiéon inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “El
Gobierno”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisiéon, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos
que procedan.

Las partes convienen que cuando “El Gobierno” determine justificadamente la rescisién administrativa del
contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El Contratista” exponiendo las razones
gue al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del
dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
“El Gobierno” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en
qgue hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista” considerando los argumentos y pruebas
que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro
del plazo sefalado, se emitira la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “El Gobierno”
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obray “El
Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion
de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por “El Gobierno”.
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Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “El Gobierno” podra a su juicio, suspender
el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion respecto
del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada
la resolucion correspondiente por “El Gobierno” a “El Contratista”.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES:

“El Gobierno”y “El Contratista”convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de “El Gobierno”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Gobierno”sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A.  Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “El Gobierno” estara facultado para ordenar a “El Contratista”su ejecucion y este se
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista”
y este estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Gobierno” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado que
realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para
formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a los nuevos precios.

D.  Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista”a requerimiento de “El Gobierno”y dentro del plazo que ese sefiale, sometera
a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis en la
inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere
seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “El
Gobierno”en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “El
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para madificar el presente contrato.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION OBLIGACIONES ESTRICTAS

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil
para el Estado de Oaxaca, Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, Ley de
procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.
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VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIM!ENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre
problemas especificos de caracter técnico o administrativo, derivados de la ejecucion de los trabajos, y que
no impliguen en modo alguno una audiencia de conciliacion, ambas partes la resolveran conforme al
siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

a) De presentar una discrepancia entre las partes, el representante de cada uno de ellas que al efecto se
haya designado por éstas para la ejecucién y seguimiento de los trabajos, objeto del contrato,
respectivamente, la comunicara por escrito a su contraparte, solicitando se efectlie entre ambos una reunion
al siguiente dia habil, en las instalaciones de “El Gobierno”, ubicadas en CENTRO ADMINISTRATIVO DEL
PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, “GRAL. PORFIRIO DIAZ SOLDADO DE LA PATRIA”, EDIFICIO “F”
GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, NO.1, REYES
MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C. P. 71257.

b) Para los efectos de la reunion sefialada, el representante de “El Contratista” o de “El Gobierno”, segun
sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondra con claridad en el escrito a que se alude en el
inciso a) precedente, los elementos de juicios y, en su caso, la documentacion respectiva, con objeto de
que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser posible, resuelta en la propia fecha de la reunion.
¢) La contraparte a quien se le haya planteado la discrepancia, expondrd de igual modo en la reunién
prevista en el inciso b) anterior, los comentarios y argumentos que tengan en el particular con la finalidad
de resolver, de ser posible en dicha reunion la discrepancia formulada.

d) De cualesquier forma, ambas partes dejaran constancia por escrito, en un plazo que no exceda de 5
(cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se celebre la reunién contemplada en el inciso
b) de esta clausula, la resolucién a la que se haya llegado sobre la discrepancia planteada. La constancia
sefialada se anotara en la bitacora respectiva.

Queda entendido por las partes que el desahogo del procedimiento establecido en esta clausula, no
implicara de ningin modo ampliacion en el periodo de ejecucién de los trabajos materia del presente
contrato.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de la legislacion vigente en la
materia, asi como a la jurisdicciéon de los Tribunales competentes ubicados en la Ciudad de Oaxaca de
Juarez, Oax., renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus domicilios
presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su-otorgamiento
no ha existido error, lesion, dolo, mala fe o vicio alguno de voluntad que pudiera invalidarlo y para su
constancia, lo rubrican al margen y firman al calce, en el CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER
EJECUTIVO Y JUDICIAL “GRAL. PORFIRIO DIAZ SOLDADO DE LA PATRIA”, EDIFICIO “F” GRAL.
HELIODORO CHARIS CASTRO, AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, No. 1, REYES MANTECON,
SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, el dia XXX del mes de XXXX de XXXXX.

POR “EL GOBIERNO”
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
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FRANCISCO FIDENCIO ORTIZ GARCIA
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EL DIRECTOR JURIDICO

JOSE FRANCISCO BAUTISTA
LOPEZ
Las presentes Firmas y Antefirmas corresponden al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
NUm. J03-207-01-07-XXXX-00-2019, celebrado el dia XXXXXXX, para la Obra XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la localidad
XXXXXXXXXXXX, del municipio XXXXXXXXXXXXXXXX, en el estado de Oaxaca.
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