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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE,
REPRESENTADO POR SU TITULAR MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS, QUIEN ACTUA CONJUNTAMENTE
CON C. MANUEL MEZA CORRES, C. JUAN ANTONIO ROBREDO MARTINEZ y C. HECTOR MORALES MORAN
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y JEFE DE LA UNIDAD DE
LICITACIONES RESPECTIVAMENTE, ACTUANDO COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA C. JOSE FRANCISCO
BAUTISTA LOPEZ Y C. SAUL MARTINEZ LOPEZ, DIRECTOR JURIDICO Y DIRECTOR DE ESTUDIOS PROYECTOS
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE « NOMBRE CONTRATISTA», REPRESENTADO POR EL C.
«REPRESENTANTE» EN SU CARACTER DE «CARGO», A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL
GOBIERNO” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

Tratéandose de persona fisica debera incluirse lo siguiente.

Y POR LA OTRA PARTE EL C. «<NOMBRE DE LA PERSONA FISICA» (Persona Fisica), A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL GOBIERNO” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

Tratandose de proposicion conjunta tendra que adecuarse la parte relativa a la indicacion del contratista:

Y POR LA OTRA PARTE, EN PARTICIPACION CONJUNTA LA EMPRESA «NOMBRE CONTRATISTA»,
REPRESENTADO POR EL C. «<REPRESENTANTE» EN SU CARACTER DE «CARGO», CON LA EMPRESA «
NOMBRE CONTRATISTA», REPRESENTADO POR EL C. <REPRESENTANTE» EN SU CARACTER DE «CARGO»,
A QUIENES EN LO SUCESIVO, DE FORMA CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE SE LES DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y AMBAS SE REFIERE A “EL GOBIERNO” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

[.-"EL GOBIERNO" DECLARA QUE:

I.1.- De conformidad con lo dispuesto por los articulos 1,3 fraccion |, 11, 12, 13, 14, 27 fraccién 1V,
37 y demas relativos y aplicables de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca,
reformada por decreto el 30 de octubre de 2018 y publicado en el periddico oficial del Gobierno del
Estado el 10 de noviembre de 2018, la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable es la dependencia facultada para llevar a cabo no solo la formulacién de
politicas del sector de las Infraestructuras, Social, Basica y Productiva, sino la construccion misma
de las edificaciones e instalaciones de unas y otras, es decir, la ejecucion de obras publicas y
prestacion de servicios relacionados con las mismas, que se realicen en el estado, sefialando las
bases a que estas deberan sujetarse respecto a su adjudicacién y cumplimiento.

I.2.- Que “El Gobierno” suscribe el presente contrato a través de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable auxiliada por la Subsecretaria de Obras
Publicas perteneciente a esta.

I.3.- Su representante, Maestro Javier Lazcano Vargas, con el caracter de Secretario de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, cuenta con las facultades necesarias
para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el nombramiento de fecha 10
de marzo de 2020, suscrito por el Maestro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, en su caracter de
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que a la fecha no le han sido
modificadas, revocadas o canceladas.

I.4.- C. Manuel Meza Corres en su caracter de Subsecretario De Obras Publicas, cuenta con las
facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacion de “El Gobierno”,
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mismas que acredita en los términos del hombramiento expedido por el Mtro. Alejandro Ismael
Murat Hinojosa en su caracter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca y que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

I.5.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de contratacién por
XXXXXXXXX, namero XXXXXXXXXXXXX de fecha XXXXXXXXXXXXXXXX, con fundamento en lo
dispuesto por los Articulos 25 FRACCION I, 28 FRACCION I, 29, 30 Y 31y demas relativos aplicables
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados recursos de
fuente de financiamiento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, autorizados mediante Oficio de
Autorizacion de Recursos NUmero XXXXXXXXXXXXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX;
correspondiéndole el Numero de Obra XXXXXXXXXXX, Programa XXXXXXXXXXXXXXXXX y
Subprograma  XXXXXXXXXXXXX, signado por el LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO
Subsecretario de Planeacion e Inversion Puablica.

I.7.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en: CENTRO
ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, “GRAL. PORFIRIO DiAZ SOLDADO DE LA
PATRIA”, EDIFICIO “F” GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF,
No.1, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C. P. 71257.

1.8.- Mediante fallo emitido con fecha XXXXXXXXXXXXXXX, se adjudicd el presente Contrato a la
empresa: «CONTRATISTA», en razon de que cumpli6 con los requisitos legales, técnicos y
economicos solicitados.

1.9.- Por conducto de la Direccién de Estudios y Proyectos, ha obtenido de las autoridades
competentes las licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los
trabajos objeto de este contrato y que, asi mismo, tramitard las demdas que resulten necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

II."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Cuando el contratista sea persona moral se incluirdn las 4 (cuatro) declaraciones siguientes:

II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdémicas para
obligarse a ejecutar la obra objeto de este contrato.

II.2.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, que acredita la
legal existencia de su sociedad con el testimonio de la Escritura Constitutiva No. «No DE
ESCRITURA CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha «FECHA DE ACTA», otorgada
ante la Fe del Notario PuUblico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «<NOMBRE
LICENCIADO», e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la «CIUDAD»,
OAXACA, bajo el folio mercantil electrénico «No FOLIO», de Fecha «FECHA».

I1.3.- Acredita la personalidad del C. «<REPRESENTANTE», en su caracter de «CARGO», para
firma de este contrato, mediante el testimonio de la Escritura Publica No. «No ESCRITURA
CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha «FECHA DE ACTA», otorgada ante la Fe del
Notario Publico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «<NOMBRE LICENCIADO»,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad de la «CIUDAD», OAXACA, con el folio mercantil
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electronico «No FOLIO» de Fecha «FECHA»; declarando bajo protesta de decir verdad que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il.4.- EI C. <REPRESENTANTE» en su caracter de «<CARGO», DECLARA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, que la empresa «CONTRATISTA», sus Socios, o las personas que forman parte
de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los articulos 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion; 32 y 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Cuando el contratista sea persona fisica se incluiran las 3 (tres) declaraciones siguientes y se
continGia con la numeracion consecutiva:

Il.1.- Es una Persona Fisica con la suficiente capacidad juridica para contratar y obligarse en los
términos del presente contrato.

I.2.- Acredita la personalidad para la firma de este contrato, mediante copia certificada del acta de
nacimiento, con numero de folio «No FOLIO», expedida por registro civil de la ciudad de
«CIUDAD», de fecha «FECHA DE ACTA», e identificaciéon oficial consistente en el documento
«NOMBRE DOCUMENTO OFICIAL», expedido por «xNOMBRE de DEPENDENCIA», con nimero
«No FOLIO» de Fecha o afio de registro «<FECHA».

I1.3.- EI C. <NOMBRE DE LA PERSONA FISICA» (Persona fisica), DECLARA BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, que no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los
articulos 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacion; 32 y 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Después de haber incluido las declaraciones segun se trate de persona moral o fisica se
continuara la numeracién con las declaraciones siguientes, en caso de persona fisica continua
con la declaracion 11.4.

I1.5- Cuenta con los registros que se citan a continuacioén los cuales se encuentran vigentes:
a) Registro Federal de Contribuyentes es: «RFC»
b) Registro del .LM.S.S. «IMSS»
c) Registro INFONAVIT «INFONAVIT>»
d) Registro en la cAmara de «CAMARA»

I.6.- Su representante se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral con Folio No. «No_INE» afio de registro «<xANO_REGISTRO», clave de Elector «CLAVE»,
Estado 20 Municipio «MUNICIPIO1», Localidad «LOCALIDAD1» y Seccién «SECCION».

I.7.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en
«ANOTAR ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO DE LA LICITACION» y reune las condiciones de
organizacién, experiencia, personal capacitado y demdas recursos técnicos, humanos,
econdémicos, materiales necesarios y capacidad legal suficiente para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Sefiala como domicilio para efectos que deriven de este contrato, el ubicado en
«DOMICILIO», mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales; asi mismo sefala para
los fines de este contrato el siguiente correo electrénico: «CORREO», por ningun motivo sefalara
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para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo los trabajos materia de este contrato,
por lo que en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable en el domicilio sefalado en la
declaracion 1.7. del presente instrumento juridico. De lo contrario cualquier comunicacion,
notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o0 requiera con
motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente
sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 307 del Codigo Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

I1.9.- Es mexicano y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere, y a no invocar la proteccion
de ningln gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo
derecho derivado de este Contrato.

I1.10.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la documentacion técnica con
las que elaboro su proposicion, las Normas para la Construccién e Instalaciones y de la Calidad de
los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las
especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la
informacion requerida para la obra materia del contrato.

Il.11.- Ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como
las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en la
elaboracion de su proposicion y ejecucion de la obra objeto de este contrato.

I1.12.- El contratista «<NOMBRE CONTRATISTA», representada por el C. «<REPRESENTANTE>,
en su caracter de «CARGO», manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relacion a las
acciones o actividades que le deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni
mantendrd en la realizacion de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral,
ni llevara acabo practicas semejantes.

11.13.- Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14
del Reglamento mencionado, los cuales literalmente establecen:

Articulo 15. Los patrones estan obligados a: I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el
Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demas datos, dentro
de plazos no mayores de cinco dias habiles.

Articulo 12. El patron debera registrar ante el Instituto en la Subdelegacién correspondiente a la
ubicacién de la obra, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos,
el tipo de obra, su ubicacion, trabajos a realizar y/o fase de la construcciéon. Para ello, se deberan
utilizar los formatos que al efecto autorice el Instituto y se entregara en dispositivo magnético la
siguiente documentacion: presupuesto de obra, andlisis de precios unitarios, la explosién de
insumos Yy las estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra; asi como, de
proceder, el contrato y los planos arquitecténicos de la obra; las autorizaciones, licencias o
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permisos de construccion, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, expedidos por las
autoridades federales, estatales o municipales competentes.

Articulo 14.- Si el patron realiza varias obras de construccion, debera presentar por cada una de
ellas la informacion requerida por este reglamento. El patron que realice una obra que por su
naturaleza se ejecute en varios municipios dentro del area de influencia de una delegacién del
Instituto, sélo presentara el aviso de registro de obra correspondiente al domicilio donde inici6 ésta,
sin que sea necesario hacerlo por cada uno de los municipios en donde se continte la obra de
construccion. Cuando la obra se ejecute en mas de una delegacién del Instituto, debera
presentarse un aviso de registro de obra por cada una de ellas.

[1.L14.- Cuenta con la opinién positiva ante el Servicio de Administracién Tributaria (SAT),
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la
Regla 2.1.31 de la Resoluciéon Miscelanea Fiscal para el presente ejercicio 2020, de conformidad
con el articulo 32D del Cédigo Fiscal de la Federacion, publicada el 29 de abril de 2019, del cual
presenta copia:

. Opinidn positiva ante el Servicio de Administracion Tributaria (SAT).
. Opinidn positiva del IMSS
. Opinion positiva del INFONAVIT

I1.15.- Cuenta con el documento vigente en sentido positivo, expedido por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de
Seguridad Social, conforme a las Reglas para la obtencién de la opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del
Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federacién los dias 27 de febrero de 2015y 03
de abril de 2015, el cual exhibe para efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.

I1.16.- En términos establecidos por las “Reglas para la obtencién de constancias de situacion
fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” cuenta con la Constancia
de situacion fiscal emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el articulo 16 fraccién XIX de la
Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracion del
INFONAVIT, mediante Resolucion RCA-5789-01/17, tomada en su Sesion Ordinaria nUmero 790
del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2017,
entrando en vigor al dia siguiente de su publicacién, de la cual hace entrega a “El Gobierno” para
efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.

Cuando el contratista participe en forma conjunta se deberd considerar las declaraciones
siguientes por cada una de las empresas conjuntadas:

II."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- (Nombre de la empresa que presento proposicion conjunta, primera empresa).

I1.1.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, que acredita la
legal existencia de su sociedad con el testimonio de la Escritura Constitutiva No. «No DE
ESCRITURA CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha «<FECHA DE ACTA», otorgada
ante la Fe del Notario PuUblico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «<NOMBRE
LICENCIADO», e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la «CIUDAD»,
Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, (Cuarto Piso)
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OAXACA, bajo el folio mercantil electronico «No FOLIO», de Fecha «FECHAw.

I1.1.2.- Acredita la personalidad del C. «<REPRESENTANTE», en su caracter de «CARGO», para
firma de este contrato, mediante el testimonio de la Escritura Publica No. «No ESCRITURA
CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha «<FECHA DE ACTA», otorgada ante la Fe del
Notario Publico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «<NOMBRE LICENCIADO»,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad de la «CIUDAD», OAXACA, con el folio mercantil
electronico «No FOLIO» de Fecha «FECHA»; declarando bajo protesta de decir verdad que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas no le han sido modificadas, revocadas
o limitadas en forma alguna.

I1.L1.3.- El C. «<REPRESENTANTE» en su caracter de «<CARGO», DECLARA BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, que la empresa «CONTRATISTA», sus Socios, o las personas que forman
parte de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los articulos 32-D del
Cddigo Fiscal de la Federacion; 32 y 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Il.1.4- Cuenta con los registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes:
a) Registro Federal de Contribuyentes es: «RFC»

b) Registro del .LM.S.S. «IMSS»

c) Registro INFONAVIT «INFONAVIT»

d) Registro en la camara de «CAMARA»

I1.1.5.- Su representante se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral con Folio No. «No. INE» afio de registro «<ANO_REGISTRO», clave de Elector
«CLAVE», Estado 20 Municipio «MUNICIPIO1», Localidad «LOCALIDAD1» y Seccion
«SECCION».

I1.1.6.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en
«ANOTAR ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO DE LA LICITACION» y relne las condiciones de
organizacién, experiencia, personal capacitado y demdas recursos técnicos, humanos,
econdémicos, materiales necesarios y capacidad legal suficiente para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.1.7.- Es mexicano y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere, y a no invocar la proteccion
de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo
derecho derivado de este Contrato.

I1.1.8.- El contratista «<NOMBRE CONTRATISTA», representada por el C. <REPRESENTANTE»,
en su caracter de «CARGO», manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relacion a las
acciones o actividades que le deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni
mantendra en la realizacion de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral,
ni llevara acabo practicas semejantes.

11.1.9.- Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley
del Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado, los cuales literalmente establecen:
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Articulo 15. Los patrones estan obligados a: |. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el
Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demas datos, dentro
de plazos no mayores de cinco dias habiles.

Articulo 12. El patron debera registrar ante el Instituto en la Subdelegacién correspondiente a la
ubicacion de la obra, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos,
el tipo de obra, su ubicacién, trabajos a realizar y/o fase de la construccion. Para ello, se deberan
utilizar los formatos que al efecto autorice el Instituto y se entregard en dispositivo magnético la
siguiente documentacion: presupuesto de obra, analisis de precios unitarios, la explosién de
insumos y las estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra; asi como, de
proceder, el contrato y los planos arquitecténicos de la obra; las autorizaciones, licencias o
permisos de construccion, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, expedidos por las
autoridades federales, estatales o municipales competentes.

Articulo 14.- Si el patr6n realiza varias obras de construccion, debera presentar por cada una de
ellas la informacion requerida por este reglamento. El patron que realice una obra que por su
naturaleza se ejecute en varios municipios dentro del area de influencia de una delegacion del
Instituto, s6lo presentara el aviso de registro de obra correspondiente al domicilio donde inici6 ésta,
sin que sea necesario hacerlo por cada uno de los municipios en donde se continte la obra de
construccion. Cuando la obra se ejecute en mas de una delegacion del Instituto, debera
presentarse un aviso de registro de obra por cada una de ellas.

I1.L1.10.- Cuenta con la opinion positiva ante el Servicio de Administracién Tributaria (SAT),
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la
Regla 2.1.31 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para el presente ejercicio 2020, de conformidad
con el articulo 32D del Codigo Fiscal de la Federacién, publicada el 29 de abril de 2019, del cual
presenta copia:

. Opinién positiva ante el Servicio de Administracion Tributaria (SAT).
. Opinién positiva del IMSS
. Opinién positiva del INFONAVIT

I1.1.11.- Cuenta con el documento vigente en sentido positivo, expedido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de
Seguridad Social, conforme a las Reglas para la obtencién de la opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del
Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federacién los dias 27 de febrero de 2015 y 03
de abril de 2015, el cual exhibe para efectos de la suscripcién del presente instrumento juridico.

I1.1.12.- En términos establecidos por las “Reglas para la obtencién de constancias de situacion
fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” cuenta con la Constancia
de situacion fiscal emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el articulo 16 fraccion XIX de la
Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracion del
INFONAVIT, mediante Resolucion RCA-5789-01/17, tomada en su Sesioén Ordinaria nUmero 790
del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2017,
entrando en vigor al dia siguiente de su publicacién, de la cual hace entrega a “El Gobierno” para
efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.

Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, (Cuarto Piso)
Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”

Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca

Tel conmutador: 50 169 00 Ext. 25877, 25890

Pagina 8 de 34



'Y .7 SINFRA
Oaitaca [ »

II.2.- (Nombre de la empresa que presento proposicion conjunta, segunda empresa).

I1.2.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, que acredita la
legal existencia de su sociedad con el testimonio de la Escritura Constitutiva No. «No DE
ESCRITURA CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha «FECHA DE ACTA», otorgada
ante la Fe del Notario Publico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «<NOMBRE
LICENCIADO», e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la « CIUDAD>,
OAXACA, bajo el folio mercantil electronico «No FOLIO», de Fecha «FECHAw.

[1.2.2.- Acredita la personalidad del C. «<REPRESENTANTE», en su caracter de «CARGO», para
firma de este contrato, mediante el testimonio de la Escritura Publica No. «No ESCRITURA
CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha «<FECHA DE ACTA», otorgada ante la Fe del
Notario Publico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «<NOMBRE LICENCIADO»,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad de la «CIUDAD», OAXACA, con el folio mercantil
electronico «No FOLIO» de Fecha «FECHA»; declarando bajo protesta de decir verdad que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas no le han sido modificadas, revocadas
o limitadas en forma alguna.

I1.2.3.- El C. <REPRESENTANTE>» en su caracter de «CARGO», DECLARA BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, que la empresa «CONTRATISTA», sus Socios, o las personas que forman
parte de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los articulos 32-D del
Cadigo Fiscal de la Federacion; 32 y 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

I1.2.4.- Cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigentes:

a) Registro Federal de Contribuyentes es: «<RFC»
b) Registro del .LM.S.S. «IMSS»

C) Registro INFONAVIT «INFONAVIT»

d) Registro en la cAmara de «CAMARA»

I1.2.5.- Su representante se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral con Folio No. «No. INE» afio de registro «<ANO_REGISTRO», clave de Elector
«CLAVE», Estado 20 Municipio «MUNICIPIO1», Localidad «LOCALIDAD1» y Seccion
«SECCION».

I.2.6.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en
«ANOTAR ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO DE LA LICITACION» y retne las condiciones de
organizacién, experiencia, personal capacitado y demdas recursos técnicos, humanos,
econdmicos, materiales necesarios y capacidad legal suficiente para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.2.7.- Es mexicano y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere, y a no invocar la proteccién
de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo
derecho derivado de este Contrato.
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I1.2.8.- El contratista «<NOMBRE CONTRATISTA», representada por el C. <REPRESENTANTE>»,
en su caracter de «CARGO», manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relacion a las
acciones o actividades que le deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni
mantendra en la realizaciéon de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral,
ni llevara acabo practicas semejantes.

I1.2.9.- Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley
del Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14
del Reglamento mencionado, los cuales literalmente establecen:

Articulo 15. Los patrones estan obligados a: |. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el
Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demas datos, dentro
de plazos no mayores de cinco dias habiles.

Articulo 12. El patron debera registrar ante el Instituto en la Subdelegacion correspondiente a la
ubicacion de la obra, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos,
el tipo de obra, su ubicacién, trabajos a realizar y/o fase de la construccion. Para ello, se deberan
utilizar los formatos que al efecto autorice el Instituto y se entregara en dispositivo magnético la
siguiente documentacién: presupuesto de obra, andlisis de precios unitarios, la explosién de
insumos y las estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra; asi como, de
proceder, el contrato y los planos arquitectonicos de la obra; las autorizaciones, licencias o
permisos de construccion, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, expedidos por las
autoridades federales, estatales o municipales competentes.

Articulo 14.- Si el patron realiza varias obras de construccion, deberd presentar por cada una de
ellas la informacién requerida por este reglamento. El patrén que realice una obra que por su
naturaleza se ejecute en varios municipios dentro del area de influencia de una delegacion del
Instituto, sélo presentara el aviso de registro de obra correspondiente al domicilio donde inici6 ésta,
sin que sea necesario hacerlo por cada uno de los municipios en donde se continde la obra de
construccion. Cuando la obra se ejecute en mas de una delegacion del Instituto, debera
presentarse un aviso de registro de obra por cada una de ellas.

11.2.10.- Cuenta con la opinion positiva ante el Servicio de Administracion Tributaria (SAT),
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la
Regla 2.1.31 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para el presente ejercicio 2020, de conformidad
con el articulo 32D del Cddigo Fiscal de la Federacién, publicada el 29 de abril de 2019, del cual
presenta copia:

. Opinién positiva ante el Servicio de Administracién Tributaria (SAT).
. Opinién positiva del IMSS
. Opinién positiva del INFONAVIT

I1.2.11.- Cuenta con el documento vigente en sentido positivo, expedido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de
Seguridad Social, conforme a las Reglas para la obtencién de la opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del
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Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federacion los dias 27 de febrero de 2015 y 03
de abril de 2015, el cual exhibe para efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.

I1.2.12.- En términos establecidos por las “Reglas para la obtencién de constancias de situacion
fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” cuenta con la Constancia
de situacion fiscal emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el articulo 16 fraccién XIX de la
Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracién del
INFONAVIT, mediante Resolucion RCA-5789-01/17, tomada en su Sesion Ordinaria nimero 790
del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2017,
entrando en vigor al dia siguiente de su publicacion, de la cual hace entrega a “El Gobierno” para
efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.

lll. "EL CONTRATISTA" DECLARA CONJUNTAMENTE QUE:

lll.1.- Sefiala como domicilio comun, para efectos que deriven de este contrato, el ubicado en
«DOMICILIO», mismo que sefala para todos los fines y efectos legales; asi mismo sefiala para
los fines de este contrato el siguiente correo electronico: «<CORREO», por ningin motivo sefialara
para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo los trabajos materia de este contrato,
por lo que en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable en el domicilio sefalado en la
declaracién 1.7. del presente instrumento juridico. De lo contrario cualquier comunicacion,
notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive 0 requiera con
motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtirdn plenamente
sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 307 del Cdodigo Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

I11.2.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la documentacién técnica con
las que elaboro su proposicién, las Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de
los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las
especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la
informacién requerida para la obra materia del contrato.

I11.3.- Han inspeccionado y conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi
como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en la
elaboracion de su proposicién y ejecucion de la obra objeto de este contrato.

lll.4.- Ha celebrado convenio de proposicion conjunta, mismo que forma parte integrante del
presente instrumento juridico. (anexo ).

Una vez cubiertas las declaraciones continta el texto.
Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que se
establecen en las siguientes: )

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“El Gobierno” encomienda a “El Contratista” la realizacién de una obra que consiste en:
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XXXXXXXKXXXX KX KXX XX XXXXXXXXXXXXXX, en la localidad de XXXXXXXXXXXXXXX del municipio
de  XXXXXXXXXXXXXXX, en el estado de Oaxaca, ejecutando los siguientes trabajos:
XXXKXXKKXKKXXKXXK KX K KKXKIX K KX XKKXKKXXKKXKKXX KX XK KX KKK X KX XK KX XK XX KXXX KX XX
y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefalados en la declaracion 11.10 del apartado de declaraciones
de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas autorizados, catalogo de
conceptos, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como
a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, catadlogo de conceptos, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como
anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento (anexo ).

Queda entendido por las partes, que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa que se genere con motivo de la realizacion de los
trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

Tratandose de proposicién conjunta los parrafos anteriores deberan ser:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“El Gobierno” encomienda a “El Contratista” la realizacién de una obra que consiste en:

XX XXXXXXX KKK XXX XXXXXKXKXXXXXXXXXXX, en la localidad de XXXXXXXXXXXXXX del
municipio de XXXXXXXXXXXXXXXX, en el estado de Oaxaca, ejecutando los siguientes
trabajos: X XX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XKXXXXKXXXXKXXXXXXXX., 'y se obligan en forma
conjunta a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 111.2 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”, apegandose de igual modo a los programas autorizados, catalogo de conceptos,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las hormas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, catdlogo de conceptos, presupuestos, proyectos, planos vy
especificaciones a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como
anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento (anexo I).

Queda entendido por las partes, que la bithAcora que se genere con motivo de la realizacion de los
trabajos materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa que se genere con motivo de la realizacién de los
trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

“El Contratista” manifiesta que en términos de lo estipulado en el convenio de proposicion
conjunta a continuacién se describe(n) la(s) parte(s) de los trabajos que ejecutara cada una:

a).- (NOMBRE DEL CONTRATISTA): Descripcion de la parte de los trabajos que ejecutara, de
acuerdo a lo establecido en el convenio de proposicién conjunta.

b).- (NOMBRE DEL CONTRATISTA): Descripcion de la parte de los trabajos que ejecutara, de
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acuerdo a lo establecido en el convenio de proposicion conjunta.
Los pérrafos siguientes aplican indistintamente para un solo contratista o participacién conjunta.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

“‘EL Contratista” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de XXXXXX dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia XXXXX de XXXXX
de 2020 y se concluiran a mas tardar el dia XXXXXX de XXXXXX de 2020, de conformidad con el
Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos convenido conforme al catalogo de
conceptos con sus erogaciones, documentales que se identifican como Anexo | y que firmados por
las partes forman parte integrante del presente contrato.

“Este plazo se diferira en el caso senalado por el tercer parrafo articulo 60 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con lo pactado en la
Clausula Cuarta de este contrato”.

“El Gobierno” y el “El Contratista” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico
iniciara a partir de que “El Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizard hasta la fecha
en que se firme por las dos partes el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando
con motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen a la firma del documento en el que
conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones,
documento en que “El Gobierno” y el “El Contratista” deberan manifestar que no existen otros
adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $«ANTES_DE_IVA» («IMPORTE_CON_LETRA2x»/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado $«IVA» («IMPORTE_CON_LETRA1»/100 M.N.)
haciendo un total de: $«IMPORTE_CONTRATADO» («IMPORTE_CON_LETRA»/100 M.N.),
mismo que se determind conforme al catdlogo de conceptos, unidades de mediciéon, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de
“El Contratista”, documentales que se identifican como Anexo | y que firmados por las partes
forman parte integrante del presente contrato.

Para el ejercicio de este recurso que corresponde al monto total de la obra objeto del presente
contrato, “El Gobierno” Y “El Contratista”, se someten al articulo 32 parrafo tercero de la Ley
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobada mediante decreto niamero 716
del H. Congreso del Estado, publicada en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado el 24 de
diciembre de 2011, en vigor al dia siguiente de su publicacion, que establece: Los contratos
estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria del afio en el que se prevé el inicio de su
vigencia, por lo que sus efectos estaran condicionados a la existencia de los recursos
presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la referida condicién suspensiva origine
responsabilidad alguna para las partes.

CUARTA.- ANTICIPOS

En los términos del Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, “El Gobierno” otorgara el siguiente anticipo:
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Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos, “El Gobierno” otorga un anticipo por la cantidad de $«ANTES_DE_IVA1l»
(«IMPORTE_CON_LETRA5»/100 M.N.) Mas el impuesto al valor agregado $«IVAl»
(«(IMPORTE_CON_LETRA4»/100 M.N.), haciendo un total de: $<ANTICIPO»
(«IMPORTE_CON_LETRA3»/100 M.N.), lo que representa un 30 % (treinta por ciento) del
importe total del presente contrato, quedando obligado “El Contratista” a utilizar dicho anticipo para
los conceptos sefialados. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la
convocatoria de licitacion y el resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta
presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la firma del
presente instrumento.

El anticipo se entregara a “El Contratista”, previa entrega que efectue éste a “El Gobierno” de la
garantia a que se alude en la clausula séptima Fraccion I. El atraso en la entrega del anticipo de la
primera parcialidad serd motivo para diferir el inicio de la obra sin modificar el plazo del programa
de ejecucién pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de
iniciacién. Si “El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefalado en el
primer parrafo del Articulo nimero 47 e integrada de conformidad con el Articulo 37 Fraccion | de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, no procedera el
diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y su amortizacion en
estimaciones, debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.

“El Gobierno”, en cualquier momento podra supervisar la instalacion de las oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion a “El Contratista”, derivado el anticipo otorgado.

QUINTA.-EFORMA DE PAGO

“El Gobierno” y “El Contratista” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacién de estimaciones Mensuales, mismas que se acompafaran de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, las que seran presentadas por “El
Contratista” al residente de la obra dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su
corte; la Residencia de Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, las partes tendran tres dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo para su revision y conciliacién, en el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

“‘El Gobierno” y “El Contratista” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere el parrafo anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA OCTAVA, se hara por “El Gobierno” en la Direccion
Administrativa de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
Ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Diaz Soldado de
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La Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.1, Reyes
Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257, Dentro de un plazo no mayor de 20
(VEINTE) dias habiles contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra, y
que ‘el Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada vy
validada.

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisiéon de alguno de
€stos 0 por su presentacion incorrecta no ser4 motivo para solicitar pago de gastos financieros a
gue hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de Ajustes de Costos, “El Gobiermno”,
a solicitud de “El Contratista”, y de conformidad con lo previsto en la fraccion IV del articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion, como si
se tratara del supuesto de prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el
plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El
Contratista”.

En el evento que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en
el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Gobierno”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “El
Contratista” que sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconocerdn para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude
el articulo 59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y de los ajustes de costos.

SEXTA.-SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“El Contratista” a quien se le adjudique el presente contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro, pero,
previa autorizacion de “El Gobierno”, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

“El Contratista” seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos ante “El
Gobierno”. Asi mismo, “El Contratista” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo
cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

I Aviso previo, expreso y por escrito de “El Contratista” en el que se exprese su intencién de
ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera
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VI.
VL.

VIIL

darse cuando menos con 30 (treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran materia del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar “El
Contratista” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesion de
derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de
cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacion.

Conformidad previa, expresa y por escrito de “El Gobierno” respecto del aviso del punto
anterior, suscrito por el Subsecretario de Obras Publicas o la autoridad inmediata superior.
Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Publico, de la constitucion del
gravamen o de la cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el namero,
fecha y objeto del contrato fuente, las facturas y en su caso contra-recibos materia del
gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de
la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier otro dato o documento
indispensable que se requiera a juicio de “El Gobierno” para que quede plenamente identificado
el crédito cedido o gravado.

En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, ésta
deber& hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “El Gobierno”,
a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la
Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. El
aviso se dara simultaneamente a la Subsecretaria de Obras Publicas, a la Direccién de
Construccion, a la Residencia de Obra y a la Unidad de Licitaciones, a la Supervision de Obra
designada por la Entidad, y al Area Juridica de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable.

La notificacién o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucién de un gravamen sobre
los derechos de cobro, deberd ser hecha a “El Gobierno” dentro de los 30 (treinta) dias
siguientes a la celebracion del contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor
pignoraticio, o entre las partes que celebren el contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato.
Cualquier otro dato o documento que “El Gobierno” estime necesario.

Queda expresamente convenido y asi lo admite “El Contratista”, que “El Gobierno” no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto
juridico a través del cual “El Contratista” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su
favor, conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

“El Gobierno” y “El Contratista” convienen en que en caso de rescision de este contrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:
Crédito a favor de los trabajadores de “El Contratista”.

Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

SEPTIMA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes
garantias:

Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizaciéon o devolucion del
Anticipo que le sea otorgado por “El Gobierno”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del
presente instrumento.
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A)
B)
C)
D)
E)
F)

G)

H)

J)

L)

a)

c)

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberd ser entregada por “El
Contratista” a “El Gobierno”, dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes, a la fecha de
notificacion de la adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a
favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de
“El Gobierno” con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el
primer parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha péliza
deber& contener las siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del Contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

Modalidad de adjudicacion, numero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 Fraccién | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza comprende la devolucion del importe del Anticipo No Amortizado incluyendo el I.
V. A. Correspondiente al mismo.

Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable y se haya comunicado por escrito al deudor.

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

Que la Instituciébn Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
279, 280y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso
de incumplimiento de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El
Contratista” a “El Gobierno”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de
notificacion de la adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a
favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de
EL GOBIERNO con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al
valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha péliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
Modalidad de adjudicacién, numero de concurso y numero de obra.
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d)
e)

f)

K)

a)

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 Fraccién Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable y se haya comunicado por escrito al deudor.

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
279, 280y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso
de incumplimiento de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora
para gue termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “El Contratista” no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “El Gobierno” en los términos de la clausula Vigésima Tercera, podra determinar la
cancelacion administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “El Contratista” se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una poliza de fianza en
la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “El
Contratista” con motivo de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya
otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la garantia de vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad.

Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos
materia del presente contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o
cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores
a la recepcion de los trabajos por parte de “El Gobierno”, sus responsabilidades derivadas de
defectos de ejecucidn, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido
“El Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “El Gobierno” con valor del
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las
siguientes declaraciones:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
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b) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

c) Modalidad de adjudicacion, numero de concurso y numero de obra.

d) Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.

e) Programa, aplicacion y destino del gasto.

f) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la Materia.

o)) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

h) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

i) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

k) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279,
280y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “El Contratista” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a
favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion
de “El Gobierno”, por un 10% del monto total ejercido.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

“El Gobierno” y “El Contratista” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en este contrato, que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas “El Gobierno” y “El Contratista” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de
costos para el presente contrato, sera por la revisidbn de cada uno de los precios para obtener el
ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

l.-Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de
ejecucion pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”,
con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”’, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere
convenido.

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base a los
relativos del Banco de México o el indice que determine la Secretaria (indices nacionales de precios
productor publicados por el Banco de México o el indice que determine la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE).
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lll.- El ajuste de costos que corresponda a trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, seran cubiertas por “El Gobierno” , a solicitud del contratista, a mas tardar dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en la que “El Gobierno” resuelva por escrito el
aumento o reduccién respectivo.

IV.-Los ajustes de costos debera ser promovida a solicitud escrita de “El Contratista”, la que se
debera acompafar el estudio y soporte respectivo previo al finiquito; conforme a los cuales se
fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo podra referirse a los trabajos pendientes de
ejecutar. “El Gobierno” dentro de los sesenta dias habiles siguientes, con base en la documentacion
aportada por “El Contratista”, resolvera sobre la procedencia de la peticion. Después del periodo de
60 dias naturales arriba mencionados precluye el derecho del contratista a reclamar el pago.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos objeto del
presente contrato.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos,
financiamiento y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “El
Contratista”, en su proposicion.

Cuando los indices que requiera “El Contratista” y “El Gobierno” no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México o el indice que determine la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, “El Gobierno” procedera a
calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el propio Banco de México.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“El Gobierno” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias
y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Por su parte "El Contratista" tramitara con toda oportunidad, los permisos correspondientes y en su
caso para el uso de explosivos, la Explotacion de bancos de materiales propuestos por el
Contratista, liberacién de estos y los empleados para el depdsito de los materiales de desperdicio y
pago de regalias a los mismos.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- Tratandose de la recepcion total de los trabajos materia del presente contrato, “El Gobierno” y
“El Contratista” se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “El Gobierno” de
dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 20
dias naturales contados a partir de la sefialada comunicacion, verifique la debida terminacion de
los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato, lo cual se realizara
mediante la suscripcién del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de
ambas partes.
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Si durante la verificacion de los trabajos entregados “El Gobierno” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su reparacion conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, para la reparacion de las deficiencias en el periodo indicado
en el parrafo anterior no se aplicaran penas convencionales, pero transcurrido el plazo sin que
haya reparado los trabajos se procederda hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin
perjuicio de que “El Gobierno” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “El Gobierno”, éste procedera a su recepcién
fisica, en un plazo que no exceda de 5 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién
del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas “El Gobierno” y “El
Contratista”, en los términos de los articulos 64 y 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “El Gobierno”.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podra consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo de trabajo pendiente de realizar, en este caso,
no procedera a la reparacion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60 dias
naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una las partes, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las
instalaciones de “El Gobiemno” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez
dias naturales, contado a partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de dicho
finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestién, el resultado del finiquito se dara
por aceptado.

Determinado el saldo total; en el caso que el crédito sea a favor de “la contratista”, se hara la
gestion correspondiente, y una vez autorizado los recursos se hara efectivo el pago; en caso, de
que el crédito sea a favor de “el Gobierno”, “El Contratista” efectuara el pago correspondiente
mediante medios electrénicos o0 mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas y
en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

2.- Tratdndose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las “El Gobierno” y “El
Contratista” y en atencidn a las caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y
siempre que a Juicio de “El Gobierno” existan partes de los mismos que puedan considerarse
terminados, sus partes sean identificables y cada una de ellas utilizables, se podran realizar
recepciones parciales de conformidad con lo que al efecto establezca “El Gobierno”.

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por parte de “El Gobierno”,

“El Contratista” se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago
de lo indebido, o cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMA PRIMERA.-_ SUMINISTROS
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En los casos que proceda en razdn del tipo de obra, “El Gobierno” gestionara por su cuenta y
proporcionara a “El Contratista”:

a)

b)
c)

d)

e)

Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de
via, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con lineas de comunicacién o
transmision o de cualquier propiedad privada.

El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los
parrafos anteriores, seran pagados directamente por “El Gobierno”.

Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “El Contratista” en términos del presente contrato
conforme se detallan en el en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.
Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

A su vez “El Contratista” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a)

b)

d)

e)

A recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a
proporcionarle “El Gobierno” para la ejecucién de la obra y a transportarlos, bajo su
riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la
instalacion.

Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas
de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de
los materiales y equipos suministrados por “El Gobierno” obligandose también a atender
las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

Devolver bajo su riesgo a “El Gobierno”, una vez terminada la obra, los materiales y
equipo sobrantes, clasificAndolos e inventariandolos convenientemente en comparacion
con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

Pagar a “El Gobierno” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios
gue rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “El Contratista” es el responsable directo de los materiales y
equipos gue le sean suministrados por “El Gobierno”, e igualmente que si diese a los materiales
y equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que
se refiere el Titulo VIGESIMO SEGUNDO del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

DECIMA SEGUNDA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitird a “El
Contratista”, que utilice, previa autorizacion por escrito de “El Gobierno”, los terrenos disponibles
en las cercanias de la obra y que sean propiedad o controlados por “El Gobierno” Si asi lo prefiere,
“El Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal para instalar sus
campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los arreglos que sean necesarios
con los propietarios 0 con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y demas
gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “El Contratista” sometera a la aprobacion de “El Gobierno” la localizacion de los
terrenos que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacién correspondiente.
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“El Contratista” construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “El Contratista” todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacion de retirarlos a la terminacién de la obra.

“El Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,
oficinas y locales para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacién del agua de la zona.

DECIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA. “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas
Calendarizado de la Ejecucién General de los Trabajos y de Erogaciones de la Ejecucién General
de los Trabajos, Equipos, Materiales y demas Programas que firmados por las partes como anexos
se integran a este Contrato.

BITACORA. “El Gobiero”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una
Bitacora de Obra, como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, que contenga dia a dia toda la
informacién respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi
como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de
caracter técnico y administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusién, obligandose a
firmar dicha Bitacora los representantes de “El Gobierno” y “El Contratista” mencionados en este
contrato. La Bitacora de Obra constituira el instrumento que permita a los 6rganos de control
verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos encomendados con el
presente contrato a “El Contratista”.

EQUIPO. “El Contratista” se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacién de la obra,
gue forma parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el
sitio de realizacion de la misma.

DEDUCCIONES.- “El Contratista” acepta que “El Gobierno” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en
la normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

Derechos por los | Canalizado al Instituto de :DERECHOS POR LOS SERVICIOS IMPUESTO SOBRE
servicios de Capacitacion de la DE SUPERVISION Ley Estatal de EROGACIONES POR
Inspeccidn, vigilancia Industria de la Derechos de Oaxaca Art. 17 REMUNERACIONES
y control Construccion Fraccion VI, en la primera facturay | AL TRABAJO
(S.C.T.G.G.E.), en por Unica ocasion PERSONAL, Ley Estatal
cada estimacion. de Hacienda Art. 63 y
64
5 al millar. 2 al millar 25% 3%
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Para el caso de la deduccion de 2 al millar, si es que “El Contratista” no esta afiliado al Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion, debera notificarlo por escrito.

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMA NOVENA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

DECIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “El Gobierno” y “El Contratista” convienen en que los representantes
designados por cada una de ellas, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera
expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida
la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo
a la mejor solucién para las partes.

La resolucion a la que lleguen “El Gobierno” y “El Contratista”, debera constar por escrito, para lo cual
se levantara la minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo
desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de “El Gobierno” y “El
Contratista” no lleguen a ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “El Gobierno” y “El Contratista”
convienen en someter a un procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar
discrepancias.

“El Gobierno” y “El Contratista” reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta
clausula no se refiere al procedimiento de conciliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMA QUINTA.- REPRESENTANTE DE “El Contratista”.

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico llamado residente de
construccion, el cual debera tener poder para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este contrato, esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, obligandose aplicar la informacion técnica establecida en el presente contrato y sus anexos.

El residente de construccion de “El Contratista” debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programas de ejecuciéon y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, bitdcora de obra, convenios y demas
documentos que se generen con motivo de los trabajos materia de este contrato.

“El Gobierno” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya,
el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE “El Gobierno”.
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“El Gobierno” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a un Residente de Obra, que
tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera
enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida
y con las modificaciones que en este caso ordene, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “El Contratista”.

Asimismo, convienen gque en caso de que “El Gobierno”, contrate a un tercero para realizar trabajos
de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y
aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la Residencia
de Obra a que se refiere el parrafo primero de esta CLAUSULA.

DECIMA SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista’no podra ceder en
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y
obligaciones derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la
CLAUSULA SEXTA.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y
con apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y CLAUSULA SEXTA del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia alguna de “El Gobierno” o “El Contratista”, impida a ésta el
cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las
mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo
siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera “El Gobierno” o “El Contratista” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare
de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con

Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, (Cuarto Piso)
Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”

Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca

Tel conmutador: 50 169 00 Ext. 25877, 25890

Pagina 25 de 34



A
id

&9 T..7 SINFRA
Oaitaca & »

dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre gque en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte
las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes
de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Gobierno” levantara acta circunstanciada donde haga constar el
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
gue puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este Contrato de acuerdo con
el Programa y Montos de Obra Aprobados, “El Gobierno” comparara el importe de los trabajos
ejecutados, con el importe de los trabajos que debieron realizarse en los términos de dicho programa,
en la inteligencia de que, al efectuar la comparacién, la Obra mal ejecutada se tendra por no
realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el Parrafo anterior el importe de la Obra
realmente ejecutada es menor que los trabajos que debieron realizarse, “El Gobierno” aplicar4d como
pena convencional a su favor, el 5 al millar del monto al que asciendan los trabajos no ejecutados de
acuerdo al programa. Esta pena convencional se determinara Unicamente en funcion de los trabajos
no ejecutados conforme al Programa Convenido.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera
cubrir a “El Gobierno” la cantidad de 5 al millar sobre el importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y ajustes
de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
hasta el momento en que la obra gquede concluida a satisfaccion de “El Gobierno”, esto sin aplicar el
impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la CLAUSULA SEPTIMA de
este Contrato, para el caso de que excedan se tomara como maximo el monto de la garantia de
cumplimiento.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “El
Gobierno” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,
en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
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por causas imputables a “El Gobierno”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El
Gobierno” hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Gobierno”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procederd hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 40
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Gobierno” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en
cualquier momento por causa justificada para ello; sin que implique la terminacion definitiva del
presente instrumento juridico, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
gue hayan desaparecido las causas que la motivaron, en su caso, la temporalidad de ésta no
podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Gobierno” mediante oficio firmado por el servidor publico facultado
para autorizar la suspensién, notificara a “El Contratista” de la suspensién total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo y procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales
y equipo de instalaciéon permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El
Contratista”.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido, la formalizacion se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de
los trabajos, sin maodificar el plazo de ejecucion del presente contrato.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Gobierno” podra dar por terminado anticipadamente el
contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan
la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron
origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcién Puablica, o por resolucién de autoridad judicial competente,
0 bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada
del contrato, debera solicitarla a “El Gobierno”, quien determinara lo conducente dentro de los 20
dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “El Gobierno” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro
del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.
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Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “El Gobierno” procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “El Gobierno”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” sera el nico responsable de:
1.- La ejecucién de los trabajos.

2.- Que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan
con las Normas de Calidad que “El Gobierno” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante
del presente contrato.

3.- Que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de conformidad
con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato.

4.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar
en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “El Gobierno” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

5.- Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “El
Gobierno”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca. Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el
parrafo IV articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

6.- Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal o0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
“El Gobierno”.

7.- Cubrir los dafios y perjuicios que “El Contratista” cause a terceros en sus bienes o propiedades
durante la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o negligencia
de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la
normatividad aplicable en materia de construccion (Federal, Estatal o Municipal), las medidas de
seguridad y prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, seran cubiertos por “El
Contratista”, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de las personas, “El
Contratista” desde este momento queda obligado a responder de esos dafios y perjuicios
causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Para iniciar el procedimiento sobre restitucion de
Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, (Cuarto Piso)
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dafios y perjuicios causados a terceros por “El Contratista”, bastara que obre la peticién de los
supuestos afectados dirigida a “El Gobierno”, donde se solicite interceda ante “El Contratista” para
gue se le cubran los dafios causados por éste Ultimo en ejecucion del contrato. Recibida la peticion
de los probables afectados, dentro de un plazo que no exceda de 5 dias naturales, ante “El
Gobierno” se dara audiencia a “El Contratista” y a los presuntos afectados para solucionar el
conflicto por la via de la conciliacion y el acuerdo de voluntades, el arreglo al que llegasen las
partes constara por escrito. De no obtener ningln acuerdo las partes en conflicto, sus diferencias
seran resueltas por Peritos en la materia dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en
que no se concretd el acuerdo, emitiendo la resolucion que proceda, para lo cual “El Gobierno” y
los presuntos afectados le facilitaran todos los elementos a su alcance. Los honorarios del Perito
gue genere su intervencion y el dictado de la resolucidon, que determine responsabilidad o no
responsabilidad de “El Contratista” en los hechos, seran cubiertos por “El Contratista” y con la
firma de este contrato expresa su conformidad y acepta que los honorarios del experto se le
deduzcan del pago de la o las estimaciones que procedan, como al efecto se prevé en la Clausula
Décimo Cuarta. Si la resolucién del perito determina responsabilidad de “El Contratista” y éste no
cumple, sera causa de rescision del contrato en los términos de la Clausula Vigésimo Segunda. De
no estar conforme el tercero que insista haber sufrido dafios y perjuicios por las acciones u
omisiones de “El Contratista”, quedan expeditos sus derechos para que los haga valer en la via,
forma y términos que mejor le convengan.

8.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato, hasta el
momento de su entrega a “El Gobierno”.

9.- Que los materiales, maquinaria y equipos, cumplen con el grado de contenido nacional, en
términos de las “Reglas para la determinacién, acreditacién y verificacion del contenido nacional de
los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratacion, asi como lo indicado
en el catalogo de conceptos.

10.- Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o derecho que
hacer valer en contra de “El Gobierno”.

Es facultad de “El Gobierno”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

“El Gobierno” y “El Contratista” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “El
Gobierno” para exigir a “El Contratista” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién
gue corresponda a juicio de la primera, una vez gque se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

Por lo anterior no se le considera a “El Gobierno” como patrén, ni aun sustituto, y el “El Contratista”
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social,
laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.
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“El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “El Gobierno”, en relacion con los trabajos del contrato,
debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales
reclamaciones a “El Gobierno”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a
erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “El Gobierno” en igual término.

VIGESIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“El Gobierno” y “El Contratista” convienen, que “El Gobierno” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran,
es decir si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria de invitacion, procedimientos, y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos. O sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por el
residente de obra.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato 0 se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “El Gobierno”.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

e) Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

f) Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion previa
por escrito de “El Gobierno”.

g)Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “El Gobierno”.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
“El Gobierno”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El
Contratista” los demas cargos que procedan.

El procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo siguiente:

a).- “El Gobierno® y “El Contratista” convienen, que cuando “El Gobierno” determine
justificadamente la rescision administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente
se comunicara a “El Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste,
dentro del término de quince (15) dias hébiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus
efectos la notificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte
en su caso las pruebas que estime pertinentes.

b).- Transcurrido dicho plazo, “El Gobierno” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince
(15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El
Contratista” considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el
supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefalado, se emitira la
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisidon administrativa del contrato “El
Gobierno” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con
o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra y “El Contratista” estara obligado a devolver a “El Gobierno”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “El Gobierno”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “El Gobierno” podra a su juicio,
suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de
conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente por “El Gobierno” a “El Contratista”.

VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACIONES:

“El Gobierno”y “El Contratista”convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos,
debera realizarse por escrito mediante la celebraciéon del convenio correspondiente. Estos convenios
deberan ser autorizados, por parte de “El Gobierno”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Gobierno”sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en
el proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a
cabo y se procedera de la siguiente forma:

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A.  Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “El Gobierno” estara facultado para ordenar a “El Contratista”su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de
precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion
de “El Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores “El Gobierno” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del
mercado que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que
sirvieron de base para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior “El Contratista”a requerimiento de “El Gobierno”y dentro del plazo que ese
sefiale, sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus
respectivos analisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el
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mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios
establecidos en el contrato, y resolvera “El Gobierno”en un plazo no mayor de 20 dias
naturales.

Si “El Gobierno” y “El Contratista” llegaren a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se
refiere este inciso “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION OBLIGACIONES ESTRICTAS.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, su Reglamento y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo
Civil para el Estado de Oaxaca, Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, Ley
de procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente
sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo, derivados de la ejecucion de los
trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion, ambas partes la
resolveran conforme al siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

a) De presentar una discrepancia entre “El Gobierno” y “El Contratista”, el representante de cada
uno de ellas que al efecto se haya designado por éstas para la ejecucién y seguimiento de los
trabajos, objeto del contrato, respectivamente, la comunicard por escrito a su contraparte,
solicitando se efectie entre ambos una reunién al siguiente dia habil, en las instalaciones de “El
Gobierno”, ubicadas en CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, “GRAL.
PORFIRIO DIAZ SOLDADO DE LA PATRIA”, EDIFICIO “F” GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO,
AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, NO.1, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC,
OAXACA. C. P. 71257.

b) Para los efectos de la reunion senalada, el representante de “El Contratista” o de “El Gobierno”,
segun sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondra con claridad en el escrito a que
se alude en el inciso a) precedente, los elementos de juicios y, en su caso, la documentacién
respectiva, con objeto de que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser posible,
resuelta en la propia fecha de la reunion.

c) La contraparte a quien se le haya planteado la discrepancia, expondra de igual modo en la
reunion prevista en el inciso b) anterior, los comentarios y argumentos que tengan en el particular
con la finalidad de resolver, de ser posible en dicha reunién la discrepancia formulada.

d) De cualesquier forma, “El Gobierno” y “El Contratista” dejaran constancia por escrito, en un
plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se celebre la
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reunién contemplada en el inciso b) de esta clausula, la resolucién a la que se haya llegado sobre
la discrepancia planteada. La constancia sefialada se anotara en la bitacora respectiva.

Queda entendido por “El Gobierno” y “El Contratista” que el desahogo del procedimiento
establecido en esta clausula, no implicara de ningin modo ampliacion en el periodo de ejecucién
de los trabajos materia del presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales competentes ubicados en la
Ciudad de Oaxaca de Juérez, Oax., renunciando en consecuencia al fuero que pudiere
corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Localidad de Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
el dia «<FECHA CONTRATO».

POR “EL GOBIERNO”
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

EL SECRETARIO EL SUBSECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS

ING. MANUEL MEZA CORRES
MAESTRO JAVIER LAZCANO VARGAS

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION EL JEFE DE LA UNIDAD DE
LICITACIONES
ING. JUAN ANTONIO ROBREDO MARTINEZ. ING. HECTOR MORALES MORAN .
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TESTIGOS DE ASISTENCIA.

EL DIRECTOR JURIDICO. EL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
ING. JOSE FRANCISCO BAUTISTA LOPEZ. ING. SAUL MARTINEZ LOPEZ.

POR “LA CONTRATISTA”
«CONTRATISTA»

C. «<REPRESENTANTE»
«CARGO»

Presentes Firmas y Antefirmas corresponden al Contrato de Obra Publica bajo la condiciéon de pago sobre la base de
Precios Unitarios NUm. «No_DE_CONTRATO», celebrado el dia «<FECHA_CONTRATO», para la Obra «<OBRA», en la
localidad «LOCALIDAD», del municipio «<MUNICIPIO», en el estado de Oaxaca.

FSHV/PLOM/FFOG/JFTB/XXX*
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