PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1.- Se procedera a la limpieza, trazo y nivelacion de elementos que puedan interferir o
sufrir dafios durante la construccion del techado, asi como para evitar accidentes al equipo de
trabajo.

2.- Trazo y nivelacion del terreno en un érea de 20.80 mts por 32.00 mts, con equipo
topografico estableciendo, ejes, referencias, bancos de nivel, apoyandose con una cuadrilla de
un topdgrafo y ayudante especializado, asi como un albafiil y un peédn, para marcar los puntos
sefialandolos con cal y estacas de madera.

3.- Excavaciones de 12 cepas de 2.20 mts de largo por 2.20 mts de ancho por 1.60 mts
de profundidad para zapatas aisladas (Z1), a mano, en terreno tipo Il (medio) a la
profundidad marcada, y verificada en sitio para ubicar la cimentacion de concreto armado,
debiendo checar los niveles, el afine de taludes y fondo, asi como la compactacion para
proceder a poner la plantilla de concreto.

4, Fabricacién y tendido de plantilla de concreto simple fc= 100kg. /cm2 de 5 cm. de
espesor, revenimiento 12-14, para lograr esta resistencia por cada bulto de cemento de 50 kg.
se le agregaran 6 botes de arena, 8 botes de grava de 3/4" y dos botes de agua (los botes son
de 19 Its. de capacidad).

5.- Paralelamente a la excavacion y colocacién de la plantilla se dara inicio con el
habilitado y armado del acero de refuerzo con varilla corrugada de 3/8", 1/2" y 3/4" de alta
resistencia fy = 4,200 kg/ cm2. para la cimentacién: zapatas (Z1) armado con varilla de %2
"en el lecho inferior en ambos sentidos a cada 0.20 mts; dados (D1) armado de 8 varillas
3/4"  con estribos de varilla de 3/8" a cada 0.07 mts., en los mismos dados se amarraran y
nivelaran las anclas de 3/4" las cuales serviran para sujecion de la columna.

6.- Una vez colocado el acero, se colocara la cimbra en cimentacién, para formar las
zapatas aisladas (Z1) de 2.00 x 2.00 x 0.30 mts. unidas con alambre recocido, para el
colado de los dados (D1) de 0.55 cm de diametro x 1.20 mts de altura, se utilizaré cimbra a
base de sonotubo de 55 cms de diametro, acabado comun, se deberé verificar su correcta
colocacion para evitar deformaciones a la hora del colado, se calzara el armado para lograr el
recubrimiento requerido en proyecto.

7.- Terminando la cimbra se procede al colado con concreto fc = 250 k/cm2. hecho en
obra, con una dosificacion por cada bulto de cemento se mezclaran 1 1/4 de agua, 3 botes
de arena y 4 botes de grava, cabe mencionar que los botes son de 19 Its. se debera colar las
piezas zapatas aisladas (Z1) de 2.00 x 2.00 x 0.30 mts., dados (D1) de 0.55 cm de didmetro
x 1.20 mts de altura en forma monolitica, se debera utilizar vibrador para la correcta colocacion
del concreto en la cimbra. Se verificaran los niveles.

8.- Antes de rellenar la cimentacion, se retirara la cimbra utilizada y con material producto
de la excavacion se procedera a rellenar y compactar al 100 % con material producto de
excavacion, en capas de 20 cm. de espesor, con pisén de mano.

9.- Una vez culminado el relleno y compactado se retirard el material sobrante,
colocandolo en el lugar designado por la supervision, dentro del mismo predio. y se retirara
cualquier elemento que interfiera con las etapas posteriores de la construccion.

10.- Se procedera a realizar el habilitado y armado del acero de refuerzo con varilla
corrugada fy= 4200 kg/cm2 para las columnas (C).

11.-  Una vez terminado el armado se procedera al colado de las columnas con concreto
f'c= 250 kg/lcm2 hecho en obra. Terminado este proceso se colocara la placa de acero de 45
cm de diametro, la cual tendra agujeros, utilizando festergrout para ayudar a su correcta
nivelacion, una vez colocada se fijaran por medio de rondanas de presion y roscas metalicas,
y se checaran de forma especial que estas queden al nivel marcado para asegurar una
correcta colocacion de la estructura metalica.

12.-  Se procedera a la demolicion de concreto en un area de 24.00 m2

13.-  La excavacion en terreno tipo |l por medios manuales con una profundidad de 0.32
mts, debiendo checar los niveles el afine de taludes y fondo, asi como la compactaciéon para
proceder a poner la plantilla de concreto.

14.-  Se procede al colado de la losa con concreto f'c = 250 kg/cm2. hecho en obra, con
una dosificacién, por cada bulto de cemento se mezclaran 1 1/4 de agua, 3 botes de arena y
4 botes de grava, cabe mencionar que los botes son de 19 Its.

15.-  En paralelo la estructura metélica de acuerdo con el proyecto estructural se procesara
parte en taller, el habilitado y colocacién se realizara en obra, asimismo se realizard el
habilitado y colocaciéon de la lamina para la techumbre.

16.-  La estructura principal armadura A-1 estard conformada en su cuerda superior (a) de
20.75 mts lineales de angulos, 2 1/2 " por 2 1/2" por1 1/4" inferior (b) de 18.00 mts lineales con
Angulo de acero de 2 1/2" x 2 1/2 " por 1 1/4" al cual se le hara la colocacion en taller
especializado y la armadura A-2 estard conformada en su agujero superior e inferior con PER
de 4" x 2" x 1/8" con diagonales y montantes de PER de 2"x 2" x1/8".

17.-  Con el material ya en obra se procedera al armado de las estructuras, utilizando las
herramientas necesarias y contando con los equipos de seguridad propios de esta actividad,
utilizando mano de obra especializada se hara los cortes de montantes (e) y diagonales (d) de
PER 2" x 2"x 1/8", y se soldaran de acuerdo a las medidas marcadas en planos, para proceder
a la colocacion de cada una, con la ayuda de equipo mecanico se procedera a la elevacion y
colocacion de las armaduras principales A-1 y armadura A-2, soldandolas a las placas

previamente colocadas en las columnas, cuidando su correcta ubicacion y nivelacion.

18.-  Ya colocadas las armaduras principales A-1 y la armadura A-2 , se instalaran los
largueros (L-1) de canal ZE de 6mt-12 patin 1/2" en caja de 31.00 mts lineales en la parte
superior, para su correcta colocacion se apoyaran con clips de angulo de 4" x 1/8" y tornillos,
debiendo localizarlos como el proyecto lo marca, para formar la armadura secundaria A-2, que
servira de refuerzo a la armadura principal A-1, estas iran colocadas entre armadura principal
sobre las columnas y soldadas a la armadura principal A-1.

19.- A continuacion, se habilitaran y colocaran los contravientos para estructura a base de
redondo solidos listo de acero A-36 de 1" de diametro con extremos roscados, con tuerca de
alta resistencia y placa de 45 cms de diametro y 1/2" de espesor en cada extremo, en forma
de "xy” se colocaran en los extremos y en la parte central y soldada a la armadura principal
A-1.

20.- Antes de proseguir es importante la aplicacién de primario y pinturas anticorrosivas y
de acabado final a la estructura metdlica y accesorios metalicos de la techumbre para
conservacion y mantenimiento de la misma.

21.- Una vez terminado los pasos de la estructura metalica se colocara la cubierta de 19.40
x 31.00 ms de lamina galvanizada cal. 26, esta se sera colocada de acuerdo a
especificaciones del fabricante, sujetdndola con pija autoroscante, punta de broca, cabeza
hexagonal 1/2" x 1/4".

22.- Para canalizar la recoleccion de agua pluvial se procede a la instalacién de canalén
de lamina galvanizada cal. 20, de 32.60 metros lineales a ambos lados de la cubierta en el
sentido longitudinal, estos canalones conduciran el agua de lluvias a las bajadas pluviales,
ubicadas en las 4 esquinas y en las columnas centrales de la cubierta.

23.-  Se colocaran bajadas de aguas pluviales de 6.80 metros lineales en los 6 extremos de
la cubierta, con tubo pvc sanitario de 6 pulgadas y codos de 45° de 6 pulgadas, con los
aditamentos necesarios para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la linea de aguas
pluviales.

24.- La excavacion a mano para la colocacion de la linea pluvial y cepas para construccion
de rejilla pluvial como lo marca el proyecto los cuales seran de 0.30 de ancho y la
profundidad requerida x 1.00 mts. y la profundidad requerida para que la linea de agua
pluvial tenga una pendiente minima del 2%, a base concreto armado de fc= 150 kg/cms2 y
media cafia al interior. La linea pluvial sera de pvc sanitario de 6”, para su colocacion se
debera colocar una cama de arena y una vez colocada serd encofrada con un concreto de
f’c= 100 kg/cm2.

25.- Una vez terminada la linea de agua pluvial, se procedera al relleno de las cepas y
zanjas cuidando su compactacion para no dafiar la tuberia.

26.- Como punto final de la obra y antes de su entrega recepcién, se hara la limpieza y
retiro de materiales sobrantes de toda el area 18.00 x 30 metros.

27.- Una vez terminada la linea de agua pluvial, se procedera al relleno de las cepas y
zanjas cuidando su compactacion para no dafiar la tuberia.

28.- Como punto final de la obra y antes de su entrega recepcién, se hara la limpieza y
retiro de materiales sobrantes de toda el area 20.80 x 32.00 metros.
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CORTE X-X'

S/ESC.

VOLUMENES DE OBRA

COLUMNA

Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de diametro. Incluye:
Habilitado, amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de diametro. Incluye:
Habilitado, amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta

Cimbra en Columnas acabado aparente a base de sonotubo de 50cm de diam. x 3
metros de largo. incluye: sonotubo, desmoldante, clavos, cimbrado, descimbrado,
mano de obra, herramienta y desperdicios.

Concreto en Columnas de f'c=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, t.m.a. 3/4",
revenimiento de 12-14cm. Incluye: materiales, fabricacion, colocacion, vibrado, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.

Suministro y colocacion de Anclas de 1" de didmetro de acero A-36 con rosca estandar.

Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra y herramienta.

Mortero grout para nivelacion de placa base en parte superior de dados de 4 cm de
espesor. Incluye: material, mano de obra, colocacién, equipo y herramienta.

LOSA DE PISO

Relleno compactado al 100% con material mejorado, en capas de 20 cm de espesor,
con maquinaria, incluye agua para la compactacion, herramienta, equipo y mano de
obra.

Acero de refuerzo en remate de borde de Losa de Piso de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de
diametro. Incluye: Habilitado, amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

Cimbra en Losa de Piso acabado comun con madera de pino de tercera, incluye:
Duelas, barrotes, Polines, desmoldante, clavos, alambre recocido, cimbrado,
descimbrado, mano de obra, herramienta y desperdicios.

Concreto en Losa de piso de 12 cm de espesor de f'c=200kg/cm2 hecho en obra,
resistencia normal, t.m.a. 3/4", reven. 12-14 cms Incluye: materiales, fabricacion,
colocacién, vibrado, curado, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos y
desperdicios.

ARMADURAS

Suministro habilitado y colocacion de Angulo de 2 1/2"x2 1/2"x1/4" en cuerdas superior
e inferior de Armadura A-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

Suministro habilitado y colocacién de PER de 4"x2"x1/8" en montantes de Armadura
A-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

Suministro habilitado y colocacién de PER de 2"x2"x1/8 en montantes y diagonales de

Armadura A-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

Suministro habilitado y colocacién de Placa circular de 45 cm a-36 de diametro en
Armadura A-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

Suministro habilitado y colocacién de Angulo de 2"x2"x1/4" en cuerdas superior e
inferior de Armadura A-2 . Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

Suministro habilitado y colocacién de PER de 2"x2"x1/8" en montantes y diagonales de

Armadura A-2. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
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CORTE Y-

S/ESC.

VOLUMENES DE OBRA
TRABAJOS PRELIMINARES

Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye:
Madera, clavos, calhidra, mano de obra y herramienta.

CIMENTACION

Excavacién en estructuras con maquinaria en material "B" a una profundidad

maxima de 2m para cimentacion. Incluye: Mano de obra, herramienta y maquinaria.

Plantilla de concreto de fic=100kg/cm2 hecho en obra resistencia normal de 5 cm

de espesor, t.m.a. 3/4". Reve. 12-14cm. Incl. Mano de obra, materiales, fabricacion,

equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.

Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de didmetro. Incluye:

Habilitado, amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 1/2" de didmetro. Incluye:

Varilla, habilitado, amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra equipo y
herramienta.

Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de didmetro. Incluye:

Habilitado, amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Cimbra en Zapatas acabado comtin con madera de pino de tercera Incluye:
Duelas, barrotes, Polines, desmoldante, clavos, alambre rec., cimbrado,
descimbrado, mano de obra, herram y desperdicios

Cimbra en dados acabado aparente a base de sonotubo de 55cm de diam. x 3
metros de largo. incluye: sonotubo, desmoldante, clavos, cimbrado, descimbrado,
mano de obra, herramienta

Concreto en Cimentacién de fc=250kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, t.m.a.

3/4" reven. 12-14cm. Incluye: materiales, fabricacion, colocacion, vibrado, m. de obra,

equipo, herramienta, acarreos y desp.

Relleno compactado al 95% Proctor con material producto de la excavacion en capas de

20 cm, medido compacto. Incluye: incorporacién de agua necesaria, mano de obra,
herramienta y acarreos.
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VOLUMENES DE OBRA
CUBIERTA

Suministro habilitado y colocacién de Largueros a base de polin Zintro Estructural de 6"

calibre 12. Incluye: Angulos de fijacion, tornillos, rondanas, tuercas, mano de obra,
equipo, herramienta y desperdicios.

Suministro habilitado y colocacién de Struts a base de 2 polines Zintro Estructural de 6"

calibre 12 en caja. Incluye: Angulos de fijacion, tornillos, tuercas, rondanas, placas,
mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.

Suministro habilitado y colocacion de Ligapolines LP-1 a base de redondos de 1/2" de
didmetro con extremos roscados, rosca estandar. Incluye: tuercas, rondanas, mano de
obra, equipo, herramienta y desperdicios.

Suministro habilitado y colocacién de Contravientos a base de redondos de 1" de
diametro con extremos roscados, rosca estandar. Incluye: tuercas, rondanas, placas,
mano de obra, equipo y herramienta.

Suministro y colocacion de Lamina Galvanizada calibre 26 R-101 en cubierta. Incluye:
Caballetes, pijas de fijacién, mano de obra, equipo, herramienta, traslapes y
desperdicios.

Pintura de esmalte anticorrosiva aplicada en superficie metélica a dos manos hasta 6 m

color blanca, marca COMEX o similar. Incluye: Limpieza, preparacién de la superficie,
suministro, aplicacién, mano de obra, herramienta, andamios.

INSTALACION PLUVIAL

Suministro, habilitado y colocacién de Canalén de lamina galvanizada lisa calibre 20.
Incluye: buje para B.A.P. de 6", materiales, coladeras, silicon, mano de obra, equipo,
herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Suministro y colocaciéon de Bajantes de PVC hidraulico de 6" de diametro Incluye: 6.8m
de Tubo, 1 codo de 90°, 2 codos de 45°, abrazaderas, mano de obra, equipo,
herramienta desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalacion.
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