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CONTRATO No. «No_DE_CONTRATO»

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGQ SOBRE LA RASE DE PRECIQS UNITARIOS.

DEL GOBIERNO
DEL CONTRATISTA
"EL CONTRATISTA" DECLARA COMNJUNTAMENTE

OBJETO DEL CONTRATO
FLAZO DE EJECUCION

MONTO DEL CONTRATO
ANTICIPOS

FORMA DE PAGO _ _

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO
FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS
AJUSTE DE COSTOS

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
RECEPCION DE LOS TRABAJOS

SUMINISTROS

CAMPAMENTOS Y BODEGAS )

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

DISCREFPANCIAS DE CARACTER TECNICO'Y

ADMINISTRATIVO

REPRESENTANTE DE “EL COMTRATISTA"

REPRESENTANTE DE “"EL GOBIERNQ"

CONTRATO INTUITU PERSOMNAE

CASO FORTUITO O FUERZA MAYCR

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

RELACIONES LABORALES

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

CONCEPTOS DE TRABAJC ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL

CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.

MODIFICACIONES AL CONTRATO.
FINIQUITO.

L EGISLACION OBLIGAGIONES ESTRICTAS

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES




CONTRATO No. «No_ DE_CONTRATO»

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL GOBIERNC DEL ESTADC DE OAXACA, POR CCNDUCTO DE LA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE,
REPRESENTADO POR SU TITULAR C. FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ QUIEN ACTUA
CONJUNTAMENTE CON C. PASCUAL LUZ OREA MORAN, JUAN ANTONIO ROBREDO MARTINEZ y FRANCISCO
FIDENCIO ORTIZ GARCIA SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y JEFE DE
LA UNIDAD DE LICITACIONES RESPECTIVAMENTE, ACTUANDO COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA CC. JOSE
FRANCISCO BAUTISTA LOPEZ Y SAUL MARTINEZ LOPEZ, DIRECTCOR JURIDICO Y DIRECTOR DE ESTUDIOS
PROYECTOS RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE « NOMBRE CONTRATISTA», REPRESENTADO POR
EL C. «REPRESENTANTE» EN SU CARACTER DE «CARGO=, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “EL GOBIERNQO" Y “EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

Tratandose de persona fisica debeia Incluirse lo siguisnta.

Y POR LA OTRA PARTE EL C. «NOMERE DE LA PERSONA FISICA» EN SU CARACTER DE (Persona Fisica), A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL GOBIERNO" Y “EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

Traténdose de pioposicion conjunta tendrd que adecuarse la paite relativa a la indicacion del contralista:

Y POR LA OTRA PARTE, EN PARTICIPACION CONJUNTA LA EMPRESA «NOWMBRE CONTRATISTA»,
REPRESENTADO POR EL C. «REPRESENTANTE» EN SU CARACTER DE «CARGO», CON LA EMPRESA «
NOMBRE CONTRATISTA», REPRESENTADCO POR EL C. «<REPRESENTANTE» EN SU CARACTER DE «CARGO»,
A QUIENES EN LO SUCESNO, DE FORMA CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE SE LES DENCOMINARA “EL
CONTRATISTA”, ¥ AMBAS SE REFIERE A "EL GOBIERNO” Y "EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
- "EL GOBIERNO" DECLARA QUE:

1.1.- De conforimidad con lo dispuesto por los articulos 1,3 fraccién |, 11, 12, 13, 14, 27 fraccion 1V,
37 y demas relativos y aplicables de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca,
reformada por decreto el 30 de octubre de 2018 y publicado en el periddico oficial del Gobierno del
Estado el 10 de noviembre de 2018, la Secretaria de las Infraestruciuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable es la dependencia facultada para llevar a cabo no solo la foermulacién de
politicas del sector de las Infraestructuras, Social, Basica y Productiva, sino la construccion misma
de las edificaciones e instalaciones de unas y otras, es decir, la gjecucidon de obras plblicas y
prestacion de servicios relacicnados con las mismas, que se realicen en el estado, sefalando las
bases a que estas deberan sujetarse respecto a su adjudicacién y cumplimiento.

l.2.- Que "El Gobiemo” suscribe el presente contrato a través de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Crdenamiento Territorial Sustentable auxiliada por la Subsecretaria de Obras
Publicas perteneciente a esta.

1.3.- Su representante, C. Fabidn Sebastian Herrera Villagémez, con el carécter de Secretario
de las Infraestructuras y el Crdenamiente Territorial Sustentable, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el nombramiento de
fecha 01 de diciembre de 20186, suscrito por el Miro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, en su
caracter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que a la
fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

l.4.- C. Pascual Luz Orea Moran en su caracter de Subsecretario De Obras Piiblicas, cuenta
con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacién de “El
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CONTRATO No. «No_DE_CONTRATO»

Gobierno®, mismas que acredita en los témminos del nombramiento expedido por el WMitro.
Alejandro Ismael Murat Hinojosa en su cardcter de Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca y que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o
canceladas.

1.5.- El presente contrato se adjudica como resuttade del procedimiento de contratacién por «TIPO
DE PROCEDIMIENTO (LICITACION PUBLICA, INVITACION A CUANDO WMENOS TRES
CONTRATISTAS O ADJUDICACION DIRECTA» numero «No PROCEDIMIENTO» de fecha
«FECHA_DE_SOL_O_[NV», con fundamento en lo dispuesto por los Artfculos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y «ARTICULOS» de a Ley de Cbras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

|.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrata serén aplicados recursos de
fuente de financiamiento «LEYENDA DE RECURSO», autorizados mediante Oficio de
Autorizacién de Recursos NUmero «No DE OFICIO DE AUTORIZACION», de fecha
«FECHA DE_OFICIO»; correspondiéndole el Niumero de Obra «No_DE _OBRA», Programa
«PROGRAMA1» y Subprograma «SUBPROGRAMAY, sighado por el
«SECRETARIO_DE FINANZAS». Subsecretario de Planeacion e Inversion Plblica.

l.7.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado _en: CENTRO
ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, “GRAL. PORFIRIO DIAZ SOLDADO
DE LA PATRIA”, EDIFICIO “F” GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, AVENIDA GERARDO
PANDAL GRAFF, No.1, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C. P.
71257.

.8.- Mediante fallo emitido con fecha «FECHA DE NOT Q FALLO», se adjudicé el presente
Contrato a la empresa: «CONTRATISTA», en razon de que cumplid con los requisitos legales,
tecnicos y econdmicos solicitados.

1.9.- Por conducto de la Direccién de Estudios y Proyectos, ha obtenido de las autcridades
competentes las licencias, permisos y demdas autorizaciones necesarias para el inicio de los
trabajos objeto de este contrato y que, asi mismo, tramitard las demés que resulten necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

IIl. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Cuando ef contratista sea persona moral se incluirén fas 4 (cuatro) declaraciones siguientes:

I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y economicas para
obligarse a ejecutar la obra objeto de este contrato.

l1.2.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, que acredita la
legal existencia de su sociedad con el testimonio de la Escritura Constitutiva No. «No DE
ESCRITURA CONSTITUTIVA» Volumen Na. «TOMO» de fecha «FECHA DE ACTA», otorgada
ante la Fe del Notario Plblico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «<NOMBRE
LICENCIADO», e inscrita en el Registro Publico de ia Propiedad y de Comercio de la «CIUDAD»,
OAXACA, bajo el folio mercantil electronico «Mo FOLIO», de Fecha « FECHAY.




CONTRATO No. effo DE_CONTRATO»

[1.3.- Acredita la personalidad del C. «<REPRESENTANTE Y/O ADMINISTRADOR UNICO SEGUN
SEA EL CASO», en su cardcter de « CARGO, para firma de este contrato, mediante el testimonio
de la Escritura Plblica No. «No ESCRITURA CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha
«FECHA DE ACTA», otorgada ante la Fe del Notario Plblico No. «NOTARIO» de «CIUDAD»,
OAXACA, Lic. «NQMBRE LICENCIADO», inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad de la
f{C!UDAD» OAXACA, con el folio mercantil elecironico «No FOLIO» de Fecha «FECHA»;
declarando bajo protesta de decir verdad gue las facultades que tiene conferidas no le han sido
modificadas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

I.4.- El C. «<REPRESENTANTED» en su carécter de «CARGO», DECLARA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, que la empresa «CONTRATISTA», sus Socios, o las personas que forman parte
de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los articulos 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacién; 51 Y 78 de la Ley de Qbras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Cuando el contratista sea persona fisica se incluiran las 3 (tres) declaraciones siguientes y se
continta con la numeracién consscutiva:

ll. "EL CONTRATISTA" DECLARA BAJO PROPESTA DE DECIR VERDAD QUEQUE:

I.1.- Es una Persona Fisica con la suficiente capacidad juridica para contratar y obligarse en los
termines del presente contrato.

Il.2.- Acredita la persconalidad para la firma de este contrato, mediante copia certificada del acta de
nacimiento, con nidmero de folio «No FOLIO», expedida por registro civil de la ciudad de
«CIUDAD», de fecha «FECHA DE ACTA», e identificacion oficial consistente en el documento
«NOMBRE DOCUNMENTO OFICIAL», expedido por «<NOMBRE de DEPENDENCIA», con nimero
«No FOLIO» de Fecha o afio de registro « FECHA».

I1.3.-EI C. «NOMBRE DE LA PERSCONA FISICA» {Persona fisica), DECLARA BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, gue no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los
articulos 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion; 51 Y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con les Mismas.

Después de haber incluido las declaraciones segin se trate de persona moral o ffsica se
continuara fa numeracion con fas deciaraciones siguientes, en caso de persona fisica continua con
la declaracion 1. 4.

I1.5- Cuenta con los regisiros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes:
a) Registro Federal de Contribuyentes es. «RFC»
b) Registro del LM.8.S. «IVISS» '
¢} Registro INFONAVIT «INFONAVIT»
d) Registro en [a camara de «CANARA»

I1.6.- Su representante se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral con Folio No. «Mo_INE» afio de registro «ANO_REGISTRO», clave de Elector « CLAVE»,
Estado 20 Municipio «MUNICIP[Q‘I» Localidad «LOCALIDAD1» y Seccién «SECCION».
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I.7.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en
«ANOTAR ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO DE LA LICITACION» y retine las condiciones de
organizacion, experiencia, personal  capacitado y demés recursos técnicos, humanos,
econdmicos, materiales necesarios y capacidad legal suficiente para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato,

I.8.- Sefiala como domisilio para efectos que deriven de este contrato, el ubicado en
«DOMICILIO», mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales; asi mismo sefiala para
los fines de este contrato el siguiente correa electrénico: «CORREOQ», por ningun mativo sefialara
para tales efectos, el domicilio en & cual se llevaran a cabo los trabajos materia de este contrato,
Por lo que en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a Ia Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable en el domicilio sefialado en Ia
declaracion 1.7. del presente instrumento juridico. De Io contraria cualquier comunicacion,
notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con
motivo del presente instrumento legal, serdn realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente
sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 307 del Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas..

I1.9.- Es mexicano y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando come mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere, y a no invocar la proteccién
de ningln gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo
derecho derivado de este Contrato.

11.10.- Conace el contenido y los requisitos que establecen Ia Ley de Qbras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas Y suU Reglamento, la convocatoria, sus anexos v la documentacién
técnica con las que elaboro sy proposicion, las Normas para la Construccién e Instalaciones y de
la Calidad de los Materiales; asi como las demés normas que regulan la gjscucion de los trabajos,
incluyendo las especificaciones generales y particulares de la cbra cbjeto de este contrato vy, en
general, toda la informacién requerida para la obra materia del contrato.

I1.11.- Ha inspeccionado ¥ conoce debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato, asi como
las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en Ia
elaboracién de su proposicisn ¥ €jecucion de la obra objeto de este contrato.

11.12.- El contratista «NOVIBRE CONTRATISTA», representada por el C. «<REPRESENTANTED,
€n su caracter de «CARGO», manifiesta bajo protesta de decir verdad Gue en relacién a fas
acciones o actividades que le deriven de Ia suscripcion del presente instrumente, no utilizara ni
mantendra en la realizacién de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral,
ni lievarg acabo practicas semejantes,

[1.13.- Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de Ia
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada yenios 12y 14
del Reglamento mencionado, los cuales literalmente establecan:

Articulo 15. Los patrones estan obligados a: |. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en e

Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de sy salaric y los demas datos, dentr
de plazos no mayores de cinco dias habiles.
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Articulo 12, El patrdn debera registrar ante el Instituto en Ia Subdelegacién correspondients a |a
ubicacién de la obra, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos,
el tipo de obra, su ubicacion, trabajos a realizar y/o fase de la construccion. Para ello, se deberan
utilizar los formatos que al efects autorice el Institulo v se entregara en dispositivo magnético la
siguiente documentacion: presupuestc de obra, analisis de precios unitarios, la explosion de
insumos y las estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra; asi como, de
proceder, el contrato y los planos arquitecténicos de Ia obra; las autorizaciones, licencias o
permisos de construccion, cualguiera que sea el nombre con que se les designe, expedidos por las
autoridades federales, estatales o municipales competentes.

Articulo 14.- Si el patrén realiza varias obras de construccién, debera presentar por cada una de
ellas la informacién requerida por este reglamento. El patrén que realice una obra que por su
naturaleza se ejecute en varios municipios dentro del drea de influencia de una delegacién del
instituto, sélo presentara el aviso de registro de obra correspondiente al domicilio donde inicio ésta,
sin que sea necesario hacerlo por cada uno de los municipios en donde se continde la obra de
construccion. Cuande la obra se ejecuie en mas de una delegacidn del Instituto, deberd
presentarse un aviso de registro de obra por cada una de ellas.

I114.- ha designado a XXXXOOOKX como Superintendente o residente de construccién, con
facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacicnadas con Ia gjecucién de los
trabajos objeto del presente instrumento, aun los de caracter personal, asi como tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, cuenta con titulo de KRGOy
cedula profesicnal nimero XXCOOCOOGOCK expedida a su favor por la Direccidn General de
Profesiones de la Secretaria de Educacisn Publica.

Cuando el contratista participe en forma conjunta se deberd considerar las deciaraciones
siguientes por cada una de las empresas conjuntadas:

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

[1.1.- {Nombre de la €inpresa que presento proposicién conjunta, primera empresa),

I1.1.1.- Es una persona moral constituida de canformidad con las leyes mexicanas, que acredita ia
legal existencia de su sociedad con el testimonio de la Eseritura Constitutiva No. «No DE
ESCRITURA CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha «FECHA DE ACTA», otorgada
ante la Fe del Notario Publico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «NOMBRE
LICENCIADO», e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la «CIUDAD»,
OAXACA, bajo el folio mercantil electrénico «No FOLIO», de Fecha «FECHA».

I1.1.2.- Acredita la personalidad del C. «REPRESENTANTED», en su cardcter de «CARGO», para
firma de este contrato, mediante el testimonio de la Escritura Publica No. «No ESCRITURA
CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha «FECHA DE ACTA», olorgada ante la Fe del
Notario Pdblico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «<NOMBRE LICENCIADO»,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad de la «CIUDADY», OAXACA, con el folio mercantil
electrénico «No FOLIO» de Fecha «FECHAY ; declarando bajo protesta de decir verdad que [as
facultades que tiene conferidas no le han sido medificadas no le han sido modificadas, revocadas
o limitadas en forma alguna.
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[11.3.- EI C. «<REPRESENTANTE» en su caracter de «CARGO», DECLARA BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, que la empresa « CONTRATISTA», sus Socios, o las personas que forman
parte de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los articulos 32-D del
Codigo Fiscal de la Federacién; 51 Y 78 de Ia Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

I1.1.4- Cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales se ercuentran vigentes:
a) Registro Federal de Contribuyentes es: «RFC»

b) Registro del [.M.S.S. «IMSS»

C} Registro INFONAVIT «INFONAVIT»

d) Registro en la cadmara de «CAMARA»

[1.1.5.- Su representante se identifica con su credencial para volar expedida por el Instituto
Nacional Electoral con Folio No. «No. INE» ano de registro «ANO_REGISTRO», ciave de Elector
«CLAVE», Estade 20 Municipio «MUNICIPIO1», Localidad «LOCALIDAD1» y Seccidn
«SECCION».

I1.1.6.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en
«ANOTAR ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO DE LA LICITACION) y reline las condiciones de
organizacion, experiencia, personal capacitado y demés recursos técnicos, humangcs,
econdmicos, materiales necesarios y capacidad legal suficiente para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

1.1.7 .- Es mexicano y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se sequird
considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere, y a no invocar Ia proteccion
de ningn gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacidn Mexicana todo
derecho derivado de este Contrato.

11.1.8.- El contratista «NOCMBRE CONTRATISTA», representada por el C. «REPRESENTANTE,
€n su caracter de «CARGO», manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relacidon a las
acciones o actividades que le deriven de Ia suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni
mantendra en la realizacién de las mismas a PErScnas que se encuentren en informalidad lakoral,
ni llevara acabo practicas semejantes.

I1.1.9.- Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto Ia Ley
del Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de Ia
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus artfculos 15 de Ia Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado, los cuales literaimente establecen:

Artfcule 15. Los patrones estan obligados a: |. Registrarse e inscribir 2 sus trabajadores en el
Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demas datos, dentro
de plazos no mayores de cinco dias habiles.

Articulo 12. E| patrén debera registrar ante el Instituto en la Subdelegacién correspondiente a la
ubicacién de la obra, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicic de los trabajos,
el tipo de obra, su ubicacion, trabajos a realizar y/o fase de la construccion. Para ello, se deberan
utilizar los formatos que al efecto autorice el Instituto y se entregara en dispositivo magnético la
siguiente documentacién: presupuesto de obra, andlisis de precios unitarios, la explosion de
insumos y las estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra; asf como, de
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proceder, el contrato y los planos arquitecténicos de la obra; las autorizaciones, licencias o
permisos de construccion, cualquiera que sea el mombre con que se les designe, expedidos por las
autoridades federales, estatales o municipales competentes.

Articulo 14.- Si el patrdn realiza varias obras de construccién, debera presentar por cada una de
elias la informacién requerida por este reglamento. El patrén que realice una obra aue por su
naturaleza se ejecute en varios municipios dentro del area de influencia de una delegacion del
Instituto, sdlo presentara el aviso de registro de obra correspondiente al domicilio donde inicio ésta,
sin que sea necesario hacerlo por cada uno de ios municipios en donde se continde la obra de
construccién. Cuando la obra se ejecute en mas de una delegacién del Instituto, debera
presentarse un aviso de registro de obra por cada una de ellas.

11.2.- (Nombre de la empresa que presento proposicién conjunta, segunda empresa).

11.2.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, gue acredita la
legal existencia de su sociedad cen el testimonic de la Escritura Constitutiva No. «No DE
ESCRITURA CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha «FECHA DE ACTA», otorgada
ante la Fe del Notario PUblico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «NOMBRE
LICENCIADO, e inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio de la «GIUDAD»,
OAXACA, bajo el folio mercantil electrénico «No FOLIO», de Fecha «FECHAY.

I1.2.2.- Acredita la perscnalidad del C. «(REPRESENTANTE>», en su caracter de «CARGO», para
firma de este contrato, mediante el testimonio de la Escritura Plblica No. «No ESCRITURA
CONSTITUTIVA» Volumen No. «TOMO» de fecha «FECHA DE ACTA», otorgada ante la Fe del
Notario Publico No. «NOTARIO» de «CIUDAD», OAXACA, Lic. «NOMBRE LICENCIADO»,
inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad de la «CIUDAD», OAXACA, con el folio mercantil
electrénico «No FOLIO» de Fecha «FECHA»; declarando bajo protesta de decir verdad que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas no le han sido modificadas, revocadas
o limitadas en forma alguna.

[1.2.3.- El C. «<REPRESENTANTE» en su caracter de «CARGO», DECLARA BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, que la empresa «CONTRATISTA», sus Socios, o las personas gue forman
parte de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los articulos 32-D del
Cédiga Fiscal de la Federacién; 51 Y 78 de la Ley de Obras Plblicas v Servicios Relacicnados con
las Mismas.

I.2.4.- Cuenta con los registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes:

a) Registro Federal de Contribuyentes es; «RFC»
b) Registro del | M.S.S. «IMSS»

c) Registro INFCNAVIT «INFONAVIT»

d) Registro en la cdmara de «CAMARA»

I1.2.5.- Su representante se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral con Folio No. «Ne. INE» afio de registro «ANO_REGISTRO», clave de Elector
«CLAVE», Estado 20 Municipio «MUNICIPIOT», Localidad «LOCALIDADY» y Seccién
«SECCION».

astro, (Cuzrto Pisao),

cutivo g Judicial
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11.2.6.- De acuerdo con sus estafutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en
«ANOTAR ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO DE LA LICITACION» y retine las condiciones de
organizacion, experiencia, personal capacitado y demas recursos técnicos, humanos,
econdmicos, materiales necesarios y capacidad legal suficiente para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.2.7.- Es mexicano y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere, y @ no invocar la proteccion
de ningln gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo
derecho derivado de este Contrato.

I.2.8.- El contratista «NOMBRE CONTRATISTA», representada por el C. «REPRESENTANTED,
en su caracter de «CARGO», manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relacién a las
acciones o actividades que le deriven de Ia suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni
mantendra en la realizacion de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral,
ni llevara acabo practicas semejantes.

11.2.9.- Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto Ia Ley
del Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 18 de la Ley citada y en los 12 v 14
del Reglamento mencionado, los cuales literalmente establacen:

Articulo 15. Los patrones estan obligados a: |. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el
Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demas datos, dentro
de plazos no mayores de cinco dfas habiles.

Articulo 12. El patrén debera registrar ante el Instituto en la Subdelegacion correspondiente a la
ubicacién de la obra, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicic de los trabajos,
el tipo de obra, su ubicacion, trabajos a realizar y/o fase de la construccidn. Para ello, se deberan
utilizar los formatos que al efecto auterice el Instituto v se entregara en dispositivo magnético la
siguiente documentacién: presupuesto de obra, andlisis de precios unitarios, Ia explosion de
insumos v las estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra; asi coma, da
proceder, el contrato y los planos arquitecténicos de Ia cbra; las autorizaciones, licencias o
permisos de construccién, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, expedidos por las
autoridades federales, estatales o municipales competentes.

Articulo 14.- Si el patrén realiza varias obras de construccion, deberd presentar por cada una de
ellas la informacién requerida por este reglamento. El patrén que realice una obra que por su
naturaleza se ejecute en varios municipios dentro del area de influencia de una delegacion del
Instituto, sélo presentara el aviso de registro de obra correspondiente al domicilio donde inicid esta,

sin que sea necesario hacerio por cada uno de los municipios en donde se continle la obra de

construccién. Cuando la obra se gjecute en mas de una delegacion del Instituto, debera
presentarse un aviso de registro de obra por cada uha de ellas.

Hi. "EL CONTRATISTA" DECLARA CONJUNTAMENTE QUE:

l1l1.- Sefala como domicilio comun, para efectos que deriven de este contrato, el ubicado en
«DOMICILIO», mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales; asi mismo sefiala para
los fines de este contrato el siguiente correo electrénico: «CORREO», por ningtn motivo sefalara
Edificic Cral, Hefindaro Charis Castra, (Cusrto Dis
Centro Administr
“Ceneral Porfirio

Reyes Mznitacdn, San Bartolo Coucle
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para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo los trabajos materia de este contrato,
por lo que en caso de cambiarlo se obliga a notificarfo por escrito a fa Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamierto Territorial Sustentable en el domicilio sefalado en la
declaracién 1.7. del presente instrumento juridico. De lo contrario cualquier comunicacion,
notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con
motivo del presente instrumento legal, serén realizados en dicho domizilio y surtiran plenamente
sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 307 del Cédigo Federal de Procedimientos

iviles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionhados con las
Mismas.

l11.2.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen Ia Ley de Obras Publicas vy Servicios
Relacionados con las Mismas; la convocatoria, sus anexos vy la documentacitn técnica con las gue
elaboro su proposicién, las Normas para la Construceisn e Instalaciones y de la Calidad de los
Materiales; asl come las demés nomas que regulan la ejecucién de los trabajos, incluyendo las
especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la
informacién requerida para la obra materia del contrato.

I11.3.- Han inspeccionado y conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi
como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en la
elaboracion de su proposicién y ejecucion de la obra objeto de este contrato.

lll.4.- Ha celebrade convenio de proposicién conjunta, mismo que forma parte integrante del
presente instrumento juridico. (Anexo I1).

I11.5.- han designado a XOCOOKXX como Superintendente o residente de construccion, con
facultades para ofr y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecucion de los
trabajos objeto del presente instrumento, aun los de caracter personal, asi como tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, cuenta con titulo de  XOOOCCOCOCOOOOCK y
cedula profesional ndmero XU expedida a su favor por la Direccion General de
Profesiones de la Secretaria de Educacién Pablica.

Una vez cubiertas las declaraciones contintia ef texio.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, téminos y condiciones que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

"El Gobierno” encomienda a “El Contratista’ la realizacién de una obra que consiste en:
«OBRA», en la localidad «LOCALIDAD» del municipio «MUNICIPIO», en el estado de Oaxaca,
ejecutando los siguientes trabajos: «DESCRIPCION_DE LOS_TRABAJGS». y este se abliga a
realizarla hasta su total terminacidn, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenarmientos y normas sefialados en la declaracién 11.10 del apartado de declaraciones de “E]
Contratista”, apegéndose de igual modo a los programas autorizados, catdlogo de conceptos,
presupuestos, proyectos, planos y especificacicnes generales y particulares, asi como a las
normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

s LCastr (CUZJL;:lPsQIa 12 de 41
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Los programas autorizados, catalogo de conceptos, presupuestos, proyectos, planos vy
especificaciones a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como
anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento {anexo 1).

Quedia entendido por las partes, que la bitacora que se genere con motivo de la realizacisn de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligaterio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa due se genere con motivo de la realizacion de los
trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.
Integracion del Anexo I:

Proyecto Ejecutivo, planos y/o croquis.

s Especificaciones generales de construccion, gufas técnicas.

= Catalogo de conceptos conteniendo descripcidn, unidad de medicidn, cantidades de
trabajo, precios unitarios con namero y letra, e importes por partida, sub-partida,
concepto y del total de |a proposicién.

* Programa de ejecucién de los trabajos conforme al catélogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo.

» Programas de erogaciones mensuales a costo directo, calendarizados vy

cuantificado en partidas y sub-partidas, para los siguientes rubros:

De utilizacion de la mano de obra;

De utilizacién de la maquinaria y equipo de construceicn, identificando su tipo y

caracteristicas;

v" De utilizacién de los materiales méas significativos y de los equipos de instalacidn
permanente, expresados en unidades convencicnales y vollmenes requeridos;

v De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de Ia direccién, administracién y ejecucion de los trabajos.

AN

Nota: Incluir el siguiente punto sélo en caso de participacion conjunta.
= Convenio de proposicién conjunta.

Estos anexos y los documentos de su proposicion firmados por “Ei Contratista”, en cada una de
sus hojas y aceptados por “El Instituto”, asi como la convacatoria, forman parte del presente
instrumento juridico y vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones
del mismo.

Tratandose de proposicién conjunta los parrafos anteriores deberan ser:
PRIMERA.- OBJETO DEL CCNTRATO:

“El Gobierno” encomienda a “El Contratista” |a realizacidn de una obra que consiste en: «OBRA», en
la localidad «LOCALIDAD»Y del municipio «MUNICIPIO», en el estado de Qaxaca, ejecutando los
siguientes trabajos: «DESCRIPCION_DE LOS TRABAJOS). y se obligan en forma coniunta
realizarla hasta su total terminacién, acatando para eilo lo establecido por los diversos ordenamiento
y normas sefialados en la declaracidn 1112 del apartado de declaraciones de “El Contratista”,
apegandose de igual modo a los programas autorizados, catdlogo de conceptos, presupuesto
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asf como a las normas de construcei
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos com
parte integrante de esta clausula.

7o Chari stro, (Cuarto Piso)., .
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Los programas autorizados, catdlogo de conceptos, presupuestos, proyectos, planos Y
especificaciones a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como
anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento {(anexo I).

Queda entendide por las partes, que la bitacora Que se genere con motivo de la realizacién de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa Que se genere con motiva de la realizacién de los
trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

“El Contratista® manifiesta que en términos de lo estipulado en el convenio de proposicion
conjunta a continuacion se describe(n) la(s) parte(s) de los trabajos que ejecutara cada una:

a).- (NOMBRE DEL CONTRATISTA): Descripcién de la parte de los trabajos que gjecutara, de
acuerdo a lo establecido en el convenio de proposicién conjunta.

b).- (NOMBRE DEL CONTRATISTA): Descripcién de la parte de los trabajos que ejecutara, de
acuerdo a lo establecido en el convenio de proposicion conjunta.

Los pérrafos siguientes aplican indistintamente para un sclo contratista o participacion conjunta.
SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de «PLAZO_DE_EJECUCION» dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia
«FECHA_DE_INICIO» y se concluirdn a méas tardar el dia «FECHA_DE _TERMINO», de
conformidad con el Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos convenido
conforme al catélogo de conceptos con sus erogaciones, documentales que se identifican como
Anexo | y que firmados por las partes forman parte integrante del presente contrato.

“Este plazo se diferiré en el caso sefialado por el tercer parrafo artfculo 50 fraccidén | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la
Clausula Cuarta de este contrato”,

“El Gobierno” y el “El Contratista” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico
iniciara a partir de que “El Contratista® suscriba el presente instrumento v finalizard hasta la fecha
en que se firme por las dos partes el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando
con metivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen a Ia firma del documento en el que
conste el finiquito, éste tendrd el carédcter del acta de extincion de derechos y obligaciones,
documento en que “El Gobierno” v el “El Contratista” deberan manifestar que no existen otros
adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin
derecho a uiterior reclamacion.

TERCERA.- MONTO DEL CCNTRATO

El monto total del presente contrato, es de $«ANTES_DE IWA» («(IMPORTE_CON_LETRA2»/100
M.N.}, més el impuesto al valor agregado $«lVA» («IMPORTE_CON_LETRA1I»M00 LN}
haciendo un total de: $«IMPORTE _CONTRATADO» («IMPORTE_CON_LETRA»/100 M.N.),
mismo que se determiné conforme al catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de
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“El Contratista”, documentales que se identifican como Anexo | y que firmados por las partes
forman parte integrante del presente contrato.

Para el ejercicio de este recurso que corresponde al monto total de la obra objeto del presente
contrato, “El Gobierno” Y “El Contratista’, se someten al articulo 32 péarrafo tercero de la Ley
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacerdaria, aprobada mediante decreto nimero 716
del H. Congreso del Estado, publicada en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado el 24 de
diciembre de 2011, en vigor al dfa siguiente de su publicacién, que establece: Los contratos
estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria del afo en el que se preve el inicio de su
vigencia, por lo que sus efectos estardn condicionados a la existencia de los recursos
presupuestarios respectivos, sin que la no realizacién de la referida condicién suspensiva origine
responsabifidad alguna para las partes.

CUARTA.- ANTICIPOS

En los términos del Articulo 50 de la Ley de Obras Plblicas y Setvicios Relacicnados con las
Mismas, “El Gobierno” otorgara el siguiente anticipo:

Para que “El Contratista® realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus coficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones v, en su caso, para los gastos de trasiado de la maquinaria v
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidn de
materiales de construccion, fa adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos, “El Gobierno” otorga un anticipo por la cantidad de  $«ANTES_DE IVA1»
(«IMPORTE_CON_LETRAS»/100 M.N.) Mas el impuesto al valor agregado $«lVA1»
((IMPORTE_CON_LETRA4»/M00 M.N.), haociendo un fotal de:  S«<ANTICIPO»
(«IMPORTE_CON_LETRA3»/100 M.N.), lo que representa un 30 % (treinta por ciento) del
importe total del presente contrato, quedando obligado “El Contratista” a utilizar dicho anticipo para
los conceptos sefalados. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la
convocatoria de licitacion y el resultante del programa de erogacicn contenido en la propuesta
presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacisn que motiva la firma del
presente instrumento.

El anticipo se entregard a “El Contratista”, previa entrega que efectle éste a "El Gobierno” de la
garantia a que se alude en la clausula séptima Fraccién |. E! atraso en |a entrega del anticipo de la
primera parcialicdad sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacién. Si “El
Contratista” no entrega la garantfa del anticipo dentro del plazo sefialado en el primer parrafo del

Articuio nlimero 48 de la Ley de Cbras Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no
procedera el diferimiento y por lo tanto éste debers iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su amortizacién en estimaciones,
debera ser proporcional al porcentaje de anticipo ctorgado.

“El Gobierno®, en cualquier momeiito podré supervisar la instalacion de las oficinas, almacene
bodegas e instalaciones vy, en su caso, los gastos de fraslado de la maquinaria y equipo d
construccién a "El Contratista”, derivado el anticipo otorgado.

QUINTA.-FORIMA DE PAGO
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CONTRATO No. «No_DE_CONTRATO»

“El Gobierno” y “El Contratista” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacién de estimaciones Mensuales, mismas que se acompafaran de la
documentaciéon que acredite la procedencia de su pago, las que seran presentadas por “El
Contratista® al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su
corte, siendo este, el ultimo dia hébil de cada mes.

La Residencia de Obra dentro de los quince dias naturales siguientes deberé revisar y autorizar las
estimaciones elaboradas por “El Contratista.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resclveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente(n) la(s) estimacién(es) dentro de los 6 (sei
dias naturales a que se alude en el primer anterior, la(s) estimaoién(es) correspondiente(s) se
entendera(n) que se presenta(n) en la siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la
reclamacién de gastos financiercs por parte de “El Contratista®.

s)

“‘El Gobierno” y "El Contratista” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a gue se refiere el primer parrafo, y, cuando proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA OCTAVA, se hara por “El Gobierno® en la Direccién
Administrativa de la Secretaria de las infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
Ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo v Judicial, “Gral. Porfirio Diaz Soldado de
La Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.1, Reyes
rmanteoon San Barto;o Coyotepec, Oaxaca. C. P. f‘125f Dentro de un plazo no mayor de 20
(VEINTE} dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de
Obra, y que “el Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y
validada.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo anterior de esta cldusula, “El Gobierno” revisara la o las
factura(s) y, si relne los requisitos administrativos y fiscales, tramitard y realizard el pago de la o
las estimacion(es) de que se trate(n); en caso de que las facturas entregadas por “El Contratista”
para su pago presenten errores o deficiencias, el area responsable de efectuar el tramite de pago,
dentro de los tres dias habiles siguientes al de suU recepcion, indicara por escrito al contratista las
deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentacion de las correcciones por parte de “El Contratista” no se comiputard como parte de los
veinte dias naturales con los gue cuenta “El Gobierno” para el pago de las estimaciones.

“El Contratista” seré el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
éstos o0 por su presentacién incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a
que hace referencia el articulo 55 de Ley de Obras Publicas v Servicios Relacichados con las
Mismas.

En todos los casos, el Residente deberéd hacer constar en la Bitdcora, la fecha en que “El
Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueron autorizada(s).

El pago de los ajustes de costos directos se efectuara en las estimaciones de ajustes de costos
siguientes al mes en el que se haya autorizado el ajuste de aumento o reduccién, considerando &
ltimo porcentaje de ajuste que se teriga autorizado, sujetdndose a lo pactado en la Clausula
Octava del presente instrumento juridico. Las estimaciones para su procedencia deberén
acompafarse de la documentacién que sustente el incremento yo reduccién que se hay
autorizado.

| Helioders Chans Castre, (Cuarte |
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CONTRATO No. «No_DE_CONTRATO»

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de Ajustes de Costos, “El Gobierno”,
a solicitud de “El Contratista®, y de conformidad con lo previsto en la fraccidn articulo 55 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, debera pagar gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Dichos gasios se calcularén sobre las
cantidades no pagadas y se computarén por dias naturaies, desde que se vencio el plazo hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E| Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista” por cualquier causa e
independientemente del tiempo en que “El Gobiernc” se percate de ese hecho, “El Contratista” se
obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo establecido en el articulo 55, de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. Los cargos se calcularan scbre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Gobierno®,

No serén consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de ‘Bl
Contratista” que sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude
el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los
ajustes de costos.

El page de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya
que “El Gobiemno” tendra el derecho de reclamar a “El Contratista” por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso gue se hayan efectuado.

SEXTA.-SUBCONTRATACION © CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“El Gobierno” y “El Contratista® convienen que en la ejecucion de los trabajos objgio del presente
contrato “El Gabierne”, no autoriza subcontratacion alguna.

“E| Contratista” seguira siendo el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos ante “El
Gobierno®. Asf mismo, “El Contratista” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo
cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

L Aviso previo, expreso y por escrito de "El Contratista” en el gue se exprese su intencion de
ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqul se menciona debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran materia del futuro gravamen ¢ cesion. En este aviso debera declarar “El
Contratista” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesion d
derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de
cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresario asl y aportar todos los datos
y documentos que perrmitan su plena ideritificacion.

I Conformidad previa, expresa y por escrito de “El Gobierno” respecto del aviso del punto
anterior, suscrito por el Subsecretario de Obras Publicas o la autoridad inmediata superior.

kndoro Charls Castre, (et
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CONTRATO No. «No_DE_CONTRATO»

Notificacion, preferentemente a través de Cormedor o Notario Plblico, de la constitucién del
gravamen o de la cesién de derechos celebrada, en la que se indique claramente ef ndmero,
fecha vy objeto del contrato fuente, las facturas Yy en su caso contra-recibos materia del
gravarmen o de la cesion, asf como el importe v la fecha de cada uno de ellos, el importe total de
la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier otro dato o documento
indispensable que se requiera a juicio de “El Gobizrmo” para gue quede plenamente identificado
el crédito cedido o gravado.

En caso de que no se opte por la ntificacién a través de Corredor o Notario Publico, ésta
debera hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “El Gobierno”,
a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la
Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demés requisitos sefialados en el parrafo anterior. El
aviso se dard simultdneamente a la Subsecretaria de Obras Publicas, a la Direccidn de
Construccién, a la Residencia de Qbra y a la Unidad de Licitaciones, a la Supervision de Obra
designada por la Entidad, y al Area Juridica de la Secretaria de las Infraestruciuras y el
Crdenamiento Territorial Sustentable.

La nctificacién o, en su caso, el aviso de la cesién o de la constitucidn de un gravamen sobre
los derechos de cobro, deberd ser hecha a “El Gobierno” dentro de los 30 (treinta) dias
siguientes a la celebracién del cortrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor
pignoraticio, o entre las partes que celebren el contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de Ias facturas y contra-recibos materia del contrato.
Cualquier otro dato o documento que “El Gobisrno® estime necesario.

Queda expresamente convenido y asf lo admite “El Contratista”, que “El Gobierno” no asume
ninguna responsabifidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto
juridico a través del cual “El Contratista® sea sustituido en los créditos due surgiesen en su
favor, conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

“El Gobierno” y “El Contratista” convienen en que en caso de rescisién de este contrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:
Credito a favor de los trabajadores de “E| Contratista”,

Créditos fiscales en los téminos del Cédigo Fiscal de la Federacisn.

Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros a gue hace
referencia el articulo 55, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

SEPTIMA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir v a sostener en Ia forma y términos establecidos por Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas M

ismas y demas disposicicnes reglamentarias y

administrativas aplicables, asf como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amartizacidn o devolucisn del
Articipo que le sea otorgado por “El Gobierna®, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del
presente instrumento.
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberd ser entregada par “E
Contratista” a "El Gobiemno”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha (@
notificacion de la adjudicacion y otorgada por Institucidn Mexicana debidamente autorizadd
favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccidn d

tivo del coder Ejecutivo y Ju
f

Sail

Parfirio Dlaz Se!




A)
B)
¢
Dj
E)

¢)

H)

9

K)

L)

L2008

CONTRATO No. «No_DE_CONTRATO»

“El Gobiemno” con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefizlado en el
primer parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha péliza
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del Contrato.

Nombre y cargo de los representarites que suscriben el Contrato.

Modalidad de adjudicacion, numero de concurso y numero de cbra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafifa afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 50 Fraccién Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demés disposicianes reglamentarias y
administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los témminos de este contrato de acuerdo al articulo 48 fraccion | de
la la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Que la fianza comprende la devolucion del importe del Anticipo No Amartizado incluyendo el |.
V. A. Correspondiente al mismo.

Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se ctorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prémoga o espera sea otorgada
unilateralmente por la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable y se haya comunicado por escrito al deudor.

Que para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado de Oaxaca por solicitud de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

Que la Institucién Afianzadora acepta expresamerte lo preceptuado en los Artfculos 178,
279,280 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso
de incumplimiento de este, autcrizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para gue termine los trabajos de obra pendiente por gjecutar.

Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de tcdas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberd ser entregada por “El
Contratista” a “El Gobierno”, dentro de los & (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de
natificacion de la adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a
favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccién de
EL GOBIERNO con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al
valor agregado de las obras cbjeto de este contrato. Dicha péliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, numero de concurso y numero de obra.

Ndmero de fianza, Fecha de expedicién, compania aflanzadora que la expide.
Programa, aplicacidn y destino del gasto.
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Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 48 Fraccidn I de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 91 de su reglamento, y deméas
disposiciones reglamentarias y administretivas aplicables en la Materia

Que la fianza se ctorga en los términos de este contrato.

Que la fianza garantiza la gjecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo,

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de las obligaciones gue se afilanzan, aun cuando hayan sido solicitadas Vs
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la Secretaria de las Infraestructuras v el Ordenamiento Territorial
Sustentable y se haya comunicado por escrito al deudor,

Que para ser cancelada la flanza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresa
¥ por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobiermo del Estado de Qaxaca por saolicitud de la
Secretarfa de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

Que la Institucidn Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
279, 280 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros vy de Fianzas en viger y que renuncia al
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso
de incumplimiento de este, autorizando que se las hagen exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora
para que termine ios trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “El Contratista” no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “El Gobierno” en ios t&mminos de fa clausula Vigésima Tercera, podra determinar ta
cancelacion administrativa del presente contrato,

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “El Contratista” se
obliga a entregar un documento adicional a Ia flanza, o bien, presentara una pdliza de fianza en
la que debera indicarse gue es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las abligaciones de “El
Contratista” con mativo de este centrato, se cancelars cuando, entre otros requisitos, haya
ctergado, por un plazo de 12 (docej meses, la garantia de vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad.

Asl mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 66 de |a Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con fas Mismas, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, “Ef Contratista’ a su eleccién, se obliga a constituir flanza, o cheque
certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la
recepcion de los trabajos por parte de "El Gobierno”, sus responsabilidades derivadas de
defectos de gjecucion, vicios osutios o cuaiquiera ctra respcnsabilidad en Gue hubiera incurrido
“El Contratista®.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta deberé ser
otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccién de “El Gobiema” con valor del
10% (diez por ciento) del monto total gjercido de la obra. Dicha poliza deberd contener |
siguientes declaraciones:

Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, numero de concurse y numero de obra.
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d) NUmero de fianza, Fecha de expedicion, comparifa afianzadora que la expide.

)  Programa, aplicacién y destine del gasto.

f) Que se expide de conformidad con lo estipulado en Ia 66 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y las demés disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la Materia,

g) Que fa fianza se otorga en los términos de este contrato.

h)  Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccitn, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hublera incurrido durante la ejecucién de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

) Que la fianza estara en vigar por un ano, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defecios de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuars vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

j) Que pera ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable fa autorizacién expresa
¥ por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobiermno del Estacio de Oaxaca por solicitud de la
Secretaria de las Infraestructuras y e Ordenamiento Territorial Sustentable.

k) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279,
280 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “El Contratista” haya optado por un cheque certificado, se deberd otorgar a
favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion
de “El Gobiernc®, por un 16% del monto total giercido.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

“El Gobiemo” y “El Contratista” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en este contrato, que determinen un
aumento o reduccidn de los costos de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado,
cuando dichos costos procedan, deberan ajustarse.

Ambas “El Gobiemo” v “El Contratista” acuerdan Gue el procedimiento para la revisisn v gjuste de
coslos para el presente contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener e

ajuste, apegéndose a los términos a que se refiere el articulo 57 fraccién | de Ia Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

l.-Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremerto
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de
gjecucion pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”,
con respecto al programa vigente.

Cuando el atrasc sea por causa imputable a "El Contratista” procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere
convenido.

[l.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calcuiados con base a los
relativos del Banco de México o el indice que determine la Secretaria (indices nacionales de precios
productor publicados por el Banco de México o el indice que determine la SECRETARIA DE LAS
NFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE).
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CONTRATO No. «No_DE CONTRATO»

.- El ajuste de costos que corresponda a trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, serén cubiertas por “El Gobierno” | a solicitud del conitratista, a més tardar dentro
de los treinta dfas naturales siguientes a la fecha en la que *El Gobiemo” resuelva por escrito el
aumento o reduccion respectivo.

IV.-Los ajustes de costos debera ser promovida a solicitud escrita de “E| Contratista”, Ia que se
debera acompafar el estudio y soporte respectivo previo al finiquito; conforme a los cuales se
fundamente el ajuste de costos Que sclicite y que sdlo podra referirse a los trabajos pendientes de
ejecutar. “El Gaobierno” dentro de los sesenta dias habiles siguientes, con base en la documentacian
aportada por “El Contratista”. resolvera sobre la procedencia de la peticién. Después del periodo de
60 dias naturales arriba mencionados preciuye el derecho del contratista a reciamar el pago.

En caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto, apercibira por escrito a “El
Contratista”, para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
0 complemente la informacidn solicitada. Si transcurrido dicho plazo no diere repuesta al
apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no presentada la solicitud de ajuste de
costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en e pago de las
estimaciones, considerando el Citimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no siendo
necesaria la formalizacion de convenio algunoc.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de ia materia,
pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de los trabajos objeto
de este contrato.

Los precios originales del contrato permaneceran fljos hasta la terminacién de los trabajos chieto del
presente contrato.  El ajuste se aplicarda a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos, financiamierto y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.
El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido. El costo por financiamiento estarg sujeto a las variaciones de la tasa de interés
establecida por “El Cornitratista®, en su proposicion.

Cuando los indices que requiera “El Contratista” y “El Gobiemo” no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México o el fndice que determine la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, “El Gobierno* procederd a
calcularios conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el propio Banco de México.

NOVENA - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“El Gobierno” se obliga a paner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en gue debe
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias
y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Por su parte “El Contratista tramitara con toda oportunidad, ios permisos correspondientes y en s
Caso para el uso de explosivos, la Explotacién de bancos de materiales propuestos por el
Contratista, liberacién de estos y los empleados para el depésito de los materiales de desperdicio y
pago de regalias a los mismos.

Edificia Gral |
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La entrega del o los inmuebles por parte de “El Gobierng” debera constar por escrio.
p

El incumplimiento de “E! Gobierno™ prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, lo que se formalizard mediante convenio.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos, desde el momento en que el inmueble se
ponga a disposicion de “El Coritratista”, seran responsabilidad de éste.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“E| Contratista® notificara a “El Gobierno a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de
los trabajos, previo a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los
documentos que la soporten e inciuird una relacion de la o las estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor 0 en contra.

En la recepcién de los trabajos objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por los
articulos 64, de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas v 184, 165 y
166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

“El Gobierno® podré efectuar recepciones parciales de los trabajos, cuando a juicio del mismo
existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse, para ello “El
Contratista® se obliga a nctificar mediante Bitdcora o por escrito su terminacién a “El Gobierno’,
cuando menos con 15 (quince) dias naturales previos a fa fecha de terminacion de los mismos.

Recibida la notificacién por “El Gobierno”, praceders, a través del Residente de Obra, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacién de los trabajos conforme a las condiciones pactadas
en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos °El Gobierno”, contara con un
plazo de 15 (quince) dias naturales para realizar la recepcidn fisica, mediante el levantamiento del
acta correspondiente, la que centendra como minimo los requisitos que establece el articulo 166,
del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de los trabajos entregados, “El Gobierno” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, deberéd solicitar a “El Contratista” su reparacion, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “El Gobierno”, por conducto del Residente de Obra, tomando
en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra
conceder a “El Contratista” una prorroga por &l periodo que acuerde con “El Gobierno”, para la
reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido
el plazo sin que “El Contratista” haya reparado los trabajos, “El Gobierno” procedera a hacer
efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “El Gobierno” opte por la rescision
administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en |
ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pencierite de realizar, en este caso, no se
procederd a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabzjos, ambas partes procederan a los 60 digs
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e

naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el gue se
haran constar los créditos a favor y en contra que resuiten para cada una las partes, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las
instalacicnes de “El Gobiemo” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta Gltima
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista® dentro de un plazo de diez
dias naturales, contado a partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de dicho
finiguito, tendré un plazo de quince dias naturales para alegar lo gue a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestidn, el resultado del finiquito se dara
por aceptado.

Determinade el saldo totai; en el caso que el crédito sea a favor de “la contratista”, se hara la
gestion correspondiente, y una vez autorizado los recursos se hara efectivo el pago; en caso, de
que el crédito sea a favor de “el Gobierno®, “El Contratista” efectuara el pago correspondiente
mediante mecdlios electrénicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas y
en forma simultdnea, se levantaré el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos vy
obligaciones asumidos por ambas paries en el presente contrato.

No obstante la recepcién total o parcial de los trabajos, segln se trate, por parte de “El Gobierno®,
“El Contratista” se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago
de lo indebido, o cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMA PRIMERA - SUMINISTROS

L. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “El Gobierno” gestionara por su cuenta y
proporcionara a “El Contratista™

a) Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de
via, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con lineas de comunicacién o
transmision o de cualquier propiedad privada.

b) EI retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones electricas que constituyan
obstaculos para el desarrolio de los trabajos de este contrato.

c) Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los
parrafos anteriores, seran pagados directamente por “El Gobierno”.

d) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aguellos gue debe suministrar “El Contratista” en términcs del presente contrato
conforme se detallan en el en el Listado de insumos que intervienen en la propuesta.

e) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

. A su vez "El Contratista” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos gque este obligada a
proporcionarle “El Gobiemo” para la ejecucion de la obra y a transportarios, bajo su
riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de |
instalacion.

b) Verificar {2 cantidad de los materiales que reciba, de acuerde con las remisiones o listas
de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

¢) Establecer, conservar y manejar los aimacenes necesarios para [a custodia y controi d
los materiales y equipos suministrados por “El Gobierno® obligandose tambien a atende
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las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su aimacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “El Gobierno”, una vez terminada la obra, los materiales y
equipo sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion
con los instalados, mediante entrega en los aimacenes y bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

e) Pagar a “El Gobierno® el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios
que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “El Contratista” es el responsable directo de los materiales y
equipos que le sean suministrados por “El Gobierna®, e igualmente gue si diese a los materiales
y equipos citados un fin distinto del aqul pactado, queda sujeto a la responsabiiidad penal a que
se refiere el Titulo VIGESIMO SEGUNDO del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

DECIMA SEGUNDA .- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria Ja insialacién de campamentos y bodegas, se permitird a “El
Contratista”, que utilice, previa autorizacién por escrito de “El Gobierno”, los terrenos disponibles
en las cercanlas de la obra y que sean propiedad o controlados por “El Gobierna® Si asf lo prefiere,
“El Contratista” podré utilizar terrenos de propiedad particular o gjidal para instalar sus
campamentos y bodegas, pero en tales casos haré por su cuenta los arreglos que sean necesarios
con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y demas
gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “El Contratista® sometera a la aprobacién de “El Gobierno” la localizacion de los
terrenos que pretende utilizar, la que en su caso, dard la autorizacion correspondiente.

“El Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, poivorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecuicion de la obra.

Seran propiedad de “El Contratista’ todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacion de retirarlos a la terminacisn de la obra.

"El Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,
oficinas vy locales para servicios médicos sean del tipo adecuado jpara asegurar condiciones
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la gjecucidn de la obra, asi como a
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios 0 en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacion del agua de la zona.

DECIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA. “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas
Calendarizado de la Ejecucién General de los Trabajos v de Erogaciones de la Ejecucién General
de los Trabajos, Equipos, Materiales y deméas Programas que firmados por las partes como anexos
se integran a este Contrato.

BITACORA.

“El Gobierno” y “El Centratista” aceptan el uso obligatorio de la Bitdcora electrénica de obra public
(BEOP), su elaboracién, control y seguimiento serd por medios remotos de comunicacidn
electronica, y constituye el medio de comunicacion entre “El Gobierno® y “El Contratista”, en ésta
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se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos, quedando el resguardo de la informacién a cargo de la Secretaria de la Funcién Pdblica.

El Residente de Obra de “El Gobierno” y el Superintendente o Residente de Construccidn de “El
Contratista” para el acceso a la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas
de las claves de usuarios y contrasefias respectivas que les otorgue “El Gobisrmo”.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato, por
el Residente de Obra, con la participacién del Superintendente o Residente de Construccién de “El
Contratista” v, en su caso, del supervisor, al realizarla deberd asentar una nota de apertura o
especial e inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de
apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos v de
las caracteristicas del sitic donde se desarrcllaran; la inscripcién de los documentos que
identifiquen oficialmente al Residente de obra y en su caso al supervisor, asl como al
superintendente o Residente de Construccion de “El Contratista”, quienes seran los responsables
para realizar registros en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para
llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BEOP, “El Gobiemo® y “El Contratista® estdn de acuerdo en cumplir con lo
dispuesto por el artfculo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

En la BEOP se podrén registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de Obra de "El Gobierno” correspondera registrar:

1.- La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2.- La autorizacion de estimaciones.

3.- La aprobacién de ajuste de costos.

4.- La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.

3.- La autorizacién de convenios modificatorios.

8.- La terminacién anticipada o la rescisién administrativa del contrato.

7.- La sustitucion del superintendente, del anterior residente y de la supervision, en su caso.

8.- Las suspensiones de trabajos.

9.- Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10.- Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.

11.- La terminacion de los trabajos.

12.- El avance fisico y financiero de la obra en las fechas de corte sefialadas en el contrato.

13.- El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad qQue se establezca
en el contrato o mensualmente.

14.- Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccién al ambiente gue deban
implementarse.

15.- Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el coniratista o con la
residencia, asi como el seguimiento a los mismos.

Al Superintendente o Residente de Construccién de “El Contratista” correspondera registrar: .
1.- La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de gjecucién convenidos.

2.- La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3.- La falta o atraso en el pago de estimaciones.
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4.- La solicitud de ajuste de costos.

9.- La solicitud de conceptos no previstos en el catélogo criginal y cantidades adicionales;

6.- La solicitud de convenios modificatorios.

7 .- El aviso de terminacién de los trabajos.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizard sin perjuicio de que
los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitdcora cualesquiera otros que se presenten
Y que sean de relevancia para los trabajos.

“El Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan
en la Bitdcora.

EQUIPO. "El Contratista’ se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la obra,
que forma parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el
sitio de realizacién de la misma.

DEDUCCICNES. .- “El Contratista” acepta que “El Gobierno” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pagoe de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en
la normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

| Derechos porlos | Canalizado al Instituto de ' | IMPUESTO  SOBRE’
. seniciosde | Capacitacidndela | ' EROGACICNES POR
! Inspeccicn, vigilancia | Industria de la i  REMUNERACIONES |
y control Canstruccién AL TRABAJO |
(SCTGGE) en | - PERSCNAL, Ley Estatal
cada estimacién. | .de Hacienda Art. 83 y.

f i | 64 -

5almifar. | 2almillar ) B 3% e

Para el caso de la deduccién de 2 al millar, si es que “El Contratista” no esta afiliado al Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion, debera nctificarlo por escrito.

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMA NOVENA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

DECIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “El Gobiemo” y “El Contratista” convienen en que los representantes
designados por cada una de ellas, se notifiquen por escrito la discrepancia y mediante nota de
bitdcora , indicando de manera expresa en que consiste, para que inicie un procedimiento dej
aclaraciones al dfa siguiente de recibida la riotificacion Y en un término no mayor a 10 (diez) dias
hébiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién para las partes.

Edificio Gral. Heliedaro Charis Castro, (Cuartn Piso) .
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La resolucion a la que lleguen “El Gobiemno” v “El Contratista”, debera constar por escrito, para lo cual
se levantard la minuta corespondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo
desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de “El Gobiemo” y "El
Contratista” no lieguen a ningln acuerdo que ponga fin a la discrepancia, guedardn a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de cardcter técnico y administrativo que “El Gohieme” y “El Contratista®
convienen en someter a un procedimiento de resolucidn, para el caso de que se llegaren a presentar
discrepancias.

“El Gobiemo” y “El Contratista” reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta
clausula no se refiere al procedimiento de congiliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMA QUINTA.- REPRESENTANTE DE “El Contratista”.

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico llamado Superintendente
0 Residente de construccion, el cual deberd tener poder para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este conirato, estd facultado para oir y recibir toda clase de natificaciones
relacionadas con los trabajos, obligndose aplicar la informacién técnica establecida en el presente
contrato y sus anexos.

El Superirtendente o Residente de construccién de “El Contratista’ debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programas
de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus medificaciones, bitdcora de obra,
convenios y demas documentos que se generen con motivo de los trabajos materia de este contrato.

"El Gobiemo” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya,
el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE “El Gobierno”.

“El Gobierna” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas ¥
Servicios Relacionados con las Mismas, designa como su representante en la obra para tratar todos
los asuintos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a un Residente de Obra, gue tendra
entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y
no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su gjgcucion en la forma convenida
y con las modificaciones que en este caso ordene, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por “El Contratista”

DECIMA SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista’no podrd ceder e
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos
obligaciones derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabaj
al Heliodeoro Charls Caztf:..{Cua'::. ‘D,;E?}Pégina 28 de 41
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ejecutados, debiendo cumplir para elio, con los términos y condiciones que se establecen en la
CLAUSULA SEXTA.

“E| Contratista” no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y
con apego a los requisitos previstos en el Artfcuio 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, y CLAUSULA SEXTA del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es tode hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia alguna de “El Gobiemo® o “El Contratista’, impida a ésta el
cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo, © el oportuno cumplimiento de las
mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Centrato.
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan 10s requisitos indicados en el parrafo
siguiente:

- Incendios;

- Terremctos;

- Guerras;

- Inundaciones,

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terresires;

- paro de fabrica(s) por causas no imptiables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera “El Gobiemo® o “El Contratista” por efecto de caso foriuito o fuerza mayor dejare
de cumnplir con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecliente con
dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los dafos y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte gue sufra el caso fortuito © fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte
las medidas urgentes tendierites a evitar la extension de sus efectos 0 dafios a las personas o bienes
de la ctra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccidén de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion vy efectos de dicho caso foriuito o fuerza
mayor.

La parte que no suirta el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en gue incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente caontrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de
eritrega de fa obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la cbra, la
partes estan de acuerdo en que “El Gobiemno” levantara acta circunstanciada donde haga constar
estado gue guardan los trabajos en dicho momento.
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No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan onginar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando las obras obieto de este Contrato de acuerdo con
el Programa y Montos de Obra Aprobados, "El Gobierno” comparard el importe de los trabajos
gjecutados, con el importe de los trabajos que debieron realizarse en los términos de dicho programa,
en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, la Cbra mal ejecutada se tendrd por no
realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a gue se refiere el Parrafo anterior el importe de la Obra
reaimente ejecutada es menor que los trabajos que debieron realizarse, “El Gobiemo” retenciones
economicas por atraso en la ejecucion de los trabajos, como descuentos en las estimaciones por el 5
% mensual, del monto al que asciendan los trabajos no ejecutados de acuerdo al programa. Esta
pena convencional se determinara Unicamente en funcidn de los trabajos no ejecutados conforme al
Programa Convenido y se determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por los trabajos
que no se hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habré de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de muiltiplicar al importe de los trabajos no
gjecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido, el
porcentaje pactade como retencion.

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado
como retencién, solo si reguilariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecucidn
convenido vigenie.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada y trabajos pendientes de
ejecutar por parte de “El Contratista”, éstas seguirdn en poder de “El Gobiemno”; la caniidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo, se hard efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que se hayan
aplicadio.

Una vez concluida la totalidad de los trabajos v determinadas las penas convencionales, de resultar
saldo a favor de "El Contratista® por concepto de retenciones, “El Gobiemo” procedeid a su
devoiucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

“El Gobierno” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancién definitiva por atraso en la
terminacion de los trabajos, como descuentos en las estimaciones, el 5 al millar por cada dia de
atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato, considerando
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculard aplicando al Importe de los Trabajos Ejecutados con Atraso, e
prociucto que resulte de multiplicar los Dias Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atraso por el 5 a
millar por dia de afraso, consideranda la fecha de corte para el pago de las estimaciones

“El Gobiemo” y “El Contratista” se obligan a aplicar la cantidad determinada por corcepto de penas
convencionales y sancion definitiva contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan
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realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir salde por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por los trabajos ejecutados con atraso, durante el periodo
de espera para la conclusién de los trabajos, considerando la fecha de corie para el pago de las
estimaciones.

Para curnplir con lo estipulade, “Las Partes” se sujetan a la aplicacion de la formula siguiente:
SD = [TEA*DTCEA*TM de donde:

8D = Sancidn Definitiva.

ITEA = importe de los Trabajos Ejecutados con Afraso.

DTOEA = Dias Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atrasc.

TM = Tanto al Mittar por Dia de Atraso.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos y convenios, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la CLAUSULA SEPTIMA de
este Contrato, para el caso de gue excedan se tomara como maximo el monto de la garantfa de
cumplimiento.

Cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales por “El Goblemno”, estas se
haran del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de bitacora u oficio.

independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parafos anteriores, “El
Gobierno” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones v,
en su caso, la aplicacidon de la sancién estipulada, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas
por causas imputables a “El Gobierno®, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El
Gobierno” hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Gobierno” podra suspender temporaimente en todo o en parte los trabajos contratados en
cualquier momento por causa justificada para ello; sin que implique la terminacion definitiva del
presente instrumento juridico, éste podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que la motivaron, en su caso, la temporalidad de ésta no
podré ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Gobierno” mediante oficio firmado por el servidor plblico facultado
para autorizar la suspension, notificard a "El Contratista” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones gue debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo y procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién la que debera reunir los
requisitos sefialados en el articulo 147, del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacicnados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materialgs

i

y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de
Contratisia”.
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La suspension prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcion al periodo
que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, sujetandose a io
siguiente;

La fecha de término se prorrogaré considerando el nimero de dias que resulten de la especialidad,
partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajo suspendidos, de acuerdo al plazo
establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacién se realizard mediante
convenio. En este supuesto “El Contratista” podré solicitar el pago de los gastos no recuperables,
en terminos de lo dispuesto en los articulos 60, primer parrafo y 62, fraccidn |, de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y 146, de su Reglamento.

Cuanda la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad para “El Gobiemo” y “El Contratista”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismaos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo sera
procedente el pago de los gastos no recuperables por ios conceptos enunciados en las fracciones
I, Iy il del articulo 149, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos sean
reducidos y dificiles de cuantificar, “Las Partes” podrén acordar que los periodos sean agrupados y
formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

“El Gobierno” podra dar por terminade anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad
para él y sin necesidad de que medie resclucién judicial alguna, cuando concuran razones de
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionarfa un dafio o perjuicio
grave a "El Gobierno®; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo
de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretarfa de la Funcion Plblica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula Décima Sexta del presente contrato, en
este Ultimo caso “El Gobiemo” se obliga a dar aviso por escrito a “El Contratista® con 15 (quince)
dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Gobiemo”, la terminacién anticipada del contrato, éste procederd a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitdcora v “El Gobiermno” levantard un acta circunstanciada en
términos de lo sefialado en el articulo 151, del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario pablico.

En este supuesto, “El Gobierno” se obliga a pagar los trabajos ejecutados, asl como los gastos no
recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, que en favor de “El Contratista” procedan, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” sera el Unico responsable de:

1.- La ejecucion de los trabajos.

astro, (Cuarto
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2.- Que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan
con las Normas de Calidad que “Ef Gobiermno” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante
del presente contrato,

3.- Que la realizacidn de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecten de conformidad
con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato.

4.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar
en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “El Gohierno” o a terceros, en Cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

9.- Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato Y SUS anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados.

6.- Sujetarse a todas las ieyes, reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via ptblica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal o municipal, as! como a las instrucciones que al efecto le sefiale
“El Gobierno”.

7.- Cubrir los dafios y perjuicios que “El Contratista” cause a terceros en sus bienes o propiedades
durante la ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato, por incbservancia o negligencia
de sUs representanies legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde 2 Ia
normatividad aplicable en materia de construccién (Federal, Estatal o Municipal), las medidas de
seguridad y prevencién de accidentes, dafios v perjuicios contra terceros, serdn cubiartos por “E
Contratista”, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de las perscnas, “El
Contratista” desde este momento queda obligado a responder de esos defios v perjuicios
causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Para iniciar el procedimiento sobre restitucién de
dafios v perjuicios causados a terceros por “El Contratista’, bastara que obre la peticién de los
supuestos afectados dirigida a “El Gobierno®, donde se solicite interceda ante *El Contratista” para
que se le cubran los dafios causadas por éste Ultimo en gjecucion del contrato. Recibida la peticion
de los probables afectados, dentro de un plazo que no exceda de 5 dias naturales, ante “El
Gobiermno” se dard audiencia a “El Contratista® y a los presuntos afectados para solucionar el
condlicto por la via de la conciliacién v el acuerdo de voluntades, el arreglo al que llegasen las
partes constard por escrito. De no obtener ninglin acuerdo las partes en conflicto, sus diferencias
seran resueltas por Peritos en la materia dentro de los 10 dfas naturales siguientes a la fecha en
que no se concretd el acuerdo, emitiendo la resolucién que proceda, para lo cual “El Gobiermno” y
los presuntos afectados le facilitaran todos los elementos a su alcance. Los honorarios del Perito
que genere su intervencién y el dictado de la resolucisn, que determine responsabilidad o no
responsabilidad de “El Contratista” en los hechos, seran cubiertos por “El Contratista” Yy coh la
firma de este contrate expresa su conformidad y acepta que los honorarios del experto se |
deduzecan del pago de la o las estimaciones que procedan, como al efecto se prevé en la Cléusula
Décimo Cuarta. Si la resolucion del perito determina responsabilidad de “El Contratista” y este ng
cumple, serd causa de rescisién del contrato en los t&mminos de la Clausula Vigésimo Segunda. D
no estar conforme el tercerc que insista haber sufrido dafios y perjuicios por las accicnes
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derechos para que los haga veler en la via,

8 - | os riesqos, la conservacién v la limpieza de los trabaios obieto del presente contrato, hasta el
8 S 4 ¢

momento de su entrega a “El Gobierno”.

9.- Que los materiales, maquinaria y equipos, cumplen con el grado de contenido nacional, en
términos de las “Reglas para la determinacion, acreditaciony verificacién del contenido nacional de
los bisnes que se ofertan y entregan en 108 procedimientos de contratacion, asf como lo indicado

en el catdlogo de concepltos.

10.- Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendrédn ninguna accién o derecho que

hacer valer en contra de “El Gobiermno”.

11.- Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escritc de parte

de “El Gobierne”, independientemente de la responsa

bilidad en que incurra por ia gjecucion de los

trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna al

plazo de ejecucién contratado.

12.- Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidas en las zonas donde se
ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese

fin; iguaimente se obliga a dar aviso al Residente, de
y magnitud.

13.- Proporcionar 2 juegos de los manuales de ope

ia existencia de incendios, de su localizacion

racién, los cuales podran presentarse en el

idioma del pafs de origen de los bienes, acompafiados de sus traduccionss simples al espafiol, y

demas referencias técnicas para la instalacion, pu

esta en marcha y uso de los equipos de

instalacién permanente, asf como que garantiza la existencia de refacciones para los mismos por

un periodo minimo de 5 afios.

14.- Capacitar al personal de “El Gobiernd”, mediante personal técnico calificado, para el uso y

operacion del equipo de instalacidn permanente.

15.- Resguardar hasta la conclusién de los trabajos
impreso asi como en medio magnético, optico o

a satisfaccién de “El Gobierno”, un respaldo
cualquier tipo de tecnologla existente de

almacenamiento de informacion, de los informes y repories que se generen durante la ejecucion

de los trabajos, v en su caso, de los estudios, hasta el

momento de la entrega final 2 “E! Goblemo”.

16 - Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual

Es facultad de “El Gobierna’, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicidn o de fabricacion.

“E] Gebiemno’ v “El Contratista’ reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “El
Gobierno” para exigir a "El Contratista’ el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion

que corresponda a juicio de la primera, una vez que
conforme a este contrato.
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VIGESIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato sera el Unico respensable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordr:ﬂam'&mob en materia de trabajo y de seguridad social.

Por lo anterior no se le considera a “El Gobierno” como patrén, ni aun sustituto, y el “El Contratista”
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social,
laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "El Gobierno®, en relacion con los trabajos del contrato,
debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derlve y sacar a salvo y en paz de tales
reclamaciones a “El Gobierno®, a més tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho mativo llegare a
erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrard a “El Gobiemo” en igual término.

VIGESIMA TERCERA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘El Gobierno” y “El Contratista” convienen que “El Gobierno”, de conformidad a lo establecido por
el artfcuio 157, del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas v Servicios Relacionados con las
Mismas, podra lievar a cabo la rescisidon administrativa del presente contrato, sin necesidad de
declaracion judicial de los tribunales competentes, si “El Contratista® incurre en cualquiera de las
siguientes causales de rescision:
1.- Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los trabzjos objeto del contrato dentro
de los 15 (guince) dlas siguientes a la fecha comemda sin causa Juctmcada conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
2.- Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “El Gobierno”.
3.- No ejecute los trabajos de conformidad con io dispuesto en este contrato y en los anexos gue lo
integran o sin motivo Jus‘r ficado no acata las érdenes dadas por el Residente de Obra o, en su
caso, por el supervisor.
4.- No de cumplimiento a los programas referidos en la Cléusula Segunda de este Contrato v sus
anexos, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccidn y, que a juicio de *El
Gobierno®, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado.
5.- En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura andloga.

- Subcontrate paries de los trabajos objsto del presente contrato, sin obtener la autorizacion
previa por escrito de “El Gobierno”.
7.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “El Gobierno”.
8.- No de a “El Gobiemo” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y
trabajos.
S.- En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de est
contrato, las leyes, tratados y demés ordenamientos que sean aplicables.
10.- Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados con las mismas.
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
“Et Gobierno®, ademés de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resule de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantfa otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El
Contratista” los demés cargos que procedan.

El procedimiento de rescisién administrativa se sujetar4 a lo siguiente:

“El Gobierno” y "El Contratista” convienen que en caso de que “El Contratista® se encuentre en
alguna de las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién
administrativa se sujetaré a lo siguiente:

1.- El procedimiento iniciaré a partir de que “El Gobierno” le notifique a “El Contratista® por oficio el
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que motivaron su
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionéndelo con las estipulaciones especificas
que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de 15 (quince) dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas gue estime pertinentes.
2.- Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El Gobierno” resclvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista®.

3.- La determinacion de dar o no por rescindida el contrato por parte de “El Gobierno®, debera ser
debidamente fundada, metivada y comunicada a “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1{uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser revocada o
modificada por “El Gobisrno”.

En el caso de que en el procedimiento de rescisién se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran ios trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente a “El Contratista’.

Una vez notificade el inicio del procedimiento de rescision, “El Gobiermno® se abstendra, como
medida precautoria, de cubrir los importes resuttantes de trabajos ejecutados atn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, io que deberé efectuarse dentro de los 30 dias
naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacién de la resolucién de
rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los articulos 162 y 163 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como lo
relativo a la recuperacién de les materizles v equipos que, en su caso “El Gobiemo” e haya
entregado a “El Contratista”, asf como considerar en su integracion Ia recepcion de los trabajos
que haya realizado “El Contratista” hasta la rescisién del contrato, asf como los equipos, materiales
que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre vy cuando
sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos pendientes de realizar, conforme a lo
establecido en el artfculo 62, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 161, de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias, pen
convencionales y demés cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.

Y
/

[Pégina 36 de 41



CONTRATO No. «flo_DE_CONTRATO»

5

“El Gobierno” podré optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

Comuriicado el inicio del procedimiento de rescision “El Gobiemno” procedera a tomar inmediata
posesion de ios trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble v de las instalaciones
respectivas, y en su caso procederd a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre Ia obra, la
que se levantard ante la presencia de fedatario plblico y deberd elaborarse en térmminos del
articulo 159, del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacicnados con las
Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la biticora se suspende toda anotacién en la misma,
hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién que proceda.

“El Contratista” se obliga a devolver a “El Gobierno” en un plazo de 10 (diez) dies nzaturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

“El Gobierno™ y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la
rescision con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”.

VlGé}’:‘:lMA CUARTA. - CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO;

Si durante la ejecucién de los trabajos, “El Coniratista” se percata de la recesidad de gjecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo netificara
por escrito a “El Gobiemo” a través de la Residencia de Obra quien resolverd lo conducente, “El
Contratista” s6lo podra ejecutarios una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora,
por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea "El Gobierno” quien requiera de la ejecucidn de los trabajos o conceptos seralados en el
parrafo anterior, éstos deberan ser autarizados y registrados en la Bitdcora por el Residente de Obra.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catzlogo, se deberén aplicar los
porcentajes de indirectos, el casto por financiamiento, el carga por utilidad v los cargos adicionales
convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “El Contratista® por cartidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catzloge de conceptos del
contrato, podra “El Gobiemno” autorizarlos previamente a la celebracion de los convenios respectivos,
vigitando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de los trabajos, por conceptos no previstos en
el catélogo de conceptos del contrato, “El Gobiermno” junto con “El Cortratista”, procederan en el orden
y manera que dispone el articulo 107, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que cada una de las alternativas que preve ms
excluyente de la anterior. ;

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. —

Edificio Cral Helindoro Charls Castre, (Clars Pis
Centro Adr ader Ejecutivo yJu
"Cenerzl Porfirio Disz Soldado g i
Viantzcdn, San Bartolo Couotepag, Qavaca
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“E|l Gobiemo” y “El Contratista’ convienen que deritro del presupuesto autorizado y durante la vigencia
del presente contrato, por razones fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion
de convenios, como a continuacion se indica:

1.- Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, gue no representen incremento
o reduccion en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las especificaciones del
proyecto cuando, derivado de un avance tecncldgico, de ingenierfa, cientffico o de cualquier otra
naturaleza, se justifique que la variacion de dichas especificaciones representa la obtencion de
mejores condiciones para el Estado.
2. Cuando las modificaciones impliquen aumerito © reduccion por una diferencia superior ai
veinticinco por ciento del importe original establecido en este conirato o del plazo de gjecucién, en
casos excepcionales y debidamente justificados, “El Gobiemo” a requerimiento del Area Responsable
de la Ejecucion de los Trabajos, solicitard a la Secretaria de la Funcién Pablica, la auteorizacion para
revisar los indirectos v el financiamiento originaimente pactados, y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de
manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Funcidn Publica, en los casos siguientes:
e Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmerte pactado en el presente contrato;
e Cuando el monto y el plazo de ejecucion originaimente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, v
s Cuando el monto v el plazo de gjecucién originalmente pactades en el presente
instrumento jurfdico se incrementen en més de un veinticinco por ciento.

3.- En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el porcentaje
antes sefialado, no se requerira autorizacién de la Secretarfa de la Funcion Publica, debiendo el Area
Responsable de la Ejecucién de ios Trabajos junto con “El Contratista” proceder a la revision de lcs
indirectos v el financiamiento y, en su caso, a gjuste correspondiente.

La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el
contrato, conforme al procedimiento, que establece el artfculo 102, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen fecnico que
funde y motive las causas gue los originen.

Las modificaciones gue se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran parte
del contrato y por lo tanto obligatorias para “El Gobierno” y “El Contratista” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a fas modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente; traténdose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del
contrato, sus precios unitarios deberan ser corciliados y autorizados previamente. En ambos casos
se tomara en cuenta lo estipulado en la cléusula VIGESIMA CUARTA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en morito o plazo, se consideraran y administraran
de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato, debiéndose formular
estimaciones especfficas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Los conceptos de
trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en el o los convenios pueden incluirse
por “El Contratista” en la misma estimacién distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara
la documentacion que los soporte para efectos de pago.
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Las modificaciones en monto /o plazo conllevard a “El Contratista’ a realizar la madificacion
correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje estipulado en el punto
ntimero 1l de la Clausula Séptima de este contrato, lo que se hara a mas tardar en la fecha de firma
del convenio respectivo.

Las partes acuerdan que una vez que se tengan determinadas las madificaciones al contrato, la
suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales
contados a partir de la citada determinacion, mismos gue deberan contener los requisitos minimos
que refiere el articulo 108, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

VIGESIMA SEXTA. - FINIQUITO.

“E|] Gobiemo” se obliga a notificar a “El Contratista”, a través de su Representante Legal o su
Superintendente, en la fecha de recepcion de la entrega fisica de los trabajos, la fecha, lugar y hora
en que se llevara a cabo el finiquito correspondiente, la cual deberé quedar comprendida dentro de un
plazo que no excedera de 80 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de
los trabajos, en el que se haran constar los crécitos que resulten a favor y en contra de ambas partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“El Gobiemo® se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “El Contratista”, por trabajos no
ejecutados conforme a los programas convenidos.

“El Gohierno” haré constar por escrito el finiquito, en términcs de lo sefialado en el artfculo 170, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el Acta
Entrega de Recepcidn Fisica de los Trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda para
su elaboracidn dentro del plazo sefialado, “El Gobierno” procedera a elaborar el finiquito, debiendo
comunicar su resultado a “El Contratista® dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de su emision.

“E| Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado el finiquito por
“El Contratista”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Gobiemo” procedera a cubrir los
saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista” dentro de los 20 (veinte) dias nafurales
siguientes a su autarizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “El Gobiemno”, dicho saldo “El Contratista” acepta que sean
deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos gjecutados y si no fueran
suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 55, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el
reintegro, “El Gobiemo® podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “El Gobiermno” y “El
Contratista”, “El Gobiemo” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “El Gobierno” y "El Contratista”, la cual debera contener
los requisitos minimos a que alude al articulo 172, del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas

VIGESIMA SEPTIMA. - LEGISLACION OBLIGACIONES ESTRICTAS.

Reyes Mzntecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
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“El Gobierno” y “El Contratista® se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del
presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asf como a lo establecido en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y
supletoriamente al Cédige Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas ordenamientos aplicables

VIGESIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente
sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo, derivados de Ia elecucidn de los
trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién, ambas partes la
resoiveran conforme al siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

a) De presentar una discrepancia entre “E] Gobierno” y “El Contratista”, el representante de cada
uno de ellas que al efecto se haya designado por éstas para la ejecucion y seguimiento de los
trabajos, objeto del contrato, respectivamente, la comunicard por escrito a su contraparte,
solicitando se efectle entre ambos una reunién al siguiente dia hébil, en las instalaciones de “El
Gobierno”, ubicadas en CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, “GRAL.
PORFIRIO DIAZ SOLDADO DE LA PATRIA®, EDIFICIO “F” GRAL. HELIODORQ CHARIS CASTRO,
AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, NO.1, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC,
OAXACA. C. P. 71257.

b) Para los efectos de la reunién senalada, el representante de “El Contratista” o de “El Gobierno?,
segun sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondra con claridad en el escrito a que
se alude en el inciso a) precedente, los elementos de juicios y, en su caso, la documentacion
respectiva, con objeto de que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser posible,
resuelta en la propia fecha de la reunion.

¢) La contraparte a quien se le haya planteado la discrepancia, expondra de igual modo en la
reunion prevista en el inciso b) anterior, los comentarios y argumentos que tengan en el particular
con la finalidad de resclver, de ser posible en dicha reunién Ia discrepancia formulada.

d) De cualquiera forma, “Ef Gobierno” y “El Contratista” dejaran constancia por escrito, en un plazo
que no exceda de 3 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se celebre la
reunién contemplada en el inciso b) de esta clausula, la resolucién a la que se haya llegado sobre
la discrepancia planteada. La constancia sefizlada se anotara en la bitdcora respectiva.

Queda entendido por “El Gobierno® y “El Contratista” que el desahogo del procedimiento
establecido en esta clausula, no implicara de ningtin modo ampliacion en el periodo de ejecucion
de los trabajos materia del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA., - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de ia legisiacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales competentes ubicados ent

Ciudad de Oaxaca de Judrez, Oax., renunciandc en consecuencia al fuero que pudier
corresponderies en razdn de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

Ecificio Gral Hellodora Charis Castro, (Cusito Pise)
Ceniro Administrativo del poder Ejpcutive y Judical
“General Porfirio Diaz Soldado de 13 Patia”

Reyes Mantecon, San Bartolo Couote pec, Ozxaca
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El presente contrato se firma en la Localidad de Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
el dia «<FECHA_CONTRATO».

POR “EL GOBIERNO”
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ¥ EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

EL SECRETARIO EL SUBSECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS
FARIAN SERASTIAN HERRERA ~
v gt PASGUAL LUZ OREA MORAN.
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION EL JEFE DE LA UNIDAD DE
LICITACIONES
JUAN ANTONIO ROBREDO MARTINEZ. FRANCISCO FIDENCIO ORTIZ GARCIA,
TESTIGOS DE ASISTENCIA.
EL DIRECTOR JURIDICO. EL DIRECTOR DE ESTUDIOS ¥
PROYECTOS
JOSE FRANCISCO BAQUTISTA LOPEZ sAUL MARTINEZ LOPEZ,

POR “LA CONTRATISTA”
«CONTRATISTA»

C. «REPRESENTANTE»
«CARGO»

Presenles Firmas y Antefirmas corresponden al Conlrale de Obra Publica bge la condicidn de pago sobre la base de Precios Unttariod]
«ho_DE_CONTRATOs, celebrado el dia «FECHA_CONTRATO», parala Obra «OBRA» en la localidad «LOCALIDAD», del municipio «MUNIGIPI
el estado de Oaxaca.

i z=tro, (Cuarlo Pliso),
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Ge..eral F‘;:rﬁf:: z Soldzdo de la Patria”
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