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"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN EL
MUNICIPIO DE REFORMA DE PINEDA, OAXACA"

ESPACIFICACIONES

 LA BASE TENDRÁ UN ESPESOR DE 20 CM., COMPACTADA AL 100% DE P.V.S.M., CUMPLIENDO CON LA NORMA SCT
N-CTR-CAR-1-04-002/11, LOS MATERIALES SERÁN DEL BANCO NO. 1 “EL ZOPILOTE” EL CUAL SE LOCALIZA A 2.0 KM
LADO DERECHO DEL CAMINO REFORMA DE PINEDA - TEOTEPEC A 12.6 KM ADELANTE DEL EJE DE PROYECTO, CON
LAS COORDENADAS: LATITUD: 16º25'40.2” N - LONGITUD: 94º29'15.6” O., LOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON

LA NORMA DE SCT N-CMT-4-02-002/16.

 EL CONCRETO SERÁ PREMEZCLADO TENDRÁ UN ESPESOR DE 20 CM., CON UN M.R. 42 KG/CM2, T.M.A. DE 1 ½”,
REVENIMIENTO DE 10+2 CM. CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06, N-CMT-2-02-002/02,

N-CMT-2-02-003/02, N-CMT-2-02-004/02, N-CMT-2-02-005/02, N-CMT-2-02-006/02, N·CMT·2·03·001/07.

 EL CONCRETO PARA GUARNICIÓN SERÁ DE UNA F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE ¾”, REVENIMIENTO 10 CM.
CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00, N-CMT-2-02-002/02, N-CMT-2-02-003/02,

N-CMT-2-02-004/02, N-CMT-2-02-005/02, N-CMT-2-02-006/02.

 EL CONCRETO PARA BANQUETA SERÁ DE UNA F'C = 150 KG/CM2, T.M.A. DE ¾”, REVENIMIENTO 10 CM.
CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00, N-CMT-2-02-002/02, N-CMT-2-02-003/02,

N-CMT-2-02-004/02, N-CMT-2-02-005/02, N-CMT-2-02-006/02.

 LAS PASAJUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON UN DIÁMETRO DE 1”, LONGITUD DE 46 CM, SEPARACIÓN DE 30 CM.
CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA SCT  N·CMT·2·03·001/07.

 LAS BARRAS DE AMARRE SERÁN DE VARILLA CORRUGADA CON UN DIÁMETRO DE 4/8” (1/2”), LONGITUD DE 76 CM,
SEPARACIÓN DE 76 CM. CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA SCT  N·CMT·2·03·001/07.

Varilla lisa
de 3/4" de Ø

ESC. 1:10

Varilla corrugada
4/8" de Ø

de M.R.=42kg/cm2.
Losa de concreto

ESC. 1:10

APOYO MOVIL

NORMAN·CTR·CAR·1·04·009/16

NORMA N·CTR·CAR·1·04·009/16

de M.R.=42kg/cm2.
Losa de concreto

CONCEPTO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TRABAJOS PRELIMINARES.

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA

ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N PRY CAR 1 002/07

M2 369.07

TERRACERIAS

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE EN

ZONA DE TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO

ÚTIL PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL

PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES, A UNA DISTANCIA DE 3.4 KM Y LIMPIEZA,  P.U.O.T.

DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT  N·CTR·CAR·1·01·003/11, N·CTR·CAR·1·01·013/00

M3 190.11

COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE  BASE HIDRÁULICA UTILIZANDO

RODILLO METÁLICO DE 8.00 TON. , CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA AL 100%, DE SU

PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, DEL MATERIAL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  N·CTR·CAR·1·01·009/16

M2 369.07

PAVIMENTO

M3 71.95

BASE HIDRÁULICA, CON MATERIAL TRITURADO  DE 1 1/2"  A FINOS, DE 20 CM. DE ESPESOR,

COMPACTADA AL 100%, DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, DEL MATERIAL,

UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8.00 TON. ,  CON HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE:

SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE

A CUE RDO A LA S NORMAS   S CT N·CTR·CA R·1 ·04 ·002 /11,    N ·CMT ·4 ·02 ·002 /16 .

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 CON T.M.A. DE 1 1/2", DE 15 CMS DE

ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS,  TERMINADO RAYADO, CON PEINE

METÁLICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE 41CM DE LONGITUD

@ 30 CM, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRÓN DE 5/16" Y LONGITUDINALES CON

VARILLA CORRUGADA DE 1/2"  DE 71CM DE LONGITUD @ 76 CM, INCLUYE: SUMINISTRO,

COLOCACIÓN, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA,

P . U . O . T .   D E  A C U E R D O  A  L A  N O R M A  D E  L A   S C T  N · C T R · C A R · 1 · 0 4 · 0 0 9 / 0 6

M2 350.47

GUARNICION

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2. CON UN REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CM.

CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20 CM. DE BASE,

INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES,

ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA

SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00

ML 96.60

SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL

RECUBRIMIENTO CON PINTURA  EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO ÁMBAR, CON

MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.

P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMA  SCT   N·CTR·CAR·1·07·002/00.

ML 96.60

VOLUMENES DE OBRA
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La colocación del concreto a lo largo de toda la calle será por el sistema de colado continuo
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FRENTE

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
TERRACERÍAS

1. Se retirarán todos los elementos que sean necesarios y no correspondan al área de trabajo
2. Se marcará el eje de la obra y se sacará escuadra para marcar los anchos del pavimento, incluyendo el ancho de

guarniciones, anclando varillas a distancias adecuadas para dar niveles de excavación en apertura de caja.
3. Se abrirá caja en el total de la sección considerando el ancho de calzada más el de guarnición, teniendo un ancho

de caja de 7.90 m, empleando moto-conformadora, verificando los niveles hasta llegar al nivel de desplante
(subyacente) indicado en el plano de perfil de proyecto.

4. El material producto de la excavación será acamellonado por la moto-conformadora en el inicio del tramo y por
medio de la retroexcavadora se cargarán los camiones tipo volteo para ser transportados al banco de tiro ubicado
a cuatro kilómetros de la obra.

5. Una vez llegado al nivel de desplante (subyacente) se procederá a ingresar con pipa contenedora de agua que
cumpla con la calidad requerida, para dar riego al material y humedecerlo al grado requerido para poder ingresar
el rodillo vibratorio para compactar el terreno hasta llegar a su máximo indicado (100 % de su peso volumétrico).

6. Una vez compactado el terreno natural, se conformara la primera capa que integra el pedraplén con un T.M.A. de
6”, acamellonando el material proveniente de Banco no. 1 “El Zopilote” el cual se localiza a 2.0 km lado derecho
del Camino Reforma de Pineda - Teotepec a 12.6 Km, por tramos semi-distantes a cada 5 metros tirados al centro
del eje de obra, con el volumen suficiente para formar una capa abundada de 20 cm.

7. Una vez tirado el material, será tendido por la moto-conformadora formando capas abundadas de no más de 20
cm de espesor.

8. Una vez formada la capa de 20 cm abundada se dará a esta un riego para humedecer el material, una vez
humedecido se ingresará el vibro-compactador para compactar el material hasta su máximo indicado (100 % de su
peso volumétrico).

9. El procedimiento se repetirá hasta conformar una capa de 20 cm de espesor por un ancho uniforme de 7.90 m ya
compactado a su máximo.

10. El mismo procedimiento se repetirá para el caso de la segunda capa del pedraplén con un T.M.A. de 3”.
BASE HIDRÁULICA

1. UNA VEZ COMPACTADO EL TERRENO Y CON LOS NIVELES VERIFICADOS Y BIEN MARCADOS SE PROCEDE A TRAER
MATERIAL DEL BANCO NO. 1 “EL ZOPILOTE” EL CUAL SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO REFORMA DE PINEDA -
TEOTEPEC A 12.6 KM ADELANTE DEL EJE DE PROYECTO LADO DERECHO PARA CONSTRUIR EL CUERPO DE LA BASE
HIDRÁULICA.

2. EL MATERIAL DE BANCO SERÁ ACAMELLONADO POR TRAMOS SEMI-DISTANTES A CADA 5 METROS TIRADOS AL
CENTRO DEL EJE DE OBRA, CON EL VOLUMEN SUFICIENTE PARA FORMAR UNA CAPA ABUNDADA DE 20 CM.

3. UNA VEZ TIRADO EL MATERIAL, SERÁ TENDIDO POR LA MOTO-CONFORMADORA FORMANDO CAPAS ABUNDADAS
DE NO MÁS DE 20 CM DE ESPESOR.

4. UNA VEZ FORMADA LA CAPA DE 20 CM ABUNDADA SE DARÁ A ESTA UN RIEGO PARA HUMEDECER EL MATERIAL,
UNA VEZ HUMEDECIDO SE INGRESARÁ EL VIBRO-COMPACTADOR PARA COMPACTAR EL MATERIAL HASTA SU
MÁXIMO INDICADO (100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO).

5. EL PROCEDIMIENTO SE REPETIRÁ HASTA CONFORMAR UNA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR POR UN ANCHO
UNIFORME DE 7.90 M. YA COMPACTADO A SU MÁXIMO.

GUARNICIÓN

1. UNA VEZ CONFORMADA LA BASE HIDRÁULICA AL 100 % SE PROCEDERÁ A MARCAR LOS EJES DEL PAÑO INTERIOR
EN AMBAS MÁRGENES PARA LA EXCAVACIÓN DE GUARNICIONES

2. UNA VEZ MARCADOS LOS EJES SE EXCAVARÁ POR MEDIOS MANUALES UN ANCHO DE 40 CM PARA PERMITIR
MANIOBRAS DE CIMBRADO Y UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM DEBAJO DEL NIVEL DE BASE HIDRÁULICA TERMINADA.

3. UNA VEZ LLEGADO AL NIVEL DE DESPLANTE SE COMPACTARÁ POR MEDIOS MANUALES Y SE PROCEDERÁ A
INSTALAR LA CIMBRA METÁLICA.

4. LA CIMBRA METÁLICA SERÁ DIMENSIONADA PARA DAR UNA SECCIÓN DE 40 CM DE ALTURA CON UNA BASE DE 20
CM Y UNA CORONA DE 15 CM, LA CIMBRA SE ANCLARÁ CON VARILLA 5/8” POR AMBOS PAÑOS (INTERIOR Y
ESTERIOR) EN FORMA DE CUATRAPEO, TENIENDO EN EL INTERIOR SEPARADORES DE VARILLA DE 3/8” Y
CONTRAVENTEOS (TORZALES) DE ALAMBRE RECOCIDO CON DOS HILOS. LA CARA INTERIOR DE LA CIMBRA SERÁ
LUBRICADA PARA EVITAR ADHERENCIA CON EL CONCRETO.

5. UNA VEZ LISTA LA CIMBRA SE PROCEDERÁ AL VERTIDO DEL CONCRETO REALIZADO EN OBRA CON UNA
CAPACIDAD DE F'C= 200 KG/CM2.

6. EL PROCESO SE LLEVARÁ CON UNA EJECUCIÓN DE 60 METROS LINEALES EN AMBAS CARAS POR JORNADA
LABORAL, COMENZANDO DE LA ÚLTIMA ESTACIÓN A LA PRIMERA SEGÚN EJE DE PROYECTO ESTE PROCESO SE
REPETIRÁ HASTA CULMINAR CON EL TOTAL DE LA GUARNICIÓN.

PAVIMENTO

1. UNA VEZ LISTOS LOS TRAMOS CON GUARNICIÓN QUE PERMITAN EL CONFINAMIENTO LATERAL DEL PAVIMENTO
SE PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EL CUAL SE EJECUTARA EN DOS CUERPOS DE 5 METROS DE
ANCHO DE CALZADA, INICIANDO CON UNO DE LOS DOS CUERPOS, MEDIANTE EL CONFINAMIENTO CON CIMBRA
METÁLICA PERFORADA PARA EL INGRESO A PRESIÓN DE PASAJUNTAS LONGITUDINALES (JUNTAS DE AMARRE)
CON VARILLAS CORRUGADAS DE 4/8” (1/2”) CON UNA LONGITUD DE 71 CM INSTALADAS A CADA 76 CM UNA DE
LA OTRA, ESTAS PASAJUNTAS SERÁN INSERTADAS CUANDO EL CONCRETO SE ENCUENTRE EN PROCESO DE
FRAGUADO,  A PARTIR DEL EJE PARA SOLVENTAR LA RELACIÓN DE LARGO Y ANCHO EN LOSAS QUEDANDO
FINALMENTE SECCIONES DE LOSA DE 3.00 M. DE LONGITUD POR 3.75 M DE ANCHO EN SUS FAJAS, ESTAS SERÁN
COLOCADAS MEDIANTE SILLETAS, O INSERTADAS POR VIBRACIÓN SEGÚN SEA EL CASO, DE MANERA TRANSVERSAL SE
HABILITARAN PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLAS LISAS DE ¾” CON UNA LONGITUD DE 41 CM Y UNA
SEPARACIÓN ENTRE ELLAS DE 30 CM SOPORTADAS SOBRE CANASTILLAS METÁLICAS ESTAS SE INSTALARAN A
CADA 3 METROS EN LA TOTALIDAD DEL TRAMO.

2. UNA VEZ COLOCADAS Y FIJADAS TANTO LAS PASAJUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SE PROCEDERÁ AL
HUMEDECIMIENTO DE LA BASE HIDRÁULICA PARA EVITAR ROBE HUMEDAD AL CONCRETO, SEGUIDO DE ESTO SE
PROCEDERÁ AL VACIADO DEL CONCRETO PREMEZCLADO CON UN MR = 42 KG/CM2, POR MEDIO DE TROMPOS
CON CAPACIDAD EFECTIVA DE 6 M3 SE PROCEDERÁ A EJECUTAR UNA LONGITUD DE 46.50 METROS LINEALES EN
UN ANCHO DE 3.75 METROS POR JORNADA PROGRAMADA PARA VERTIDO DE CONCRETO.

3. EN CASO DE SUSPENDER EL VERTIDO DEL CONCRETO POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS POR MÁS DE 90 MIN SE
COLOCARÁ UNA JUNTA DE EMERGENCIA SI ES QUE LA LONGITUD DESPUÉS DE LA ÚLTIMA JUNTA ES MAYOR O
IGUAL A 1.8 M DE LO CONTRARIO DEBERÁ SER DEMOLIDO EL CONCRETO VERTIDO Y REANUDADO EN LA
SIGUIENTE JORNADA A PARTIR DE LA ÚLTIMA JUNTA COLADA CORRECTAMENTE, ESTO DEBIDO A QUE LA
RELACIÓN LARGO ANCHO DEBE OSCILAR ENTRE 0.7 Y 1.4.

4. EL PROCESO DE VERTIDO SE PROGRAMARÁ EN SECCIONES NO MAYORES A LOS 51 METROS LINEALES POR
FRANJAS DE 3.75 METROS DE ANCHO, INICIANDO DEL ULTIMO CADENAMIENTO AL PRIMERO, UTILIZANDO
SIEMPRE EL ÁREA LIBRE DE CONCRETO PARA LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO CONTENEDOR DEL CONCRETO
PREMEZCLADO (TROMPO)

5. DURANTE EL VERTIDO Y NIVELACIÓN DEL CONCRETO SE EMPLEARÁ VIBRADOR DE INMERSIÓN, HINCÁNDOLO DE
ACUERDO AL RADIO DE PENETRACIÓN DEL MISMO

6. APOYADOS DE UNA LLANA SE DARÁ NIVEL A LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.
7. UNA VEZ NIVELADO SE PROCEDE A TEXTURIZAR MEDIANTE PEINE METÁLICO CON CERDAS FLEXIBLES CON UNA

SEPARACIÓN ENTRE CERDAS DE 15 MM Y UN GROSOR DE CERDA DE 1.9 MM, APLICÁNDOLO DE MANERA
TRANSVERSAL A LO LARGO DE TODO EL EJE.

8. UNA VEZ TERMINADO EL TRAMO SE PROCEDERÁ AL CURADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEMBRANA A BASE
DE PIGMENTO BLANCO (ASTM C 309 TIPO 2).

9. UNA VEZ PASADOS LOS 28 DÍAS DEL VERTIDO DEL CONCRETO Y SIEMPRE Y CUANDO EL CONCRETO ALCANZARÁ EL
80% DE SU CAPACIDAD, ESTE PODRÁ SER ABIERTO AL TRÁNSITO EN SUS SECCIONES PERTINENTES Y SI ES EL CASO
ESPERAR A QUE EL ÚLTIMO TRAMO COLADO CUMPLA SU TIEMPO DE FRAGUADO.

PINTURA

1. UNA VEZ CONCLUIDAS LA EJECUCIÓN DE TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y
BANQUETAS SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA DEL LUGAR, MEDIANTE EL BARRIDO Y LAVADO DE LA SUPERFICIE.

2. UNA VEZ LIMPIA Y SECA LA SUPERFICIE, SE APLICARÁ PINTURA DE TRÁNSITO A DOS MANOS EN TODA LA CARA
EXPUESTA DE LA GUARNICIÓN, SE PINTARÁ LA LÍNEA CENTRAL SEPARADORA DE CARRILES DE CIRCULACIÓN EN
TODA LA LONGITUD A EXCEPCIÓN DE LOS CRUCES DE ENTRECALLES Y EN DONDE EL PROYECTO INDIQUE EL CRUCE
DE PEATONES CON LA APLICACIÓN DE FRANJAS TIPO CEBRA, DE IGUAL MANERA ESTAS SERÁN PINTADAS.

LIMPIEZA
1. EJECUTADOS TODOS LOS CONCEPTOS DE LA OBRA SE PROCEDE A UNA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU

ENTREGA RECEPCIÓN Y SU APERTURA OFICIAL A LA CIRCULACIÓN.

Nota: Las Banquetas proyectadas son solo con

objeto de presentar  un proyecto integral, sin

embargo la construccion de las mismas no esta

cons iderada  den t r o  de l  desar ro l lo  de  es te

proyecto.

Nota: Las Banquetas proyectadas son solo con objeto de presentar un

proyecto integral, sin embargo la construccion de las mismas no esta

c o n s i d e r a d a  d e n t r o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t e

proyecto.

PEDRAPLÉN, CON MATERIAL DE BANCO, T.M.A. 3" , DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:

SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTADO A MAQUINA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS

NORMAS  SCT  N·CTR·CAR·1·04·002/11, N·CTR·CAR·1·04·003/14,  N·CMT·1·03/02,

N·CMT·4·02·001/16

M3 73.81

PEDRAPLÉN, CON MATERIAL DE BANCO, T.M.A. 6"  INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO,

COMPACTADO A MAQUINA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS  SCT

N·CTR·CAR·1·04·002/11, N·CTR·CAR·1·04·003/14,  N·CMT·1·03/02, N·CMT·4·02·001/16

M3 73.81


