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CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
De acuerdo con el PROCEDIMIENTO No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-~X036~2021, de fecha 30 DE JUNIO DE 2021 para
la contratacion de los trabajos, cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia. A continuacion se establecen

las BASES POR LICITACION PUBLICA ESTATAL para la preparacion, presentacion y apertura de proposiciones, de
acuerdo a las siguientes:

BASES
Nombr e o
29 DE
, LOCALIDAD: 0001 - SANTO | O% DEASOSTO | NOVIEMBRE DE
AMPLIACION DE LA RED DE DOMINGO TEHUANTEPEC, 2021
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | MUNICIPIO: 515 - SANTO
COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO. | DOMINGO TEHUANTEPEC, | 120 DIAS NATURALES DIAS
REGION: 03 - ISTMO NATURALES

Los trabajos objeto de este PROCEDIMIENTO, tienen una asignacion presupuestal con recursos aprobados del
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS ~ FISE CAPITAL 2021 para el
presente ejercicio, con Oficio de Autorizacion No. SF/SPIP/DPIP/FISE/0230/2021 de fecha 09 DE JUNIO DE 2021.
Dentro del PROGRAMA: 122 ~ MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION, SUBPROGRAMA: 02
- REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION, signado por el LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO,
Subsecretario de Planeacion e Inversion Publica de la Secretaria de Finanzas.

COSTO Y VENTA DE BASES (Art. 29 fraccién I de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.):

Estas Bases estan disponibles para consulta en la pagina electronica de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable (http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx),y en el domicilio de la Convocante, por
lo que bajo su responsabilidad los licitantes podrdn adquirirlas conforme al procedimiento siguiente:

A) EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Los licitantes deberan de realizar su pago de $ 1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) en el plazo establecido en la
convocatoria, un dia después de la fecha de publicacion y hasta el 12 DE JULIO DE 2021, en la direccidn electrénica
www.finanzasoaxaca.gob.mx., con los datos de usuario siguientes:

«  NOMBRE O RAZON SOCIAL.

«  No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DEL LICITANTE INTERESADO.

«  CONCEPTO A PAGAR: (VENTA DE BASES DEL PROCEDIMIENTO LPE-~SINFRA/SSOP/UL-X036~2021 DE FECHA
30 DE JUNIO DE 2021 PARA LICITACION PUBLICA ESTATAL DESCRIPCION DEL PAGO: (DESCRIBA
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BREVEMENTE EL DETALLE DEL CONCURSO QUE LICITA, QUIEN LA EMITE, No. DE REFERENCIA, FECHA DE
PUBLICACION).

La forma de pago es: pago en ventanilla o pago en linea a través del portal de Internet: www.finanzasoaxaca.gob.mx.

1. INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

1.1 SE REALIZARA LA AMPLIACION DE 1.883 KM DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MEDIANTE LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 41 PZAS. DE
POSTE DE CONCRETO PC-12-750 (33 PZAS), Y POSTE DE CONCRETO PC-9-400 (6 PZAS); 19 PZAS. DE
ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION; 35 PZAS. DE RETENIDAS CON CABLE CONDUCTOR ACSR 3/0, ACSR 1/0,
AL MULT. 2+1 CAL. 1/0): 33 PZAS. DE RETENIDAS TIPO RSA, REA, RVP Y RVED; 6 PZAS. DE TRANSFORMADOR
TIPO COSTA TRZAA-~15KVA-~33000-120/240 (5 PIEZAS) Y TRZAA-25KVA-33000~120/240, (1 PIEZA): 78
PZAS, DE EQUIPOS DE PROTECCION Y 70 PZAS. DE ACOMETIDAS AEREAS.

1.2 UBICACION.~ El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en la LOCALIDAD: 0001 ~ SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC, MUNICIPIO: 515 ~ SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, REGION: 03 ~ ISTMO.

1.3 INICIACION Y TERMINACION. - El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 120 DIAS NATURALES. La
fecha estimada de inicio sera el dia 02 DE AGOSTO DE 2021 y de terminacion el dia 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Sin embargo, el PARTICIPANTE podra comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado.

1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique
motivo de la presente LICITACION PUBLICA ESTATAL, se cuenta con recursos de fuente de financiamiento
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS ~ FISE CAPITAL 2021,
autorizados mediante Oficio de Autorizacion de Recursos Numero SF/SPIP/DPIP/FISE/0230/2021, de fecha 09
DE JUNIO DE 2021; correspondiéndole el Numero de Obra FISE/0230/210607/2021, Programa 122 -
MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION y Subprograma 02 ~ REALIZACION DE OBRAS
DE URBANIZACION, asignado por el Subsecretario de Planeacién e Inversion Publica.

1.5  CONDICIONES DE PAGO.- La condicién de pago que se estipula en el contrato que se derive de la presente
licitacidn, serd sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total que
deba cubrirse al contratista se hard por unidad de concepto de trabajo terminado.

1.6 CONDICION PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION. ~ No podréan participar las personas fisicas o morales
que se encuentren en los supuestos del articulo 32 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Las personas fisicas o morales que hayan cubierto el pago de bases de licitacion deberdn presentar un escrito que
manifiesten su interés en participar en la licitacion publica y podran presentarlo previo al acto de junta de
aclaraciones, anexando el recibo de pago correspondiente.

1.7  DOCUMENTOS QUE PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. -

e Planos y/o croquis de la obra objeto de la licitacion.

e  Catalogo de conceptos, conteniendo descripcidn, unidades de medicion, cantidades de trabajo, para integrar
los precios unitarios con numero y letra e importes por partida y subpartidas, para cada uno de los
conceptos y del total de la proposicion.

e  Modelo de contrato.
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e Anexos técnicos y econdmicos, asi como diversos formatos referidos en la presente convocatoria.
e  Modelos de garantias, en su modalidad de fianza de cumplimiento, de anticipo y de vicios ocultos.
e Referencia para la integracion del comparativo de razones financieras.

1.8 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS. - La visita al sitio de realizacion de los trabajos
se efectuara el dia 15 DE JULIO DE 2021 A LAS 12:00 HORAS en el Palacio Municipal de SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC para posteriormente dirigirse al sitio donde se realizaran los trabajos. Los Participantes que opten
por asistir, seran atendidos por un representante de la Direccion de Construccidon y Supervision de la Secretaria de
las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

La visita al sitio sera optativa para los interesados y tendrd por objeto para los Participantes que asistan, el que
consideren las especificaciones y documentacién relativa, inspeccionen los lugares donde se desarrollaran los
trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la ejecucién de la
obra objeto del PROCEDIMIENTO; estimen las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera
afectar la ejecucion de los trabajos.

En ningun caso la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable asumira
responsabilidad por las conclusiones que los Participantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes
sefialadas y el hecho de que un participante no se familiarice con las condiciones imperantes tanto fisicas como
ambientales, no lo exime de su obligacion para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos,
en el caso de que la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable decida
encomenddrselos, asi mismo no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este
motivo.

Al término de este acto, se levantara el acta correspondiente, la cual estara a disposicion de los Participantes a partir
de esta fecha.

1.9 JUNTA DE ACLARACIONES. La junta de aclaraciones, se celebrara dia 16 DE JULIO DE 2021 A LAS 15:00
HORAS en la SALA DE JUNTAS de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ
“SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 40. NIVEL, REYES MANTECON, SAN
BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. En la cual los Participantes, podrdn asistir y solicitar por escrito las
aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, a las bases, sus ANEXOS y a las cldusulas del modelo del
contrato, las cuales seran ponderadas por esta Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable.

En caso necesario podrad llevarse a cabo en fecha posterior una segunda etapa de dicha junta, con el fin de desahogar
las dudas que no hubiere sido posible aclarar durante la primera reunion, siempre y cuando se prevea el plazo
minimo de cinco dias naturales previos al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Cuando en la junta de aclaraciones prorrogue la fecha del acto de presentacion de proposiciones y apertura técnica,
la venta de las bases se prorrogara en el mismo plazo.

Las aclaraciones que resulten de la o las juntas de aclaraciones formaran parte de este procedimiento de licitacién,
por lo que deberdn ser consideradas por los licitantes en la elaboracion de su proposicion.

La asistencia a estas reuniones es optativa, sin embargo, al término de este acto, se levantara el acta correspondiente,
la cual estard a disposicidn de los Participantes a partir de esta fecha, este documento es parte de la propuesta técnica
(anexo 9); la falta de este documento serda motivo para desechar una propuesta.
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2. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL PARTICIPANTE

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas, los Participantes para su registro, deberdn
presentar los siguientes documentos en original o copia certificada, para cotejar la copia fotostatica simple que
debera presentarse dentro del sobre técnico:

L Documentacidon que compruebe su capacidad técnica en obras similares a los que son motivo de este
PROCEDIMIENTO (curriculum).

II. Relacion de contratos de obras en vigor, que tenga celebrados con el sector puiblico y/o privado, senialando
el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades.

I Documentos que acrediten la capacidad financiera, con un capital neto de trabajo de $ 410,000.00
anexando:

e Declaracion Fiscal del 2019y 2020 Anexando acuses de recibo con cadena original emitida por la SAT,
Estados Financieros con balance general dictaminados de los anos 2019 y 2020.

e Cedula profesional del contador Publico independiente con registro SHCP que respalda los estados
financieros dictaminados, presentando la copia del registro ante SHCP.

e Cuando la capacidad financiera se complemente con linea de crédito, el licitante deberd anexar
constancia expedida por una Institucion Financiera en la que se sefale que tiene autorizada una linea
de crédito, por el monto que respalde el suficiente capital neto de trabajo, para los trabajos objeto de la
presente licitacion.

Para empresas de nueva creacion, deberdn presentar los documentos referidos en el presente numeral mas
actualizados a la fecha de presentacion y apertura de proposiciones, en los casos que le resulten aplicables.
Tratdndose de participacién conjunta, todos sus integrantes deberan presentar los documentos
mencionados en el presente numeral, salvo los caso de las empresas de nueva creacidn, las cuales deberan
atender a lo indicado en el parrafo anterior.

Los parametros financieros que EL LICITANTE debera de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos
econodmicos, son los siguientes:

a) Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente. Se tendra como suficiente dicho capital
neto, cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante
(PC), sea igual o mayor $ 410,000.00 y a la suma de los dos primeros meses de trabajo indicado en su
programa de obra.

b) Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC, sea igual o mayor
de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades.

¢) Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de
la empresa es aceptable. Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL
LICITANTE, cuando el importe del ultimo ano fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 70%.
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La documentacion solicitada en este numeral, debera ser presentada invariablemente en idioma espanol y
las cifras expresadas en pesos mexicanos. Unicamente la documentacion solicitada en este numeral, seré la
que se tome encuenta para la evaluacion de la capacidad econdémica

Iv. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos por el articulo 32 Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

V. Copia simple por ambos lados de la identificacidn oficial vigente con fotografia, tratdindose de personas

fisicas; y Tratandose de personas morales, copia simple por ambos lados de 1a identificacion oficial vigente
con fotografia del representante legal.

VL Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante de la persona moral, manifieste que
cuenta con facultades suficientes para comprometer por si o por su representada, debiendo contener los
datos siguientes:

De la persona moral:

e Clave de Registro Federal de Contribuyentes;
e Denominacion o razén social,

e Descripcion del objeto social de 1a empresa;

e Relacién de los nombres de los accionistas; y

e Numero y fecha de las escrituras publicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones, senialando nombre, numero y circunscripcion del notario o fedatario
publico y los datos de inscripcion en el Instituto de la Funcidon Registral del Estado de Oaxaca (IFREO).

Del representante:

e  Nombre del Apoderado;

e Numero y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las facultades para suscribir
la proposicion, senalando nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario publico.

e Identificacion oficial vigente con fotografia (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula
profesional).

De la persona fisica:
e  Clave de Registro Federal de Contribuyentes ;
e Nombre;
e Domicilio y direccion de correo electrénica;
e Del acta de nacimiento y del régimen fiscal en el que estd registrado, e identificacion
oficial vigente con fotografia (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula
profesional).

En el caso de tener representacion la persona fisica, el licitante adjuntara escrito en el que manifieste que
otorgd mandato a su representante para suscribir la proposicion y/o contrato, adjuntando copia simple por
ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia (credencial para votar, pasaporte vigente o
cédula profesional) y direccidn de correo electronica del licitante y del representante.

VIIL. Manifestacion por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 32-D
del Codigo Fiscal de la Federacion. PRESENTANDO:
a. LA OPINION POSITIVA VIGENTE DEL SAT,
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b. LA OPINION POSITIVA VIGENTE DEL IMSS e INFONAVIT conforme a LO INDICADO EN EL
ACUERDO AS1.HTC.260220/64 P. DIR.

VIIL Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que resulten, en su
caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY, mientras no se senale un
domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi manifestado se tendrd como
domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. FORMATO LIBRE.

IX. Declaracién de Integridad del Licitante.

X. Previo al acto de presentacion y apertura de propuestas técnicas, la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable podra realizar la revision preliminar de la documentacidn solicitada
en los incisos anteriores, mismo que solamente podrd utilizarse para agilizar los procedimientos de
contratacion, por lo que en ningun caso serd considerado como una preseleccién o precalificacion de
Participantes, atin en caso de haber sido revisada la documentacién solicitada en el numeral 2, las primeras
deberan presentarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta técnica, debiendo el contratista para
su cotejo traer consigo original y/o copia certificada de la documentacion.

Dos 0 mas personas interesados en participar en el procedimiento, podrdn agruparse y presentar una sola
proposicion, cumpliendo con los requisitos, condiciones y formalidades previstas en la presente convocatoria,
para lo cual bastara con que uno de ellos haya generado el registro de participacion en la licitacion. Las personas
que integren la agrupacion deberan celebrar, en los términos de la legislacion aplicable.

El PARTICIPANTE, que en su caso, presente proposicion conjunta, integrara el convenio de proposicion conjunta
que suscriban las personas fisicas o morales conjuntadas, el que debera cumplir como minimo con las
condiciones y obligaciones:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su caso,
los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y,
de haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso, los
datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c. Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposicion y con el procedimiento de licitacion publica;

d. Descripcion de las partes de los trabajos, objeto del contrato, que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e. Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas integrantes,
ya sea en forma solidaria 0 mancomunada, segun se convenga, para efectos del procedimiento de contratacion
y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

El convenio que invariablemente deberd denominarse “Convenio de Participacion Conjunta” debe incluirse
dentro del sobre que contenga la proposicién y, al igual que los demas documentos que la integran, deberd
firmarse por el representante comun que haya sido designado por el grupo de personas.
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Previamente a la firma del contrato, el PARTICIPANTE ganador presentara para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante
para suscribir el contrato correspondiente.

La presentacion de los documentos especificados en los incisos 1 al VI, servira para constatar que la persona
cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su andlisis detallado, la omision de cualquiera de
estos, serd motivo para la no aceptaciéon de propuestas.

XL Manifestacion por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse INHABILITADO, presentando:
a) CONSTANCIA DE NO INHABILITACION DE LA PERSONA FISICA O MORAL.

3. DE LAS PROPOSICIONES.
3.1 FORMA DE PRESENTACION.
a. Las proposiciones técnica y econdmica con sus ANEXOS se presentaran en idioma espafiol y en
moneda nacional, en sobres cerrados que contendran cada uno el original de la propuesta. En
caso de que la licitacion se integre de varias obras en los manifiestos debera relacionar cada obra

que integre el paquete.

b. Cada sobre podra identificarse por su contenido con el siguiente rotulado:

PRIMER SOBRE: SEGUNDO SOBRE
PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA
No. DE PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA  No. DE PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
ESTATAL LPE~SINFRA/SSOF/UL-~X036~2021 ESTATAL LPE-SINFRA/SSOP/UL-~X036~2021
NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
HORA Y FECHA HORA Y FECHA

“NO ABRIR ANTES DEL 21 DE JULIO DE 2021 A LAS 15:00 HORAS”  “NO ABRIR ANTES DEL 22 DE JULIO DE 2021 A LAS 15:00 HORAS”

c. Los Participantes deben proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados en los
formatos proporcionados por la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable y llenando a méquina o manuscrito, con tinta indeleble, en los
correspondientes renglones, sin correcciones ni enmendaduras, o en su caso, formatos de
computadora, siempre y cuando observen la estructura del formato proporcionado en las
bases del PROCEDIMIENTO y que contengan toda la informacion solicitada.

d. El participante o su representante legal debera firmar con tinta indeleble la proposicion y
anexos en todas sus hojas incluyendo los planos, bases y demas documentacion presentada en
cada una de sus propuestas, en caso de que sean solicitados.

e. Las proposiciones deberan cotizarse en pesos mexicanos.

Para el presente PROCEDIMIENTO no se recibiran propuestas por medios remotos de
comunicacion electronica, en caso de ser de procedencia foranea tinicamente podra enviar la
propuesta a mas tardar el dia 21 DE JULIO DE 2021 A LAS 15:00 HORAS como maximo de tiempo,
ademas de presentar la propuesta debidamente en sobres cerrados de manera inviolable, la
convocante no sera responsable de los dafios y contratiempos que se puedan suscitar a la entrega
de la proposicion.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases asi como en las proposiciones presentadas
por el PARTICIPANTE podrd ser negociada.
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3.2 RETIRO.-Una vez presentadas las proposiciones, no podran ser retiradas.

4. ANEXOS PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS.
4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA
ANEXO 1 Copia del comprobante de inscripcion al Procedimiento, mediante el acuse correspondiente de la
solicitud por escrito de inscripcién a la licitacion.
ANEXO 2 Identificacion de los trabajos realizados por el PARTICIPANTE y su personal demostrando
experiencia en AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA . En este ANEXO el PARTICIPANTE
expresara la descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas
previstas de terminaciones; para esto presentara copia de contratos de obras, en los que hubiere
participado, asi como copia de las actas de entrega-recepcidn, copia de fianzas de vicios ocultos,
relacionadas a obras similares.

Los licitantes deberdn acreditar experiencia en trabajos, de caracteristicas, complejidad y magnitud
similares a la del objeto de la presente licitacion, en los ultimos 5 afios, se consideraran trabajos
similares los siguientes:

Contrato

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

Importe minimo por contrato C/IVA incluido

$ 610,000.00

ANEXO 3 Datos de los profesionales y técnicos.~ En este ANEXO el PARTICIPANTE debera relacionar los
tecnicos y/o profesionistas que cuenten con la experiencia en: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA y que pertenezcan a la compania participante, para lo cual presentard curriculums

de cada uno de ellos.

COMPETENCIA
PERSONAL
O HABILIDAD DOMINIO DE
AE PROFELSIONA 1205 TG ORIk ENTRABAJOS | HERRAMIENTAS DE:
DE:
Debera demostrar experiencia en la v" WORD
1 SUPERINTEN | construccion de obras similares a la g\?iNIERO v" EXCEL
; ] v 3 .
DENTE ca}tegorla en los ultimos CINCO (5) ARQUITECTO POWER POINT
afos. v' AUTOCAD
Debera demostrar experiencia en la v" WORD
1 RESIDENTE construccion de obras similares a la g\?iNIERO v" EXCEL
) il v 3 .
DE OBRA ca}tegona en los ultimos CINCO (5) ARQUITECTO POWER POINT
afnos. v' AUTOCAD
Debera demostrar experiencia en la | INGENIERO v" WORD
1 INGENIERO construccion de obras similares a la | CIVIL v EXCEL
TOPOGRAFO | categoria en los ultimos CINCO (5) | INGENIERO v' POWER POINT
anos. TOPOGRAFO v" AUTOCAD
NOTA: Se consideran obras similares o de la misma naturaleza las siguientes:
a) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. Solamente esta categoria serd considerada para
evaluacion en esta Licitacion.
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ANEXO 4 LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA EN
CLASIFICACION “A” (**Copia Simple) CON LA LEYENDA DEL No. DE PROCEDIMIENTO Y
NOMBRE DE LAS OBRAS, para las obras de Electrificacion NO APLICA este Anexo.

ANEXO 5 a) CEDULA DE REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
b) COPIA DE RECIBO DE PAGO DE BASES DEL PROCEDIMIENTO

ANEXO 6 Modelo de oficio de declaracion de conocer del sitio de los trabajos.- En este ANEXO el
PARTICIPANTE deberd manifestar por escrito conocer el sitio de los trabajos, asi como de conocer
las condiciones ambientales y acatar lo indicado en la junta de aclaraciones y adendums (ANEXO
9); e indicar si asistid o no.

ANEXO 7 Manifestacion por escrito de conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus
términos.

ANEXO 8 Modelo del contrato.

ANEXO 9 Copia fotostatica del Acta de junta de aclaraciones, adendums y copia de la visita al sitio de los

trabajos ¢ en su defecto, oficio en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no asistié a
la visita programada, pero que conoce el sitio de los trabajos y que en su propuesta ha considerado
todas las particularidades que inciden en el proyecto.

ANEXO 10 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la
Secretaria les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos, asi como copia firmada de las especificaciones de construccidn, que les
fueren entregadas por la convocante.

ANEXO 11 Manifestacion por escrito de NO SUBCONTRATAR la Obra y/o parte de la misma, en términos del
Articulo 31 fraccion XII de 1a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

ANEXO 12 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.~- El PARTICIPANTE indicard modelo y usos
actuales, su ubicacion fisica, si es de su propiedad o arrendado, con o sin opcioén a compra, debera
presentar copia de factura y/o carta compromiso de arrendamiento, asi como de la fecha en que
se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos.

ANEXO 13 Datos Basicos de Costos de Materiales y Equipo de Instalacion Permanente, Mano de Obra,
Maquinaria y Equipo de Construccion.~ EIl PARTICIPANTE integrard la relacion de los Materiales y
Equipo de Instalacion Permanente, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo de Construccion, con la
descripcion de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios basicos puestos en el sitio de los
trabajos, y sus respectivas unidades de medicion.

ANEXO 14 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos por obra(s).- Por conceptos completos
y detallados, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (de barras).

ANEXO 15 Programas cuantificados y calendarizados por obra(s), dividido cada uno por conceptos; de
suministro o utilizacion mensual de los siguientes rubros:
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a. Delamano deobra que ejecutara directamente la obra: expresadas en jornadas e identificando
categorias;

b. De la maquinaria y equipo de construccion: expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas;

c. De los materiales y de los equipos de instalacion permanente: expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos, y

d. De la utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
la direccion, supervision y administracion de los trabajos: expresadas en jornadas e
identificando categorias.

ANEXO 16 Bases del PROCEDIMIENTO, Guias de llenado, Catalogo(s) de Conceptos entregado por la
convocante y demads anexos proporcionados.

ANEXO 17 Impresién de Planos y Especificaciones, tamano minimo doble carta.

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

EN EL CONTENIDO DE ESTA PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA
CON TODOS SUS ANEXOS POR CADA OBRA EN CASO DE QUE LA LICITACION SE INTEGRE POR VARIAS OBRAS

ANEXO 18 Carta compromiso de la proposicion.

ANEXO 19 Presupuesto de Obra.~ Conteniendo clave/cédigo, descripcion detallada del concepto, unidades de
medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por partida, sub-
partida, concepto y el total de la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra que
servird para formalizar el contrato correspondiente; presentando invariablemente en el formato
proporcionado impreso y en forma electrénica por la convocante.

Se llenard preferentemente a maquina y de no ser posible, en forma manuscrita, utilizando tinta,
con letra de imprenta facilmente legible. En ambos casos, deberd presentarse sin correcciones,
raspaduras o enmendaduras, o en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando observen
la estructura del formato proporcionado en las bases del procedimiento y que contengan la
informacién solicitada, ENTREGANDO PREFERENTEMENTE EL FORMATO QUE SE LES
PROPORCIONO.

a. Se anotaran los precios unitarios, tanto con numero como con letra, expresandolos en moneda
nacional, si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con numero y con letra,
seran éstos ultimos los que se tomaran en cuenta.

b. Cuando el catdlogo de conceptos se integre en varias hojas, deberdn anotarse en cada una de
ellas, el monto parcial, acumulado y en la ultima hoja el monto total.

c. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el
producto de las cantidades de obra anotadas por la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE y los precios unitarios anotados con letra por
el PARTICIPANTE.

d. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes parciales
y la suma de ellos.
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ANEXO 20 Analisis, cdlculo e integracion del factor de salario real.~ Son calculados por el participante en base
a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la politica para su postura Calculado con
factores obrero~patronal, considerando dentro del Fasar el 3% de impuesto sobre ndmina y con
base en la Unidad de Medida y Actualizacion para 2021 publicada por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia (INEGI).

Se recomienda que se realicen en Unidad de Medida y actualizacién (UMA) lo anterior tomando
en consideracion lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexacion del salario minimo, publicado en el diario Oficial de la Federacién el 27 de Enero
de 2016 y en relacion a lo dispuesto por la Ley para determinar el valor de la unidad de Medida y
Actualizacién publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre del 2016.

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracidon de los
salarios propuesto por el LICITANTE; tomando en cuenta la ley del IMSS, considerando las
aportaciones patronales y las aportaciones del trabajador.

ANEXO 21 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion.-
Debiendo considerar éstos, para efectos de evaluacion, con costos y rendimientos de maquinas y
equipos nuevos.

ANEXO 22 Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos.~ Identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales. En el rubro que corresponda
debera considerar los gastos de traslado de maquinaria y equipo, los gastos de los estudios de
laboratorio en caso de que asi se requieran, los gastos que implican la actualizacion e impresion
de planos definitivos asi como considerar el importe correspondiente al letrero informativo e
identificacién de la obra y/o servicio, Seguin Especificaciones en Guias de Llenado.

ANEXO 23 Anadlisis, cdlculo e integracion del costo por financiamiento.~- Estara representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y para su determinacion deberdn
considerarse los gastos que realizard el contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por
anticipos y estimaciones que recibird y la tasa de interés aplicable. La tasa de interés aplicable se
debera calcular con base en un indicador econdémico oficial especifico, mismo que deberad ser
anexado; este indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.

ANEXO 24 Calculo de la utilidad.~ La utilidad sera fijada por el participante mediante un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; considerando la participacion de los
trabajadores en la utilidad PTU, el impuesto sobre la renta ISR, asi como el SAR, INFONAVIT y el
cargo por inspeccion de la contraloria.

Para tal efecto debera anexar el Reporte de la Mano de Obra Gravable con todas las categorias que
intervienen dentro de la obra.

ANEXO 25 Analisis de Precios Unitarios.~- Corresponde al importe de la remuneracion o pago total que se
cubrird al contratista y se hard por unidad de concepto de trabajo terminado. Se debera incluir los
analisis de precios de los basicos ¢ auxiliares que sean utilizados para la integracion de los precios
unitarios; asi como lo referente a cuadrillas de mano de obra de existir. Estructurados por costos
directos, indirectos (NO desglosados de campo y de oficina), costos de financiamiento, cargo por
utilidad y total del analisis. El total del andlisis debera indicarse con numero y letra.
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ANEXO 26 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta. - Agrupando por materiales
y equipos de instalacién permanente; mano de obra; maquinaria y equipo de construccion, con la
descripcion de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades
de medicion y sus importes, procurando indicar un resumen total de insumos.

ANEXO 27 Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos por obra(s). Calendarizado y
cuantificado mensualmente, dividido en conceptos de trabajo (seguin Anexo 19), debiendo existir
congruencia con los programas presentados en la etapa técnica, asi como los de mano de obra,
maquinaria, materiales y personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
la supervision, direccidn y administracion de los trabajos.

El participante debera presentar dentro del sobre econdémico, el ANEXO 28 tal como lo estipula
estas bases al procedimiento y los formatos de llenado ya que este forma parte integrante de la
propuesta econdmica a evaluar y solo el participante cuya propuesta sea favorecida con el fallo
dentro de los quince dias naturales siguientes a la emision del fallo, debera entregar el programa
de ejecucion general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran
la propuesta, utilizando redes de actividades con ruta critica, mismo que debe concordar con el
programa presentado en este ANEXO 28 de estas bases. Con base en este programa, el
superintendente de construccidén procederd a elaborar, dentro de un plazo no mayor de cuarenta
y cinco dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se
aplicara al contrato dentro del marco de referencia pactado.

ANEXO28 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por obra(s) y por conceptos de acuerdo
al Anexo 19; de utilizacion mensual para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra que ejecutara directamente la Obra;
b. De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas;
c. De los materiales de los equipos de instalacion permanente, y
d. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.
ANEXO 29 Costos globales integrados.
ANEXO 30 Disco (CD) rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y numero de procedimiento,

conteniendo las Propuesta Técnica y Econdmica, una vez sellada y firmada la propuesta, se
procedera a Escanearlas, por ANEXO en archivos con formato PDF no mayores a 25 MB.

RELACION DE ANEXOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA

TECNICA ECONOMICA
ANEXO 1 ANEXO 18
ANEXO 2 ANEXO 19
ANEXO 3 ANEXO 20
ANEXO 4 ANEXO 21
ANEXO 5 ANEXO 22
ANEXO 6 ANEXO 23
ANEXO 7 ANEXO 24
ANEXO 8 ANEXO 25
ANEXO 9 ANEXO 26
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ANEXO 10 ANEXO 27
ANEXO 11 ANEXO 28
ANEXO 12 ANEXO 29
ANEXO 13 ANEXO 30
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17

Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta, deben ser firmados por el
representante legal del PARTICIPANTE.

5. DEL PROCEDIMIENTO

5.1 PRESENTACION. El PROCEDIMIENTO se efectuard en dos etapas, por lo tanto, los Participantes deberan
entregar las proposiciones mediante dos sobres cerrados que contendran por separado la “propuesta
técnica” y la “propuesta econdémica”. La documentacion complementaria distinta a las propuestas, que se
indica en el numeral 2 de estas bases, debera entregarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta
técnica como parte integra de ésta. Previendo llevar el original o copia certificada para su cotejo.

La presentacion y apertura de proposiciones técnicas, se celebrara el dia 21 DE JULIO DE 2021
A LAS 15:00 HORAS en la sala de juntas ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL
PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA”
EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 40. NIVEL, REYES MANTECON, SAN BARTOLO
COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257.

La apertura de proposiciones econdmicas, se celebrard el dia 22 DE JULIO DE 2021 A LAS 15:00
HORAS en la sala de juntas ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de las Infraestructuras y
el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO
Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DiAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL.
HELIODORO CHARIS CASTRO, 40. NIVEL, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC,
OAXACA. C.P. 71257.

Al PARTICIPANTE que no se encuentre presente a la hora senalada, para la presentacion y
apertura de proposiciones técnicas, no se le recibiran sus propuestas.

5.1.1  APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS.-En esta primera etapa, una vez recibidas las
proposiciones en sobres cerrados, el funcionario responsable de conducir el acto,
procedera en su caso, a la revision de la documentacion registrada en el punto 2 (ANEXOS
DELI AL VI); asi como la referente al punto No. 4 ANEXOS para contratos a base de precios
unitarios y tiempo determinado, se desecharan las que hubieren omitido alguno de los
requisitos exigidos.

Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores publicos presentes,
rubricaran el Anexo14, asi como los correspondientes sobres cerrados que contengan las
propuestas economicas de los Participantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas
técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la Secretaria.
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Se levantard acta de la primera etapa, en la que se haran constar las propuestas técnicas
aceptadas para su analisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo
motivaron; el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicidén o se les
entregara copia de la misma, la falta de firma de alguin PARTICIPANTE no invalidara su
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan
asistido, para efecto de su notificacién.

5.1.2 APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.- En la segunda etapa, previo a la
apertura de las propuestas econdmicas, la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable deberd dar a conocer a los Participantes el resultado
del andlisis de las propuestas técnicas, mediante lectura del dictamen de analisis de
evaluacion, dando a conocer las propuestas que cumplieron con las condiciones legales y
técnicas y las que fueron desechadas.

El funcionario responsable procedera a la apertura de las propuestas econdmicas de los
Participantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dara lectura al
importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores publicos presentes,
rubricardn la Carta Compromiso (Anexo 18), el Presupuesto de Obra (Anexo 19), en el
que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto del procedimiento, y
el Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos por obra(s) (Anexo 27).

Las propuestas econdmicas desechadas les seran devueltas a los Participantes,
transcurridos diez dias naturales a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo
mediante oficio de solicitud del interesado.

Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hard constar el resultado técnico, las
propuestas econdmicas aceptadas para su analisis, sus importes, asi como las que hubieren
sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta serd firmada por los asistentes y se
pondra a su disposicion o se le entregara copia de la misma, la falta de firma de algun
participante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposicidn de los que no hayan asistido, para efectos de su notificacion.

Si como resultado del analisis técnico de las proposiciones todas hubieren sido desechadas,
se declarard desierto el procedimiento, debiendo quedar asentado en el acta.

5.2 DE LA ADJUDICACION.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE analizard comparativamente solo las proposiciones que no fueron desechadas
y formulara un dictamen que fundamente el fallo respectivo, mismo que servira de base para adjudicar el
contrato a la persona fisica 0 moral que cumpla con las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, la ejecucion de los trabajos y
presente la proposicion solvente cuyo precio sea el mas bajo y aceptable para la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

Para tal efecto, la evaluacidn de las propuestas técnicas y econdmicas se sujetara a los siguientes
criterios:

En el aspecto técnico:
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L- Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacién,
documentos y requisitos solicitados en las bases, la falta de alguno de ellos o que algun rubro
en lo individual esté incompleto, sera motivo para desechar la propuesta.

1.~ Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos se
deberan considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia
laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionados con la ejecucidn de los trabajos.

L.~ En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los
Participantes,.que cuenten con obras similares en actegoria y monto a la solictadas, y que la
informacién preentada sea completa y legible.

Iv.- Que los Participantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcciéon adecuado,
suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

V.- De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, determinaran en las bases del procedimiento, aquellos
aspectos que se verificaran, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del participante sea suficiente para el financiamiento de
los trabajos a realizar, de acuerdo con su andlisis financiero presentado;

b. Que el participante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el participante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa.

VL.~ Verificar que el programa de ejecucion sea factible de realizar con los recursos considerados
por el contratista en el plazo solicitado y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de
los materiales que deban suministrar considerados en el listado correspondiente sean las
requeridas por la Secretaria, asi mismo que los programas de suministro y utilizacion de
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccidon sean congruentes con los
consumos y rendimientos considerados por el participante.

VII.~ Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento, y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el participante; asi mismo que en la maquinaria y equipo
de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se
deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

VIIL.-  Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el participante para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su
caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate, y que las caracteristicas,
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente, sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en las bases, y

IX.~ Que el personal encargado directamente de la Ejecucion de la obra sea el adecuado y suficiente
para ejecutar los trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO Pétgina 16 de25
DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTECON, SAN TEL.:01(951)5016900
BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. EXT - 25642'Y 25646

CORREO: costosypresupuestos.sinfra@hotmail.com



Unidad de Licitaciones

Departamento de Costos y Presupuestos

SINFRA

Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento
Territorial Sustentable

Gobierno del Estado

Procedimiento No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X036-2021 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021

maérgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por
el PARTICIPANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi
como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales
deben realizarse los trabajos, y que se hayan considerado trabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucion de los conceptos.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos senalados en incisos I, 1L, III, IV, V, VI, VII, VIII
y IX anteriores, se calificaran como solventes técnicamente y, por lo tanto, solo éstas serdn
consideradas en la segunda etapa del acto de apertura, desechdandose las restantes propuestas.

En el aspecto econémico:

X.-

XI.-

XII.-~

XIII.~

XIV.-

XV.-

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

Que los precios propuestos por el participante sean aceptables, es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde
se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario; ademds que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con
letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida
con el analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga
dicho analisis.

Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que
una o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto,
sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Verificar que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, debiendo revisar:

a. Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, cargo por financiamiento y cargo por utilidad.

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion;

¢. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el
mercado;

d. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores.

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para
tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano
de obra, requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f.  Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién
se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada
maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;

Verificar que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto, debiendo ademads considerar:
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XVI.-

XVII.-~

XVIII.~

XIX.-~

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO

a.

Que los costos de los materiales considerados por el participante, sean congruentes
con la relacién de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las
bases;

Que los costos de la mano de obra considerados por el participante, sean congruentes
con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona
donde se ejecutaran los trabajos, y

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos,
para lo cual se tomardan como méaximos los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;

Verificar que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto, debiendo ademads considerar:

a.

Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto
del costo directo;

Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del participante, los que
comprenderan unicamente 1os necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a
la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la direccidn, supervision y administracion de la obra, y

Que no se haya incluido alguin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las
bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

Verificar que en el analisis y cédlculo del costo por financiamiento se haya estructurado y
determinado considerando lo siguiente:

a.

Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la
periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones
la amortizacién de los anticipos;

Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econdémico
especifico;

Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion
valorizado con montos mensuales, y

Que la mecénica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por
el participante sea congruente con lo que se establezca en las bases;

Verificar que el cédlculo e integracidon del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el
contratista estima que debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las deducciones
e impuestos correspondientes, asi como los cargos de supervision;

Verificar que el importe total de 1a propuesta sea congruente con todos los documentos que la
integran, y
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XX.~ Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccion sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion
general de los trabajos, asi como con los programas presentados en la propuesta técnica.

En la evaluacion de proposiciones no se utilizardn mecanismos de puntos o porcentajes.
En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarard desierto el procedimiento.

5.3 DEL FALLO. El fallo del PROCEDIMIENTO se dar4 a conocer el dia 23 DE JULIO DE 2021 A LAS 15:00
HORAS, en la SALA DE JUNTAS ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL
GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO,
40. NIVEL, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257, pudiéndose diferir por
unica vez en un plazo no mayor a diez dias naturales contados a partir del término del plazo establecido
originalmente, en el que se comunicara en su caso, por escrito €l nombre del participante ganador.

El participante ganador del procedimiento, quedara obligado a presentar a mas tardar en la fecha
fijada para la formalizacion del contrato, un escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir
verdad lo siguiente:

a. Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos
federales, distintos a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres ultimos ejercicios
fiscales. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres anos de inscritos en el RFC, la
manifestacion de este rubro correspondera al periodo de inscripcion.

b. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al
ISAN e ISTUV.

En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, manifestard que no ha incurrido en las
causales de revocacion a que hace referencia el articulo 66, Frac. III del Cddigo Fiscal de la
Federacion.

El participante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos
con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante para suscribir el
contrato correspondiente.

Si el participante a quien se adjudique el contrato, no entrega el escrito a que se refiere el parrafo
anterior, a mas tardar en la fecha establecida para su formalizacidn, la entidad procedera a
adjudicar el contrato de conformidad con el ordenamiento contenido en el articulo 47, 48,y 49
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo informar de
dicho incumplimiento a la SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

5.4 SUBCONTRATACION.~ El PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no podra subcontratar
partes de la obra.

5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO.~ Los
Participantes podran permanecer en el lugar donde se realicen los actos de apertura técnica y
econdmica, aun cuando sus proposiciones resulten desechadas, asi mismo, podran asistir al acto
de fallo.

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO Pétgina 19 de25
DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTECON, SAN TEL.:01(951)5016900
BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. EXT - 25642 25646

CORREO: costosypresupuestos.sinfra@hotmail.com



SINFRA

Secretaria

Unidad de Licitaciones
Departamento de Costos y Presupuestos

de las Infraestructuras
| Ordenamiento
Territorial Sustentable

Procedimiento No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X036-2021 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021

VIGENCIA DE LA PROPUESTA.~ La Propuesta tendrd una vigencia de 30 dias después del Fallo,
conforme al Articulo 31, fraccidon XV de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del
Estado de Oaxaca.

6. DEL CONTRATO.

6.1 TIPO DE CONTRATO.- El contrato para la ejecucion de los trabajos de este procedimiento sera el
de OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, el
modelo se anexa a estas bases (ANEXO 8).

6.2 FIRMA.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE y el PARTICIPANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato, quedaran
obligados a formalizar dicho contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la
notificacion del fallo. En caso de que el PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no lo firme
dentro del plazo sefialado por causas imputables al mismo, serd sancionado por la SECRETARIA DE
LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE en los términos del
articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

6.3 DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento del contrato, el
contratista entregara poliza de fianza otorgada por Institucidon Afianzadora autorizada, cuyo
importe sera del diez por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaria de Finanzas
del Poder Ejecutivo del Estado., esta garantia debera ser entregada a la dependencia o entidad,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del
fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de la firma del contrato; para ejercicios
subsecuentes debera ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha en que se
notifique por escrito al contratista, el monto de la inversion autorizada. De acuerdo al articulo 37
fraccidn I de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

6.4 GARANTIA PARA LA CORRECTA AMORTIZACION DE ANTICIPOS.~ Para garantizar el anticipo del
contrato, el contratista entregard poliza de fianza otorgada por Institucidn Afianzadora
autorizada, cuyo importe serd del treinta por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, esta garantia debera ser entregada a la
dependencia o entidad dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la
notificacion por escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de la firma del
contrato; para ejercicios subsecuentes deberd ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir
de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversidon autorizada. De
acuerdo al articulo 37 fraccion I de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de
Oaxaca.

6.5 GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.- El contratista debera comunicar a La SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, la terminacion de los
trabajos que fueron materia del contrato y que tenia encomendados, por su parte La SECRETARIA
DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, verificara que
los mismos estdn debidamente concluidos dentro de los veinte dias naturales siguientes al de la
comunicacion del contratista.

Para garantizar la calidad de los trabajos, el contratista entregard poliza de fianza otorgada por
Institucion Afianzadora autorizada, cuyo importe serd del diez por ciento del monto de la obra,
una vez concluidos y previo a la recepcion formal de los mismos, el contratista quedara obligado
a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier
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otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la
legislacion aplicable, esta garantia debera tener una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del
acta de recepcion fisica de la obra.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo méaximo de treinta dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la dependencia o entidad
procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes
podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue
constituida mediante fianza, su liberacion estard a lo previsto en la poliza de garantia que se
otorgue. De acuerdo al articulo 37 fraccion III de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
del Estado de Oaxaca.

7. COMPLEMENTARIAS.

7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - SINFRA, en cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 61 DE LA Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del Estado
de Oaxaca designard por escrito a un representante de la obra, servidor publico que deberd contar
con la capacidad y experiencia ténica necesarias para cumplir como representante de SINFRA en
la obra -~ El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato objeto del presente
procedimiento, en su cardcter de contratista, debera tener en el sitio de realizacion de los trabajos
un profesional o técnico ( RESIDENTE DEL CONTRATISTA) que sea su representante que cuente
con suficiente experiencia en obras similares a la que se llevara a cabo, mismo que debera estar
dentro de los profesionistas expresados en el ANEXO 3 de estas bases.

7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE requiere que los trabajos que motivan este
procedimiento, se ejecuten y concluyan conforme al programa de ejecucion en montos mensuales
de la proposicion y el plazo de ejecucion consignados en el acta de fallo y en la carta compromiso
de la proposicion, por lo que si el contratista no concluye los trabajos en la fecha programada para
su terminacién, por causas imputables a él, se le aplicara una pena convencional del 5 (cinco) al
millar, determinada unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfacciéon de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE; asi mismo y a fin de verificar si el contratista estd ejecutando las
obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa y montos mensuales de obra aprobados,
la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE,
comparara mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron
realizarse en los términos de dicho Programa, en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion,
la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada acumulada es menor que el de la que debid realizarse en el mes acumulado,
la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE,
retendra en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el
numero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso hasta la revision.
Por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o devolucidén que corresponda a fin de que la
retencion total sea la indicada.
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio de
la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE,
a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista.

El monto de las penas convencionales en ningun caso podra ser superior en su conjunto al monto
de la garantia de cumplimiento.

7.3 INFORMACION DEL PROYECTO.- El PARTICIPANTE no podra suministrar informacién alguna
relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con autorizacion
escrita de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE.

7.4 DE LAS RETENCIONES.- Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato
relacionado con estas bases que en su caso se adjudique al PARTICIPANTE, serdn sujetas a las
retenciones siguientes:

Por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control de la SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA, se retendra el cinco al millar conforme a lo previsto por el primer péarrafo del Articulo
No. 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que se seniala
también en el primer parrafo del Articulo No. 38 de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. Asi
mismo se retendrd el dos al millar a los socios de la CMIC, que sera canalizado al Instituto de
Capacitacion de la CMIC.

De conformidad con lo dispuesto, no deberd ser repercutida a la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, a través de los precios
unitarios, ni en los costos directos e indirectos, el importe de la citada retencién (CMIC) serd por
cuenta de los contratistas. Su inobservancia serd motivo de desechamiento de la proposicion del
PARTICIPANTE.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccidén VI de la Ley Estatal de Derechos de
Oaxaca, “SEFIN” efectuard la deduccion sobre el importe total de la contratacion antes del IVA.,
aplicando el dos punto cinco por ciento, por los servicios de SUPERVISION; mismo que se aplicara
en una sola exhibicion sobre el anticipo y/o la primera estimacion (en el caso de no otorgar
anticipo).

EL 3% de mano de obra. Se recomienda que se realicen en Unidad de Medida y actualizacion
(UMA) lo anterior tomando en consideracion lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos , en materia de desindexacion del salario minimo, publicado en el diario Oficial de la
Federacion el 27 de Enero de 2016,y en relacidon a lo dispuesto por la Ley para determinar el valor
de La unidad de Medida y Actualizacion publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
diciembre del 2016. Como lo seniala los articulos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda.

7.5 ANTICIPOS.- Para los trabajos objeto de este procedimiento, la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, otorgara un anticipo
del 30% de la asignacién presupuestal aprobada al contrato para que el contratista inicie los
trabajos, asi como la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicidn de equipos
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que se instalen permanentemente y demds insumos que deberd otorgar y sera pagado en una
exhibicién. Con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y al articulo 63, 64, 65
Y 66 de la Ley Estatal de Hacienda.

7.6 TABULADOR.- El tabulador de los salarios que proponga el PARTICIPANTE para esta obra
correspondera al vigente en la zona o region donde se llevaran a cabo los trabajos.

7.7 AJUSTE DE COSTOS.- La revisidon de los costos del contrato, en su caso, se realizard mediante el
procedimiento que estipula el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, la cual es de la revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el
ajuste.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos sefialados en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, los contratistas deberdn acompatar a su solicitud la siguiente
documentacion:

I. La relacidon de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el
Banco de México o, en su caso, los indices investigados por la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE los que deberan ser
proporcionados al contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato;

III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato, ajustados conforme a lo senalado en el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca;

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se
tenga convenido;

V. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y
la dependencia o entidad, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

7.8 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.~ El contratista deberd formular las estimaciones de trabajos
ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes y debera presentarlas a la residencia de obra
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, las estimaciones deberd
acompanarlas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago mediante nimeros
generadores, notas de bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias,
analisis y calculo de integracion de los importes correspondientes a cada estimacidn. La residencia
de obra contara con un plazo no mayor de ocho dias habiles desde la fecha de presentacion, para
realizar la revision y autorizacidn de las mismas, conforme a los procedimientos senialados en el
articulo 56 fraccion primera de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca . En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.
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La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
pagara al contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar al vigésimo dia natural
contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra.

7.9 RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE.~ El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato objeto
del presente PROCEDIMIENTO, en su caracter de contratista, serd el unico responsable de la ejecucion de
los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccidon ecologica y de medio ambiente que
rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seniale la
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista.

8.~ CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.~ Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de
las causas que a continuacidn se describen, las cuales serdan de forma enunciativa mas no limitativa:

Se descalificara al PARTICIPANTE durante el acto de apertura por las siguientes razones:

a. Cuando incurran en cualquier violacidén a las disposiciones de la ley o a cualquier otro
ordenamiento legal en la materia.
b. Que los sobres no estén cerrados en forma inviolable o en caso de varios sobres que integren
una propuesta y estos no formen un solo atado.
Que haya omitido la presentacion de algin documento solicitado en las bases.
Que presente documentos que no satistagan las estipulaciones correspondientes.
e.  Que no firme con tinta y selle en todos los lados utiles (reverso y anverso) de todas y cada una
de las hojas de las propuestas técnicas y econdémicas.
Se podra descalificar a las propuestas durante la evaluacion y analisis detallado por las siguientes causas:

a0

a. Cuando se compruebe que el PARTICIPANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
Participantes.

b. Que no presente cualquiera de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de las bases, o que la

informacién proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta, con excepcion del ANEXO

31 relativa a los "Costos Globales Integrados".

Que no firme con tinta y en todas sus hojas, las propuestas técnicas y econdmicas.

Que algun rubro en lo individual esté incompleto.

e. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar

en el PROCEDIMIENTO y en general cualquier requisito del mismo.

Que no presente alguno de los documentos sefialados en el punto No. 2 de estas bases.

g. Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el
catalogo, asi como la omision de alguna tarjeta de costo basico o precio unitario aun cuando
en al catdlogo lo hubiera cotizado.

h. La omisién de programar algun o algunos de los trabajos en los ANEXOS 15, 16, 29 y/o 30.

i. La consignacion de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica a excepcidn del anexo 13.

j. Cuando la investigacion de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que
intervengan en los analisis de precios unitarios.

k. La ubicacion del PARTICIPANTE en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

I.  Que no demuestre la experiencia en la ejecucién de obras similares tanto su empresa como
su personal técnico.

g0

fac)
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m. Cualquier falta a lo expresado en el numeral 5.2 de estas bases.

n. Que los programas especiticos cuantificados y calendarizados de suministros y ufilizacién, no
scan congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos

0. Que los precios de los insumos contenidos en su proposicion no fueren aceptables porque los
importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion
de mercado que s¢ realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo
notoriamente superiores, rebasen el presupuesto ¢laborado de manera previa por parte de LA
CONVOCANTE y no sea factible pagarlos

p. Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis

correspondientes, no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el
mercado

SE DECLARARA DESIERTA EL PROCEDIMIENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Cuando ninguna persona adquiera las bases.

Cuando no se reciba alguna propuesia en el acta-de presentacion y apertura de proposiciones.
Cuando no retinan los requisitos de las bases.

Porque los precios no fueren aceptables.

poop

9.- INCONFORMIDADES.- Los Participantes inferesados podran inconformarse ante la SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA ¥ TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QAXACA, por
cualquier acto del procedimiento de confratacién que contravenga las disposiciones que rigen las materias
objeto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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