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CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

De acuerdo con el PROCEDIMIENTO No. IE~SINFRA/SSOP/UL~X137~2021, de fecha 13 DE NOVIEMBRE DE 2021
para la contratacion de los trabajos, cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia. A continuacion se
establecen las BASES POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS para la
preparacion, presentacion y apertura de proposiciones, de acuerdo a las siguientes:

B A S E S

OBRA 1

CONSTRUCCION DE LOCALIDAD: 0051 ~ CERRO
PAVIMENTO CON DE PLATANAR, MUNICIPIO: 25 DE DICIEMBRE DE
) ) 6 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONCRETO HIDRAULICO DE 278 - SAN MIGUEL - P — 2021
LA CALLE PRINCIPAL ENLA | SOYALTEPEC, REGION: 05 -
LOCALIDAD DE CERRO CUENCA DEL PAPALOAPAN
AGUA PLATANAR EN EL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 30 DIAS NATURALES
SOYALTEPEC
OBRA 2

Nombre de s bra Fecha de termino

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON LOCALIDAD: 0006 - LA | 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 25 DE DICIEMBRE DE 2021
CONCRETO HIDRAULICO .
EN LA CALLE CANDELARIA (LA
LINDEPENDENCIA EN 1A | REFORMITA) , MUNICIFIO:
278 - SAN MIGUEL
LOCALIDAD DE L2 SOYALTEPEC, REGION: 05
DENDALARIA EN EL LTE A AEQN: 05 41DIAS NATURALES DIAS NATURALES
MUNICIPIO DE SN MIGUEL | CUENCA DEL PAPALOAPAN
SOYALTEPEC.

Los trabajos objeto de este PROCEDIMIENTO, tienen una asignacion presupuestal con recursos aprobados de
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS ~ FISE CAPITAL 2021 para el
presente ejercicio, con Oficio de Autorizacion No. SE/SPIP/DPIP/FISE/0915/2021 de fecha 20 DE OCTUBRE DE
2021. Y No. SF/SPIP/DPIP/FISE/0922/2021 de fecha 20 DE OCTUBRE DE 2021. Dentro del PROGRAMA: 122 -~
MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION, SUBPROGRAMA: 02 - REALIZACION DE OBRAS
DE URBANIZACION, signado por el LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, Subsecretario de Planeacion e
Inversion Publica de 1a Secretaria de Finanzas.

COSTO Y VENTA DE BASES (Art. 29 fraccion I de 1a Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.):
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Estas Bases estan disponibles para consulta en la pagina electronica de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable (http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx), y en el domicilio de la Convocante,
por lo que bajo su responsabilidad los invitados podran adquirirlas conforme al procedimiento siguiente:

A) EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Los invitados deberan de realizar su pago de $ 1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) en el plazo establecido en la
invitacion, un dia después de la fecha de publicacion y hasta el 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, en la direccion
electronica www.finanzasoaxaca.gob.mx., con los datos de usuario siguientes:

«  NOMBRE O RAZON SOCIAL.

«  No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DEL INVITADO INTERESADO.

CONCEPTO A PAGAR: (VENTA DE BASES DEL PROCEDIMIENTO IE-SINFRA/SSOP/UL-X137~2021 DE FECHA
13 DE NOVIEMBRE DE 2021 PARA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
DESCRIPCION DEL PAGO: (DESCRIBA BREVEMENTE EL DETALLE DEL CONCURSO QUE PARTICIPA, QUIEN LA
EMITE, No. DE REFERENCIA, FECHA DE PUBLICACION).

La forma de pago es: pago en ventanilla o pago en linea a ftravés del portal de Internet:
www.finanzasoaxaca.gob.mx.

1. INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS.
1.1

OBRA 1.~ SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 1,100 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
SOYALTEPEC, MEDIANTE LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 1,100 MZ DE PRELIMINARES
(TRAZO Y NIVELACION) 330 M3 DE TERRACERIAS, 1100 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y 400 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO
HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15X20X40 CM DE SECCION.

OBRA 2.- SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 1113.42 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL SOYALTEPEC, MEDIANTE LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 1113.42 M2 DE
PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION), 334.02 M3 DE TERRACERIAS, 1113.42 M2 DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y 371.14 ML DE GUARNICIONES DE
CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15X20X40 CM DE SECCION.

1.2 UBICACION.-

OBRA 1.~ I sitio de los trabajos a cjecutarse se localiza en la LOCALIDAD: 0051 - CERRO DE AGUA
PLATANAR, MUNICIPIO: 278 ~ SAN MIGUEL SOYALTEPEC, REGION: 05 -~ CUENCA DEL PAPALOAPAN.

OBRA 2.-UBICACION.- El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en la LOCALIDAD: 0006 - LA
CANDELARIA, MUNICIPIO: 278 ~ SAN MIGUEL SOYALTEPEC, REGION: 05 ~ CUENCA DEL PAPALOAPAN.

1.3 INICIACION Y TERMINACION. - El plazo de ejecucién de los trabajos sera de 30 DIAS NATURALES. La
fecha estimada de inicio serd el dia 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 y de terminacién el dia 25 DE DICIEMBRE DE
2021. Sin embargo, el PARTICIPANTE podra comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado.
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1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique
motivo de la presente INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, se cuenta con
recursos de fuente de financiamienfo FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL, FAIS ~ FISE CAPITAL 2021, autorizados mediante Oficio de Autorizacién de Recursos Numero
SF/SPIP/DPIP/FISE/0915/2021, de fecha 20 DE OCTUBRE DE 2021, correspondiéndole el Numero de Obra
FISE/0915/211940/2021, Y SF/SPIP/DPIP/FISE/0922/2021, de fecha 20 DE OCTUBRE DE 2021,
correspondiendole el numero de obra FISE/0922/211947/2021. Programa 122 ~ MEJORAMIENTO URBANO
DE LOS CENTROS DE POBLACION y Subprograma 02 - REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION,
signado por el Subsecretario de Planeacion e Inversion Publica.

1.5 CONDICIONES DE PAGO.- La condicion de pago que se estipula en el contrato que se derive de la presente
invitacidn, sera sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total que
deba cubrirse al contratista se hara por unidad de concepto de trabajo terminado.

1.6 CONDICION PARA PARTICIPAR EN LA INVITACION. ~ No podran participar las personas fisicas o morales
que se encuentren en los supuestos del articulo 32 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Las personas fisicas o morales que hayan cubierto el pago de bases de invitacion deberan presentar un escrito
que manifiesten su interés en participar en la invitacion y podran presentarlo previo al acto de junta de
aclaraciones, anexando el recibo de pago correspondiente.

1.7 DOCUMENTOS QUE PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. -

e  Planos y/o croquis de la obra objeto de la invitacion.

e Catdlogo de conceptos, conteniendo descripcidn, unidades de medicion, cantidades de trabajo, para
integrar los precios unitarios con numero y letra e importes por partida y subpartidas, para cada uno de
los conceptos y del total de la proposicion.

e  Modelo de contrato.

Anexos técnicos y econdmicos, asi como diversos formatos referidos en la presente convocatoria.

Modelos de garantias, en su modalidad de fianza de cumplimiento, de anticipo y de vicios ocultos.

Referencia para la integracion del comparativo de razones financieras.

1.8 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS. - La visita al sitio de realizacion de los trabajos
se efectuara el dia 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 HORAS en ¢l Palacio Municipal de SAN MIGUEL
SOYALTEPEC para posteriormente dirigirse al sitio donde se realizaran los trabajos. Los Participantes que opten por
asistir, serdn atendidos por un representante de la Direccion de Construccion y Supervision de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

La visita al sitio serd optativa para los interesados y tendra por objeto para los Participantes que asistan, el que
consideren las especificaciones y documentacién relativa, inspeccionen los lugares donde se desarrollaran los
trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la ejecucion de la
obra objeto del PROCEDIMIENTO; estimen las condiciones locales, climatologicas o cualquier otra que pudiera
afectar la ejecucion de los trabajos.

En ningtn caso la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable asumird
responsabilidad por las conclusiones que los Participantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes
senaladas y el hecho de que un participante no se familiarice con las condiciones imperantes tanto fisicas como
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ambientales, no lo exime de su obligacién para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos,
en el caso de que la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable decida
encomendarselos, asi mismo no podrd invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este
motivo.

Al término de este acto, se levantard el acta correspondiente, la cual estara a disposicion de los Participantes a
partir de esta fecha.

1.9 JUNTA DE ACLARACIONES. La junta de aclaraciones, se celebrard dia 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS
10:30 HORAS en 1la SALA DE JUNTAS de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL
PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 40. NIVEL, REYES
MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. En la cual los Participantes, podran asistir y
solicitar por escrito las aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, a las bases, sus ANEXOS y a las
clausulas del modelo del contrato, las cuales seran ponderadas por esta Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable.

En caso necesario podra llevarse a cabo en fecha posterior una segunda etapa de dicha junta, con el fin de
desahogar las dudas que no hubiere sido posible aclarar durante la primera reunion, siempre y cuando se prevea
el plazo minimo de cinco dias naturales previos al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Cuando en la junta de aclaraciones prorrogue la fecha del acto de presentacion de proposiciones y apertura
técnica, la venta de las bases se prorrogard en el mismo plazo.

Las aclaraciones que resulten de la o las juntas de aclaraciones formaran parte de este procedimiento de invitacién,
por lo que deberédn ser consideradas por los invitado en la elaboracién de su proposicion.

La asistencia a estas reuniones es optativa, sin embargo, al término de este acto, se levantara el acta
correspondiente, la cual estard a disposicion de los Participantes a partir de esta fecha, este documento es parte de
la propuesta técnica (anexo 9); la falta de este documento sera motivo para desechar una propuesta.

2. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL PARTICIPANTE

En el acto de presentacién y apertura de proposiciones técnicas, los Participantes para su registro, deberan
presentar los siguientes documentos en original o copia certificada, para cotejar la copia fotostatica simple
que debera presentarse dentro del sobre técnico:

I.  Documentacion que compruebe su capacidad técnica en obras similares a los que son motivo de este
PROCEDIMIENTO (curriculum).

II. Relacion de contratos de obras en vigor, que tenga celebrados con el sector publico y/o privado,
sefialando el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades.

L. Documentos que acrediten la capacidad financiera, con un capital neto de trabajo de $ 681,000.00
anexando:

e Declaracion Fiscal del 2019 y 2020 Anexando acuses de recibo con cadena original emitida por la
SAT, Estados Financieros con balance general dictaminados de los afios 2019 y 2020.

e Cedula profesional del contador Publico independiente con registro SHCP que respalda los estados
financieros dictaminados, presentando la copia del registro ante SHCP.
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e Cuando la capacidad financiera se complemente con linea de crédito, el invitado deberda anexar
constancia expedida por una Institucion Financiera en la que se seiiale que tiene autorizada una linea
de crédito, por el monto que respalde el suficiente capital neto de trabajo, para los trabajos objeto de
la presente invitacidn.

Para empresas de nueva creacion, deberan presentar los documentos referidos en el presente numeral
mas actualizados a la fecha de presentacidon y apertura de proposiciones, en los casos que le resulten
aplicables.

Tratdndose de participacidn conjunta, todos sus integrantes deberan presentar los documentos
mencionados en el presente numeral, salvo los caso de las empresas de nueva creacion, las cuales deberan
atender a lo indicado en el parrafo anterior.

Los parametros financieros que EL INVITADO debera de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econodmicos, son los siguientes:

a) Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL INVITADO sea suficiente. Se tendra como suficiente dicho
capital neto, cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo
circulante (PC), sea igual o mayor § 681,000.00 y a la suma de los dos primeros meses de trabajo
indicado en su programa de obra.

b) Que EL INVITADO demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC, sea igual o mayor
de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades.

¢) Que EL INVITADO demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de
la empresa es aceptable. Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL
INVITADO , cuando el importe del ultimo ano fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 70%.

La documentacidn solicitada en este numeral, debera ser presentada invariablemente en idioma espanol y
las cifras expresadas en pesos mexicanos. Unicamente la documentacién solicitada en este numeral, sera
la que se tome encuenta para la evaluacion de la capacidad econdémica

Iv. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos por el articulo 32 Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

V. Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratdndose de personas

fisicas; y Tratandose de personas morales, copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente
con fotografia del representante legal.

VL Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante de la persona moral, manifieste
que cuenta con facultades suficientes para comprometer por si o por su representada, debiendo contener
los datos siguientes:

De la persona moral:

e  Clave de Registro Federal de Contribuyentes;
e Denominacién o razén social,

e Descripcién del objeto social de la empresa;
e  Relacion de los nombres de los accionistas; y
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e Numero y fecha de las escrituras publicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones, sefialando nombre, numero y circunscripcion del notario o fedatario
publico y los datos de inscripcion en el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca (IFREO).

Del representante:

e Nombre del Apoderado;

e Numero y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las facultades para suscribir
la proposicion, senalando nombre, niimero y circunscripcion del notario o fedatario publico.

e Identificacidn oficial vigente con fotografia (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula
profesional).

De la persona fisica:
e Clave de Registro Federal de Contribuyentes ;
e Nombre;
e  Domicilio y direccion de correo electrénica;
e Del acta de nacimiento y del régimen fiscal en el que estd registrado, e identificacion
oficial vigente con fotografia (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula
profesional).

En el caso de tener representacién la persona fisica, el invitado adjuntara escrito en el que manifieste que
otorgd mandato a su representante para suscribir la proposicion y/o contrato, adjuntando copia simple
por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia (credencial para votar, pasaporte
vigente o cédula profesional) y direccion de correo electrénica del invitado y del representante.

VIIL Manifestacion por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 32-D
del Cédigo Fiscal de la Federacién. PRESENTANDO:
a. LA OPINION POSITIVA VIGENTE DEL SAT,
b. LA OPINION POSITIVA VIGENTE DEL IMSS e INFONAVIT conforme a LO INDICADO EN EL
ACUERDO AS1.HTC.260220/64 P. DIR.

VIIIL. Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que resulten, en
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY, mientras no se sefiale un
domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi manifestado se tendra como
domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. FORMATO LIBRE.

IX. Declaracién de Integridad del Invitado .

X. Previo al acto de presentacion y apertura de propuestas técnicas, la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable podra realizar la revision preliminar de la documentacion solicitada
en los incisos anteriores, mismo que solamente podra utilizarse para agilizar los procedimientos de
contratacion, por lo que en ningun caso sera considerado como una preseleccion o precalificacion de
Participantes, ain en caso de haber sido revisada la documentacién solicitada en el numeral 2, las
primeras deberan presentarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta técnica, debiendo el
contratista para su cotejo traer consigo original y/o copia certificada de la documentacion.

La presentacion de los documentos especificados en los incisos [ al VI, servird para constatar que la persona
cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su andlisis detallado, la omisién de cualquiera de
estos, sera motivo para la no aceptacion de propuestas.
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XL Manifestacion por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse INHABILITADO, en el ambito
estatal y federal, presentando:

a) CONSTANCIA DE NO INHABILITACION DE LA PERSONA FISICA O MORAL, que deber4 solicitarla ante la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental de Estado de Oaxaca.

b) Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse inhabilitado por la Secretaria de la Funcién
Publica, en el dmbito Federal.

3. DE LAS PROPOSICIONES.
3.1 FORMA DE PRESENTACION.
a. Las proposiciones técnica y econdmica con sus ANEXOS se presentardn en idioma espanol y en moneda
nacional, en sobres cerrados que contendran cada uno el original de la propuesta. En caso de que la

invitacion se integre de varias obras en los manifiestos debera relacionar cada obra que integre el paquete.

b. Cada sobre podra identificarse por su contenido con el siguiente rotulado:

PRIMER SOBRE: SEGUNDO SOBRE
PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA
No. DE PROCEDIMIENTO POR INVITACION No. DE PROCEDIMIENTO POR INVITACION
RESTRINGIA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  RESTRINGIA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
IE-SINFRA/SSOP/UL-X136~2021 IE-SINFRA/SSOP/UL-X136-2021
NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
HORA Y FECHA HORA Y FECHA
“NO ABRIR ANTES DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 10:30 “NO ABRIR ANTES DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 12:30
HORAS” HORAS”

c. Los Participantes deben proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados en los formatos
proporcionados por la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y
llenando a maquina o manuscrito, con tinta indeleble, en los correspondientes renglones, sin correcciones
ni enmendaduras, o en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando observen la estructura del
formato proporcionado en las bases del PROCEDIMIENTO y que contengan toda la informacion solicitada.

d. El participante o su representante legal debera firmar con tinta indeleble la proposicion y anexos en todas
sus hojas incluyendo los planos, bases y demas documentacion presentada en cada una de sus propuestas,
en caso de que sean solicitados.

e. Las proposiciones deberdn cotizarse en pesos mexicanos.

Para el presente PROCEDIMIENTO no se recibiran propuestas por medios remotos de comunicacion
electrénica, en caso de ser de procedencia foranea unicamente podra enviar la propuesta a mas tardar el
dia 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 10:30 HORAS como maximo de tiempo, ademas de presentar la
propuesta debidamente en sobres cerrados de manera inviolable, la convocante no sera responsable de los
dafios y contratiempos que se puedan suscitar a la entrega de la proposicion.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases asi como en las proposiciones presentadas por el
PARTICIPANTE podrd ser negociada.

3.2 RETIRO.-Una vez presentadas las proposiciones, no podran ser retiradas.

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO Pa'gina 8 de25
DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTECON, SAN TEL.:01(951) 5016900
BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257.

EXT.:25642'Y 25646

CORREO: costosypresupuestos.sinfra@hotmail.com



SINFRA

Unidad de Licitaciones
Departamento de Costos y Presupuestos

D)

L S

Procedimiento No. IE-SINFRA/SSOP/UL-X137-2021

4. ANEXOS PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS.
4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA
ANEXO 1 Copia del comprobante de inscripcion al Procedimiento, mediante el acuse correspondiente de la
solicitud por escrito de inscripcidn a la invitacidn.
ANEXO 2 Identificacion de los trabajos realizados por el PARTICIPANTE y su personal demostrando
experiencia en PAVIMENTACION EN ZONAS URBANAS. En este ANEXO el PARTICIPANTE
expresara la descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las
fechas previstas de terminaciones; para esto presentara copia de contratos de obras, en los que
hubiere participado, asi como copia de las actas de entrega-recepcion, copia de fianzas de vicios
ocultos, relacionadas a obras similares.

Los invitados deberdan acreditar experiencia en trabajos, de caracteristicas, complejidad y
magnitud similares a la del objeto de la presente invitacidn, en los ultimos 5 anos, se
consideraran trabajos similares los siguientes:

Contrato

PAVIMENTACION EN ZONAS URBANAS

Importe minimo por contrato C/IVA incluido

$ 853,000.00

ANEXO 3 Datos de los profesionales y técnicos.~ En este ANEXO el PARTICIPANTE debera relacionar los
técnicos y/o profesionistas que cuenten con la experiencia en: CONSTRUCCIONES EN OBRA
CIVIL y que pertenezcan a la compania participante, para lo cual presentard curriculums de

cada uno de ellos.

COMPETENCIA
PERSONAL
O HABILIDAD DOMINIO DE
No PROFESIONA EXPERIENCIA SOLICITADA EN TRABAJOS HERRAMIENTAS DE:
DE:
Debera demostrar experiencia en la X v" WORD
1 SUPERINTEN | construccion de obras similares a la ICI\II;JIELNIERO v' EXCEL
; « it v
DENTE Ca}tegorla en los ultimos CINCO (5) ARQUITECTO POWER POINT
anos. v' AUTOCAD
Debera demostrar experiencia en la v" WORD
{ RESIDENTE construccion de obras similares a la gSENIERO v' EXCEL
) e v
DE OBRA c%tegorla en los ultimos CINCO (5) ARQUITECTO POWER POINT
anos. v' AUTOCAD
Debera demostrar experiencia en la | INGENIERO v" WORD
{ INGENIERO construccion de obras similares a la | CIVIL v' EXCEL
TOPOGRAFO | categoria en los ultimos CINCO (5) | INGENIERO v" POWER POINT
anos. TOPOGRAFO v' AUTOCAD
NOTA: Se consideran obras similares o de la misma naturaleza las siguientes:
a) PAVIMENTACION EN ZONAS URBANAS. Solamente esta categoria sera considerada para evaluacion
en esta Invitacion.
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ANEXO 4 LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA EN
CLASIFICACION “A” (**Copia Simple) CON LA LEYENDA DEL No. DE PROCEDIMIENTO Y
NOMBRE DE LAS OBRAS, para las obras de Electrificacion NO APLICA este Anexo.

ANEXO 5 a) CEDULA DE REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
b) COPIA DE RECIBO DE PAGO DE BASES DEL PROCEDIMIENTO

ANEXO 6 Modelo de oficio de declaracion de conocer del sitio de los trabajos.- En este ANEXO el
PARTICIPANTE debera manifestar por escrito conocer el sitio de los trabajos, asi como de conocer
las condiciones ambientales y acatar lo indicado en la junta de aclaraciones y adendums (ANEXO
9); e indicar si asistio o no.

ANEXO 7 Manifestacion por escrito de conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus
términos.

ANEXO 8 Modelo del contrato.

ANEXO 9 Copia fotostatica del Acta de junta de aclaraciones, adendums y copia de la visita al sitio de los

trabajos ¢ en su defecto, oficio en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no asistié a
la visita programada, pero que conoce el sitio de los trabajos y que en su propuesta ha
considerado todas las particularidades que inciden en el proyecto.

ANEXO 10 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que la
Secretaria les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos, asi como copia firmada de las especificaciones de construccion, que les
fueren entregadas por la convocante.

ANEXO 11 Manifestacion por escrito de NO SUBCONTRATAR la Obra y/o parte de la misma, en términos
del Articulo 31 fraccion XII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

ANEXO 12 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.- El PARTICIPANTE indicara modelo y usos

actuales, su ubicacion fisica, si es de su propiedad o arrendado, con o sin opcidon a compra,
debera presentar copia de factura y/o carta compromiso de arrendamiento, asi como de la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos.

ANEXO 13 Datos Basicos de Costos de Materiales y Equipo de Instalacion Permanente, Mano de Obra,
Magquinaria y Equipo de Construccion.~ El PARTICIPANTE integrara la relacion de los Materiales
y Equipo de Instalacion Permanente, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo de Construccién, con
la descripcién de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios bdsicos puestos en el sitio de
los trabajos, y sus respectivas unidades de medicion.

ANEXO 14 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos por obra(s).- Por conceptos
completos y detallados, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (de barras).

ANEXO 15 Programas cuantificados y calendarizados por obra(s), dividido cada uno por conceptos; de
suministro o utilizacién mensual de los siguientes rubros:
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a. De la mano de obra que ejecutara directamente la obra: expresadas en jornadas e
identificando categorias;

b. De la maquinaria y equipo de construccion: expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas;

c. De los materiales y de los equipos de instalacion permanente: expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos, y

d. De la utilizacidn del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
la direccion, supervision y administracion de los trabajos: expresadas en jornadas e
identificando categorias.

ANEXO 16 Bases del PROCEDIMIENTO, Guias de llenado, Catalogo(s) de Conceptos entregado por la
convocante y demds anexos proporcionados.

ANEXO 17 Impresion de Planos y Especificaciones, tamano minimo doble carta.
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

EN EL CONTENIDO DE ESTA PROPUESTA, LOS INVITADOS DEBERAN PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA
CON TODOS SUS ANEXOS POR CADA OBRA EN CASO DE QUE LA INVITACION SE INTEGRE POR VARIAS OBRAS

ANEXO 18 Carta compromiso de la proposicién.

ANEXO 19 Presupuesto de Obra.~- Conteniendo clave/cddigo, descripcidon detallada del concepto, unidades
de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por partida,
sub-~partida, concepto y el total de la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la
obra que servira para formalizar el contrato correspondiente; presentando invariablemente en el
formato proporcionado impreso y en forma electronica por la convocante.

Se llenara preferentemente a maquina y de no ser posible, en forma manuscrita, utilizando tinta,
con letra de imprenta facilmente legible. En ambos casos, debera presentarse sin correcciones,
raspaduras o enmendaduras, o en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando observen
la estructura del formato proporcionado en las bases del procedimiento y que contengan la
informacion solicitada, ENTREGANDO PREFERENTEMENTE EL FORMATO QUE SE LES
PROPORCIONO.

a. Se anotardn los precios unitarios, tanto con numero como con letra, expresandolos en moneda
nacional, si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con numero y con letra,
seran éstos ultimos los que se tomaran en cuenta.

b. Cuando el catalogo de conceptos se integre en varias hojas, deberan anotarse en cada una de
ellas, el monto parcial, acumulado y en la ultima hoja el monto total.

c. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades de obra anotadas por la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE y los precios unitarios anotados con letra
por el PARTICIPANTE.

d. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes
parciales y la suma de ellos.
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ANEXO 20 Analisis, cédlculo e integracion del factor de salario real.~ Son calculados por el participante en
base a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la politica para su postura
Calculado con factores obrero-patronal, considerando dentro del Fasar el 3% de impuesto sobre
noémina y con base en la Unidad de Medida y Actualizacion para 2021 publicada por el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

Se recomienda que se realicen en Unidad de Medida y actualizacion (UMA) lo anterior tomando
en consideracioén lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexacioén del salario minimo, publicado en el diario Oficial de la Federacion el 27 de Enero
de 2016 y en relacidn a lo dispuesto por la Ley para determinar el valor de la unidad de Medida y
Actualizacién publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre del 2016.

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de
los salarios propuesto por el INVITADO; tomando en cuenta la ley del IMSS, considerando las
aportaciones patronales y las aportaciones del trabajador.

ANEXO 21 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién.~
Debiendo considerar éstos, para efectos de evaluacion, con costos y rendimientos de mdquinas y
equipos nuevos.

ANEXO 22 Analisis, calculo e integracidn de los costos indirectos.~ Identificando los correspondientes a los
de administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales. En el rubro que corresponda
deberd considerar los gastos de traslado de maquinaria y equipo, los gastos de los estudios de
laboratorio en caso de que asi se requieran, los gastos que implican la actualizacion e impresion
de planos definitivos asi como considerar el importe correspondiente al letrero informativo e
identificacion de la obra y/o servicio, Segun Especificaciones en Guias de Llenado.

ANEXO 23 Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento.- Estara representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y para su determinacion deberan
considerarse los gastos que realizara el contratista en la ejecuciéon de los trabajos, los pagos por
anticipos y estimaciones que recibird y la tasa de interés aplicable. La tasa de interés aplicable se
debera calcular con base en un indicador econdémico oficial especifico, mismo que debera ser
anexado; este indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.

ANEXO 24 Calculo de la utilidad.-~ La utilidad serd fijada por el participante mediante un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; considerando la participacion de los
trabajadores en la utilidad PTU, el impuesto sobre la renta ISR, asi como el SAR, INFONAVIT y el
cargo por inspeccién de la contraloria.

Para tal efecto deberd anexar el Reporte de la Mano de Obra Gravable con todas las categorias
que intervienen dentro de la obra.

ANEXO 25 Analisis de Precios Unitarios.~ Corresponde al importe de la remuneracion o pago total que se
cubrira al contratista y se hara por unidad de concepto de trabajo terminado. Se debera incluir
los analisis de precios de los basicos ¢ auxiliares que sean utilizados para la integracion de los
precios unitarios; asi como lo referente a cuadrillas de mano de obra de existir. Estructurados
por costos directos, indirectos (NO desglosados de campo y de oficina), costos de financiamiento,
cargo por utilidad y total del analisis. El total del analisis debera indicarse con numero y letra.
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ANEXO 26 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta. - Agrupando por
materiales y equipos de instalacion permanente; mano de obra, maquinaria y equipo de
construccidn, con la descripcion de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus
respectivas unidades de medicion y sus importes, procurando indicar un resumen total de
insumos.

ANEXO 27 Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos por obra(s). Calendarizado y
cuantificado mensualmente, dividido en conceptos de trabajo (seguin Anexo 19), debiendo existir
congruencia con los programas presentados en la etapa técnica, asi como los de mano de obra,
maquinaria, materiales y personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
la supervision, direccion y administracion de los trabajos.

El participante debera presentar dentro del sobre econdmico, el ANEXO 28 tal como lo estipula
estas bases al procedimiento y los formatos de llenado ya que este forma parte integrante de la
propuesta econdmica a evaluar y solo el participante cuya propuesta sea favorecida con el fallo
dentro de los quince dias naturales siguientes a la emision del fallo, debera entregar el programa
de ejecucion general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que
integran la propuesta, utilizando redes de actividades con ruta critica, mismo que debe
concordar con el programa presentado en este ANEXO 28 de estas bases. Con base en este
programa, el superintendente de construccion procedera a elaborar, dentro de un plazo no
mayor de cuarenta y cinco dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa
detallado y definitivo que se aplicara al contrato dentro del marco de referencia pactado.

ANEXO28 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por obra(s) y por conceptos de
acuerdo al Anexo 19; de utilizacién mensual para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra que ejecutara directamente la Obra;
b. De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas;
c. De los materiales de los equipos de instalacion permanente, y
d. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.
ANEXO 29 Costos globales integrados.
ANEXO 30 Disco (CD) rotulado con el nombre del invitado , nombre de la obra y numero de procedimiento,

conteniendo las Propuesta Técnica y Econdmica, una vez scllada y firmada la propuesta, se
procedera a Escanearlas, por ANEXO en archivos con formato PDF no mayores a 25 MB.

RELACION DE ANEXOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA

TECNICA ECONOMICA
ANEXO 1 ANEXO 18
ANEXO 2 ANEXO 19
ANEXO 3 ANEXO 20
ANEXO 4 ANEXO 21
ANEXO 5 ANEXO 22
ANEXO 6 ANEXO 23
ANEXO 7 ANEXO 24
ANEXO 8 ANEXO 25
ANEXO 9 ANEXO 26
ANEXO 10 ANEXO 27
ANEXO 11 ANEXO 28
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ANEXO 12 ANEXO 29
ANEXO 13 ANEXO 30
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17

Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta, deben ser firmados por el
representante legal del PARTICIPANTE.

5. DEL PROCEDIMIENTO

5.1 PRESENTACION. FEl PROCEDIMIENTO se efectuard en dos etapas, por lo tanto, los Participantes deberan
entregar las proposiciones mediante dos sobres cerrados que contendran por separado la “propuesta
técnica” y la “propuesta econdmica”. La documentacion complementaria distinta a las propuestas, que se
indica en el numeral 2 de estas bases, debera entregarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta
técnica como parte integra de ésta. Previendo llevar el original o copia certificada para su cotejo.

La presentacion y apertura de proposiciones técnicas, se celebrara el dia 22 DE NOVIEMBRE
DE 2021 A LAS 10:30 HORAS en la sala de juntas ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO
DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DiAZ “SOLDADO DE LA PATRIA”
EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4o0. NIVEL, REYES MANTECON, SAN
BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257.

La apertura de proposiciones econdmicas, se celebrara el dia 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A
LAS 12:30 HORAS en la sala de juntas ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL
PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA”
EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4o0. NIVEL, REYES MANTECON, SAN
BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257.

Al PARTICIPANTE que no se encuentre presente a la hora sefialada, para la presentacion y
apertura de proposiciones técnicas, no se le recibirdn sus propuestas.

5.1.1  APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS.-En esta primera etapa, una vez recibidas las
proposiciones en sobres cerrados, el funcionario responsable de conducir el acto,
procederd en su caso, a la revision de la documentacion registrada en el punto 2
(ANEXOS DEL I AL VI); asi como la referente al punto No. 4 ANEXOS para contratos a
base de precios unitarios y tiempo determinado, se desecharan las que hubieren omitido
alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores publicos presentes,
rubricardn el Anexo14, asi como los correspondientes sobres cerrados que contengan las
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propuestas economicas de los Participantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas
técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la Secretaria.

Se levantard acta de la primera etapa, en la que se haran constar las propuestas técnicas
aceptadas para su analisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo
motivaron; el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicion o se les
entregara copia de la misma, la falta de firma de algun PARTICIPANTE no invalidarad su
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan
asistido, para efecto de su notificacion.

5.1.2 APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.- En la segunda etapa, previo a la
apertura de las propuestas econdmicas, la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable debera dar a conocer a los Participantes el
resultado del analisis de las propuestas técnicas, mediante lectura del dictamen de
analisis de evaluacion, dando a conocer las propuestas que cumplieron con las
condiciones legales y técnicas y las que fueron desechadas.

El funcionario responsable procedera a la apertura de las propuestas econdmicas de los
Participantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dara lectura al
importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores publicos presentes,
rubricardn la Carta Compromiso (Anexo 18), el Presupuesto de Obra (Anexo 19), en el
que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto del procedimiento, y
el Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos por obra(s) (Anexo
27).

Las propuestas econdmicas desechadas les serdn devueltas a los Participantes,
transcurridos diez dias naturales a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo
mediante oficio de solicitud del interesado.

Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hard constar el resultado técnico, las
propuestas econodmicas aceptadas para su andlisis, sus importes, asi como las que
hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los
asistentes y se pondra a su disposicidon o se le entregara copia de la misma, la falta de
firma de algun participante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de
esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efectos de su notificacion.

Si como resultado del andlisis técnico de las proposiciones todas hubieren sido
desechadas, se declarara desierto el procedimiento, debiendo quedar asentado en el acta.

5.2 DE LA ADJUDICACION .~ La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE analizara comparativamente sélo las proposiciones que no fueron
desechadas y formulara un dictamen que fundamente el fallo respectivo, mismo que servira de base para
adjudicar el contrato a la persona fisica 0 moral que cumpla con las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, la ejecucion de
los trabajos y presente la proposicion solvente cuyo precio sea el mds bajo y aceptable para la
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

Para tal efecto, la evaluacién de las propuestas técnicas y econdmicas se sujetara a los siguientes
criterios:
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En el aspecto técnico:

L- Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacion,
documentos y requisitos solicitados en las bases, la falta de alguno de ellos o que algun rubro
en lo individual esté incompleto, serd motivo para desechar la propuesta.

1.~ Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los trabajos
se deberan considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la
experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas
que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos.

1.~ En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los
Participantes,.que cuenten con obras similares en actegoria y monto a la solictadas, y que la
informacion preentada sea completa y legible.

Iv.- Que los Participantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado,
suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

V.- De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, determinaran en las bases del procedimiento,
aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del participante sea suficiente para el financiamiento
de los trabajos a realizar, de acuerdo con su andlisis financiero presentado;

b. Que el participante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el participante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa.

VI~ Verificar que el programa de ejecucion sea factible de realizar con los recursos considerados
por el contratista en el plazo solicitado y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de
los materiales que deban suministrar considerados en el listado correspondiente sean las
requeridas por la Secretaria, asi mismo que los programas de suministro y utilizacion de
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccidn sean congruentes con los
consumos y rendimientos considerados por el participante.

VII.- Que la maquinaria y el equipo de construccidn sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento, y que los datos coincidan con el listado
de maquinaria y equipo presentado por el participante; asi mismo que en la maquinaria y
equipo de construccidn, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo
cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

VIIL.-  Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el participante para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su
caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate, y que las caracteristicas,
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente, sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de
construccidn establecidas en las bases, y
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IX.~ Que el personal encargado directamente de la Ejecucidén de la obra sea el adecuado y

suficiente para ejecutar los trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro
de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo
propuesto por el PARTICIPANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares
bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y que se hayan considerado trabajadores de la
especialidad requerida para la ejecucién de los conceptos.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos senalados en incisos L, II, IIL, IV, V, VI, VII, VIII
y IX anteriores, se calificardn como solventes técnicamente y, por lo tanto, sélo éstas serdn
consideradas en la segunda etapa del acto de apertura, desechandose las restantes propuestas.

En el aspecto econémico:

X.-

XI.-

XII.-~

XIII.-

XIV.-

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

Que los precios propuestos por el participante sean aceptables, es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o region en
donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario; ademads que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con
letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que
coincida con el analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando
no se tenga dicho analisis.

Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que
una o mds tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto
correcto, serd el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Verificar que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, debiendo revisar:

a. Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, cargo por financiamiento y cargo por utilidad.

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion;

c. Que los precios bésicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el
mercado;

d. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores
de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores.

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para
tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la
mano de obra, requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f.  Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién
se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada
maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;

DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTECON, SAN TEL.:01(951) 5016900
BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257.

EXT.:25642'Y 25646

CORREO: costosypresupuestos.sinfra@hotmail.com

Pagina 17 de25



g SINFRA

Unidad de Licitaciones e
Departamento de Costos y Presupuestos N
Procedimiento No. IE-SINFRA/SSOP/UL-X137-2021
XV.- Verificar que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto, debiendo ademds considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el participante, sean congruentes
con la relacion de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las
bases;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el participante, sean
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan
en la zona donde se ejecutardn los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como
nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de
la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

XVL-  Verificar que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto, debiendo ademas considerar:

a. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto
del costo directo;

b. Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del participante, los que
comprenderan unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a
la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la direccion, supervision y administracion de 1a obra, y

c. Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las
bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

XVIL~ Verificar que en el analisis y cédlculo del costo por financiamiento se haya estructurado y
determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al
contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones,
consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de las
estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion
valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada
por el participante sea congruente con lo que se establezca en las bases;

XVIIL.- Verificar que el calculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y
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determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el
contratista estima que debe percibir por la ecjecucion de los trabajos, asi como las
deducciones e impuestos correspondientes, asi como los cargos de supervision;
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XIX.~-  Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que
la integran, y

XX.~ Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccion sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion
general de los trabajos, asi como con los programas presentados en la propuesta técnica.

En la evaluacién de proposiciones no se utilizardn mecanismos de puntos o porcentajes.
En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarard desierto el procedimiento.

5.3 DEL FALLO. El fallo del PROCEDIMIENTO se dara a conocer el dia 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS
10:30 HORAS, en la SALA DE JUNTAS ubicada en el cuarto nivel de 1a Secretaria de las Infraestructuras y
el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y
JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS
CASTRO, 40. NIVEL, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257, pudiéndose
diferir por tinica vez en un plazo no mayor a diez dias naturales contados a partir del término del plazo
establecido originalmente, en el que se comunicard en su caso, por escrito el nombre del participante
ganador.

El participante ganador del procedimiento, quedara obligado a presentar a mas tardar en la
fecha fijada para la formalizacion del contrato, un escrito en el que manifiesta bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

a. Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos
federales, distintos a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres ultimos
ejercicios fiscales. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres anos de inscritos
en el RFC, 1a manifestacion de este rubro corresponderd al periodo de inscripcidn.

b. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al
ISAN e ISTUV.

En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, manifestara que no ha incurrido en las
causales de revocacién a que hace referencia el articulo 66, Frac. III del Codigo Fiscal de la
Federacion.

El participante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos
con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante para suscribir el
contrato correspondiente.

Si el participante a quien se adjudique el contrato, no entrega el escrito a que se refiere el parrafo
anterior, a mas tardar en la fecha establecida para su formalizacidn, la entidad procedera a
adjudicar el contrato de conformidad con el ordenamiento contenido en el articulo 47, 48,y 49
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo informar de
dicho incumplimiento a la SECRETARIA DE LA CONT RALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

5.4 SUBCONTRATACION.- El PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no podra subcontratar
partes de la obra.
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5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO.-~ Los
Participantes podran permanecer en el lugar donde se realicen los actos de apertura técnica y

econdmica, aun cuando sus proposiciones resulten desechadas, asi mismo, podran asistir al acto
de fallo.

VIGENCIA DE LA PROPUESTA.~ La Propuesta tendra una vigencia de 30 dias después del Fallo,
conforme al Articulo 31, fraccion XV de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del
Estado de Oaxaca.

6. DEL CONTRATO.

6.1 TIPO DE CONTRATO.- El contrato para la ejecucion de los trabajos de este procedimiento serd el
de OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, el
modelo se anexa a estas bases (ANEXO 8).

6.2 FIRMA.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE y el PARTICIPANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato,
quedaran obligados a formalizar dicho contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
la notificacion del fallo. En caso de que el PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no lo
firme dentro del plazo senialado por causas imputables al mismo, serd sancionado por la
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
en los términos del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

6.3 DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento del contrato, el
contratista entregara pdliza de fianza otorgada por Institucion Afianzadora autorizada, cuyo
importe sera del diez por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaria de
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado., esta garantia debera ser entregada a la dependencia o
entidad, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por
escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de la firma del contrato; para
gjercicios subsecuentes debera ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha
en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversion autorizada. De acuerdo al
articulo 37 fraccion II de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

6.4 GARANTIA PARA LA CORRECTA AMORTIZACION DE ANTICIPOS.~ Para garantizar el anticipo
del contrato, el contratista entregard poliza de fianza otorgada por Institucion Afianzadora
autorizada, cuyo importe serd del treinta por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, esta garantia deberd ser entregada a la
dependencia o entidad dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la
notificacién por escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de la firma
del contrato; para ejercicios subsecuentes debera ser entregada dentro de igual plazo, contado a
partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversion
autorizada. De acuerdo al articulo 37 fraccion I de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados del Estado de Oaxaca.

6.5 GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.- Fl contratista debera comunicar a La SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, la terminacién de los
trabajos que fueron materia del contrato y que tenia encomendados, por su parte La
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE,
verificara que los mismos estan debidamente concluidos dentro de los veinte dias naturales
siguientes al de la comunicacion del contratista.
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Para garantizar la calidad de los trabajos, el contratista entregara poliza de fianza otorgada por
Institucion Afianzadora autorizada, cuyo importe serd del diez por ciento del monto de la obra,
una vez concluidos y previo a la recepcion formal de los mismos, el contratista quedara obligado
a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato y en la
legislacion aplicable, esta garantia deberd tener una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del
acta de recepcion fisica de la obra.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo méximo de treinta dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la dependencia o entidad
procederd a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes
podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue
constituida mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la pdliza de garantia que se
otorgue. De acuerdo al articulo 37 fraccion III de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados del Estado de Oaxaca.

7. COMPLEMENTARIAS.

7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - SINFRA, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 DE LA Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un representante de la obra, servidor
publico que debera contar con la capacidad y experiencia ténica necesarias para cumplir como
representante de SINFRA en la obra - El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato
objeto del presente procedimiento, en su cardcter de contratista, debera tener en el sitio de
realizacion de los trabajos un profesional o técnico, que sea su representante que cuente con
suficiente experiencia en obras similares a la que se llevara a cabo. Debera notificar mediante
oficio al area contratante.

7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE requiere que los trabajos que motivan este
procedimiento, se ejecuten y concluyan conforme al programa de ejecucidon en montos
mensuales de la proposicion y el plazo de ejecucidn consignados en el acta de fallo y en la carta
compromiso de la proposicion, por lo que si el contratista no concluye los trabajos en la fecha
programada para su terminacion, por causas imputables a él, se le aplicara una pena
convencional del 5 (cinco) al millar, determinada unicamente en funcion de los trabajos no
gjecutados conforme al programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento
en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE; asi mismo y a fin de
verificar si el contratista estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, comparard mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho Programa, en
la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no
realizada.
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Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la
obra realmente ejecutada acumulada es menor que el de la que debid realizarse en el mes
acumulado, la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE, retendra en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes,
multiplicada por el numero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el
atraso hasta la revision. Por lo tanto, mensualmente se hard la retencidn o devolucion que
corresponda a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de
la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE, a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista.

El monto de las penas convencionales en ningun caso podra ser superior en su conjunto al monto
de la garantia de cumplimiento.

7.3 INFORMACION DEL PROYECTO.- El PARTICIPANTE no podra suministrar informacién alguna
relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con
autorizacion escrita de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE.

7.4 DE LAS RETENCIONES.- Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato
relacionado con estas bases que en su caso se adjudique al PARTICIPANTE, seran sujetas a las
retenciones siguientes:

Por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspeccidn y control de la SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA, se retendra el cinco al millar conforme a lo previsto por el primer pdrrafo del Articulo
No. 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que se seriala
también en el primer parrafo del Articulo No. 38 de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. Asi
mismo se retendra el dos al millar a los socios de la CMIC, que sera canalizado al Instituto de
Capacitacién de la CMIC.

De conformidad con lo dispuesto, no debera ser repercutida a la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, a través de los precios
unitarios, ni en los costos directos e indirectos, el importe de la citada retencién (CMIC) serd por
cuenta de los contratistas. Su inobservancia serda motivo de desechamiento de la proposicion del
PARTICIPANTE.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos de
Oaxaca, “SEFIN” efectuard la deduccion sobre el importe total de la contratacion antes del IVA.,
aplicando el dos punto cinco por ciento, por los servicios de SUPERVISION; mismo que se
aplicard en una sola exhibicion sobre el anticipo y/o la primera estimacién (en el caso de no
otorgar anticipo).

EL 3% de mano de obra. Se recomienda que se realicen en Unidad de Medida y actualizacion
(UMA) lo anterior tomando en consideracion lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos , en materia de desindexacion del salario minimo, publicado en el diario Oficial de la
Federacion el 27 de Enero de 2016, y en relacion a lo dispuesto por la Ley para determinar el
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valor de La unidad de Medida y Actualizacion publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
30 de diciembre del 2016. Como lo senala los articulos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda.

7.5 ANTICIPOS.- Para los trabajos objeto de este procedimiento, la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, otorgard un anticipo
del 30% de la asignacion presupuestal aprobada al contrato para que el contratista inicie los
trabajos, asi como la compra y produccidén de materiales de construccion, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que debera otorgar y serd pagado en
una exhibicién. Con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y al articulo 63,
64, 65 Y 66 de la Ley Estatal de Hacienda.

7.6 TABULADOR.- El tabulador de los salarios que proponga el PARTICIPANTE para esta obra
correspondera al vigente en la zona o region donde se llevaran a cabo los trabajos.

7.7 AJUSTE DE COSTOS.- La revisidon de los costos del contrato, en su caso, se realizara mediante el
procedimiento que estipula el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, la cual es de la revision de cada uno de los precios del contrato para
obtener el ajuste.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos senialados en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, los contratistas deberan acompanar a su solicitud la siguiente
documentacion:

I. La relacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el
Banco de México o, en su caso, los indices investigados por la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE los que deberan
ser proporcionados al contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato;

III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato, ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca;

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se
tenga convenido;

V. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y
la dependencia o entidad, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

7.8 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- El contratista deberd formular las estimaciones de trabajos
ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes y debera presentarlas a la residencia de
obra dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, las estimaciones debera
acompanarlas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago mediante numeros
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generadores, notas de bitdcora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias,
analisis y calculo de integracion de los importes correspondientes a cada estimacidon. La
residencia de obra contard con un plazo no mayor de ocho dias habiles desde la fecha de
presentacion, para realizar la revisidon y autorizacion de las mismas, conforme a los
procedimientos sefialados en el articulo 56 fraccion primera de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca . En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién.

La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE pagara al contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar al
vigésimo dia natural contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia
de Obra.

7.9 RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE.~ El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato
objeto del presente PROCEDIMIENTO, en su cardcter de contratista, sera el unico responsable de la
gjecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de
medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto le sefiale la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE. Las responsabilidades y los danos y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo del contratista.

8.~ CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.- Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de
las causas que a continuacion se describen, las cuales seran de forma enunciativa mas no limitativa:

Se descalificara al PARTICIPANTE durante el acto de apertura por las siguientes razones:

a. Cuando incurran en cualquier violacion a las disposiciones de la ley o a cualquier otro
ordenamiento legal en la materia.
b. Que los sobres no estén cerrados en forma inviolable o en caso de varios sobres que integren
una propuesta y estos no formen un solo atado.
c.  Que haya omitido la presentacion de alguin documento solicitado en las bases.
d. Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes.
e. Que no firme con tinta y selle en todos los lados tutiles (reverso y anverso) de todas y cada
una de las hojas de las propuestas técnicas y econdémicas.
Se podra descalificar a las propuestas durante la evaluacién y andlisis detallado por las siguientes
causas:

a. Cuando se compruebe que el PARTICIPANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los
demas Participantes.

b. Que no presente cualquiera de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de las bases, o que la

informacion proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta, con excepcion del

ANEXO 31 relativa a los "Costos Globales Integrados".

Que no firme con tinta y en todas sus hojas, las propuestas técnicas y econdmicas.

Que algun rubro en lo individual esté incompleto.

e. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para

participar en el PROCEDIMIENTO y en general cualquier requisito del mismo.

Que no presente alguno de los documentos sefialados en el punto No. 2 de estas bases.

€. Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el
catalogo, asi como la omision de alguna tarjeta de costo basico o precio unitario aun cuando
en al catalogo lo hubiera cotizado.

20
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h. Laomisidn de programar algun o algunos de los trabajos en los ANEXOS 15, 16, 29 y/o 30.
i. La consignacion de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica a excepcion del anexo 13.
j. Cuando la investigacién de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que
intervengan en los analisis de precios unitarios.
k. La ubicacién del PARTICIPANTE en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
I.  Que no demuestre la experiencia en la ejecucion de obras similares tanto su empresa como
su personal técnico.
m. Cualquier falta a lo expresado en el numeral 5.2 de estas bases.
n. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién,
no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos
0. Que los precios de los insumos contenidos en su proposicion no fueren aceptables porque
los importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la
investigacién de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por
parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos
p. Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus andlisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado

SE DECLARARA DESIERTA EL PROCEDIMIENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a. Cuando ninguna persona adquiera las bases.

b. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

c. Cuando no reunan los requisitos de las bases.

d.  Porque los precios no fueren aceptables.

9.~ INCONFORMIDADES.- Los Participantes interesados podran inconformarse ante la SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, por
cualquier acto del procedimiento de contratacion que contravenga las disposiciones que rigen las materias
objeto del articulo 87 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

10.~ IMPREVISTOS.-~ Lo no previsto en las presentes BASES se sujetara a lo expresamente ordenado en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demds normatividad aplicable sobre la

materia.
MAESTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.
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