H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ

ZImatlán active
Smart Municipality

OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ."
LOCALIDAD:	ZIMATLÁN DE ALVAREZ
MUNICIPIO:	ZIMATLÁN DE ALVAREZ
DISTRITO:	ZIMATLÁN
REGION:	VALLES CENTRALES

Duración: 90 días naturales	
Fecha: 03/02/2022	
Inicio Obra: 03/02/2022	
Fin Obra: 02/05/2022	
DOCUMENTO	ART 44 A, III PLOPE/BM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A01	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
PREL-001	TRAZO Y NIVELACION DE AREA DE TRABAJO, M2 EQUIPO DE TOPOGRAFIA (NIVEL, BANDERILLAS, ESTACAS, ESTADIMETRO, 3 BANCOS DE NIVEL, HILO) Y HERRAMIENTA MENOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-PRY-CAR-1-02-001/02		2,059.0000	$13.78	$28,373.02	0.82%
PREL-002	CORTE DE FRAILE DE CONCRETO CON CONTRACCIÓN DE DISCO, INCLUYE: TRAZO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-04-006/06	ML	37.5400	$38.31	$1,438.18	0.04%
PREL-003	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUYE: ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/02	M3	17.0900	$170.97	$2,921.88	0.08%
A01	**TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES**				**$32,733.08**	**0.85%**
A02	**TERRACERIAS**					
TERR-001	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL DIVERSO, INCLUYE: DESPALME, CARGA A MAQUINA, ACARREO A PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, ACOMODO DE MATERIAL EN TERRAPLENES O BANCOS DE TIRO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-003/11	M3	1,013.1000	$312.71	$316,806.50	8.19%
TERR-002	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS, INCLUYE: ESCARIFICACIÓN, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-005/11	M2	1,764.0000	$49.70	$87,670.80	2.54%
TERR-003	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROVENIENTES DE CORTES, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 90%, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, ACABADO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-006/11	M3	48.3600	$862.63	$32,099.54	0.93%
TERR-004	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS, INCLUYE: ESCARIFICACIÓN, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-005/11	M2	1,764.0000	$49.70	$87,670.80	2.54%
TERR-005	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL SUBANGULAR DE 0 A 10 MM, DE 0 A 20 MM, DE 0 A 40 MM, DE 0 A 50 MM, DE 0 A 70 MM, DE 0 A 90 MM, DE 0 A 120 MM, DE 0 A 150 MM, DE 0 A 180 MM, DE 0 A 210 MM, DE 0 A 240 MM, DE 0 A 270 MM, DE 0 A 300 MM, DE 0 A