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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
 

Datos de la Contratista 

Nombre: <<CONTRATISTA>> 

Nombre de la persona representante legal: <<REPRESENTANTE LEGAL>> 

RFC: <<RFC>> 

IMSS: <<IMSS>> 

Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>> 

Teléfono: <<No. TELEFÓNICO>> 

Correo electrónico: <<CORREO ELECTRÓNICO>> 

 

Datos del contrato 

Número de contrato: J03-200-01-07-053-00-2023 

Modalidad de la contratación: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Número de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X053-2023 

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD NUM. 63 "SAN SEBASTIÁN NOPALERA" 

CLAVE 20EMS0063X DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOPALERA DE SANTA LUCIA 

MONTEVERDE   

Lugar donde se ejecutará la obra: Localidad: SAN SEBASTIÁN NOPALERA, Municipio: SANTA 

LUCÍA MONTEVERDE, Región: SIERRA SUR 

Plazo de ejecución de los trabajos: 45 días naturales 

Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos: INICIO: 31 DE OCTUBRE DEL 2023 

TÉRMINO: 14 DE DICIEMBRE DE 2023 

Oficio de autorización de recursos: SF/SPIP/DPIP/FISE/0624/2023 

Fecha del oficio de autorización de recursos: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

ESTATAL FAIS - FISE CAPITAL 2023 

Número de obra: FISE/0624/231257/2023 

Monto contratado (con I.V.A.): $ <<MONTO CONTRATADO>> 

Anticipo: 30% 

 

Fecha de contrato:  30 DE OCTUBRE DEL 2023 

 

  

http://www.oaxaca.gob.mx/
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
 

Declaraciones 
 

Primera 
Segunda 
Tercera 

“La Secretaría” 
“La Contratista” 
“Ambas Partes” 

 
     
     

Cláusulas 
 

Primera 
Segunda 
Tercera  
Cuarta 
Quinta 
Sexta 
Séptima 
Octava  
Novena 
Décima 
Décima primera 
Décima segunda 
Décima tercera 
Décima cuarta 
Décima quinta 
Décima sexta 
Décima séptima 
Décima octava 
Décima novena 
Vigésima 
Vigésima primera 
Vigésima segunda 
Vigésima tercera 
Vigésima cuarta 
Vigésima quinta 
Vigésima sexta 
Vigésima séptima 
Vigésima octava 
Vigésima novena 
Trigésima 
Trigésima primera 
Trigésima segunda 
Trigésima tercera 

Objeto 
Plazo de ejecución 
Monto 
Anticipo 
Forma de pago 
Lugar de pago 
Subcontratación 
Cesión de derechos de cobro 
Ajuste de costos 
Garantías 
Disponibilidad del Inmueble 
Representantes de las partes 
Director responsable de obra 
Recepción de los trabajos 
Suministros 
Campamentos y bodegas 
Otras estipulaciones específicas 
Discrepancias de carácter técnico y administrativo 
Caso fortuito o fuerza mayor 
Sanciones por Incumplimiento del programa 
Suspensión temporal 
Terminación anticipada 
Responsabilidades de “La Contratista” 
Relaciones laborales 
Rescisión administrativa 
Modificaciones 
Cláusula anticorrupción 
Conflicto de Interés 
Transparencia 
Notificaciones 
Predominio del Contrato 
Legislación 
Jurisdicción y tribunales competentes 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, A TRAVÉS DEL 
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, QUIEN ACTÚA 
CONJUNTAMENTE CON EL ARQ. JUAN JOSÉ CRUZ MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE 
CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA” Y, POR LA 
OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL O FÍSICA <<CONTRATISTA>>, (REPRESENTADA EN ESTE ACTO, 
POR EL/LA C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> EN SU CARÁCTER DE <<CARGO>>, REPRESENTANTE 
LEGAL U OTRO DEBIDAMENTE FACULTADO EN SU CASO) PARA ESTE ACTO, QUE EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES, EN FORMA CONJUNTA, SE LES 
DENOMINARÁ "AMBAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

PRIMERA. “LA SECRETARÍA” DECLARA QUE: 
 
A. Es un Organismo Público centralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, de conformidad 
con los artículos 3 fracción I, 26, 27 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, con domicilio en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio 
Díaz Soldado de la Patria”, Edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes Mantecón, San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca. 
 
B. Tiene facultades para llevar a cabo la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la 
infraestructura social, básica y productiva, de conformidad con los artículos  134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 3 fracción I, 27 fracción IV y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca; 25 fracción I, 26, 27, 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca; 2, 8, 32 y 36 del Reglamento Interno de la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente denominada Secretaría de Infraestructuras y 
Comunicaciones. 

C. El ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA, acredita el carácter de Subsecretario de Obras 
Públicas de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento de 01 de enero 
de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular de la Secretaría de Administración; y 
cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 26, 27 fracción IV y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 26, 27, 
28 fracción I, 47, 50 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 
5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable, actualmente denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones; 
segundo letra D del Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaría de Infraestructuras 
y Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaría de Planeación y Programación de Obra, de la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaría de Obras Públicas, de la Dirección 
Administrativa y de la Unidad Jurídica publicado el 04 de marzo de 2023 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 
 

El ARQ. JUAN JOSÉ CRUZ MENDOZA, acredita el carácter de Director de Construcción, con 
el nombramiento de 01 de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular de la 
Secretaría de Administración; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Interno de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada Secretaría de 
Infraestructuras y Comunicaciones. 
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D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerán los recursos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023, el cual 
fue autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el oficio 
número SF/SPIP/DPIP/FISE/0624/2023, de fecha 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, asignándole el 
número de obra FISE/0624/231257/2023, programa 200 - AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR y subprograma 01- CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 
EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, por lo cual, se regirá por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
E. De conformidad con los artículos 25 fracción I y 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a "LA 
CONTRATISTA", a través del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, con fecha 25 DE 
OCTUBRE DE 2023 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, 
calidad, experiencia, oportunidad y demás circunstancias consideradas adecuadas por "LA 
SECRETARÍA". 
 
F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de 
impacto ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este 
contrato.  
 
SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE: 
 
A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su 
personalidad con el testimonio del acta constitutiva que consta en el instrumento número 
«No_ACTA_CONSTITUTIVA», volumen número «VOLUMEN», tomo número «TOMO», de fecha 
«FECHA_DE_ACTA», otorgada ante la fe del notario «NOTARIO», de la notaría No. «NOTARIA», de la 
ciudad de «CIUDAD», misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de Oaxaca «REGISTRO», con el folio mercantil número «No_FOLIO», tomo «TOMO_C», de 
fecha «FECHA» y cuyo objeto social es «OBJETO_SOCIAL». (En su caso) 
 
Ser persona física, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad jurídica 
para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Así como también declara contar con 
los conocimientos técnicos y científicos, además de reunir las condiciones económicas para la 
ejecución de la obra pública objeto del presente contrato, y contar con los recursos técnicos, 
humanos y materiales, necesarios para cumplir con los requerimientos del presente contrato. (En su 
caso) 
 
B. El/La «REPRESENTANTE», actúa como «CARGO DEL REPRESENTANTE» de la persona 
moral «LA CONTRATISTA», acreditándolo con el testimonio de la escritura pública número 
«No_ESCRITURA_», volumen número «VOLUMEN_A», tomo número «TOMO_A», de fecha 
«FECHA_ESCRITURA», otorgada ante la fe del «NOTARIO_A», No. «NOTARIA», de la ciudad de 
«CIUDAD_A», misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Función Registral del Estado 
de Oaxaca «REGISTRO_A», con el folio mercantil número «No_FOLIO_A», tomo «TOMO_A», de fecha 
«FECHA_A» y credencial para votar expedida por el «NOMBRE DEL INSTITUTO» con folio No. 
«No_INE» año de registro «AÑO_REGISTRO», clave de elector «CLAVE», estado «ESTADO», 
municipio «MUNICIPIO22», localidad «LOCALIDAD» y sección «SECCIÓN». (En su caso) 
 
C. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes registros: 

1. Registro Federal de Contribuyentes (RFC): <<RFC>> 
2. Número de Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): <<IMSS>> 
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D. DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que ninguna de las personas socias y/o 
personas que forman parte de ella, se encuentran en los supuestos enmarcados en el artículo 32 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
E. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código Fiscal 
para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para el presente ejercicio 2023. 
 
F. Cuenta con la opinión positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
conforme a las reglas para la obtención de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de 
seguridad social, aprobadas mediante el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 22 de septiembre de 2022, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de la firma del 
presente contrato.  
 
G. Cuenta con la constancia de situación fiscal del INFONAVIT vigente, conforme a lo indicado 
en resolución RCA-5789-01/17, tomada en su sesión ordinaria 790 del 25 de enero de 2017, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de junio de 2017.   
 
H. Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, mediante el 
oficio número <<No. OFICIO CEDULA>>, expedido el <<FECHA AUT>> con número de registro <<No. 
CEDULA>>. 
 
I. Que el <<DRO>>, fungirá como director responsable de obra, el cual cuenta con Registro en 
el Padrón de Directores Responsables de Obra vigente, mediante el oficio número << No. FOLIO>>, 
expedido el <<FECHA EXP>> con número de registro << No. REGISTRO>> y código de validación 
<<CODIGO>>. 
 
J. Es de nacionalidad mexicana y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no 
invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación 
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 
 
K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos, objeto del presente contrato, a fin de 
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta y que 
conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación con los 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción. 
 
TERCERA. “AMBAS PARTES” DECLARAN QUE: 
 
A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, 
dolo, lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades. 
 
B. De manera recíproca se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades 
jurídicas con las cuales contratan. 
 
C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos que, de forma enunciativa más no 
limitativa, son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos y 
bases, son los instrumentos que vinculan a “AMBAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.  
 
En términos de lo antes manifestado, “AMBAS PARTES” se obligan al tenor de las siguientes: 
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C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA. - OBJETO: “LA SECRETARÍA” encomienda a “LA CONTRATISTA”, la realización de la obra 
pública denominada CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD NUM. 63 "SAN SEBASTIÁN NOPALERA" 
CLAVE 20EMS0063X DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOPALERA DE SANTA LUCIA 
MONTEVERDE, misma que se llevará a cabo en la localidad SAN SEBASTIÁN NOPALERA, del 
municipio SANTA LUCÍA MONTEVERDE, en el estado de Oaxaca. 
 
Que “LA CONTRATISTA” conoce, para efectos de la ejecución de los trabajos objeto del presente 
contrato, el contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como 
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron 
rubricados por “LA CONTRATISTA”, (o las personas representantes de los contratistas, en su caso) en 
la presentación y apertura de proposiciones de la presente LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: 
 

1. Proyectos; 
2. Planos; 
3. Especificaciones; 
4. Normas de calidad; 
5. Programas; 
6. Catálogo de conceptos y catálogo de presupuestos o presupuesto base 

 
Para tales efectos, “LA CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo 
establecido en los ordenamientos legales señalados en la declaración segunda inciso K del apartado 
de declaraciones. 
 
SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: “AMBAS PARTES” convienen que, el plazo de ejecución será 
de 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el 
día 31 DE OCTUBRE DEL 2023 y la fecha programada de terminación, el 14 DE DICIEMBRE DE 2023. 
 
Acuerdan “AMBAS PARTES”, que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente 
contrato, únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la cláusula vigésima 
sexta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésima primera o darse por 
terminado anticipadamente sin responsabilidad para “LA SECRETARÍA”, cuando se actualice alguno 
de los supuestos de terminación anticipada prevista en la cláusula vigésima segunda o que derivado 
del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “LA CONTRATISTA”, se rescinda 
administrativamente el mismo, de conformidad con la cláusula vigésima quinta. 
 
TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $<<MONTO 
CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.), I. V. A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo 
a los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e 
importes parciales y totales, contenidos en la proposición de “LA CONTRATISTA”, I. V. A. incluido. 
 
CUARTA.- ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “LA SECRETARÍA” otorgará, a “LA CONTRATISTA”, un 
anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $<<ANTICIPO>> (<<MONTO LETRA A>>/100 M. 
N.), I. V. A. incluido. 
 
El anticipo será otorgado a “LA CONTRATISTA” en una sola exhibición antes de la fecha pactada 
para el inicio de los trabajos y cuando ésta haya entregado la garantía de anticipo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse observancia a lo dispuesto en la cláusula 
décima fracción I del presente contrato. 
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El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “LA SECRETARÍA”, será motivo para diferir en igual 
plazo el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, las partes 
suscribirán el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. Cuando “LA 
CONTRATISTA” no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos 
y condiciones que se estipulan en la cláusula décima, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, 
deberán iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente. 
 
“LA CONTRATISTA” acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se 
sujetará al siguiente procedimiento: 
 

1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen en el Programa Calendarizado de 
Ejecución General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la 
estimación final. 
 
El anticipo será otorgado a “LA CONTRATISTA” en una sola exhibición antes de la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos y cuando ésta haya entregado la garantía de anticipo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse observancia 
a lo dispuesto en la cláusula décima fracción I del presente contrato. 
 

2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión de contrato, el saldo por aplicar 
o amortizar, se reintegrará a “LA SECRETARÍA” en un plazo no mayor de 10 días naturales 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “LA CONTRATISTA”, la 
determinación de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la 
aplicación de las penalidades pactadas en el presente instrumento. 

En caso que “LA CONTRATISTA” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo señalado 
con anterioridad, deberá pagar intereses conforme al procedimiento establecido, como si se 
tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023 y los cargos se calcularán, 
sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que 
se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍA”. 
 
Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o parcial, 
del anticipo convenido en esta cláusula y sus accesorios, “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar 
una póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado I de la 
cláusula décima de este contrato. 
 
Con el objeto de que “LA SECRETARÍA” compruebe la correcta aplicación del anticipo, amortización 
o la devolución total o parcial de mismo, ésta podrá solicitar información y practicar revisiones en 
cualquier tiempo. Para el mismo efecto, “LA CONTRATISTA” deberá proporcionar a “LA SECRETARÍA”, 
todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del 
anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier 
índole que se le requiera. 
 
QUINTA.- FORMA DE PAGO: “AMBAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente 
contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de 
trabajos terminados, con una periodicidad no mayor a 30 días naturales de conformidad a la fecha 
de corte que al efecto se fije.  
 
El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo con lo 
siguiente: 
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I. “LA CONTRATISTA” deberá entregar a la residencia de supervisión de “LA SECRETARÍA” la o las 

estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, 
dentro de los 4 días hábiles siguientes a la fecha de corte.  

II. La residencia de supervisión, dentro de los 8 días hábiles siguientes a su recepción, deberá 
revisar y, en su caso, autorizar, la estimación de que se trate. 

III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “AMBAS PARTES” tendrán un 
plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado para 
la revisión y conciliación de estas diferencias. Si “AMBAS PARTES” no llegan a una 
conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente 
estimación. 

IV. “LA SECRETARÍA” cubrirá a “LA CONTRATISTA”, el importe de sus estimaciones dentro de un 
plazo no mayor de 20 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se 
hubieren autorizado.  

   
La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de supervisión de “LA 
SECRETARÍA”. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en 
la bitácora de obra correspondiente. 
 
En caso de que “LA CONTRATISTA” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la 
presente cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin 
que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “LA CONTRATISTA”, debiéndose 
hacer constar en la bitácora tales hechos.  
 
Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA SECRETARÍA”, 
a solicitud de “LA CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “LA CONTRATISTA”. 
 
En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍA”. 
 
No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “LA 
CONTRATISTA”, que sean compensadas en la estimación siguiente. 
   
Si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de 
“LA SECRETARÍA”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los 
trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del 
plazo de ejecución de los trabajos. 
 
SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “AMBAS PARTES” convienen que el pago de las facturas derivadas de las 
estimaciones a que se refiere la cláusula anterior y cuando así proceda, el pago por concepto de 
ajustes de costos a que se refiere la cláusula novena, se hará por “LA SECRETARÍA” en el área 
denominada: Dirección Administrativa de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, 
ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Díaz Soldado de La 
Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.1, Reyes 
Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257. 
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“LA CONTRATISTA” será la única responsable de que las facturas que se presenten para su pago, 
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de 
alguno de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el 
pago de gastos financieros. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SÉPTIMA.- SUBCONTRATACIÓN: “LA CONTRATISTA” no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma 
completa o parcial, a través de un tercero. 
 
En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante 
“LA SECRETARÍA”. 
 
OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: “LA CONTRATISTA” podrá ceder, en forma parcial o 
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al 
siguiente procedimiento: 
 

I. Dar aviso previo y por escrito a “LA SECRETARÍA”, en el que se exprese su intención de ceder 
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la 
información necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de 
cobro.  

 
II. “LA SECRETARÍA” deberá resolver sobre la solicitud de “LA CONTRATISTA”, en un término de 

10 días naturales, contados a partir de la presentación del aviso.  
 
La transferencia de derechos no exenta a “LA CONTRATISTA”, de facturar los trabajos que se estimen. 
 
La notificación a “LA CONTRATISTA” de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá 
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.  
 
De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de “LA SECRETARÍA” que 
corresponda. 
 
“AMBAS PARTES” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de 
terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
 
1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “LA CONTRATISTA”; 
2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación; 
3. Créditos a favor de “LA SECRETARÍA”, teniendo preferencia los que resulten de falta de 
amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “LA 
CONTRATISTA” y 
4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 
 
NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “AMBAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que 
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación 
de sus propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato, que 
determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al 
programa pactado. 
 
“AMBAS PARTES” acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado 
desde las bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: 
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A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “LA CONTRATISTA”, mediante escrito, debiendo 
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de un plazo 
que no exceda de los 30 días hábiles siguientes. 
 
B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en 
los relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que determine “LA 
SECRETARÍA” Cuando los índices que se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o por la “LA SECRETARÍA”, “AMBAS PARTES” 
procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo 
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes 
distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), de acuerdo al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca.  
 
C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme 
al programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable 
a “LA CONTRATISTA”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por 
causa imputable a “LA CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los 
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido. 
 
D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. 
 
E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida 
por “LA CONTRATISTA”, en su proposición. 
 
F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la cláusula quinta, por lo que 
respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos. 
 
 
DÉCIMA. - GARANTÍAS: “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos 
establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Ley Estatal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así 
como lo previsto en este contrato, las siguientes garantías: 
 
I.- Garantía de anticipo. Póliza de fianza que asegura la correcta inversión, exacta amortización o 
devolución del adelanto o anticipo que le sea otorgado por “LA SECRETARÍA”, en los términos 
establecidos en la cláusula cuarta del presente contrato.  
 
Esta fianza tiene que ser entregada por “LA CONTRATISTA” a “LA SECRETARÍA”, dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato y deberá ser otorgada por Institución 
Mexicana debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expedida 
a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a satisfacción de “LA 
SECRETARÍA”, por un valor del cien por ciento, del importe total del anticipo señalado en el primer 
párrafo de la cláusula cuarta del presente contrato, incluyendo el I. V. A. 
 
II.- Garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Póliza de fianza 
que debe ser entregada por “LA CONTRATISTA” a “LA SECRETARÍA”, dentro de los 15 días naturales 
siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación de los trabajos y deberá ser otorgada por 
Institución Mexicana debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de valores 
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(CNBV), expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a 
satisfacción de “LA SECRETARÍA”, por un valor del diez por ciento, del importe total, I. V. A. incluido.  
 
III.- Garantía de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. En términos de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia del presente contrato, “LA 
CONTRATISTA”, se obliga a constituir una fianza, con el objeto de garantizar durante el plazo de doce 
meses posteriores a la recepción de los trabajos por parte de “LA SECRETARÍA”, sus 
responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido, por el equivalente al diez por ciento del monto total 
ejercido de los trabajos y deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfacción de “LA SECRETARÍA”.  
 
Los Modelos de Póliza Fianza antes descritos, deberán apegarse a las DISPOSICIONES DE CARÁCTER 
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS 
COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el 
Diario Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 2022, las cuales se entenderán hechas a las 
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen 
en el supuesto al que se refiere la fracción VI, del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se 
emitan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 18, párrafo segundo 
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “LA 
SECRETARÍA” se obliga a poner a disposición de “LA CONTRATISTA”, el inmueble en donde deban 
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.  
 
El incumplimiento por parte de “LA SECRETARÍA” prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente 
pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de tiempo 
o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “LA CONTRATISTA” se obliga a designar 
por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a un representante de obra, que 
podrá ser una persona con título profesional en <<REPRE_CONTRATISTA 
(ARQUITECTURA_INGENIERÍA CIVIL_INGENIERÍA ELÉCTRICA_INGENIERÍA ARQUITECTURA>> y 
con cédula profesional y con conocimientos técnicos, pero deberá obligadamente contar con 
experiencia comprobable en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este 
contrato. Esta persona, representante de obra, deberá tener facultades para tomar decisiones en 
todo lo relativo al cumplimiento del contrato.  
 
“LA SECRETARÍA” de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se 
reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como representante de los 
trabajos, por parte de “LA CONTRATISTA”.  
 
“LA SECRETARÍA” en términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, a una 
persona servidora pública, que será responsable de la residencia de obra, la cual podrá contar con 
un título profesional en <<REPRE_SECRETARÍA (ARQUITECTURA_INGENIERÍA CIVIL_INGENIERÍA 
ELÉCTRICA_INGENIERÍA ARQUITECTURA>> o con conocimientos técnicos, pero deberá tener 
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obligadamente, experiencia comprobable en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto 
de este contrato. 
 
La persona residente de obra, será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: 
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato; así como de dar a “LA 
CONTRATISTA”, por escrito, instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de 
los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido 
pactadas. 
 
“LA SECRETARÍA” podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en 
cualquier momento, previa notificación por escrito a “LA CONTRATISTA”, con 3 días hábiles de 
anticipación. 
 
“AMBAS PARTES” convienen que, en caso de que “LA SECRETARÍA” contrate a un tercero para la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra, “LA CONTRATISTA” otorgará a ésta, las facilidades, 
documentos y datos necesarios; sin embargo, será responsable, de cualquier autorización y 
aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: “LA CONTRATISTA” se obliga a vigilar que 
el director responsable de obra designado, no ostente el cargo de  administrador único, 
representante o apoderado legal o socio de “LA CONTRATISTA” durante la vigencia de la presente 
contratación. 
 
DÉCIMA CUARTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los 
trabajos, “LA CONTRATISTA” comunicará a “LA SECRETARÍA” sobre la terminación de los mismos, 
anexando en este caso, los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones 
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones 
de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones 
aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 
  
“LA SECRETARÍA” verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los 20 días 
naturales siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la Secretaría de Honestidad, 
Transparencia y Función Pública, con 10 días naturales de anticipación: el lugar, la fecha y hora, en 
que se efectuará la recepción de los trabajos. De este acto, se levantará Acta-Entrega, quedando los 
trabajos bajo la responsabilidad de “LA SECRETARÍA”. 
 
La firma del acta entrega recepción, extinguirá los derechos y obligaciones asumidos de “AMBAS 
PARTES” en el contrato; sin embargo, previo a la firma de este, “LA CONTRATISTA” deberá acreditar 
con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de 
comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por 
concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAR o ante cualquier otra autoridad 
con la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos 
objeto del presente contrato. 
 
Recibidos físicamente los trabajos, “AMBAS PARTES” deberán elaborar, dentro de un plazo de 30 
días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra 
que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el 
saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo respecto al finiquito o si “LA CONTRATISTA” no acude con “LA SECRETARÍA” 
para la elaboración del finiquito dentro del plazo indicado, esta última procederá a elaborarlo, 
debiendo comunicar su resultado a “LA CONTRATISTA”, dentro de los 10 días naturales siguientes a 
la fecha de su emisión.  
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Una vez notificado el resultado del finiquito a “LA CONTRATISTA”, ésta tendrá un plazo de 15 días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión 
alguna, el finiquito se tendrá por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, “LA SECRETARÍA”, pondrá a disposición de “LA CONTRATISTA” el pago 
correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro 
de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea levantar el acta administrativa en la que 
conste el finiquito correspondiente.  
 
Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre “AMBAS PARTES” y en atención a 
las características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “LA 
SECRETARÍA”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en 
operación; en cuyo caso, “LA CONTRATISTA” deberá entregar los planos correspondientes a la 
construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así 
como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados 
de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, “LA CONTRATISTA” se obliga 
a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier 
otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la cláusula décima 
del presente contrato.  
 
Así como no importando la recepción total o parcial de los trabajos, “LA CONTRATISTA” se obliga a 
entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción 
final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de 
operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 
 
DÉCIMA QUINTA. – SUMINISTROS: 
 
I. En los casos que proceda y en razón del tipo de obra, “LA SECRETARÍA” gestionará por su cuenta 

y proporcionará a “LA CONTRATISTA”, lo siguiente: 
 

A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía, 
cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con línea de comunicación o transmisión o 
de cualquier propiedad privada. 
 
B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan obstáculos 
para el desarrollo de los trabajos de este contrato. 
 
C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos 
anteriores serán pagados directamente por “LA SECRETARÍA”. 
 
D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto 
aquellos que debe suministrar “LA CONTRATISTA” en términos del presente contrato, conforme 
se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y 
equipos, serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se localice 
la obra. 

 
II. A su vez, “LA CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente: 
 

A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle 
“LA SECRETARÍA” para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los 
almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación. 
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B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de 
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. 

 
C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los 
materiales y equipos suministrados por “LA SECRETARÍA”, obligándose también a atender las 
indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en 
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento. 

 
D. Devolver bajo su riesgo a “LA SECRETARÍA”, una vez terminada la obra, los materiales y 
equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con 
los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se 
localice la obra. 
 
E. Pagar a “LA SECRETARÍA”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios 
que rijan en el momento que deba entregar los mismos. 

 
“AMBAS PARTES” establecen que “LA CONTRATISTA” es la responsable directa de los materiales y 
equipos que le sean suministrados por “LA SECRETARÍA” e igualmente que, si diese a los materiales 
y equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal. 
 
DÉCIMA SEXTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalación de 
campamentos y/o bodegas, se permitirá a “LA CONTRATISTA” que utilice, previa autorización por 
escrito de “LA SECRETARÍA”, los terrenos disponibles en las cercanías de la obra y que sean 
propiedad o controlados por “LA SECRETARÍA”.  
 
“LA CONTRATISTA” podrá utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal, para instalar sus 
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizará por su cuenta, los arreglos que sean 
necesarios con las personas propietarias, agentes que corresponda y pagará, asimismo, las rentas y 
demás gastos relativos a estos arreglos.  
 
En cualquier caso, “LA CONTRATISTA” someterá a la aprobación de “LA SECRETARÍA”, la localización 
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso, dará la autorización correspondiente. 
 
“LA CONTRATISTA” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, 
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la 
ejecución de la obra. 
 
Serán propiedad de “LA CONTRATISTA”, todos los bienes muebles correspondientes a tales 
instalaciones, teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra. 
 
“LA CONTRATISTA” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, 
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones 
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a 
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones. 
 
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma 
inconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la 
contaminación del agua de la zona. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: 
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I. Programa: “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas 
de obra, equipos, materiales y demás programas que se firman por “AMBAS PARTES” y se 
integran como anexos al presente contrato. 
 

II. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL.- “LA CONTRATISTA” deberá observar lo 
establecido en el artículo 51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca, referente al porcentaje mínimo de mano de obra local que deberán 
incorporar en obras públicas a ejecutarse en pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas o zonas consideradas con cierto grado de marginación, no será menor del 
cincuenta por ciento de lo requerido. (En caso de aplicar) 

 
III. Bitácora: La bitácora de obra constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, 

verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, encomendados con el 
presente contrato a “LA CONTRATISTA”.  

 
“AMBAS PARTES”, de manera obligatoria, llevarán la bitácora de obra, considerándose como 
original, la custodiada por el residente de obra de “LA SECRETARÍA”.  
 
En la bitácora de obra deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos 
importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del 
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, así como el pago de las 
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se 
asentarán y resolverán, problemas específicos de carácter técnico y administrativo, desde la 
fecha de iniciación, hasta la de conclusión. 
 
A. Se deberá iniciar la bitácora de obra, manifestando textualmente la fecha de 
apertura, datos generales de “AMBAS PARTES”, como nombre y firma del personal autorizado, 
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y 
características del sitio donde se desarrollarán, la descripción de los documentos que 
identifiquen oficialmente al residente de obra y, en su caso, al supervisor, así como al 
responsable por parte de “LA CONTRATISTA”, quienes serán responsables de realizar los 
registros en la bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos 
registros.  
 
B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente 
respetando el orden establecido. 
 
C. Las notas deberán manifestarse de manera clara. 
 
D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la 
emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y con la 
descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será considerada 
nula.  
 
E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución 
será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé 
origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos. 
 
F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes 
en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora 
por las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.  
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G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, 
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias. 
 
H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato 
de que se trate. 
 

IV. Equipo: “LA CONTRATISTA” se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de 
la obra pública, que forma parte integrante de este contrato, en buenas condiciones de uso 
y disponibilidad, en el sitio de la realización de la obra. 

 
V. Difusión: “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual 

proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeada por esta, 
con las medidas y datos autorizados por “LA SECRETARÍA” 

 
VI. RETENCIONES: “LA CONTRATISTA” acepta que del importe de las estimaciones se le retenga 

lo siguiente: 
 

A. El 0.5% (cinco al millar). Las contratistas que celebren contratos de obra pública o 
servicios relacionados con la misma con el estado, pagarán un derecho que servirá para la 
vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el 
importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al 0.5% (cinco al millar). 

 
B. Impuesto estatal. De acuerdo a lo establecido en los artículos del 63 al 69 de la Ley 
Estatal de Hacienda, se retendrá el 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para lo cual, “LA CONTRATISTA”, 
al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá indicar invariablemente en 
cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales 
y la base gravable de la que se efectuará el cargo. 
 
C. Derechos por los servicios de supervisión. Las contratistas, que celebren contratos 
de obra pública o servicios relacionados con la misma con el estado, pagarán y causarán por 
el importe total de la contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado el 
2.5% (dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 fracción VI de 
la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. 
 
D. El 0.7% (siete al millar). Las contratistas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, que celebren contratos de obra pública o servicios relacionados con la 
misma, pagarán y causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe del 
impuesto al valor agregado, el 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras conforme a lo establecido 
en el Convenio de colaboración para el fomento de la capacitación suscrito por el estado de 
Oaxaca y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción, A. C., delegación Oaxaca vigente. (En caso 
de aplicar). 
 
E. Las penas convencionales pactadas en la cláusula vigésima, referente a las 
sanciones por incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, estatales 
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, “LA SECRETARÍA” tenga que retener a “LA CONTRATISTA”. 

 
DÉCIMA OCTAVA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO:  En el 
supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de 
carácter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera 
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específica y limitativa, “AMBAS PARTES” convienen en que los representantes designados por cada 
una de ellas en la cláusula décima segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de 
manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente 
de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 días hábiles, se procure llegar de común 
acuerdo, a la mejor solución para las partes.  
 
La resolución a la que lleguen “AMBAS PARTES” deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará 
la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, 
total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes 
de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus 
derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.  
 
Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un 
procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “AMBAS 
PARTES” reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se refiere 
al procedimiento de conciliación previsto en la ley de la materia. 
 
DÉCIMA NOVENA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El caso fortuito o fuerza mayor, es todo 
hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que, sin culpa o negligencia de 
alguna de las partes, impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo o el 
oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de 
conformidad con el contrato. 
 
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no 
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas 
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos 
o terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”.  
 
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con 
sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho 
incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, 
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones: 
 
A. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a 
que se produjera. 
 
B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra 
parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las 
personas o bienes de la otra parte. 
 
C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte 
mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna 
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las 
condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas 
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de común 
acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra. 
 
Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzca en sus 
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 
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En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, las 
partes están de acuerdo en que “LA SECRETARÍA” levantará acta circunstanciada donde haga 
constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento. 
 
VIGÉSIMA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “LA 
CONTRATISTA” está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y 
montos mensuales de obra aprobados, “LA SECRETARÍA” comparará mensualmente el importe de 
los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en 
el entendido que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra 
realmente ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, “LA SECRETARÍA” retendrá en total 
el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses 
transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el 
de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin 
de que la retención total sea la indicada. 
 
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al 
último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de 
“LA SECRETARÍA”, a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”. Esta pena convencional se determinará únicamente en 
función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.  
 
Si “LA CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional 
deberá cubrir a “LA SECRETARÍA” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que 
incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por 
cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de 
“LA SECRETARÍA”, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado. 
 
El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto 
de la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la cláusula décima de este contrato. 
 
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “LA 
SECRETARÍA” podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones 
y, en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta las demoras motivadas 
por causas imputables a “LA SECRETARÍA”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “LA 
SECRETARÍA”, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan. 
 
En caso de que “LA SECRETARÍA”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas 
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, procederá ésta 
a hacer efectiva la garantía de cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de 
trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se 
efectuará dentro de 30 días naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o del 
incumplimiento del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que 
pudieran existir. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. – SUSPENSIÓN TEMPORAL: “LA SECRETARÍA” podrá suspender 
temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, 
debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse 
o ser indefinida, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca. 
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Para tales efectos, “LA SECRETARÍA” emitirá un escrito que deberá ser signado de recibido por “LA 
CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así 
como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 
último párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 
 
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 
 
Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a “LA SECRETARÍA”, ésta 
pagará a “LA CONTRATISTA”, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre 
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este 
contrato, en observancia de lo dispuesto por la fracción I del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Cuando por causa fortuita o fuerza mayor, "LA CONTRATISTA", de manera fundada y motivada, 
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar su 
solicitud formal a “LA SECRETARÍA”, quien resolverá dentro de los 20 días naturales siguientes a la 
recepción de la solicitud. En caso de que “LA SECRETARÍA”, resuelva la no suspensión de los trabajos, 
"LA CONTRATISTA" para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria por parte de la 
autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III y último 
párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los artículos 58 y 
fracción I y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando 
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
trabajos a que se refiere la cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente el 
presente contrato.  
 
“LA SECRETARÍA” deberá comunicar, por escrito a “LA CONTRATISTA”, la terminación anticipada del 
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.  
 
Una vez comunicada por “LA SECRETARÍA”, la terminación anticipada del contrato, ésta procederá 
a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia 
de fedatario público. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “LA 
CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por 
escrito a “LA SECRETARÍA”, quien resolverá dentro de los 20 días naturales siguientes a la recepción 
de la misma, pero si “LA SECRETARÍA”, En caso de negativa, será necesario que “LA CONTRATISTA” 
obtenga, de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.  
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “LA SECRETARÍA” pagará a “LA 
CONTRATISTA”, los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. 
 
Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “AMBAS 
PARTES”, cuando así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “LA CONTRATISTA” se obliga 
a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan 
con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de 
este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectúen 
a satisfacción de “LA SECRETARÍA”; así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y 
vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su 
parte, se lleguen a causar a “LA SECRETARÍA” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía 
señalada en el apartado II de la cláusula décima de este contrato. 
 
Es facultad de “LA SECRETARÍA” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en 
la realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de 
fabricación. 
 
Así mismo, en virtud de que “LA CONTRATISTA” es la única responsable de la ejecución de los 
trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al 
efecto le señale “LA SECRETARÍA”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su 
inobservancia, serán a cargo de “LA CONTRATISTA”. 
 
“AMBAS PARTES” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “LA SECRETARÍA”, para 
exigir a “LA CONTRATISTA”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que 
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme a este contrato. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES: “LA CONTRATISTA”, como patrón del personal 
que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será la única responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y 
seguridad social, por lo mismo, conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores 
presentasen en su contra o en contra de “LA SECRETARÍA”, en relación con los trabajos objeto de 
este contrato. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “LA SECRETARÍA” podrá, en cualquier 
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
58 y 59 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  
 
Procederá la rescisión administrativa, cuando “LA CONTRATISTA” se ubique en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

a. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente contrato y sus anexos; 
b. No inicie los trabajos en la fecha pactada; 
c. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución 

por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no 
repare o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las 
especificaciones de construcción o normas de calidad; 

d. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o 
cualquiera otra figura análoga; 

e. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas 
trabajadoras y demás prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAR, 
etc.), y que con motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la 
realización de los trabajos en perjuicio de la misma; 

f. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades 
técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del 
contrato; 
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g. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización 
gubernamental necesaria para la ejecución de los trabajos; 

h. Cuando sin autorización expresa por parte de “LA SECRETARÍA”, ceda o transfiera 
sus obligaciones y/o derechos del contrato, de cualquier forma; 

i. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos 
normativos necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un 
accidente o alguna persona a causa de este, perdiere la vida. En este supuesto 
específico, “LA SECRETARÍA”, podrá iniciar el procedimiento de rescisión 
administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la 
responsabilidad de “LA CONTRATISTA” y 

j. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, “LA CONTRATISTA” incurra en 
delitos ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de 
seguridad y protección ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, 
clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la realización de los 
trabajos en perjuicio de la misma. 

 
Cuando “LA SECRETARÍA” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho 
y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento 
siguiente: 
 

I. “LA SECRETARÍA” comunicará por escrito a “LA CONTRATISTA”, la rescisión del contrato, a 
fin de que ésta, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
reciba la notificación de la rescisión, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las 
pruebas que estime pertinentes.  
 

II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por 
parte de “LA CONTRATISTA”, “LA SECRETARÍA” resolverá y notificará a esta su determinación, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes.  

 
III. Cumplido lo anterior, “LA SECRETARÍA” podrá exigirle a “LA CONTRATISTA”, el cumplimiento 

del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, incluida, notificarle su decisión 
de rescindir administrativamente el presente contrato. 

 
Una vez que se comunique a “LA CONTRATISTA”, el inicio del procedimiento de rescisión del 
contrato, “LA SECRETARÍA” procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la 
comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, 
asentándose las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de 
fedatario público. 
 
“LA CONTRATISTA” estará obligada, a devolver a “LA SECRETARÍA”, en un plazo de 10 días naturales, 
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que 
“LA SECRETARÍA” le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la 
vigésima, relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “AMBAS PARTES” convienen en 
que, “LA SECRETARÍA” procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se 
abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el 
inicio de dicha rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá 
efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En 
dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo 
a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “LA 
CONTRATISTA”. 
 

http://www.oaxaca.gob.mx/


 

                                                                                                        
  
 

Número de contrato: J03-200-01-07-053-00-2023 
 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz 
Soldado de la Patria” (Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Cuarto Piso) 
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca 
Tel. 01(951) 50 169 00 Ext. 25877, 25890 

    www.oaxaca.gob.mx                                                                                                        Página 22 de 26 

 

VIGÉSIMA SEXTA. – MODIFICACIONES: “AMBAS PARTES” convienen que, cualquier modificación a 
este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio 
adicional correspondiente.  
 
Cuando a juicio de “LA SECRETARÍA”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén 
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a “LA CONTRATISTA”, su ejecución y ésta se 
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma: 
 

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:  

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los 
trabajos de que se trate “LA SECRETARÍA” estará facultada para ordenar a “LA 
CONTRATISTA”, su ejecución, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se 
considerará factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en 
los análisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los 
nuevos con la intervención de “LA CONTRATISTA”, quien quedará obligada a ejecutar los 
trabajos conforme a tales precios. 

III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los 
incisos anteriores, “LA SECRETARÍA” aplicará los precios unitarios contenidos en sus 
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta 
los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en 
otro caso, “LA CONTRATISTA” estará obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos 
precios. 

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la 
fracción anterior, “LA CONTRATISTA” a requerimiento de “LA SECRETARÍA” y dentro del 
plazo que se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, 
acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido de que para la fijación de estos 
precios, deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de 
los del contrato; resolviendo “LA SECRETARÍA”, en un plazo no mayor de 30 días hábiles. 

 
Si “AMBAS PARTES” llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el presente 
inciso, “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a estos.    
 
No se otorgarán anticipos para los convenios adicionales que se celebren. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del contrato, ”AMBAS 
PARTES” se conducirán con apego a los principios que establecen los artículos 7 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Anticorrupción y 5 de la Ley 
del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de corrupción de 
los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes 
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en 
instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
adoptada en la Ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención Interamericana contra 
la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de 
diciembre de 1997.  
 
En caso que “LA CONTRATISTA” incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 del 
Código Fiscal de la Federación; 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio en relación al Título Décimo, Capítulo I y II del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del 
Código Penal Federal, relacionado con el artículo 2 fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; así como lo previsto en el Título Octavo Delitos por Hechos de Corrupción, Capítulo I al 
VII del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y cometan faltas administrativas 
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previstas en el Título Tercero de las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos y Actos de 
Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capítulos del I al III de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, decretado en resolución de autoridad gubernamental 
jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “LA 
SECRETARÍA” podrá optar por la rescisión administrativa del contrato.  
 
“LA CONTRATISTA” acuerda que, durante la ejecución del contrato, no ofrecerá, prometerá o dará 
por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público 
alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico 
de influencias.  
 
Durante la vigencia del contrato, “AMBAS PARTES” se comprometen a actuar con estricto apego a 
las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:  
 

A. “LA CONTRATISTA” se obliga a lo siguiente: 
 

I.  Vigilar que sus empleados, personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de 
derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución 
de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados. 

II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que “LA 
SECRETARÍA”, le haya brindado para la realización de los trabajos.  

III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos. 
IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “LA 

SECRETARÍA”, la sociedad o la Nación.  
V. Por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o 

representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria 
indebida para o por los servidores públicos de “LA SECRETARÍA”, con el fin de obtener o 
conservar, un negocio u otra ventaja impropia. 

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le 
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de 
los servidores públicos.  

VII. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones 
gubernamentales o de terceros.  

 
B. “LA SECRETARÍA” se obliga a lo siguiente: 

 
I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en la 

administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí 
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.  

II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras con 
ética. 

III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o 
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.  

IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de 
compensación que pudiera favorecer a “LA CONTRATISTA” u otorgarle ventajas impropias.  

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de los 
trabajos. 

VI.  Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.  
 
VIGÉSIMA OCTAVA. - CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los trabajos, “LA 
CONTRATISTA” estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de 
conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva e 
imparcial del contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de carácter económico, 
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vínculos familiares o afectivos, relaciones políticas o personales o cualquier otro motivo de interés 
en común.  
 
Durante la vigencia del presente contrato, “LA CONTRATISTA” deberá comunicar a “LA SECRETARÍA” 
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o 
que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “LA SECRETARÍA” 
comunique dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
 
“LA CONTRATISTA” tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación 
presentada y “LA SECRETARÍA”, por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas 
medidas correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un 
plazo determinado. En este tenor, “LA CONTRATISTA” se compromete a no buscar ni aceptar en 
ningún momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos 
bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.  
 
Adicionalmente, “LA CONTRATISTA” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las 
obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados 
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar 
conflictos de interés. Asimismo, “LA CONTRATISTA” deberá hacer extensivas las obligaciones aquí 
descritas, a las personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de cobro.  
 
Previo a la celebración del presente contrato, “LA SECRETARÍA” se cercioró que el particular no 
desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de 
desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. 
Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como 
anexo. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. - TRANSPARENCIA: “LA SECRETARÍA” se obliga a poner a disposición del 
público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), CompraNet y demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere 
la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
TRIGÉSIMA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, 
“AMBAS PARTES” señalan como domicilios convencionales en la ciudad de Oaxaca de Juárez y 
correos electrónicos para oír y recibir todo tipo de notificaciones, aun las de carácter personal, 
mismos que surtirán sus efectos legales correspondientes los siguientes: 

            
● “LA CONTRATISTA”: <<DOMICILIO ADICIONAL>> y correo electrónico: <<CORREO 
ADICIONAL>> 
● “LA SECRETARÍA”: Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Díaz 
Soldado de La Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, 
No.1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257. 
 

“LA CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “LA SECRETARÍA” por escrito, cualquier modificación o 
cambio de domicilio y correo electrónico, en el entendido que, de no cumplir con este aviso, “LA 
SECRETARÍA” efectuará las notificaciones mediante los medios señalados originalmente y por 
medio de cédula que será fijada por tres días hábiles en un lugar visible de las oficinas de la Unidad 
Jurídica de “LA SECRETARÍA”. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “AMBAS PARTES” convienen que, en caso 
de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y el de alguno 
de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA. - LEGISLACIÓN: “AMBAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para 
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
normatividad aplicable a la materia.  
 
TRIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, “AMBAS PARTES” se someten a la jurisdicción y competencia 
de los tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” 
renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa. 
 
Leído que fue el presente contrato, y comprendidos sus alcances legales por “AMBAS PARTES”, se 
firma el presente por triplicado en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 30 DE 
OCTUBRE DEL 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por “LA SECRETARÍA” 
 

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA  ARQ. JUAN JOSÉ CRUZ MENDOZA 
 
 
 

 
Por “LA CONTRATISTA” 

 
 
 

 
 

 
<<CONTRATISTA>> 

<<REPRESENTANTE LEGAL>> 
<<CARGO>> 

 
 

TESTIGO DE ASISTENCIA 
 
 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
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<<DRO>> 
 
La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra pública a precios unitarios número: J03-
200-01-07-053-00-2023, celebrado el 30 DE OCTUBRE DEL 2023, para la ejecución de los trabajos 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ESCUELA CECYTE EMSAD NUM. 63 "SAN SEBASTIÁN NOPALERA" CLAVE 20EMS0063X DE LA 
LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOPALERA DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, a realizarse en la 
localidad SAN SEBASTIÁN NOPALERA del municipio SANTA LUCÍA MONTEVERDE, en el estado de 
Oaxaca.  
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