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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X090-2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de la persona <<PERSONA FISICA, MORAL O CONJUNTO DE ELLAS>>:
<<CONTRATISTA>>

Nombre de la persona representante legal o administradora Unica: <<REPRESENTANTE
LEGAL>>

RFC: <<RFC>>

IMSS: <<IMSS>>

Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>>

Domicilio convencional: <<DOM ADICIONAL>>
Teléfono: <<No. TELEFONICO>>

Correo electrénico: <<CORREO ELECTRONICO>>

Datos del Contrato
NuUmero de contrato: J03-122-02-08-090-00-2023
Modalidad de la contratacion: LICITACION PUBLICA ESTATAL
Numero de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X090-2023

Nombre de |la obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA Y 18 DE JULIO DE LA COLONIA GUELATAO, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO

Lugar donde se ejecutara la obra: localidad SANTA LUCIA DEL CAMINO, municipio SANTA
LUCIA DEL CAMINO, region VALLES CENTRALES

Plazo de ejecucién de los trabajos: 30 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: inicio 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
término 27 DE DICIEMBRE DE 2023

NUmero de oficio de autorizacidn de recursos: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2023
Fecha de oficio de autorizacién de recursos: T1 DE JULIO DE 2023

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2023

Numero de obra: FISE/0290/230507/2023
Monto contratado (con LV.A.): $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.)

Anticipo: No aplica

Fecha del contrato: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Declaraciones
Primera
Segunda
Tercera

Clausulas
Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Octava

Novena

Décima
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“La Ejecutora del Gasto”
“La Contratista”
“Las Partes”
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Forma de pago

Lugar de pago
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Cesioén de derechos de cobro

Ajuste de costos
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Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcioén de los trabajos
Suministros

Campamentos y bodegas

Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor
Sanciones por incumplimiento del programa
Suspension temporal

Terminacidn anticipada
Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescision administrativa
Modificaciones

Clausula anticorrupcion

Conflicto de interés

Transparencia

Notificaciones

Predominio del contrato

Legislacion
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X090-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO
DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO
VELASCO LUNA, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, QUIEN ACTUA CONJUNTAMENTE CON EL ARQ.
JUAN JOSE CRUZ MENDOZA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION A QUIENES EN
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA
<<PERSONA FISICA, MORAL O CONJUNTO DE ELLAS>> <<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR <<REPRESENTANTE LEGAL>> QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS
QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO"” DECLARA QUE:

A. Elejercicio del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona, quien
para el ejercicio de sus atribuciones y para la atencién y despacho de los asuntos de su
competencia contara con una Administracién Publica Estatal conforme a lo dispuesto en el
articulo 3 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

B. Es un Organismo Publico centralizado del Estado de Oaxaca, de conformidad con los
articulos 3 fraccion [, 26, 27 fraccion IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca, y cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General
Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes Mantecdn,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construccién, mejoramiento y
rehabilitacidon de la infraestructura social, béasica y productiva, de conformidad con los
articulos 3 fraccion |, 27 fraccidn IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca; 25 fraccién |, 26, 27, 28 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca; 2, 8, 34, 35, 36 y 37 del Reglamento Interno de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente denominada
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

D. El ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA, acredita el caracter de Subsecretario de Obras
Publicas de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento de 01
de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular de la Secretaria de
Administracidon; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de
lo dispuesto en los articulos 26, 27 fraccién IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca; 26, 27, 28 fraccion |, 47, 50 y 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca; 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la Secretaria de
las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra D del Acuerdo delegatorio
de facultades del titular de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones a los titulares
de la Subsecretaria de Planeacion y Programacién de Obra, de la Subsecretaria de
Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de Obras Publicas, de la Direccidn
Administrativa y de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el Periddico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

E. ElIARQ.JUAN JOSE CRUZ MENDOZA, acredita el caracter de Director de Construccién, con
el nombramiento de 01 de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular
de la Secretaria de Administracién; y cuenta con facultades para suscribir el presente
contrato, en términos de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.
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Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el gjercicio fiscal 2023,
el cual fue autorizado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca,
mediante el oficio nimero SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2023, de fecha 11 DE JULIO DE 2023,
asignandole el nimero de obra FISE/0290/230507/2023, programa 122 - MEJORAMIENTO
URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION y subprograma 02 - REALIZACION DE OBRAS
DE URBANIZACION, por lo cual, se regird por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

G. De conformidad con el articulo 25 fraccién I, 29 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La
Contratista”, a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL, con fecha 24
DE NOVIEMBRE DE 2023 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en
cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demds circunstancias consideradas
adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

H. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacién mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>,
volumen <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de la persona
titular de la Notaria Publica NUumero <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de |a Ciudad de
<<CIUDAD>> misma que se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que asi corresponda
a la ciudad <<CIUDAD>>, con folio mercantil nimero <<FOLIO REGISTRO>>, Tomo
<<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>, y cuyo objetivo social es <<OBJETO SOCIAL>>,

(En caso de que “La Contratista” sea una persona fisica, el presente parrafo quedara
redactado de la siguiente manera: Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad
mexicana, que cuenta con capacidad juridica para contratar y obligarse en términos del
presente contrato. Asi como también declara contar con los conocimientos técnicos y
cientificos, ademas de reunir las condiciones econdmicas para la ejecucién de la obra
publica objeto del presente contrato, y contar con los recursos técnicos, humanos y
materiales, necesarios para cumplir con los requerimientos del presente contrato.)

B. EI C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actua como representante legal de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, acreditandolo con el testimonio de la escritura publica <<No.
ESCRITURA>>, volumen numero <<VOLUMEN>> de fecha <<FECHA ESCRITURA>>,
otorgada ante la Fe de la persona <<NOTARIO>> Titular de la Notaria PUblica <<NOTARIA>>,
de la Ciudad de <<CIUDAD>>, misma que se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que
asi corresponda a la ciudad <<CIUDAD>>, bajo el folio mercantil nimero <<FOLIO
REGISTRO>>, Tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>.

En caso de tratarse de una persona fisica, que actla por si misma, el inciso B, quedaria
eliminado).

C. La persona fisica el/la C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> representante legal de la persona
moral (en caso de tratarse de un representante comun debera decir: representante legal de
las personas morales <<CONTRATISTA>> y <<CONTRATISTA2>>, por convenio de fecha
<<fecha>>) se identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto
Nacional Electoral, con folio vigente <<No. INE>>, afio de registro <<ANO REGISTRO>>, clave
de elector <<CLAVE>> Estado <<ESTADO>> Municipio <<MUNICIPIO>> Localidad
<<LOCALIDAD>> y Secciéon <<SECCION>>.

1tro Adminis
neral Porfiri
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El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes
registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>>

2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>>

3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: <<INFONAVIT>>

(En caso de tratarse de dos o mas personas, fisicas o morales; se deberd rellenar los
numerales por cada una de éstas).

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase
de autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM ADICIONAL>>, en esta
ciudad de Oaxaca de Judrez, de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo
electrénico siguiente <<CORREO ADICIONAL>>.

Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion concatenado con el articulo 50-A del Cédigo
Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2129 de la Resolucién
Misceldnea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinidén Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social,
conforme al Acuerdo nimero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo
Técnico en sesion ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de
caracter general para la obtencién del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, asi como su Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
22 de septiembre de 2022.

Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resoluciéon RCA-5789-01/17, tomada
en su Sesiéon Ordinaria ndmero 790, del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de
la Federacion, el 28 de junio de 2017.

Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con nimero <<No. CEDULA>>, expedida
con fecha <<FECHA AUT>>.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguirad considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere
y anoinvocar la proteccidén de ningun Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio
de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta
y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion
con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

El/(LA <<DRO>> fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con Registro en
el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio ndmero <<No.
OFICIO>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>> con numero de registro <<No.
REGISTRO>>, y cddigo de validacion <<CODIGO>>; quien se identificard con su credencial
para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio <<No. INE>>,.

TERCERA. “LAS PARTES" DECLARAN QUE:
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A. Essuvoluntad librey consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia,
dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contratoy sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catdlogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicién, cantidades
de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién,
programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad,
términos de referencia, bitdcora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”,
en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion hasta
su total terminacién de la obra publica denominada REHABILITACION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA Y 18 DE JULIO DE LA COLONIA
GUELATAO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL
CAMINO, misma que se llevara a cabo en la localidad SANTA LUCIA DEL CAMINO, del municipio
SANTA LUCIA DEL CAMINO, en el estado de Oaxaca.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucidon de los trabajos del presente contrato, el
contenido de los documentos que se enlistan a continuacidn y que se consideran como
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron
rubricados por “La Contratista”, en la presentacion y apertura de proposiciones de la presente
LICITACION PUBLICA ESTATAL:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de
calidad;

2. Catdlogo de conceptos, estableciendo unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion;

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefalados en la Declaracion Segunda, inciso K) del
apartado de Declaraciones.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera de 30
(TREINTA) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023, y |a fecha programada de terminacidn, el 27 DE DICIEMBRE DE 2023.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que
“La Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las
dos partes el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito,
la liquidacién de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste
tendra el caracter del acta de extinciéon de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”,
deberdn manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucion de los trabajos, materia del presente contrato,
Unicamente podrd modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta,
suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Cldusula Vigésima o darse por terminado
anticipadamente sin responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de
los supuestos de terminacién anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que derivado
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del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda
administrativamente el mismo, de conformidad con la Cladusula Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $<<MONTO
CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N. I.V.A incluido, el cual fue determinado, de
acuerdo a los conceptos, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposiciéon de “La Contratista”,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.-ANTICIPO:

No se entregara anticipo.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulaciéon de estimaciones que abarcardn los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la
fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizard de acuerdo a lo
siguiente:

I “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o
las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

Il. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién, deberd
revisar y, en su caso, autorizar, la estimacién de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado
para la revision y conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una
conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente
estimacion.

Iv. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro
de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite
de pago.

La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora
del Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizacion y firma de las estimaciones, deberd asentarse en la
bitacora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacioén correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar
en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberd pagar gastos financieros que se causaran a la misma
tasa de prdérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el
Estado de Oaxaca; y los cargos se calculardn sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se
computaran, por dias calendario, desde que se vencid el plazo establecido en el parrafo anterior,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.
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En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacidon, como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificaciéon
alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en
forma de transferencia electronica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la cldusula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area
denominada: Direccion Administrativa de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones,
ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Diaz Soldado de La
Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.l, Reyes
Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacién incorrecta o extemporanea, Nno seran motivo para solicitar el
pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma
completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de |la obra ante
“La Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cenirse al
siguiente procedimiento:

I Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencién de
ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacién necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

1. “La Ejecutora del Gasto” deberd resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un
término de diez dias naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucidon sobre su solicitud de cesién de derechos, debera
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto”
que corresponda.

vo y Judicial

,, Tercer Piso) Pagina 8 de 27

Oaxaca



http://www.oaxaca.gob.mx/

\

' INFRAESTRUCTURAS

|.|
T

HH

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X090-2023

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendrdan la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion;y
3. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion
de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al
programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde
las bases para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de
un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

B. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones, procederdn a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularadn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederd el ajuste
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
presente contrato.

E. El costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida
por “La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que
respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:
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I. Péliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion
de la adjudicacién y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La
Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

A. NUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nimero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicaciony destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fracciéon |l de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prdérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto" y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacidén expresa y
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de |a “La Ejecutora
del Gasto”, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,
281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora
para que termine las trabajos de obra pendiente por gjecutar.

En el supuesto que "La Contratista"' no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacidon administrativa del presente
contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga
a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que
deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato
original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista"
con motivo de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el
contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o
vicios ocultos, la cual tendrd un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se
haga entrega fisica de la misma.

Il. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
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presente contrato, "La Contratista', a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de
ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdéliza de fianza, ésta deberd ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10%
(diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes
declaraciones:

. NUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y niumero de obra.

. NUmero de fianza, fecha de expedicidén, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fracciéon Il de la Ley de Obras

Publicasy Servicios Relacionados del Estado de Oaxacay las demas disposiciones reglamentarias

y administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccidn, vicios ocultos o

cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los trabajos

motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que la fianza estard en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivada del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacidn expresa y
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de la “La
Ejecutora del Gasto”.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,

281,282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

TMOUOW>

IO

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor
de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La
Ejecutora del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el
Diario Oficial de |la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderdn hechas a las
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen
en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la
Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora
del Gasto” se obliga a poner a disposicién de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.
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El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extension de tiempo o no, deberd constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por
escritoy a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante
en la obra, que deberda contar con titulo y cédula profesional en <<REPRE_CONTRATISTA
(ARQUITECTURA_INGENIERIA CIVIL_INGENIERIA ELECTRICA_INGENIERIA ARQUITECTURA) >> y
con experiencia comprobable de cinco afios, en ejecucidon de trabajos afines o similares a los del
objeto de este contrato. Esta persona, representante de obra, deberd tener facultades para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Designa a <<DRO>> como su Director Responsable de Obra el cual cuenta con Registro en el Padrén
de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio niumero <<No. OFICIO>>, expedido
con fecha <<FECHA EXP>>, con numero de registro <<No. REGISTRO>>, y cédigo de validaciéon
<<CODIGO>>; y no debera tener el cargo de administrador Unico, representante o apoderado legal
o socio de “La Contratista” durante la vigencia de la presente contratacion.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato,
se reserva el derecho de aceptacién o remociéon de la persona designada como representante de los
trabajos, por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcciéon y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelaciéon al inicio de los trabajos, a una
persona servidora publica, que serd responsable de la residencia de obra con titulo y cédula
profesional en <<REPRE_SECRETARIA (ARQUITECTURA_INGENIERI'A CIVIL_INGENIERIA
ELECTRICA_INGENIERIA ARQUITECTURA)>> o que cuente con experiencia comprobable en la
ejecuciéon de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente
deberd contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “La Contratista”, asi mismo, tendrd la facultad de dar las
instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecucidon de los trabajos, de
acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de
obra en cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista’, con tres dias de
anticipacion.

“Las Partes” convienen, gue en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la
supervisién, vigilancia, control y revisiéon de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de
obra sera responsable, de cualquier autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de
los trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora o por
escrito, sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten,
e incluira una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra, el inmueble en condiciones de operacioén, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacién y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.
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“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los
veinte dias siguientes a la comunicacion y al efecto, se deberd informar a la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con diez dias de anticipacién: el lugar, la fecha y hora,
en que se efectuara la recepcion de los trabajos. De este acto, se levantard acta entrega, quedando
los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, deberd solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra,
tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se
podré conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del
Gasto”, para la reparacién de las deficiencias; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto”
procederd a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del
Gasto” opte por la rescisidon administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucioéon total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepciéon y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabajos, ambas partes procederdn a los treinta dias
naturales contados a partir de dicha recepcidn, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo
el concepto general que les dio origeny el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista”
deberd acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por
concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene
adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier
otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucion de
los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a
las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito,
esta Ultima procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion
alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora
del Gasto” pondrad a disposiciéon de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una vez
autorizado los recursos, se hard efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La
Ejecutora del Gasto”, ésta solicitard el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La
Contratista” realizard el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca dentro de los
quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdndose de recepcidn parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora
del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en
operacién; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e
instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
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No obstante, la recepcién total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Il de la Clausula Décima del
presente contrato.

Independientemente de gue la recepciéon de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:

R En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara
y proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos
de via o en su caso liberacidn de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras
federales, con linea de comunicaciéon o transmisién o de cualquier propiedad
privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los
parrafos anteriores, serdn pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra,
excepto aguellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente
contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la
propuesta. Dichos materiales y equipos, serdn entregados en los almacenes y/o
bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

Il A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depédsito, los materiales y equipos que esté obligada a
proporcionarle “La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a
transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de
trabajo, hasta los lugares de la instalacién.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o
listas de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservary manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”,
obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente
formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y
el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo  sobrantes, clasificandolos e inventariandolos
convenientemente en comparacioén con los instalados, mediante entrega en los
almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y
equipos, a los precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.
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“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es |la responsable directa de los materiales y equipos
gue le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales
y equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalaciéon de
campamentos y/o bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por
escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean
propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizard por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que
corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demds gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” someterd a la aprobacién de “La Ejecutora del Gasto’, la
localizacién de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dard la autorizacion
correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Seradn propiedad de “La Contratista’, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacién de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas
y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a establecer las medidas
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacién del agua de la zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
I Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas
de Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra
gue se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, que establece que, deberd contratar al menos el 50% de mano de obra local, en
pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado
de marginacion

1. Bitacora: La Bitdcora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la gjecucion de los trabajos, ya sea
a través de medios remotos de comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara
bitdcora electrénica, u otros medios, en cuyo caso se denominara bitacora convencional y
constituird el instrumento que permita a los érganos de control, verificar los avances y
modificaciones en la ejecucién de los trabajos, encomendados con el presente contrato a
“La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizardn la Bitdcora de Obra, la cual serd custodiada
por el Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.
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En la Bitdcora de Obra deberd constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucidon de las obras, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto del
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo,
se asentarany resolveran, problemas especificos de caracter técnicoy administrativo, desde
la fecha de iniciacion, hasta la de conclusion.

A. Se deberd iniciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de
apertura, datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal
autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances
descriptivos de los trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la
descripcion de los documentos que identifiquen oficialmente al Director
Responsable de Obra, Residente de Obra y al Representante de Obra, como
responsable por parte de “La Contratista”, quienes realizaran los registros en la
Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo
registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en la redaccién, la nota debera anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el ndmero consecutivo que
corresponda y con la descripcidn correcta. Si una nota aparece con tachaduras o
enmendaduras, serd considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradasy resueltas, o especificarse que su solucién
sera posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la
gue dé origen y el cierre de la bitacora se consignara en una nota que dé por
terminados los trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes
en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de |a
bitacora por las personas interesadas, estas mismas podrdn obtener una copia de la
bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o0 anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacion de la
obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de
la obra.

Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campana de difusion del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que serd costeada por ésta,
con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo
siguiente:

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,

inspeccion y control de los procesos de ejecuciéon de obra publica, sobre el importe
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de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior
con fundamento en el articulo 38 de |la Ley Estatal de Derechos.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a |lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrd del importe de sus
estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro
de estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas:
ndmero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base
gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos
de obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagardn y causaran por el
importe total de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor
agregado L.V.A, el 25% (dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en
el articulo 17 fraccién VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagardn y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al
millar) para ser destinadas a la capacitaciéon y adiestramiento de los trabajadores de
las empresas constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio
de Colaboracién Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de
Oaxaca y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de
Capacitacidén de la Industria de la Construccién, A.C,, Delegacién Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a
las sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones
federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de
las disposiciones juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a
“La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una
de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de
manera expresa en qué consiste, para gque inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente
de recibida la notificaciéon y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un
acuerdo.

La resolucidn a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las
Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos
para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a
un procedimiento de resoluciéon, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las
Partes” reconocen que el procedimiento de resolucidon establecido en esta cladusula, no se refiere al
procedimiento de conciliaciéon previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de
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alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos
o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con
sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra
parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios
a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacién alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerd de comun
acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra, “Las
Partes” estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde
haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de
Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada
se tendrd por no realizada.

Si como consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra
en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nUmero de
meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos,
hasta el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucidon que
corresponda, a fin de que la retencidén total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de
“La Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinard Unicamente
en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.
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Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de
ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a
satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningun caso podra ser superior, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado |l de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las
retenciones y en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada. No se tomardn en cuenta, las
demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor,
ya que, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio
procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demadas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”,
procederd ésta a hacer efectiva la garantia de cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de
notificacion de la rescision o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso,
la temporalidad de la suspensién, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado,
asi como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe considerar en
lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta
pagara a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fracciéon | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere
que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud
formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepciéon de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensién de los
trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, deberd obtener una declaratoria por parte de la
autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccion Il y
ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y
59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacion de los
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trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o
perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos a que se refiere la cldusula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el
presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” deberd comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacién anticipada del Contrato, ésta
procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantard ante la presencia
de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito
a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolverd dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcién de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberd obtener la declaratoria
correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habrda lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga
a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas y, a que la realizaciéon de todas y cada una de las partes de
dichos trabajos, se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y
particulares y a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado Ill de la Cldusula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la realizaciéon de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente, que rijan
en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La
Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia, serdn a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros
en sus bienes o propiedades durante la ejecucidon de los trabajos objeto del presente contrato, por
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal),
las medidas de seguridad y prevencién de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto,
de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este
momento queda obligada a responder de esos dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en
dinero o en especie. Toda peticidon de personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, deberd
ser atendida y resuelta por “La Contratista”.
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“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”,
para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patron del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajoy
seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patron solidario,
ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos
58y 59 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procederd la rescisién administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare o reponga,
alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construcciéon
o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos, o cualquiera
otra figura andloga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y
demas prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacién de los trabajos en
perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecuciéon de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacidn
gubernamental necesaria para la ejecucidn de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacién expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera
sus obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencién y/o negligencia, se ocasione un accidente o
alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora
del Gasto”, podrd iniciar el procedimiento de rescisién administrativa, cuando las
autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La Contratista”,
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J. Cuando con motivo de la ejecuciéon de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y
proteccidon ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio
de los trabajos, durante o después de la realizacién de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno
derechoy sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
siguiente:

R “La Ejecutora del Gasto” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del
procedimiento de rescisién del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a
fin de que ésta, dentro del término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en
gue quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su
derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por
parte de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolverd y notificard a ésta su
determinacién, dentro de los quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacién fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a
“La Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
“La Ejecutora del Gasto”, procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en gue se encuentre la obra,
asentdndose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisién. Dicha acta, se
levantard ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estard obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la
documentacién que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacidon de los
trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la
Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en
gue, “La Ejecutora del Gasto” procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria
se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, desde el
inicio de dicho procedimiento de rescisiéon y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo
gue debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de
la rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi
como lo relativo a la recuperacidén de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido
entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este
contrato o a sus anexos, deberd realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio
correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitard a “La Contratista”, su ejecucion y esta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:
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I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estard facultada para ordenar a “La
Contratista”, su ejecucién, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Il Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de
precios ya establecidos en el contrato, y se procederd a determinar los nuevos con la
intervencion de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme
a tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro
caso, “La Contratista”, estara obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

v. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro
del plazo que se sefiale, someterd a su consideracidn, los nuevos precios unitarios,
acompafados de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacién de estos
precios, deberd aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de
los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del Contrato, "Las Partes”
se conducirdn con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de |la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcién; 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcidén y se obligan a denunciar los actos de corrupcién
de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirdn con lo establecido en las leyes
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en
instrumentos internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién,
adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencién Interamericana contra
la Corrupcion y Convencion para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de
diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefalados en los articulos 108 del
Cddigo Fiscal de la Federacidn; 1 fracciones |, lll, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de
Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccion | de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre
y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o
administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”,
podra optar por la rescisién administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del Contrato, a no ofrecer, prometer o dar por si o
por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno,
gue pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de
influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsién y el soborno de la siguiente forma:
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“La Contratista” se obliga a lo siguiente:

Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de
derechos de cobro y aquellos gque intervengan en la administracién, supervision y/o
ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “La
Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

Desempefar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los trabajos.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiguen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la nacién.

Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de
obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales
de los servidores publicos.

Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacién de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

“La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:
Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervision y/o ejecucién de los trabajos, cumplan con los compromisos

aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Desarrollar sus actividades en la administracién, supervision y/o ejecucién de las obras con
ética.

Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacién que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de
los trabajos.

Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecuciéon de los trabajos, “La
Contratista” estard obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de
conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacién en la que la ejecucidn objetiva e
imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econémico,
vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés
en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberd comunicar a “La Ejecutora del
Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de
interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora
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del Gasto” comunique dicha situacién a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion
Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada
y “La Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un
plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en
ningun momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos
bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones
aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedid el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particular
no desempefa empleo, cargo o comisidén en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de
desempenarlo, con la formalizacién del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.
Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como
anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicién
del publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), y demas portales electréonicos, con la informacidn a la que se refiere el articulo
70, fraccidon XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Pudblica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del
Gasto” deberdn efectuarse en el domicilio seflalado en las declaraciones. En cuanto a las
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional
0, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacion que
se envie al correo electronico que sefialé en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes
notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucidén administrativa, se realizardn en
el correo electrénico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier
modificaciéon o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La
Ejecutora del Gasto” efectuard las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio
sefalado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecerd lo seflalado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todasy cada una de las Cladusulas que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad
aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Judrez, por lo tanto, “La Contratista”
renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fracciéon VI y 6 fraccion VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacidon Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera
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indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de
los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma
el presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a 27 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Por “La Ejecutora del Gasto”

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

Por “La Contratista”

Testigos

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. JUAN JOSE CRUZ MENDOZA

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra publica a precios unitarios nUmero: J03-
122-02-08-090-00-2023, celebrado con fecha 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, para la ejecucion de los
trabajos de la obra publica, denominada REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA Y 18 DE JULIO DE LA COLONIA GUELATAO,
EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, a
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X090-2023}

realizarse en la localidad SANTA LUCIA DEL CAMINO del municipio SANTA LUCIA DEL CAMINO, en
el estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“Ceneral Porfirio Diaz Soldado de la Patria”

(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)
Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
Tel. O1(951) 50169 00 Ext. 25654, 25647
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