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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X142-2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA"”

Nombre de la persona <<PERSONA FISICA, MORAL O CONJUNTO DE ELLAS>>:
<<CONTRATISTA>>

Nombre de la persona representante legal o administradora Unica: <<REPRESENTANTE
LEGAL>>

RFC: <<RFC>>

IMSS: <<IMSS>>

Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>>

Domicilio convencional: <<DOM ADICIONAL>>
Teléfono: <<No. TELEFONICO>>

Correo electrénico: <<CORREO ELECTRONICO>>

Datos del Contrato
NUmero de contrato: 303-146-01-04-142-00-2023
Modalidad de la contratacién: LICITACION PUBLICA ESTATAL
Numero de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X142-2023

Nombre de la obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA
LOCALIDAD DE DE SAN PEDRO TIDAA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAA

Lugar donde se ejecutara la obra: localidad SAN PEDRO TIDAA, municipio SAN PEDRO TIDAA,
regiéon MIXTECA

Plazo de ejecucion de los trabajos: 16 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: inicio 16 DE DICIEMBRE DE 2023
término 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Numero de oficio de autorizacién de recursos: SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1369/2023

Fecha de oficio de autorizacion de recursos: 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fuente de financiamiento: FAFEF CAPITAL 2023

NUmero de obra: FAFEF/1369/232271/2023

Monto contratado (con I.V.A: $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.)

Anticipo: No aplica

Fecha del contrato: 15 DE DICIEMBRE DE 2023
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Declaraciones
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X142-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Primera “La Ejecutora del Gasto”
Segunda “La Contratista”

Tercera “Las Partes”

Clausulas

Primera Objeto

Segunda Plazo de ejecucion
Tercera Monto

Cuarta Anticipo

Quinta Forma de pago

Sexta Lugar de pago

Séptima Subcontratacién
Octava Cesidén de derechos de cobro
Novena Ajuste de costos
Décima Garantias

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima Sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera
Trigésima segunda
Trigésima tercera

Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcion de los trabajos
Suministros

Campamentos y bodegas

Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor
Sanciones por incumplimiento del programa
Suspensién temporal

Terminacién anticipada
Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescision administrativa
Modificaciones

Clausula anticorrupciéon

Conflicto de interés

Transparencia

Notificaciones

Predominio del contrato

Legislacion

Jurisdicciéon y tribunales competentes
Proteccion de datos personales
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X142-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL
ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO
VELASCO LUNA, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, QUIEN ACTUA CONJUNTAMENTE CON EL ARQ.
JUAN JOSE CRUZ MENDOZA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO"Y POR LA OTRA PARTE, LA
<<PERSONA FISICA, MORAL O CONJUNTO DE ELLAS>>; <<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR <<REPRESENTANTE LEGAL>>, EN SU CARACTER DE <<CARGO>> QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA", Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona,
quien para el ejercicio de sus atribuciones y para la atencién y despacho de los asuntos de
su competencia contara con una Administracién Publica Estatal conforme a lo dispuesto
en el articulo 3 de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

B. Es un Organismo Publico centralizado del Estado de Oaxaca, de conformidad con los
articulos 3 fraccion |, 26, 27 fraccién IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca, y cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes
Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construccidn, mejoramiento y
rehabilitacion de la infraestructura social, basica y productiva, de conformidad con los
articulos 3 fraccion [, 27 fraccién IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca; 25 fraccion |, 26, 27, 28 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 8, 34, 35, 36 y 37 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

D. El ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA, acredita el caracter de Subsecretario de Obras
Publicas de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento de
01 de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular de la Secretaria de
Administracidn; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos
de lo dispuesto en los articulos 26, 27 fracciéon IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca; 26, 27, 28 fracciéon |, 47,50 y 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca; 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la Secretaria de
las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra D del Acuerdo delegatorio
de facultades del titular de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones a los
titulares de la Subsecretaria de Planeacién y Programacion de Obra, de la Subsecretaria
de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de Obras PuUblicas, de la Direccidon
Administrativa y de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el Peridédico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

E. ElIARQ.JUAN JOSE CRUZ MENDOZA, acredita el caracter de Director de Construccion, con
el nombramiento de 01 de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular
de la Secretaria de Administracion; y cuenta con facultades para suscribir el presente
contrato, en términos de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Interno de la
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X142-2023

Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

F. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el gjercicio fiscal
2023, el cual fue autorizado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio niumero SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1369/2023, de fecha 03 DE
NOVIEMBRE DE 2023, asignandole el numero de obra FAFEF/1369/232271/2023,
programa 146 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO y subprograma 01 - OTORGAMIENTO DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE, por lo cual, se regira por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

G. De conformidad con el articulo 25 fraccion |, 29 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La
Contratista”, a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL, con fecha 14
DE DICIEMBRE DE 2023 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en
cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas
adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

H. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacién mexicana, acreditando
su personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>,
volumen <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de la persona
titular de la Notaria PuUblica NUumero <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de |la Ciudad de
<<CIUDAD>> misma que se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que asi
corresponda a la ciudad <<CIUDAD>>, con folio mercantil nUmero <<FOLIO REGISTRO>>,
Tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>, y cuyo objetivo social es <<OBJETO SOCIAL>>.

(En caso de que “La Contratista” sea una persona fisica, el presente parrafo quedara
redactado de la siguiente manera: Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad
mexicana, que cuenta con capacidad juridica para contratar y obligarse en términos del
presente contrato. Asi como también declara contar con los conocimientos técnicos y
cientificos, ademas de reunir las condiciones econémicas para la ejecucion de la obra
publica objeto del presente contrato, y contar con los recursos técnicos, humanos y
materiales, necesarios para cumplir con los requerimientos del presente contrato.)

B. EI C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actlUa como representante legal de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, acreditandolo con el testimonio de la escritura publica <<No.
ESCRITURA>>, volumen numero <<VOLUMEN>> de fecha <<FECHA ESCRITURA>>,
otorgada ante la Fe de la persona <<NOTARIO>> Titular de la Notaria Publica
<<NOTARIA>> de la Ciudad de <<CIUDAD>> misma que se encuentra inscrita ante el
<<REGISTRO>> que asi corresponda a la ciudad <<CIUDAD>>, bajo el folio mercantil
numero <<FOLIO REGISTRO>>, Tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>.

En caso de tratarse de una persona fisica, que actda por si misma, el inciso B,
guedaria eliminado).

C. La persona fisica el/la C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> representante legal de la persona
moral (en caso de tratarse de un representante comun debera decir: representante legal
de las personas morales <<CONTRATISTA>> y <<CONTRATISTA2>>, por convenio de fecha
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<<fecha>>) se identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por el
Instituto Nacional Electoral, con folio vigente <<No. INE>>, afio de registro <<ANO
REGISTRO>>, clave de elector <<CLAVE>> Estado <<ESTADO>> Municipio
<<MUNICIPIO>>, Localidad <<LOCALIDAD>> y Seccién <<SECCION>>.

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes
registros:
1. Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>>
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>>
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: <<INFONAVIT>>

(En caso de tratarse de dos 0 mas personas, fisicas 0 morales; se debera rellenar los
numerales por cada una de éstas).

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase
de autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM ADICIONAL>>, en esta
ciudad de Oaxaca de Judrez; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo
electrénico siguiente <<CORREO ADICIONAL>>.

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas
que forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del
Cdédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2129 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinidn Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad
social, conforme al Acuerdo nimero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H.
Consejo Técnico en sesion ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las
Reglas de caracter general para la obtencién del cumplimiento de obligaciones fiscales en
materia de seguridad social, asi como su Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de |a
Federacién el 22 de septiembre de 2022.

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-5789-
01/17, tomada en su Sesién Ordinaria nimero 790, del 25 de enero de 2017, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion, el 28 de junio de 2017.

I.  Cuenta con Registro en el Padréon de Contratistas de Obra PuUblica vigente, a cargo de la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con nimero <<No. CEDULA>>, expedida
con fecha <<FECHA AUT>>,

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningun Gobierno Extranjero bajo pena de perder en
beneficio de la Nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin
de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su
propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y
administrativas, en relacion con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio
ambiente y construccion.
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TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe
violencia, dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas
no limitativa son: Catdlogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicidn,
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la
proposicion, programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades,
planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas
de calidad, términos de referencia, bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a
“Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion
hasta su total terminacién de la obra publica denominada AMPLIACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN PEDRO TIDAA DEL
MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAA, misma que se llevara a cabo en la localidad SAN PEDRO TIDAA,
del municipio SAN PEDRO TIDAA, en el estado de Oaxaca.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecuciéon de los trabajos del presente contrato, el
contenido de los documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron
rubricados por “La Contratista”, en la presentacién y apertura de proposiciones de la presente
LICITACION PUBLICA ESTATAL:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas
de calidad,;

2. Catdlogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion;

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefalados en la Declaracién Segunda, inciso K) del
apartado de Declaraciones.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera de 16
(DIECISEIS) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 16 DE
DICIEMBRE DE 2023, y la fecha programada de terminacion, el 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que
“La Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizard hasta la fecha en que se firme por
las dos partes el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del
finiquito, la liquidaciéon de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el
finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincidon de derechos y obligaciones, documento en
que “Las Partes”, deberdn manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucidén de los trabajos, materia del presente
contrato, Unicamente podrd modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima
Quinta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por terminado
anticipadamente sin responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno
de los supuestos de terminaciéon anticipada prevista en la Cladusula Vigésima Primera o que
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derivado del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La Contratista”, se
rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la Cladusula Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $<<MONTO
CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de
acuerdo a los conceptos, unidades de medicidén, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.-ANTICIPO:
No se entregara anticipo.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la
fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos, se realizard de acuerdo a lo
siguiente:

R “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o
las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

1. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcidn, deberd
revisary, en su caso, autorizar, la estimacién de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado
para la revision y conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una
conciliacién, ésta quedarad pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la
siguiente estimacion.

V. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones
dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacién correspondiente para
tramite de pago.

La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora
del Gasto”. La fecha de aceptacidn, autorizacion y firma de las estimaciones, deberd asentarse en
la bitdcora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la
presente clausula, la estimacién correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin
que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose
hacer constar en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora
del Gasto", a solicitud de "La Contratista", debera pagar gastos financieros que se causaran a la
misma tasa de prdérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos
del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal
para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calculardn sobre las cantidades no aplicadas o
amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencidé el plazo establecido en el
parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“La Contratista”.
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En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacidon, como si se tratara del supuesto de prérroga para
el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

No serdn consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacién siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de
“La Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

“LAS PARTES"” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en
forma de transferencia electrénica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la cldusula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la Cldusula Novena, se hard por “La Ejecutora del Gasto” en el
area denominada: Direccion Administrativa de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones,
ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Diaz Soldado de
La Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.l, Reyes
Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar
el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma
completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante
“La Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al
siguiente procedimiento:

I Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion
de ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda
la informacién necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho
de cobro.

Il. “La Ejecutora del Gasto” deberd resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un
término de diez dias naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesion de derechos, debera
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del
Gasto” que corresponda.
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“Las Partes” convienen gue, en caso de rescisidn del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”,
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion; y

3. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de
presentacion de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos determinado desde
las bases para el presente contrato, serd el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras
PuUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro
de un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucidn pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
presente contrato.

E. Elcosto por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida
por “La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que
respecta a la autorizacidon y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista’ se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:
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I. Pdliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberé ser entregada por "La Contratista"
a “La Ejecutora del Gasto”’, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion
de la adjudicaciéon y otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de “La
Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nUmero de concurso y niumero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicidon, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicaciéon y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccion Il de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones

reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

I. Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor,

para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas
y autorizadas extempordneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por
escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de
la “La Ejecutora del Gasto’, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido
cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,

279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que

renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su

fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los
importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate
una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

D

TmMoOo®W»

o

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podré determinar la cancelacién administrativa del presente
contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga
a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentard una pdliza de fianza en la que
deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato
original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La
Contratista’ con motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido
satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento
de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que
garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendra un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir
de la fecha en que se haga entrega fisica de la misma.
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Il. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcidon de los trabajos materia
del presente contrato, "La Contratista", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque
certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la
recepcién de los trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto', sus responsabilidades derivadas
de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido
"La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una podliza de fianza, ésta deberd ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10%
(diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza deberd contener las siguientes
declaraciones:

A. NuUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nimero de obra.

D. NuUmero de fianza, fecha de expedicidn, compania afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacién y destino del gasto.

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccidon Il de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en |la Materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccidn, vicios ocultos
o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los
trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que lafianza estard en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total
de los trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable |la autorizacidn
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por
solicitud de la “La Ejecutora del Gasto”.

K. Que la Instituciéon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279, 280, 281,282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberda otorgar a favor
de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de “La
Ejecutora del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberdn apegarse a las DISPOSICIONES DE
CARACTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS
CONSTITUIDAS COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL
AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas
mediante Decreto, en el Diario Oficial de |la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se
entenderan hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes PUblicos de unasy otros,
cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores
actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en términos del
articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La
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Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminaciéon de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extension de tiempo o no, debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar
por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su
representante en la obra, que deberd contar con titulo y cédula profesional en
<<REPRE_CONTRATISTA (ARQUITECTURA_INGENIERIA CIVIL_INGENIERIA
ELECTRICA_INGENIERIA ARQUITECTURA) >> y con experiencia comprobable de cinco afios, en
ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato,
se reserva el derecho de aceptacién o remocién de la persona designada como representante de
los trabajos, por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras
PuUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccion y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, deberd designar con antelacién al inicio de los
trabajos, a una persona servidora publica, que serd responsable de la residencia de obra con titulo
y cédula profesional en <<REPRE_SECRETARIA (ARQUITECTURA_INGENIERI'A CIVIL_INGENIERIA
ELECTRICA_INGENIERIA ARQUITECTURA)>> o que cuente con experiencia comprobable en la
ejecucioén de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente
deberd contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de
las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las
instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecucién de los trabajos, de
acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de
obra en cualgquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de
anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para
la supervision, vigilancia, control y revisién de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las
facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del
residente de obra sera responsable, de cualquier autorizacidn y aprobacién de los asuntos
relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de
los trabajos, “La Contratista” comunicaréd a “La Ejecutora del Gasto”, a través de |a bitdcora o por
escrito, sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo
soporten, e incluird una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operacidn, los planos correspondientes
a la construccion final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecuciéon, manuales e
instructivos de operaciéony los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los
veinte dias siguientes a la comunicacion y al efecto, se deberd informar a la Secretaria de
Honestidad, Transparenciay Funcién Publica, con diez dias de anticipacién: el lugar, la fechay hora,
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en que se efectuard la recepcidon de los trabajos. De este acto, se levantard acta entrega, quedando
los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacidon de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la
terminaciéon de los mismos, deberd solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra,
tomando en consideracioén las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir,
se podra conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora
del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se aplicardan penas
convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La
Ejecutora del Gasto” procederd a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de
que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepcion y se considerard que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepciodn fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias
naturales contados a partir de dicha recepcidn, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que
se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”,
describiendo el concepto general que les dio origeny el saldo resultante, previo a la firma de éste,
“La Contratista” debera acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la
comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, debera
acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS,
INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o
derechos derivados de la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda
a las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion del
finiquito, esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro
de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza
gestién alguna, el finiquito se tendrd por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora
del Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su
ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una vez
autorizado los recursos, se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La
Ejecutora del Gasto”, ésta solicitard el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La
Contratista” realizard el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca dentro de los
quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdandose de recepcidon parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La
Ejecutora del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados,
utilizables y en operacion; “La Contratista” deberd entregar los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi
como los manuales e instructivos de operaciéon y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segln se trate, “La Contratista” se obliga
a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier
otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccion Ill de la Clausula
Décima del presente contrato.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial

“General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”

(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 250

Tel. 01(951) 50 169 00 Ext. 25654, 25647 Pagma 13 de 26
Www.oaxaca.gob.mx


http://www.oaxaca.gob.mx/

2 | INFRAESTRUCTURAS
o

—_—

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X142-2023

Independientemente de que la recepcién de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operaciény los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

DECIMA CUARTA.- SUMINISTROS:

R En los casos que proceda y, en razdn del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara
y proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via o
en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacion o transmisidon o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, serdn pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalaciéon permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materialesy equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

Il. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibiren calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacién de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservary manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligdndose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad
de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificAndolos e inventaridndolos convenientemente en
comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materialesy equipos, a los
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos
que le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales
Yy equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por
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escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean
propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizard por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que
corresponda y pagarda, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacién de “La Ejecutora del Gasto’, la
localizacién de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dard la autorizaciéon
correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucioéon de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacidn de retirarlos, a la terminacidn de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberdn descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacién del agua de la zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

I Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas
de Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra
que se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo establecido en
el articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local,
en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto
grado de marginacion.

1. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya
sea a través de medios remotos de comunicacidén electréonica, caso en el cual se
denominara bitacora electrdnica, u otros medios, en cuyo caso se denominara bitacora
convencional y constituird el instrumento que permita a los érganos de control, verificar
los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos, encomendados con el
presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizardn la Bitdcora de Obra, la cual sera custodiada
por el Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los
asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucién de las obras, el cumplimiento
de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacidn respecto
del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de
las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten.
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Asimismo, se asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y
administrativo, desde la fecha de iniciacién, hasta la de conclusion.

A. Sedeberainiciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcién de los
documentos que identifiguen oficialmente al Director Responsable de Obra,
Residente de Obra y al Representante de Obra, como responsable por parte de “La
Contratista”, quienes realizardn los registros en la Bitdcora, indicando a quién o
quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberdn manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en la redaccidn, la nota debera anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el nUmero consecutivo que corresponda
y con la descripcién correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras,
sera considerada nula.

E. Todas las notas deberdn quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucidon
sera posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la
qgue dé origen y el cierre de la bitdcora se consignara en una nota que dé por
terminados los trabajos.

F. Una vezfirmadas las notas de la bitdcora, se deben cancelar los espacios sobrantes en
la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la
bitacora por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la
bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o0 anexando copias.

H. Las hojas originalesy sus copias, deberdn estar foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de
la obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién
de la obra.

Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campana de difusién del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que serd costeada por ésta,
con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga
lo siguiente:

El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia, inspeccién
y control de los procesos de ejecucidn de obra publica, sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento en el
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal, que se obtendrd del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La
Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones, deberd indicar
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invariablemente en cada una de las facturas: nUmero de trabajadores permanentes, de
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuard el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagarany causaran por el importe total
de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado L.V.A, el 2.5% (dos
punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fraccién VI de la Ley
Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagardn y causaran por el importe total de la
contratacién, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar)
para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de las empresas
constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboraciéon
Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxacay la Cdmara Mexicana
de la Industria de la Construccién y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion, A.C., Delegacion Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones
juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefalan de manera
especificay limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una
de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de
Mmanera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente
de recibida la notificacidn y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un
acuerdo.

La resolucién a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora,
total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes
de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnicoy administrativo que “Las Partes” convienen en someter
a un procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las
Partes” reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta cldusula, no se refiere
al procedimiento de conciliacidn previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catdstrofes de transportes maritimos, ferroviarios,
aéreos o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.
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Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir
con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra
partey adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafos
a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra
parte mediante las constancias iddneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso
fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacién alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen
las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerd de comun
acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra, “Las
Partes” estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde
haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de
Erogaciones de Ejecucidon General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacién, la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra
en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nUmero de
meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos,
hasta el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucidén que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de
“La Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara
Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefalada, también como pena convencional
debera cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de
ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a
satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.
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El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Cladusula Décima de este
contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales seflaladas en los parrafos anteriores,
“La Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar
las retenciones y en su caso, la aplicaciéon de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las
demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza
mayor, ya que, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a
su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”,
procedera ésta a hacer efectiva la garantia de cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuard dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de
notificacién de la rescisidén o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso,
la temporalidad de la suspensidén, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado,
asi como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe considerar en
lo relativo a su personal, maguinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta
pagara a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccién | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada,
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su
solicitud formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales
siguientes a la recepcién de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no
suspension de los trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, deberd obtener una
declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 59 fraccién Il y dltimo péarrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y
59 fracciéon | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajosy se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de
los trabajos a que se refiere la clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el
presente Contrato.
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“La Ejecutora del Gasto” deberd comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacién anticipada del Contrato, ésta
procederd atomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberd presentar solicitud por
escrito a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a
la recepcidén de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberd obtener la
declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA": “La Contratista” se obliga
a que los materialesy equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de
dichos trabajos, se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y
particulares y a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daflos y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia sefalada en el apartado lll de la Cldusula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la realizacién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o
de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, protecciéon ecoldégica y de medio
ambiente, que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto le sefale “La Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por dafios y perjuicios que
resulten por su inobservancia, serdn a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafos y perjuicios que cause a terceros
en sus bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever
ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccién (federal, estatal o
municipal), las medidas de seguridad y prevencién de accidentes, dafos y perjuicios contra
terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de las personas, “La
Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos dafos y perjuicios
causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticiéon de personas afectadas dirigida a
“La Ejecutora del Gasto”, debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”,
para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato.
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VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, serd la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrén
solidario, ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones gque sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos
58y 59 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare o
reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de
construccién o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos, o cualquiera
otra figura andaloga;

E. Sino cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y
demas prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y gque con motivo de
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacidén de los trabajos en
perjuicio de la mismg;

F. Cuandodurante el periodo de la ejecucidn de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion
gubernamental necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacién expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera
sus obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente
o0 alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La
Ejecutora del Gasto”, podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa, cuando
las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La
Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y
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proteccidén ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensién, clausura o cierre del sitio
de los trabajos, durante o después de la realizacién de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento siguiente:

R “La Ejecutora del Gasto” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del
procedimiento de rescisidon del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a
fin de que ésta, dentro del término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en
gue quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su
derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

Il Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por
parte de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificard a ésta su
determinacidn, dentro de los quince dias habiles siguientes.

i Sila determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle
a “La Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisidon del contrato,
“La Ejecutora del Gasto”, procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra,
asentandose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisidon. Dicha acta, se
levantard ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estard obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisidon, toda la
documentacién que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

En los casos de rescisidon previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la
Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen
en que, “La Ejecutora del Gasto” procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma
precautoria se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liguidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescisidén y hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la
fecha de notificaciéon de la rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que
en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a
este contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio
correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitard a “La Contratista”, su ejecucion y esta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederd de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:
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I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La
Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

1. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se
considerara factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en
los analisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los
nuevos con la intervencién de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.

. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en
sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno
y en otro caso, “La Contratista”, estard obligada a ejecutar los trabajos conforme a los
Nnuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro
del plazo que se sefale, someterd a su consideraciéon, los nuevos precios unitarios,
acompafados de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacidon de estos
precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinaciéon de
los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta
dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucién del Contrato, "Las
Partes” se conducirdn con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5
de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de
corrupcion de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirdan con lo establecido en las
leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados
en instrumentos internacionales como la Convencidn de las Naciones Unidas contra la Corrupcién,
adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencidn Interamericana contra
la Corrupcién y Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de
diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del
Cdédigo Fiscal de la Federacion; 1 fracciones |, Ill, Vinciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinciéon de
Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccién |
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado
Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o
administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”,
podrd optar por la rescisiéon administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, a no ofrecer, prometer o dar por si o
por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno,
gue pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de
influencias.
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Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsidon y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

I Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de
derechos de cobro y aguellos que intervengan en la administraciéon, supervisién y/o
ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

Il Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informaciéon que “La
Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizaciéon de los trabajos.

1. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucidn de los trabajos.

V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la nacién.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de
obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VL Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales
de los servidores publicos.

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacion de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

I Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en
la administracién, supervisién y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos
aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Il Desarrollar sus actividades en la administracién, supervision y/o ejecuciéon de las obras con
ética.

1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacién que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervisiéon y/o ejecucion de
los trabajos.

VL Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecuciéon de los trabajos, “La
Contratista” estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de
conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacién en la que la ejecucién objetiva e
imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econémico,
vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés
en comun.
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Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a “La Ejecutora del
Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de
interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La
Ejecutora del Gasto” comunique dicha situacién a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y
Funcién Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada
y “La Ejecutora del Gasto” por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopciéon de medidas adicionales dentro de un
plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en
ningdn momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales
adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de
intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberd hacer extensivas las obligaciones
aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particular
no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de
desempenarlo, con la formalizacién del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.
Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como
anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicién
del publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), y demas portales electrénicos, con la informacion a la que se refiere el articulo
70, fraccion XXVIIl de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del
Gasto” deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizardn indistintamente, en el domicilio
convencional o, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de
notificacién gque se envie al correo electrénico que sefialé en sus declaraciones “La Contratista”;
las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliqguen una resolucién
administrativa, se realizardn en el correo electrénico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier
modificacién o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La
Ejecutora del Gasto” efectuard las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio
sefalado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir
alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contratoy el de alguno de sus
anexos, prevalecera lo sefalado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdicciéon y competencia de
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los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juéarez, por lo tanto, “La Contratista”
renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fracciéon VI y 6 fracciéon VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera
indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de
los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma
el presente por triplicado en Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 15 DE DICIEMBRE

DE 2023.
Por “La Ejecutora del Gasto”

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

Por “La Contratista”

<<CONTRATISTA>>
C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>
<<CARGO>>

Testigo

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. JUAN JOSE CRUZ MENDOZA

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra publica a precios unitarios niumero
J03-146-01-04-142-00-2023, celebrado con fecha 15 DE DICIEMBRE DE 2023, para la ejecucién de
los trabajos de la obra publica, denominada AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN PEDRO TIDAA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO
TIDAA, a realizarse en la localidad SAN PEDRO TIDAA del municipio SAN PEDRO TIDAA, en el
estado de Oaxaca.
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