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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 

Datos de “L! CONTR!TIST!” 

Nombre de la persona <<PERSONA FISICA, MORAL O CONJUNTO DE ELLAS>>: 
<<CONTRATISTA>> 

Nombre de la persona representante legal o administradora única: <<REPRESENTANTE 
LEGAL>> 

RFC: <<RFC>> 

IMSS: <<IMSS>> 

Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>> 

Domicilio convencional: <<DOM ADICIONAL>> 

Teléfono: <<No. TELEFONICO>> 

Correo electrónico: <<CORREO ELECTRÓNICO>> 

 

Datos del Contrato 

Número de contrato: J03-174-03-07-132-00-2023 

Modalidad de la contratación: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Número de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X132-2023 

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y 
BIENES PÚBLICOS EN EL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE 
VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA 

Lugar donde se ejecutará la obra: localidad VILLA SOLA DE VEGA, municipio VILLA SOLA 
DE VEGA, región SIERRA SUR 

Plazo de ejecución de los trabajos: 17 días naturales 

Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos: inicio 15 DE DICIEMBRE DE 2023  
término 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

Número de oficio de autorización de recursos: SF/SPIP/DPIP/FISE/1241/2023 

Fecha de oficio de autorización de recursos: 26 DE OCTUBRE DE 2023 

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2023 

Número de obra: FISE/1241/232079/2023 

Monto contratado (con I.V.A.): $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) 

Anticipo: No aplica 

 

Fecha del contrato: 14 DE DICIEMBRE DE 2023 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 

Declaraciones  
Primera “La Ejecutora del Gasto” 
Segunda “La Contratista” 
Tercera “Las Partes” 
  
Cláusulas  
Primera Objeto 
Segunda Plazo de ejecución 
Tercera Monto 
Cuarta Anticipo 
Quinta Forma de pago 
Sexta Lugar de pago 
Séptima Subcontratación 
Octava Cesión de derechos de cobro 
Novena Ajuste de costos 
Décima Garantías 
Décima primera Disponibilidad del inmueble 
Décima segunda Representantes de las partes 
Décima tercera Recepción de los trabajos 
Décima cuarta Suministros 
Décima quinta Campamentos y bodegas 
Décima Sexta Otras estipulaciones específicas 
Décima séptima Discrepancias de carácter técnico y administrativo 
Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor 
Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa 
Vigésima Suspensión temporal 
Vigésima primera Terminación anticipada 
Vigésima segunda Responsabilidades de “La Contratista” 
Vigésima tercera Relaciones laborales 
Vigésima cuarta Rescisión administrativa 
Vigésima quinta Modificaciones 
Vigésima sexta Cláusula anticorrupción 
Vigésima séptima Conflicto de interés 
Vigésima octava Transparencia 
Vigésima novena Notificaciones 
Trigésima Predominio del contrato 
Trigésima primera Legislación 
Trigésima segunda Jurisdicción y tribunales competentes 
Trigésima tercera  Protección de datos personales 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL 
ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO 
VELASCO LUNA, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, QUIEN ACTÚA CONJUNTAMENTE 
CON EL ARQ. JUAN JOSÉ CRUZ MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE 
CONSTRUCCIÓN ! QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMIN!R" “L! EJECUTOR! DEL 
G!STO” Y POR L! OTR! P!RTE, L! ??PERSON! FISIC!, MOR!L O CONJUNTO DE ELL!S>> 
<<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR <<REPRESENTANTE LEGAL>> EN SU 
CARÁCTER DE <<CARGO>> gQUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIN!R" “L! CONTR!TIST!”, Y 
A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", MISMAS QUE 
SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
D E C L A R A C I O N E S 

 
PRIMER!. “L! EJECUTOR! DEL G!STO” DECLARA QUE: 
 

A. El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona, 
quien para el ejercicio de sus atribuciones y para la atención y despacho de los asuntos 
de su competencia contará con una Administración Pública Estatal conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

 

B. Es un Organismo Público centralizado del Estado de Oaxaca, de conformidad con los 
artículos 3 fracción I, 26, 27 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Oaxaca, y cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
“General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”, Edificio General Heliodoro Charis Castro, 
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 

 

C. Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de la infraestructura social, básica y productiva, de conformidad con los 
artículos 3 fracción I, 27 fracción IV y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Oaxaca; 25 fracción I, 26, 27, 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 8, 34, 35, 36 y 37 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
actualmente denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. 

 

D. El ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA, acredita el carácter de Subsecretario de Obras 
Públicas de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento 
de 01 de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular de la Secretaría 
de Administración; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 26, 27 fracción IV y 37 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 26, 27, 28 fracción I, 47, 50 y 51 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 5, 7, 8 y 32 del Reglamento 
Interno de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable, actualmente denominada Secretaría de Infraestructuras y 
Comunicaciones; segundo letra D del Acuerdo delegatorio de facultades del titular de 
la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaría de 
Planeación y Programación de Obra, de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, 
de la Subsecretaría de Obras Públicas, de la Dirección Administrativa y de la Unidad 
Jurídica publicado el 04 de marzo de 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Oaxaca. 

 

E. El ARQ. JUAN JOSÉ CRUZ MENDOZA, acredita el carácter de Director de Construcción, 
con el nombramiento de 01 de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, 
titular de la Secretaría de Administración; y cuenta con facultades para suscribir el 
presente contrato, en términos de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Interno 
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de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, 
actualmente denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. 

 

F. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerán los recursos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 
2023, el cual fue autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, mediante el oficio número SF/SPIP/DPIP/FISE/1241/2023, de fecha 26 DE 
OCTUBRE DE 2023, asignándole el número de obra FISE/1241/232079/2023, programa 
174 - PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE y 
subprograma 03 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 
por lo cual, se regirá por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 

 

G. De conformidad con el artículo 25 fracción I, 29 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La 
Contratista”, a través del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, con fecha 
12 DE DICIEMBRE DE 2023 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles 
en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demás circunstancias 
consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”. 

 

H. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las 
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato. 

 
SEGUND!. “L! CONTR!TIST!” DECLARA QUE: 
 

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando 
su personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>, 
volumen <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de la 
persona titular de la Notaría Pública Número <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de la 
Ciudad de <<CIUDAD>>, misma que se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que 
así corresponda a la ciudad <<CIUDAD>>, con folio mercantil número <<FOLIO 
REGISTRO>>, Tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>, y cuyo objetivo social es 
<<OBJETO SOCIAL>>. 

 
(En caso de que “La Contratista” sea una persona física, el presente pbrrafo quedarb 
redactado de la siguiente manera: Ser persona física, mayor de edad, de nacionalidad 
mexicana, que cuenta con capacidad jurídica para contratar y obligarse en términos del 
presente contrato. Así como también declara contar con los conocimientos técnicos y 
científicos, además de reunir las condiciones económicas para la ejecución de la obra 
pública objeto del presente contrato, y contar con los recursos técnicos, humanos y 
materiales, necesarios para cumplir con los requerimientos del presente contrato.) 

 

B. El C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actúa como representante legal de la persona 
moral <<CONTRATISTA>>, acreditándolo con el testimonio de la escritura pública <<No. 
ESCRITURA>>, volumen número <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA ESCRITURA>>, 
otorgada ante la Fe de la persona <<NOTARIO>> Titular de la Notaría Pública 
<<NOTARIA>>, de la Ciudad de <<CIUDAD>>, misma que se encuentra inscrita ante el 
<<REGISTRO>> que así corresponda a la ciudad <<CIUDAD>>, bajo el folio mercantil 
número <<FOLIO REGISTRO>>, Tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>. 

 
En caso de tratarse de una persona física, que actúa por sí misma, el inciso B, quedaría 
eliminado). 

 

C. La persona física el/la C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> representante legal de la 
persona moral (en caso de tratarse de un representante común deberá decir: 
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representante legal de las personas morales <<CONTRATISTA>> y <<CONTRATISTA2>>, 
por convenio de fecha <<fecha>>) se identifica con su credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente <<No. INE>>, 
año de registro <<AÑO REGISTRO>>, clave de elector <<CLAVE>>, Estado <<ESTADO>>, 
Municipio <<MUNICIPIO>>, Localidad <<LOCALIDAD>> y Sección <<SECCION>>. 

 
D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes 

registros: 
1. Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>> 
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>> 
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: 

<<INFONAVIT>> 
 

(En caso de tratarse de dos o más personas, físicas o morales; se deberá rellenar los 
numerales por cada una de éstas). 

 
Autorizo desde este momento para oír y recibir notificaciones e imponerse de toda clase 
de autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM ADICIONAL>>, en 
esta ciudad de Oaxaca de Juárez; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el 
correo electrónico siguiente <<CORREO ADICIONAL>>. 

 

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas 
que forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del artículo 32 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del 
Código Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal. 

 

G. Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, conforme al Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR 
dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que 
se abrogaron las Reglas de carácter general para la obtención del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022. 

 

H. Cuenta con la Constancia de Situación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolución RCA-5789-
01/17, tomada en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el 28 de junio de 2017. 

 

I. Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, a cargo de 
la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, con número <<No. CÉDULA>>, 
expedida con fecha <<FECHA AUT>>. 

 

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se 
refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder 
en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 

 

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a 
fin de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su 
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propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y 
administrativas, en relación con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio 
ambiente y construcción. 

 

L. El/(LA <<DRO>> fungirá como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con 
Registro en el Padrón de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio 
número <<No. OFICIO>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>>, con número de registro 
<<No. REGISTRO>>, y código de validación <<CODIGO>>; quien se identificará con su 
credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con 
folio <<No. INE>>, 

 
TERCER!. “L!S P!RTES” DECLARAN QUE: 
 

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe 
violencia, dolo, lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades. 

 

B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades 
jurídicas, con las cuales contratan. 

 

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa 
más no limitativa son: Catálogo de presupuesto, estableciendo unidades de medición, 
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la 
proposición, programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o 
actividades, planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, 
particulares y normas de calidad, términos de referencia, bitácora de obra , son los 
instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones. 

 
C L Á U S U L A S  

 
PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realización 
hasta su total terminación de la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN EL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA 
LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, misma que se 
llevará a cabo en la localidad VILLA SOLA DE VEGA, del municipio VILLA SOLA DE VEGA, en 
el estado de Oaxaca. 
 
“La Contratista” conoce para efectos de la ejecución de los trabajos del presente contrato, el 
contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como 
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron 
rubricados por “La Contratista”, en la presentación y apertura de proposiciones de la presente 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: 
 

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y 
normas de calidad; 

2. Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición; 

 
Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente 
lo establecido en los ordenamientos legales señalados en la Declaración Segunda, inciso K) del 
apartado de Declaraciones. 
 
SEGUNDA. - PL!ZO DE EJECUCIPN: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecución será 
de 17 (DIECISIETE) días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el día 
15 DE DICIEMBRE DE 2023, y la fecha programada de terminación, el 31 DE DICIEMBRE DE 
2023. 
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“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de 
que “La Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se 
firme por las dos partes el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con 
motivo del finiquito, la liquidación de los saldos se realicen a la firma del documento en el que 
conste el finiquito, éste tendrá el carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, 
documento en que “Las Partes”, deberán manifestar que no existen otros adeudos, por lo que 
se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a 
ulterior reclamación. 
 
Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente 
contrato, únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la Cláusula 
Vigésima Quinta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima o darse por 
terminado anticipadamente sin responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se 
actualice alguno de los supuestos de terminación anticipada prevista en la Cláusula Vigésima 
Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La 
Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la Cláusula 
Vigésima Cuarta. 
 
TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de 
$<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) I.V.A. incluido, el cual fue 
determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de 
“La Contratista”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 
 
CUARTA.- ANTICIPO: 
 
No se entregará anticipo. 

 
QUINTA.- FORM! DE P!GO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente 
contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de 
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la 
fecha de corte que al efecto se fije. 
 
El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

I. “La Contratista” deberá entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, 
la o las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia 
de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte. 

 

II. La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá 
revisar y, en su caso, autorizar, la estimación de que se trate. 

 

III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendrán un 
plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo 
señalado para la revisión y conciliación de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a 
una conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la 
siguiente estimación. 

 

IV. “La Ejecutora del Gasto” cubrirá a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones 
dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la 
fecha en que se hubieren autorizado y que sea remitida la documentación 
correspondiente para trámite de pago. 
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La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de obra de “La 
Ejecutora del Gasto”. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá 
asentarse en la bitácora de obra correspondiente. 
 
En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la 
presente cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, 
sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “La Contratista”, 
debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. 
 
Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora 
del Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberá pagar gastos financieros que se causarán a 
la misma tasa de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de 
Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del 
Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no 
aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo 
establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de “La Contratista”. 
 
En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Ejecutora del Gasto”. 
 
No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La 
Contratista”, que sean compensadas en la estimación siguiente. 
 
Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de 
“La Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la 
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni 
modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 
 
“L!S P!RTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato será 
en forma de transferencia electrónica. 
 
SEXTA.- LUG!R DE P!GO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las 
estimaciones a que se refiere la cláusula anterior, y cuando así proceda, el pago por concepto 
de ajustes de costos a que se refiere la Cláusula Novena, se hará por “La Ejecutora del Gasto” 
en el área denominada: Dirección Administrativa de la Secretaría de Infraestructuras y 
Comunicaciones, ubicada en el Centro !dministrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. 
Porfirio Díaz Soldado de La Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis Castro, !venida Gerardo 
Pandal Graff, No.1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257. 
 
“La Contratista” será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, 
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de 
alguno de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar 
el pago de gastos financieros. 
 
SÉPTIMA.-SUBCONTR!T!CIPN: “La Contratista” no podrá hacer ejecutar los trabajos, de 
forma completa o parcial, a través de un tercero. 
 
En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la 
obra ante “La Ejecutora del Gasto”. 
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OCTAVA.- CESIPN DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podrá ceder en forma parcial 
o total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse 
al siguiente procedimiento: 
 

I. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intención 
de ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar 
toda la información necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este 
derecho de cobro. 

 

II. “La Ejecutora del Gasto” deberá resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un 
término de diez días naturales, contados a partir de la presentación del aviso. 

 
La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se 
estimen. 
 
La notificación a “La Contratista” de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, 
deberá hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente. 
 
De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de “La Ejecutora del 
Gasto” que corresponda. 
 
“Las Partes” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de 
terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
 

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”; 

 

2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación; y 

 

3. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 

 

NOVENA.- !JUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que 
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de 
presentación de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en 
este contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no 
ejecutados, conforme al programa pactado. 
 
“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado 
desde las bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: 
 

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo 
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro 
de un plazo que no exceda de veinte días hábiles. 

 

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base 
en los relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que 
determine la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que 
se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría 
de Infraestructuras y Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme 
a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas 
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando 
los lineamientos y metodología que expida el INEGI, de acuerdo al artículo 55 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
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C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir 
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere 
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el 
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al 
programa que se hubiere convenido. 

 

D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, 
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el 
ejercicio del presente contrato. 

 

E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés 
establecida por “La Contratista”, en su proposición. 

 

F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la Cláusula Sexta, por lo que 
respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos. 

 

DÉCIMA.- GARANTÍAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos 
establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 
demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este 
contrato, las siguientes garantías: 
 
I. Póliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" 
a “La Ejecutora del Gasto”,  dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de 
notificación de la adjudicación y otorgada por lnstitución Mexicana debidamente autorizada a 
favor de la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción 
de “La Ejecutora del Gasto”,  con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el 
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener 
las siguientes declaraciones expresas: 
 

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 
C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D. Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
E. Programa, aplicación y destino del gasto. 
F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción II de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun 

cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en 
el mismo. 

I. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, 
para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas 
y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea 
otorgada unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por 
escrito al contratista o fiado. 

J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización 
expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de 
la “La Ejecutora del Gasto”, quien la emitirb cuando el objeto del contrato haya sido 
cumplido en su totalidad. 
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K. Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 
279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que 
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su 
fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los 
importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate 
una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar. 

 

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este 
apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podrb determinar la cancelacipn administrativa del 
presente contrato. 
 
En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos 
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se 
obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentará una póliza de fianza en 
la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el 
contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de cumplimiento. 
 
La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La 
Contratista" con motivo de este contrato, se cancelará cuando, se haya cumplido 
satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del 
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado 
fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendrá un vigencia de 12 (doce) meses 
contados a partir de la fecha en que se haga entrega física de la misma. 
 
II. Asimismo, en los términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia 
del presente contrato, "La Contratista", a su elección, se obliga a constituir fianza, o cheque 
certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la 
recepción de los trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas 
de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera 
incurrido "La Contratista". 

 

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser 
otorgada por lnstitución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARÍA DE 
FIN!NZ!S DEL GOBIERNO DEL EST!DO DE O!X!C!, a satisfaccipn de “La Ejecutora del 
Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha ppliza 
deberá contener las siguientes declaraciones: 
 

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 
C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D. Número de fianza, fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
E. Programa, aplicación y destino del gasto. 
F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos 

o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los 
trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de 
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 

I. Que la fianza estará en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepción total 
de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra 
responsabilidad derivada del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los 
defectos y se satisfagan las responsabilidades. 
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J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización 
expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por 
solicitud de la “La Ejecutora del Gasto”. 

K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 
279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 

 

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a 
favor de la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción 
de “La Ejecutora del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido. 
 
Los modelos de póliza fianza antes descritos, deberán apegarse a las DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS 
CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL 
AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 2022, las 
cuales se entenderán hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de 
unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el artículo 1, fracción VI de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a 
las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en términos del artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 
 
DÉCIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ”La 
Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposición de “La Contratista”, el o los inmuebles en 
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 
 
El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogará en igual plazo, la fecha 
originalmente pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta 
extensión de tiempo o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENT!NTES DE L!S P!RTES: “La Contratista” se obliga a designar 
por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su 
representante en la obra, que deberá contar con título y cédula profesional en 
<<REPRE_CONTRATISTA (ARQUITECTURA_INGENIERÍA CIVIL_INGENIERÍA 
ELÉCTRICA_INGENIERÍA ARQUITECTURA) >> y con experiencia comprobable de cinco años, en 
ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, 
representante de obra, deberá tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del contrato. 
 
Designa a <<DRO>> como su Director Responsable de Obra el cual cuenta con Registro en el 
Padrón de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio número <<No. OFICIO>>, 
expedido con fecha <<FECHA EXP>>, con número de registro <<No. REGISTRO>>, y código de 
validación <<CODIGO>>; y no deberá tener el cargo de administrador único, representante o 
apoderado legal o socio de “La Contratista” durante la vigencia de la presente contratacipn. 
 
“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente 
contrato, se reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como 
representante de los trabajos, por parte de “La Contratista”. 
 
“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y 
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los 
trabajos, a una persona servidora pública, que será responsable de la residencia de obra con 
título y cédula profesional en <<REPRE_SECRETARÍA (ARQUITECTURA_INGENIERÍA 
CIVIL_INGENIERÍA ELÉCTRICA_INGENIERÍA ARQUITECTURA)>>  o que cuente con experiencia 
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comprobable en la ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y 
que preferentemente deberá contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en 
el Estado de Oaxaca. 
 
La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: 
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación 
de las estimaciones presentadas por “La Contratista”; así mismo, tendrá la facultad de dar las 
instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de los trabajos, 
de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido 
pactadas. 
 
“La Ejecutora del Gasto” podrá remover de su encargo a la persona designada como residente 
de obra en cualquier momento, previa notificación por escrito a “La Contratista”, con tres días 
de anticipación. 
 
“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero 
para la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra, “La Contratista” otorgará a ésta, las 
facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del 
residente de obra será responsable, de cualquier autorización y aprobación de los asuntos 
relacionados con los trabajos materia del presente contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  En la fecha programada para el término 
de los trabajos, “La Contratista” comunicará a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitácora 
o por escrito, sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que 
lo soporten, e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto 
ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operación, los planos 
correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su 
ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento 
de los bienes instalados, si así corresponde. 
 
“La Ejecutora del Gasto” verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de 
los veinte días siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la Secretaría de 
Honestidad, Transparencia y Función Pública, con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y 
hora, en que se efectuará la recepción de los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, 
quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”. 
 
Si durante la verificación de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la 
terminación de los mismos, deberá solicitar a “La Contratista” su reparación, conforme a las 
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de 
obra, tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de los trabajos a 
corregir, se podrá conceder a “La Contratista” una prórroga por el periodo que acuerde con “La 
Ejecutora del Gasto”, para la reparación de las deficiencias; en ese periodo no se aplicarán 
penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, 
“La Ejecutora del Gasto” procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio 
de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescisión administrativa de este contrato. 
 
Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la 
ejecución total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se 
procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido. 
 
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los treinta 
días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en 
el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de 
éste, “La Contratista” deberá acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes 
con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá 
acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, 

http://www.oaxaca.gob.mx/


 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X132-2023 

 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial  

“General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”  
(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)  

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 

Tel. 01(951) 50 169 00 Ext. 25654, 25647     

www.oaxaca.gob.mx      

Página 14 de 28 

INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligación de cubrir cuotas o 
derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. 
 
De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no 
acuda a las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboración 
del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” 
dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión. 
 
Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrá un plazo de quince 
días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no 
realiza gestión alguna, el finiquito se tendrá por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La 
Ejecutora del Gasto” pondrá a disposición de “La Contratista”, el pago correspondiente 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, se hará la gestión 
correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se hará efectivo el pago; en caso, de que el 
crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitará el reintegro de los importes 
resultantes, a lo cual, “La Contratista”  realizará el pago correspondiente por medios 
electrónicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Oaxaca dentro de los quince días naturales siguientes a su requerimiento. 
 
Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atención a 
las características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La 
Ejecutora del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, 
utilizables y en operación; “La Contratista” deberá entregar los planos correspondientes a la 
construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así 
como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los 
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, “La Contratista” se obliga 
a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o 
cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la 
Cláusula Décima del presente contrato. 
 
Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se 
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la 
construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e 
instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, 
si así corresponde. 
 
DÉCIMA CUARTA.- SUMINISTROS: 
 

I. En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” 
gestionará y proporcionará a “La Contratista”, lo siguiente: 

 

A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía 
o en su caso liberación de vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con 
línea de comunicación o transmisión o de cualquier propiedad privada. 

 

B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan 
obstáculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato. 

 

C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos 
anteriores, serán pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”. 
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D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto 
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato, 
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos 
materiales y equipos, serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de 
trabajo donde se localice la obra. 

 

II. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente: 

 

A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a 
proporcionarle “La Ejecutora del Gasto” para la realización de la obra y a transportarlos, 
bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares 
de la instalación. 

 

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas 
de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. 

 

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de 
los materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligándose 
también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados 
de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su 
almacenamiento. 

 

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los 
materiales y equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en 
comparación con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la 
zona de trabajo donde se localice la obra. 

 

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a 
los precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos. 

 

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y 
equipos que le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a 
los materiales y equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la 
responsabilidad penal. 
 
DÉCIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:  En caso de que sea necesaria la instalación 
de campamentos y/o bodegas, se permitirá a “La Contratista” que utilice, previa autorización 
por escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanías de la obra y 
que sean propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.  
 
“La Contratista” podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar 
sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizará por su cuenta, los arreglos 
que sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes 
que corresponda y pagará, asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos. 
 
En cualquier caso, “La Contratista” someterá a la aprobación de “La Ejecutora del Gasto”, la 
localización de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dará la autorización 
correspondiente. 
 
“La Contratista” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, 
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la 
ejecución de la obra. 
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Serán propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales 
instalaciones, teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra. 
 
“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, 
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones 
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a 
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones. 
 
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma 
inconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la 
contaminación del agua de la zona. 
 
DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: 
 

I. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los 
Programas de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, equipos, materiales 
y mano de obra que se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al 
presente contrato. 

 

II. Contratación de mano de obra local: “La Contratista” deberá observar lo 
establecido en el artículo 51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, que establece que, deberá contratar al menos el 
50% de mano de obra local, en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o 
zonas consideradas con cierto grado de marginación. 

 

III. Bitácora: La Bitácora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de 
comunicación entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran 
los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los 
trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el 
cual se denominará bitácora electrónica, u otros medios, en cuyo caso se 
denominará bitácora convencional y constituirá el instrumento que permita a los 
órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los 
trabajos, encomendados con el presente contrato a “La Contratista”. 

 

“Las Partes” de manera obligatoria utilizarán la Bitácora de Obra, la cual será 
custodiada por el Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.  

 
En la Bitácora de Obra deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los 
asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la 
información respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los 
mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras 
circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentarán y resolverán, problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la 
de conclusión. 
 
A. Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de 

apertura, datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal 
autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances 
descriptivos de los trabajos y características del sitio donde se desarrollarán, la 
descripción de los documentos que identifiquen oficialmente al Director 
Responsable de Obra, Residente de Obra y al Representante de Obra, como 
responsable por parte de “La Contratista”, quienes realizarán los registros en la 
Bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a 
cabo registros. 
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B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse 
consecutivamente, respetando el orden establecido. 

 
C. Las notas deberán manifestarse de manera clara. 

 
D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien 

la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que 
corresponda y con la descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o 
enmendaduras, será considerada nula. 

 
E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su 

solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de 
resolución con la que dé origen y el cierre de la bitácora se consignará en una 
nota que dé por terminados los trabajos. 

 
F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios 

sobrantes en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas 
las hojas de la bitácora por las personas interesadas, estas mismas podrán 
obtener una copia de la bitácora. 

 
G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y 

circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias. 
 

H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al 
contrato de que se trate. 

 
IV. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la 

realización de la obra pública, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el 
sitio de la realización de la obra. 

 
V. Difusipn: “La Contratista” se obliga a realizar campaña de difusión del programa 

del cual proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será 
costeada por ésta, con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del 
Gasto”. 

 
VI. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le 

retenga lo siguiente: 
 

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, 
inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el 
importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al 
millar; lo anterior con fundamento en el artículo 38 de la Ley Estatal de 
Derechos. 

 
B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la 

Ley Estatal de Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones 
por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus 
estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturación para 
cobro de estimaciones, deberá indicar invariablemente en cada una de las 
facturas: número de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la 
base gravable de la que se efectuará el cargo. 

 
C. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren 

contratos de obra pública o servicios relacionados con el Estado, pagarán y 
causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe del 
impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos punto cinco por ciento), de 
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acuerdo a lo establecido en el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de 
Derechos de Oaxaca. 

 
D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma, pagarán y causarán por el 
importe total de la contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras y apoyo 
social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboración Para el 
Fomento de la Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción, A.C., Delegación Oaxaca, vigente. 

 
E. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena: 

Referente a las sanciones por incumplimiento del Programa y las demás 
contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y 
que, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, “La Ejecutora del 
Gasto” tenga que retener a “La Contratista”. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el 
supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de 
carácter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera 
específica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada 
una de ellas en la Cláusula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando 
de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día 
siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles, se procure 
llegar a un acuerdo. 

 

La resolución a la que lleguen “Las Partes”, deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará 
la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, 
total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los 
representantes de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, 
quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes. 
 
Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en 
someter a un procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar 
discrepancias. “Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta 
cláusula, no se refiere al procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: 
 
El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible 
o inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de 
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma 
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. 
 
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más 
no limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, 
huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, 
ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”. 
 
Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir 
con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho 
incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, 
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones: 
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A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se 
produjera. 

 

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra 
parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o 
daños a las personas o bienes de la otra parte. 

 

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra 
parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso 
fortuito o fuerza mayor. 

 

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización 
alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se 
satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las 
penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de 
común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra. 
 
Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus 
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 
 
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, 
“Las Partes” están de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantará acta circunstanciada 
donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento. 
 
DÉCIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si 
“La Contratista” está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa 
de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparará 
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en 
los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparación, la obra mal 
ejecutada se tendrá por no realizada. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la 
obra realmente ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, “La Ejecutora del Gasto” 
retendrá en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el 
número de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las 
actividades o trabajos, hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o 
devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la indicada. 
 
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al 
último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio 
de “La Ejecutora del Gasto”, a título de pena convencional, por el simple retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se 
determinará únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa 
convenido. 
 
Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional 
deberá cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del 
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante 
de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede 
concluida a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al 
monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la Cláusula Décima de 
este contrato. 
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Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos 
anteriores, “La Ejecutora del Gasto”, podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para 
determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán 
en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso 
fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hará al programa las 
modificaciones que a su juicio procedan. 
 
En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La 
Contratista”; procederá ésta a hacer efectiva la garantía de cumplimento, absteniéndose de 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue 
el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de cuarenta días naturales siguientes, a 
la fecha de notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse. 
 
VIGÉSIMA.- SUSPENSIPN TEMPOR!L: “La Ejecutora del Gasto” podrá suspender en todo o en 
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su 
caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá ser indefinida, de acuerdo al artículo 58 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitirá un acuerdo debidamente fundado y 
motivado, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, las acciones que debe 
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse a 
“La Contratista”, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 último párrafo de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 
 
Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, 
ésta pagará a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por el artículo 59 fracción I de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, 
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar 
su solicitud formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolverá dentro de los veinte días naturales 
siguientes a la recepción de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no 
suspensión de los trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, deberá obtener una 
declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59 fracción III y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los artículos 
58 y 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 
cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la 
continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula anterior, se podrá dar 
por terminado anticipadamente, el presente Contrato. 
 
“La Ejecutora del Gasto” deberá comunicar a “La Contratista”, la terminación anticipada del 
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. 
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Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminación anticipada del Contrato, ésta 
procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del 
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La 
Contratista”; acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se 
levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “La 
Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por 
escrito a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes 
a la recepción de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberá obtener la 
declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagará a 
“La Contratista”, los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este 
Contrato. 
 
Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las 
Partes”, cuando así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONS!BILID!DES DE “L! CONTR!TIST!”: “La Contratista” se 
obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, 
cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realización de todas y cada una de 
las partes de dichos trabajos, se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones 
generales y particulares y a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”; así como, a responder por 
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que 
por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a 
terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el apartado III de la Cláusula 
Décima de este contrato. 
 
Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspección de todos los materiales que vayan 
a usarse en la realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición 
o de fabricación. 
 
Así mismo, en virtud de que “La Contratista” es la única responsable de la ejecución de los 
trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes 
en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al 
efecto le señale “La Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por daños y perjuicios que 
resulten por su inobservancia, serán a cargo de “La Contratista”. 
 
En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a 
terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente 
contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o 
trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de 
construcción (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevención de 
accidentes, daños y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dañen el 
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder 
de esos daños y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda petición de 
personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, deberá ser atendida y resuelta por “La 
Contratista”. 
 
“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, 
para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que 
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme a este contrato. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- REL!CIONES L!BOR!LES: “La Contratista”; como patrón del personal 
que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será la única responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 
trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como 
patrón solidario, ni patrón sustituto. 
 
“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relación con los trabajos 
del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales 
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a más tardar a los diez días naturales contados a 
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- RESCISIPN !DMINISTR!TIV!: “La Ejecutora del Gasto” podrá, en 
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 58 y 59 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca. 
 
Procederá la rescisión administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos; 

 

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada; 

 

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por 
falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare 
o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones 
de construcción o normas de calidad; 

 

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o 
cualquiera otra figura análoga; 

 

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras 
y demás prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con 
motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la realización de los 
trabajos en perjuicio de la misma; 

 

F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades 
técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del 
contrato; 

 

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización 
gubernamental necesaria para la ejecución de los trabajos; 

 

H. Cuando sin autorización expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o 
transfiera sus obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma; 

 

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos 
normativos necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un 
accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto 
específico, “La Ejecutora del Gasto”, podrá iniciar el procedimiento de rescisión 
administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la 
responsabilidad de “La Contratista”, y 
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J. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos 
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y 
protección ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del 
sitio de los trabajos, durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de 
la misma. 

 

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de 
pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el 
procedimiento siguiente: 
 

I. “La Ejecutora del Gasto” comunicará por escrito a “La Contratista”, el inicio del 
procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, 
a fin de que ésta, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha 
en que quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que 
a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos. 

 

II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por 
parte de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolverá y notificará a ésta su 
determinación, dentro de los quince días hábiles siguientes. 

 

III. Si la determinación fuera la rescisión del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podrá 
exigirle a “La Contratista”, el pago de las penas convenidas. 

 

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisión del 
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con 
o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se 
encuentre la obra, asentándose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de 
rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
“La Contratista” estará obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la 
documentación que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realización de los 
trabajos. 
 
En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la 
Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” 
convienen en que, “La Ejecutora del Gasto” procederá a hacer efectivas las garantías y que de 
forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún 
no liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el 
finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días naturales 
siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el 
sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFIC!CIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificación a 
este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio 
correspondiente. 
 
Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén 
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a “La Contratista”, su ejecución y esta se 
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma: 
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A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios: 

 

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a 
los trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estará facultada para ordenar a 
“La Contratista”, su ejecución, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

 

II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se 
considerará factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos 
en los análisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los 
nuevos con la intervención de “La Contratista”, quien quedará obligada a ejecutar los 
trabajos conforme a tales precios. 

 

III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en 
los incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicará los precios unitarios contenidos 
en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en 
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en 
uno y en otro caso, “La Contratista”, estará obligada a ejecutar los trabajos conforme a 
los nuevos precios. 

 

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la 
fracción anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y 
dentro del plazo que se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios 
unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido de que para la 
fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para 
la determinación de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo 
no mayor de treinta días. 

 

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente 
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos. 
 
No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del Contrato, ”Las 
Partes” se conducirán con apego a los principios que establecen los artículos 7 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de 
corrupción de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las 
leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios 
consignados en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención 
Interamericana contra la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de 
París, Francia, el 17 de diciembre de 1997. 
 
En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 
del Código Fiscal de la Federación; 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio; 212 al 214 del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal 
Federal; 2 fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en resolución de autoridad 
gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause 
ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”; podrá optar por la rescisión administrativa del contrato. 
 
“La Contratista” se obliga durante la ejecución del Contrato, a no ofrecer, prometer o dar por sí 
o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público 
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alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o 
tráfico de influencias. 
 
Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a 
las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma: 
 

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente: 

 

I. Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión 
de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o 
ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados. 

 

II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que 
“La Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realización de los trabajos. 

 

III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos. 

 

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La 
Ejecutora del Gasto”; la sociedad o la nación. 

 

V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o 
representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia 
pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de “La Ejecutora del Gasto”, con 
el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia. 

 

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le 
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o 
penales de los servidores públicos. 

 

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las 
instituciones gubernamentales o de terceros. 

 

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente: 

 

I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan 
en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los 
compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal. 

 

II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras 
con ética. 

 

III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o 
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos. 

 

IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo 
de compensación que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas 
impropias. 

 

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución 
de los trabajos. 

 

http://www.oaxaca.gob.mx/


 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X132-2023 

 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial  

“General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”  
(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)  

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 

Tel. 01(951) 50 169 00 Ext. 25654, 25647     

www.oaxaca.gob.mx      

Página 26 de 28 

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional. 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los trabajos, “La 
Contratista” estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de 
conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva 
e imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de carácter 
económico, vínculos familiares o afectivos, relaciones políticas o personales o cualquier otro 
motivo de interés en común. 
 
Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberá comunicar a “La Ejecutora 
del Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un 
conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su 
vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique dicha situación a la Secretaría de Honestidad, 
Transparencia y Función Pública. 
 
“La Contratista” tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación 
presentada y “La Ejecutora del Gasto” por su parte, estará facultada para revisar el 
cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas 
adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a 
no buscar ni aceptar en ningún momento cualquier tipo de beneficio adicional a los 
compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la 
existencia de un conflicto de intereses. 
 
Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las 
obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados 
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan 
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberá hacer extensivas las 
obligaciones aquí descritas, a las personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de 
cobro. 
 
Previo a la celebración del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioró que el 
particular no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a 
pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto 
de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente 
contrato como anexo. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.-  TR!NSP!RENCI!: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a 
disposición del público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), y demás portales electrónicos, con la información a la que se 
refiere el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del 
Gasto” deberán efectuarse en el domicilio señalado en las declaraciones. En cuanto a las 
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizarán indistintamente, en el domicilio 
convencional o, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de 
notificación que se envíe al correo electrónico que señaló en sus declaraciones “La Contratista”; 
las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolución 
administrativa, se realizarán en el correo electrónico señalado por ésta. 
 
“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier 
modificación o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La 
Ejecutora del Gasto” efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio 
señalado originalmente por instructivo. 
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TRIGÉSIMA.- PREDOMINIO DEL CONTR!TO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir 
alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de 
sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISL!CIPN: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para 
la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo 
integran, así  como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
normatividad aplicable a la materia. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación 
y cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdicción y competencia 
de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “La Contratista” 
renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En términos de los artículos 5, 
fracción VI y 6 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera 
indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad 
de los mismos. 
 
Leído que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”; se 
firma el presente por triplicado en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 14 DE 
DICIEMBRE DE 2023. 
 

Por “La Ejecutora del Gasto” 
 

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 
 
 

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA 
 
 

Por “La Contratista” 
 
 
 
 
 
 

C.  
 

 

Testigos 
 

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 

ARQ. JUAN JOSÉ CRUZ MENDOZA 
 

 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
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La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra pública a precios unitarios número: 
J03-174-03-07-132-00-2023, celebrado con fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2023, para la ejecución 
de los trabajos de la obra pública, denominada CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN EL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE 
VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, a realizarse en la localidad VILLA 
SOLA DE VEGA del municipio VILLA SOLA DE VEGA, en el estado de Oaxaca.
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