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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X132-2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de la persona <<PERSONA FISICA, MORAL O CONJUNTO DE ELLAS>>:
<<CONTRATISTA>>

Nombre de la persona representante legal o administradora Unica: <<REPRESENTANTE
LEGAL>>

RFC: <<RFC>>

IMSS: <<IMSS>>

Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>>

Domicilio convencional: <<DOM ADICIONAL>>
Teléfono: <<No. TELEFONICO>>

Correo electrénico: <<CORREO ELECTRONICO>>

Datos del Contrato
Numero de contrato: J03-174-03-07-132-00-2023
Modalidad de la contratacion: LICITACION PUBLICA ESTATAL
NuUmero de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X132-2023

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y
BIENES PUBLICOS EN EL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE
VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA

Lugar donde se ejecutard la obra: localidad VILLA SOLA DE VEGA, municipio VILLA SOLA
DE VEGA, region SIERRA SUR

Plazo de ejecucién de los trabajos: 17 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: inicio 15 DE DICIEMBRE DE 2023
término 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NUmero de oficio de autorizacion de recursos: SF/SPIP/DPIP/FISE/1241/2023
Fecha de oficio de autorizacidn de recursos: 26 DE OCTUBRE DE 2023

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2023

NuUmero de obra: FISE/1241/232079/2023
Monto contratado (con .V.A.): $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.)

Anticipo: No aplica

Fecha del contrato: 14 DE DICIEMBRE DE 2023

tro Administrativ
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Declaraciones
Primera
Segunda
Tercera

Clausulas
Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Octava

Novena

Décima

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima Sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera
Trigésima segunda
Trigésima tercera

Centro Administrativ

“La Ejecutora del Gasto”
“La Contratista”
“Las Partes”

Objeto

Plazo de ejecucioén

Monto

Anticipo

Forma de pago

Lugar de pago

Subcontratacion

Cesioén de derechos de cobro

Ajuste de costos

Garantias

Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcioén de los trabajos
Suministros

Campamentos y bodegas

Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor
Sanciones por incumplimiento del programa
Suspension temporal

Terminacién anticipada
Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescision administrativa
Modificaciones

Clausula anticorrupcion

Conflicto de interés

Transparencia

Notificaciones

Predominio del contrato

Legislacién

Jurisdiccién y tribunales competentes
Proteccion de datos personales

Pagina 2 de 28


http://www.oaxaca.gob.mx/

2 | INFRAESTRUCTURAS
o

—_—

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X132-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL
ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO
VELASCO LUNA, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, QUIEN ACTUA CONJUNTAMENTE
CON EL ARQ. JUAN JOSE CRUZ MENDOZA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
CONSTRUCCION A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL
GASTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA <<PERSONA FISICA, MORAL O CONJUNTO DE ELLAS>>
<<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR <<REPRESENTANTE LEGAL>> EN SU
CARACTER DE <<CARGO>> gQUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA", Y
A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE
SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO" DECLARA QUE:

A. El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona,
guien para el ejercicio de sus atribuciones y para la atencién y despacho de los asuntos
de su competencia contard con una Administraciéon Publica Estatal conforme a lo
dispuesto en el articulo 3 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

B. Es un Organismo Publico centralizado del Estado de Oaxaca, de conformidad con los
articulos 3 fraccion |, 26, 27 fraccion IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca, y cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio General Heliodoro Charis Castro,
Reyes Mantecoén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construccion, mejoramiento y
rehabilitacion de la infraestructura social, basica y productiva, de conformidad con los
articulos 3 fraccidn |, 27 fraccidon IVy 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca; 25 fraccion |, 26, 27, 28 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 8, 34, 35, 36 y 37 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

D. EIING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA, acredita el caracter de Subsecretario de Obras
Publicas de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento
de O1de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular de la Secretaria
de Administracién; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en
términos de lo dispuesto en los articulos 26, 27 fraccion IV y 37 de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 26, 27, 28 fraccion |, 47,50 y 51 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 5, 7, 8 y 32 del Reglamento
Interno de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable, actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras vy
Comunicaciones; segundo letra D del Acuerdo delegatorio de facultades del titular de
la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones a los titulares de |la Subsecretaria de
Planeacion y Programacion de Obra, de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial,
de la Subsecretaria de Obras Publicas, de la Direccidon Administrativa y de la Unidad
Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado
de Oaxaca.

E. ElARQ.JUAN JOSE CRUZ MENDOZA, acredita el caracter de Director de Construccion,
con el nombramiento de O1de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo,
titular de la Secretaria de Administracién; y cuenta con facultades para suscribir el
presente contrato, en términos de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Interno
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de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable,
actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el gjercicio fiscal
2023, el cual fue autorizado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio nimero SF/SPIP/DPIP/FISE/1241/2023, de fecha 26 DE
OCTUBRE DE 2023, asignandole el nUmero de obra FISE/1241/232079/2023, programa
174 - PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FiSICA Y DEPORTE y
subprograma 03 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,
por lo cual, se regira por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

De conformidad con el articulo 25 fracciéon |, 29 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La
Contratista”, a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL, con fecha
12 DE DICIEMBRE DE 2023 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles
en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demds circunstancias
consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A.

B.

C.

ntro Administra

Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacidn mexicana, acreditando
su personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>,
volumen <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de la
persona titular de la Notaria Publica NUmero <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de |a
Ciudad de <<CIUDAD>>, misma que se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que
asi corresponda a la ciudad <<CIUDAD>>, con folio mercantil nimero <<FOLIO
REGISTRO>>, Tomo <<TOMO>> de fecha <<FECHA>> y cuyo objetivo social es
<<OBJETO SOCIAL>>.

(En caso de que “La Contratista” sea una persona fisica, el presente parrafo quedard
redactado de la siguiente manera: Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad
mexicana, que cuenta con capacidad juridica para contratar y obligarse en términos del
presente contrato. Asi como también declara contar con los conocimientos técnicos y
cientificos, ademas de reunir las condiciones econdmicas para la ejecucién de la obra
publica objeto del presente contrato, y contar con los recursos técnicos, humanos y
materiales, necesarios para cumplir con los requerimientos del presente contrato.)

El C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actlua como representante legal de la persona
moral <<CONTRATISTA>>, acreditandolo con el testimonio de la escritura publica <<No.
ESCRITURA>>, volumen numero <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA ESCRITURA>>,
otorgada ante la Fe de la persona <<NOTARIO>> Titular de la Notaria Publica
<<NOTARIA>>, de la Ciudad de <<CIUDAD>>, misma que se encuentra inscrita ante el
<<REGISTRO>> que asi corresponda a la ciudad <<CIUDAD>>, bajo el folio mercantil
numero <<FOLIO REGISTRO>>, Tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>.

En caso de tratarse de una persona fisica, que actUa por si misma, el inciso B, quedaria
eliminado).

La persona fisica el/la C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> representante legal de la
persona moral (en caso de tratarse de un representante comun deberd decir:

eral Porfirio Diaz
Cral. He
Aar °
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X132-2023

representante legal de las personas morales <<CONTRATISTA>> y <<CONTRATISTA2>>,
por convenio de fecha <<fecha>>) se identifica con su credencial para votar con
fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente <<No. INE>>,
afio de registro <<ANO REGISTRO>>, clave de elector <<CLAVE>>, Estado <<ESTADO>>,
Municipio <<MUNICIPIO>>, Localidad <<LOCALIDAD>> y Seccion <<SECCION>>.

El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes
registros:
1. Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>>
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>>
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores:
<<INFONAVIT>>

(En caso de tratarse de dos o mas personas, fisicas o morales; se deberd rellenar los
numerales por cada una de éstas).

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase
de autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM ADICIONAL>>, en
esta ciudad de Oaxaca de Judrez; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el
correo electrénico siguiente <<CORREO ADICIONAL>>.

Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas
que forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del
Cddigo Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2129 de la
Resolucidn Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, conforme al Acuerdo ndmero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR
dictado por el H. Consejo Técnico en sesidn ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que
se abrogaron las Reglas de caracter general para la obtencién del cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su Anexo Unico,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de septiembre de 2022.

Cuenta con la Constancia de Situacién Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-5789-
01/17, tomada en su Sesion Ordinaria ndmero 790, del 25 de enero de 2017, publicado en
el Diario Oficial de la Federacién, el 28 de junio de 2017.

Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de
la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con numero <<No. CEDULA>>,
expedida con fecha <<FECHA AUT>>.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningun Gobierno Extranjero bajo pena de perder
en beneficio de la Nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a
fin de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su

ministrat Jel /Oy dliCla

OITITIC
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propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y
administrativas, en relacién con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio
ambiente y construccion.

L. El/(LA <<DRO>> fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con
Registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio
numero <<No. OFICIO>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>>, con nUmero de registro
<<No. REGISTRO>>, y cédigo de validacion <<CODIGO>>; quien se identificara con su
credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con
folio <<No. INE>>,

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe
violencia, dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidadesy las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa
mas no limitativa son: Catdlogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicién,
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la
proposicion, programa de erogaciones de ejecucidén general de los trabajos y/o
actividades, planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales,
particulares y normas de calidad, términos de referencia, bitdcora de obra , son los
instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion
hasta su total terminacion de la obra publica denominada CONSTRUCCION DE TECHADO EN
ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA
LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, misma gue se
llevara a cabo en la localidad VILLA SOLA DE VEGA, del municipio VILLA SOLA DE VEGA, en
el estado de Oaxaca.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucidén de los trabajos del presente contrato, el
contenido de los documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron
rubricados por “La Contratista”, en la presentacién y apertura de proposiciones de la presente
LICITACION PUBLICA ESTATAL:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y
normas de calidad;

2. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion;

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente
lo establecido en los ordenamientos legales sefalados en la Declaracion Segunda, inciso K) del
apartado de Declaraciones.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera
de 17 (DIECISIETE) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia
15 DE DICIEMBRE DE 2023, y |a fecha programada de terminacién, el 31 DE DICIEMBRE DE
2023.
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“Las Partes” convienen gue la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a partir de
gue “La Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por las dos partes el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidaciéon de los saldos se realicen a la firma del documento en el que
conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincidén de derechos y obligaciones,
documento en que “Las Partes”, deberdn manifestar que no existen otros adeudos, por lo que
se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a
ulterior reclamacion.

i
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Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecuciéon de los trabajos, materia del presente
contrato, Unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula
Vigésima Quinta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por
terminado anticipadamente sin responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se
actualice alguno de los supuestos de terminacién anticipada prevista en la Cladusula Vigésima
Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La
Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la Clausula
Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de
$<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) LV.A. incluido, el cual fue
determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicidén, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposiciéon de
“La Contratista”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- ANTICIPO:

No se entregard anticipo.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la
fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos, se realizard de acuerdo a lo
siguiente:

l. “La Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”,
la o las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

Il. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcioén, debera
revisar y, en su caso, autorizar, la estimacién de que se trate.

1l. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo
sefalado para la revision y conciliaciéon de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a
una conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la
siguiente estimacion.

V. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones
dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la
fecha en que se hubieren autorizado y que sea remitida la documentaciéon
correspondiente para tramite de pago.

Administrativ
g ral Porfirio Diaz
(Edificio Gral. He
Rey

C
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La autorizacidon de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La
Ejecutora del Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizaciéon y firma de las estimaciones, debera
asentarse en la bitdcora de obra correspondiente.

i
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En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la
presente clausula, la estimacion correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte,
sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”,
debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora
del Gasto", a solicitud de "La Contratista", debera pagar gastos financieros que se causaran a
la misma tasa de prdérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de
Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
Cddigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no
aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencid el plazo
establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacidn, como si se tratara del supuesto de prdérroga
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Ejecutora del Gasto”.

No serdn consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacioén siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de
“La Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

“LAS PARTES"” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera
en forma de transferencia electrénica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto
de ajustes de costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto”
en el area denominada: Direccion Administrativa de la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral.
Porfirio Diaz Soldado de La Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo
Pandal Graff, No.1, Reyes Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar
el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de
forma completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la
obra ante “La Ejecutora del Gasto”.
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OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial
o total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse
al siguiente procedimiento:

i

l. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion
de ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar
toda la informacién necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este
derecho de cobro.

1. “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un
término de diez dias naturales, contados a partir de la presentaciéon del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se
estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesién de derechos,
deberd hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deberd notificarse una copia de conocimiento al drea de “La Ejecutora del
Gasto” que corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescisidon del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendrdan la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”,
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion;y

3. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de
presentacidon de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en
este contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no
ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado
desde las bases para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. Elajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro
de un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

B. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que
se requieran, No se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por |la Secretaria
de Infraestructuras y Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme
a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando
los lineamientos y metodologia que expida el INECI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de gjecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
establecida por “La Contratista”, en su proposicién.

F. Parael pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que
respecta a la autorizacién y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituiry a sostener en la formay términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdéliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista"
a “La Ejecutora del Gasto”’, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de
notificaciéon de la adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a
favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion
de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha péliza debera contener
las siguientes declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C. Modalidad de adjudicaciéon, nUmero de concursoy numero de obra.
D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compania afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccion Il de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones

reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

I. Quelafianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor,
para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas
y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prdérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por
escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizaciéon

expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de

la “La Ejecutora del Gasto"’, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido
cumplido en su totalidad.

nm
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K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su
fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los
importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate
una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

i
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En el supuesto que "La Contratista" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “La Ejecutora del Gasto’, podrd determinar la cancelacién administrativa del
presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentard una pdliza de fianza en
la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La
Contratista' con motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido
satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado
fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendrd un vigencia de 12 (doce) meses
contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la misma.

Il. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcidn de los trabajos materia
del presente contrato, "La Contratista", a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque
certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la
recepcién de los trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto', sus responsabilidades derivadas
de defectos de ejecucidn, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera
incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberd ser
otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacciéon de “La Ejecutora del
Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza
deberd contener las siguientes declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, numero de concurso y ndmero de obra.

Numero de fianza, fecha de expedicién, compania afianzadora que la expide.

Programa, aplicaciéon y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Ill de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones

reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos
o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecuciéon de los
trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que lafianza estard en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total
de los trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

nmoow
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J. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizaciéon
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por
solicitud de la “La Ejecutora del Gasto".

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279, 280, 281,282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a
favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién
de “La Ejecutora del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE
CARACTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS
CONSTITUIDAS COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL
AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federacidn, del dia 15 de abril de 2022, las
cuales se entenderan hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de
unasy otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccién VI de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PuUblico y de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a
las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La
Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicidon de “La Contratista”, el o los inmuebles en
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extension de tiempo o no, deberd constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar
por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su
representante en la obra, que deberd contar con titulo y cédula profesional en
<<REPRE_CONTRATISTA (ARQUITECTURA_INGENIERIA CIVIL_INGENIERIA
ELECTRICA_INGENIERIA ARQUITECTURA) >>y con experiencia comprobable de cinco afios, en
ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
representante de obra, deberd tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

Designa a <<DRO>> como su Director Responsable de Obra el cual cuenta con Registro en el
Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio nimero <<No. OFICIO>>,
expedido con fecha <<FECHA EXP>>, con numero de registro <<No. REGISTRO>>, y cédigo de
validacion <<CODIGO>>; y no debera tener el cargo de administrador Unico, representante o
apoderado legal o socio de “La Contratista” durante la vigencia de la presente contratacion.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente
contrato, se reserva el derecho de aceptacion o remocion de la persona designada como
representante de los trabajos, por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcciény
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, deberd designar con antelacién al inicio de los
trabajos, a una persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra con
titulo y cédula profesional en <<REPRE_SECRETARIA (ARQUITECTURA_INGENIERIA
CIVIL_INGENIERIA ELECTRICA_INGENIERIA ARQUITECTURA)>> 0 que cuente con experiencia
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comprobable en la ejecucidon de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y
gue preferentemente deberd contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en
el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacidn
de las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendrd la facultad de dar las
instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la gjecuciéon de los trabajos,
de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido
pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente
de obra en cualquier momento, previa notificacion por escrito a “La Contratista”’, con tres dias
de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero
para la supervision, vigilancia, control y revisién de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las
facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del
residente de obra serd responsable, de cualquier autorizacién y aprobacién de los asuntos
relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término
de los trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora
O por escrito, sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los documentos que
lo soporten, e incluird una relaciéon de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operacidn, los planos
correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones aplicadas durante su
ejecucion, manuales e instructivos de operacién y los certificados de calidad y funcionamiento
de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de
los veinte dias siguientes a la comunicacidn y al efecto, se debera informar a la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcion Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y
hora, en que se efectuard la recepciéon de los trabajos. De este acto, se levantard acta entrega,
guedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de
obra, tomando en consideraciéon las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a
corregir, se podra conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “La
Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se aplicaran
penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos,
“La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio
de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepcidon y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabajos, ambas partes procederdn a los treinta
dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente, en
el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de
éste, “La Contratista” deberd acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes
con lacomunidad por concepto de comidas, pago a trabajadoresy materiales; asimismo, debera
acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS,

Administrat

Pagina 13 de 28



http://www.oaxaca.gob.mx/

2 | INFRAESTRUCTURAS
-

J

INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o
derechos derivados de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no
acuda a las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion
del finiquito, esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no
realiza gestién alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La
Ejecutora del Gasto” pondrd a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, se hard la gestiéon
correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se hard efectivo el pago; en caso, de que el
crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el reintegro de los importes
resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizard el pago correspondiente por medios
electréonicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de Oaxaca dentro de los quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdndose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a
las caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La
Ejecutora del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados,
utilizables y en operacién; “La Contratista” deberd entregar los planos correspondientes a la
construccion final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucioén, asi
como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga
a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o
cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Ill de la
Clausula Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepcidn de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacidny los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados,
si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.- SUMINISTROS:

l. En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto”
gestionard y proporcionard a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via
0 en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con
linea de comunicaciéon o transmision o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Losgastosdeindemnizaciéon que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, serdn pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.
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D. Los materialesy equipos necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de
trabajo donde se localice la obra.

1. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a
proporcionarle “La Ejecutora del Gasto” para la realizacién de la obra y a transportarlos,
bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares
de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas
de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de
los materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligdndose
también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados
de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su
almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificAndolos e inventaridndolos convenientemente en
comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la
zona de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a
los precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y
equipos que le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a
los materiales y equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la
responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion
de campamentos y/o bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion
por escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y
gue sean propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar
sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos
gue sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes
que corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualguier caso, “La Contratista” someterd a la aprobacién de “La Ejecutora del Gasto’, la
localizacién de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacién
correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.
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Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacioéon del agua de la zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

l. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los
Programas de Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales
y mano de obra que se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al
presente contrato.

Il. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo
establecido en el articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, que establece que, deberd contratar al menos el
50% de mano de obra local, en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o
zonas consideradas con cierto grado de marginacion.

1. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran
los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicaciéon electrénica, caso en el
cual se denominard bitdcora electronica, u otros medios, en cuyo caso se
denominara bitdcora convencional y constituird el instrumento que permita a los
6rganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los
trabajos, encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitdcora de Obra, la cual sera
custodiada por el Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los
asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecuciéon de las obras, el
cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la
informacién respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los
mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras
circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolveran, problemas
especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciaciéon, hasta la
de conclusion.

A. Se deberid iniciar la Bitdcora de Obra, manifestando textualmente la fecha de
apertura, datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal
autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances
descriptivos de los trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la
descripcion de los documentos que identifiguen oficialmente al Director
Responsable de Obra, Residente de Obra y al Representante de Obra, como
responsable por parte de “La Contratista”, quienes realizaran los registros en la
Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a
cabo registros.
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Todas las notas deberdn numerarse en forma seriada y fecharse
consecutivamente, respetando el orden establecido.

Las notas deberan manifestarse de manera clara.

Cuando se cometa algun error en la redaccidn, la nota deberd anularse por quien
la emita, abriendo de inmediato otra nota con el ndmero consecutivo que
corresponday con la descripcién correcta. Si una nota aparece con tachaduras o
enmendaduras, sera considerada nula.

Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su
solucién serad posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de
resolucién con la que dé origen y el cierre de la bitdcora se consignara en una
nota que dé por terminados los trabajos.

Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios
sobrantes en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas
las hojas de la bitadcora por las personas interesadas, estas mismas podran
obtener una copia de la bitacora.

Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y
circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, 0 anexando copias.

Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al
contrato de que se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la
realizacién de la obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el
sitio de la realizacion de la obra.

Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campafa de difusién del programa
del cual proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera
costeada por ésta, con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del
Gasto”.

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le
retenga lo siguiente:

A.

El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia,
inspeccién y control de los procesos de ejecucidn de obra publica, sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al
millar; lo anterior con fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de
Derechos.

El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la
Ley Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones
por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrd del importe de sus
estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturaciéon para
cobro de estimaciones, deberd indicar invariablemente en cada una de las
facturas: ndmero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventualesy la
base gravable de la que se efectuara el cargo.

Derechos por los servicios de supervisiéon: Las contratistas, que celebren
contratos de obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y
causaran por el importe total de la contratacién, sin incluir el importe del
impuesto al valor agregado I.V.A, el 25% (dos punto cinco por ciento), de
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acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fracciéon VI de la Ley Estatal de
Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el
importe total de la contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor
Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitaciéon y
adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras y apoyo
social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracién Para el
Fomento de la Capacitaciéon, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién y el Instituto de Capacitacion de la
Industria de la Construccion, A.C., Delegaciéon Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena:
Referente a las sanciones por incumplimiento del Programa y las demas
contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y
que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables, “La Ejecutora del
Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la ejecuciéon del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefalan de manera
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada
una de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando
de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia
siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure
llegar a un acuerdo.

La resolucidn a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara
la minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora,
total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los
representantes de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia,
qguedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en
someter a un procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar
discrepancias. “Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolucidén establecido en esta
clausula, no se refiere al procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible
o inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas
no limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes,
huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos,
ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir
con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafos y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:
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A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra
parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o
danos a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra
parte mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso
fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacién
alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se
satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las
penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerd de
comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra,
“Las Partes” estdn de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantard acta circunstanciada
donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si
“La Contratista” estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa
de Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en
los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacién, la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la
obra realmente ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto”
retendrd en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el
nudmero de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las
actividades o trabajos, hasta el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencidén total sea la indicada.

Side acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio
de “La Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se
determinara Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefalada, también como pena convencional
debera cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante
de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede
concluida a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor
Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningUn caso podrad ser superior, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Cladusula Décima de
este contrato.
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En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en |lo establecido en la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La
Contratista”, procederd ésta a hacer efectiva la garantia de cumplimento, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a
la fecha de notificaciéon de la rescisidn o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su
caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58
de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitird un acuerdo debidamente fundado y
motivado, asi como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a
“La Contratista”, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 Ultimo parrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensiéon temporal.

Cuando la suspensién de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”,
ésta pagard a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccién | de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada,
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar
su solicitud formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales
siguientes a la recepcién de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no
suspension de los trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, deberd obtener una
declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 59 fraccién Il y Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos
58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la
continuacién de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se
ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensidn de los trabajos a que se refiere la cldusula anterior, se podra dar
por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” deberd comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.
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Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, |la terminacién anticipada del Contrato, ésta
procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La
Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se
levantard ante la presencia de fedatario publico.
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberd presentar solicitud por
escrito a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes
a la recepciéon de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la
declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagard a
“La Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
Contrato.

Habrd lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las
Partes”, cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA™: “La Contratista” se
obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacion de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos, se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generalesy particulares y a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a
terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia sefialada en el apartado Ill de la Clausula
Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan
a usarse en la realizacién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicidon
o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes
en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio
ambiente, que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto le sefale “La Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por darfios y perjuicios que
resulten por su inobservancia, serdn a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberd cubrir los dafios y perjuicios que cause a
terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o
trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de
construccién (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevencién de
accidentes, dafos y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafen el
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder
de esos dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticién de
personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, deberd ser atendida y resuelta por “La
Contratista”.

“Las Partes” reconoceny aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”,
para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato.
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VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal
gue ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, serd la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como
patrén solidario, ni patréon sustituto.

i

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacién con los trabajos
del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en
cualgquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en
los articulos 58 y 59 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Procederd la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucidén por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare
o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones
de construccién o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos, o
cualquiera otra figura analoga;

E. Sinocubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras
y demas prestaciones de caracter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con
motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la realizacién de los
trabajos en perjuicio de la mismg;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucién de los trabajos, pierda las capacidades
técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del
contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizaciéon
gubernamental necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacién expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o
transfiera sus obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un
accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto
especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podrd iniciar el procedimiento de rescision
administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la
responsabilidad de “La Contratista”, y
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J. Cuando con motivo de la ejecucién de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y
proteccidn ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del
sitio de los trabajos, durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de
la misma.

i
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K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento siguiente:

l. “La Ejecutora del Gasto” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del
procedimiento de rescisidon del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello,
a fin de que ésta, dentro del término de quince dias habiles, contados a partir de lafecha
en que quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que
a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por
parte de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolverd y notificard a ésta su
determinacidn, dentro de los quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacion fuera la rescisiéon del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podrj
exigirle a “La Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con
o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, asentdndose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de
rescision. Dicha acta, se levantard ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estard obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la
documentacién que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

En los casos de rescisidn previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausulay en la
Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes”
convienen en que, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de
forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun
no liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescisidén y hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito, debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a
este contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio
correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitard a “La Contratista”, su ejecucion y esta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:
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A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

l. Si existen conceptosy precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a
“La Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

1. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se
considerara factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos
en los analisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los
nuevos con la intervencién de “La Contratista”, quien quedaréa obligada a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos
en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en
uno y en otro caso, “La Contratista”, estara obligada a ejecutar los trabajos conforme a
los nuevos precios.

Iv. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y
dentro del plazo que se sefale, someterd a su consideracién, los nuevos precios
unitarios, acompafados de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la
fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para
la determinacion de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo
no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecuciéon del Contrato, "Las
Partes” se conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion;
5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de
corrupcién de los cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las
leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios
consignados en instrumentos internacionales como la Convencion de las Naciones Unidas
contra la Corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencién
Interamericana contra la Corrupcién y Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores
Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de
Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108
del Cdédigo Fiscal de la Federacién; 1 fracciones |, lll, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de
Extincién de Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal
Federal; 2 fraccion | de |la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad
gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause
ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescision administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del Contrato, a no ofrecer, prometer o dar por si
0 por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico
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alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o
trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a
las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsidon y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

l. Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién
de derechos de cobro y aguellos que intervengan en la administracion, supervision y/o
ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

1. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que
“La Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

1l. Desempenar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos.

Iv. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la nacion.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendrd de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia
pecuniaria indebida para o por los servidores pUblicos de “La Ejecutora del Gasto”, con
el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o
penales de los servidores publicos.

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacién de las
instituciones gubernamentales o de terceros.

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

l. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan
en la administracion, supervisién y/o ejecucién de los trabajos, cumplan con los
compromisos aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

1. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de las obras
con ética.

1l Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo
de compensacién que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas
impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion

de los trabajos.
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VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucion de los trabajos, “La
Contratista” estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de
conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucidon objetiva
e imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter
econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro
motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberd comunicar a “La Ejecutora
del Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un
conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su
vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique dicha situacién a la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcién Publica.

“La Contratista” tomard las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion
presentada y “La Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el
cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopcidon de medidas
adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a
no buscar ni aceptar en ningdn momento cualquier tipo de beneficio adicional a los
compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la
existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberd hacer extensivas las
obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho de
cobro.

Previo a la celebraciéon del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioré que el
particular no desempena empleo, cargo o comisidn en el servicio publico o en su caso, que, a
pesar de desempenfarlo, con la formalizacidn del presente Contrato no se actualiza un Conflicto
de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente
contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a
disposicidon del publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT), y demds portales electrénicos, con la informaciéon a la que se
refiere el articulo 70, fraccidén XXVIIl de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del
Gasto” deberan efectuarse en el domicilio seflalado en las declaraciones. En cuanto a las
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizardn indistintamente, en el domicilio
convencional o, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de
notificacién que se envie al correo electrénico que sefald en sus declaraciones “La Contratista”;
las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucion
administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefalado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier
modificaciéon o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La
Ejecutora del Gasto” efectuard las notificaciones aln las de caracter personal, en el domicilio
sefialado originalmente por instructivo.
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TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir
alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de
Sus anexos, prevalecera lo sefalado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo

integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion
y cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccidon y competencia
de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juérez, por lo tanto, “La Contratista”
renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.
TRIGESIMA TERCERA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fracciéon VIy 6 fraccion VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera
indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad
de los mismos.
Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se
firma el presente por triplicado en Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 14 DE
DICIEMBRE DE 2023.

Por “La Ejecutora del Gasto”

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

Por “La Contratista”

Testigos

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. JUAN JOSE CRUZ MENDOZA

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

Centro Administra
seneral Porfirio Diaz
Cral. He

Aar
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X132-2023

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra publica a precios unitarios nUmero:
J03-174-03-07-132-00-2023, celebrado con fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2023, para la ejecucion
de los trabajos de la obra publica, denominada CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE
VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, a realizarse en la localidad VILLA
SOLA DE VEGA del municipio VILLA SOLA DE VEGA, en el estado de Oaxaca.
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