








Nombre de la 
obra y lugar de 
los trabajos: 

Descripción 
general de los 
trabajos: 

INFRAESTRUCTURAS 
SECRETARÍA.DEINFRA.ESTRUCTIJRASYCOMUNICACIONES 

Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 
Unidad de Licitaciones 

Departamento de Costos y Presupuestos 

Licitación Pública Estatal No. LPE-SIC/SSOP/UL-Xl33-2023 

Tipo de Contrato: 

Fuente de 
financiamiento: 

Anticipo: 

Tiempo estimado 
para la ejecución 
de los trabajos: 

Fecha estimada 
de inicio de los 
trabajos: 

Fecha estimada 
de terminación 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA 
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPB0297J, EN LA LOCALIDAD DE 
SANTO TOMÁS LACHITA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA. 

Ubicación: LOCALIDAD: 0002 - SANTO TOMÁS LACHITÁ, MUNICIPIO: 257 - SAN 
MELCHOR BETAZA, REGIÓN: 06 - SIERRA DE JUÁREZ, ESTADO: 020 - OAXACA. 

SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN DE CONCRETO ARMADO 
EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE:20DPB02973, EN LA LOCALIDAD 
DE SANTO TOMAS LACHITA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETYAZA, CON UNA 
LONGITUD DE 22.30 MTS, MEDIANTE LA EJECUCION DE LOS SIGUITES TRABAJOS DE 
LOS SIGUITES TRABAJOS 98.12 M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES, CONSISTENTES EN 
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DEL MURO DE 
CONTENCION; 78.49 M3 DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE MURO DE 0.00 A 
5.00 MTS DE PROFUNCIDAD; 22.30 ML DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO 
ARMADO FC=250 KG/CM2 DE 2.0 X 03X0.20 DE SECCION Y 4.20 DE ALTO,0165.63 ML 
DE DRENES LONGITUDINALES EN MURO DE PVC DE 6' DE DIAMETRO Y 393.47 M3 
DE RELLENOS CON MATERIAL GRANULAR Y TIPO BALASTRO COMPRACTADO AL 
90% DE SU PVSM .. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE 
Pl=<ECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. 

Asignación presupuesta! con recursos aprobados de: RAMO 23 PROVISIONES 
SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2023 .. 
Número de obra: FEIEF23/1222/232062/2023. 
Programa: 122 - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN. 
Subprograma: 02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
Autorizada por el Lic. José González Luis, Subsecretario de Planeación e Inversión 
Pública de la Secretaría de Finanzas. 
Número de oficio de autorización: SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/1222/2023. 
De fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2023 .. 

NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

17 días naturales. 

El LICITANTE podrá comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado. 

15 de diciembre de 2023 

31 de diciembre de 2023 
de los trabajos: 

CENTRO AD"11NISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO OÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL, HELIODORO CHARIS 
CASTRO, Jer. NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. • C.P. 71257 TEL.: 01 {9Sl) 501 6900 EXT� 25642 CORREO: 

lkitociones.costos@ooxaca.gob.mx: 
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