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Datos de “LA CONTRATISTA” 

Nombre de la «PERSONA_FÍSICA_O_MORAL»: «CONTRATISTA» 

Nombre de la persona «CARGO»: «REPRESENTANTE_LEGAL» 

RFC: «RFC» 

IMSS: «IMSS» 

Domicilio fiscal: «DOMICILIO» 

Domicilio convencional: «DOM_ADICIONAL» 

Teléfono: «No_TELEFÓNICO_» 

Correo electrónico: «CORREO_ELECTRÓNICO» 

 

Datos del Contrato 

Número de contrato: J03-119-03-02-003-00-2024 

Modalidad de la contratación: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Número de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X003-2024 

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LA CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO 

Lugar donde se ejecutará la obra: localidad CRUCECITA, municipio SANTA MARÍA HUATULCO, 
región COSTA 

Plazo de ejecución de los trabajos: 60 días naturales 

Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos: inicio 07 DE MAYO DE 2024 término 05 
DE JULIO DE 2024 

Número de oficio de autorización de recursos: SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0038/2024 

Fecha de oficio de autorización de recursos: 04 DE MARZO DE 2024 

Fuente de financiamiento: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO DE 
ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2023 

Número de obra: FEIEF23/0038/240092/2024 

Monto contratado (con I.V.A.): $«MONTO_CONTRATADO» («MONTO_LETRA»/100 M. N.) 

Anticipo: 30 % $«ANTICIPO» («MONTO_LETRA_A»/100 M. N.) 

 

Fecha del contrato: 06 DE MAYO DE 2024 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 

Declaraciones  
Primera “La Ejecutora del Gasto” 
Segunda “La Contratista” 
Tercera “Las Partes” 
  
Cláusulas  
Primera Objeto 
Segunda Plazo de ejecución 
Tercera Monto 
Cuarta Anticipo 
Quinta Forma de pago 
Sexta Lugar de pago 
Séptima Subcontratación 
Octava Cesión de derechos de cobro 
Novena Ajuste de costos 
Décima Garantías 
Décima primera Disponibilidad del inmueble 
Décima segunda Representantes de las partes 
Décima tercera Recepción de los trabajos 
Décima cuarta Suministros 
Décima quinta Campamentos y bodegas 
Décima Sexta Otras estipulaciones específicas 
Décima séptima Discrepancias de carácter técnico y administrativo 
Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor 
Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa 
Vigésima Suspensión temporal 
Vigésima primera Terminación anticipada 
Vigésima segunda Responsabilidades de “La Contratista” 
Vigésima tercera Relaciones laborales 
Vigésima cuarta Rescisión administrativa 
Vigésima quinta Modificaciones 
Vigésima sexta Cláusula anticorrupción 
Vigésima séptima Conflicto de interés 
Vigésima octava Transparencia 
Vigésima novena Notificaciones 
Trigésima Predominio del contrato 
Trigésima primera Legislación 
Trigésima segunda Jurisdicción y tribunales competentes 
Trigésima tercera  Protección de datos personales 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO 
DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO 
VELASCO LUNA, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, ASISTIDO POR EL ARQ. JUAN JOSÉ CRUZ 
MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARÁ “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA 
«PERSONA_FÍSICA_O_MORAL» «CONTRATISTA» REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
«REPRESENTANTE_LEGAL», EN SU CARÁCTER DE «CARGO» QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS 
PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE: 
 

A. El ejercicio del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona, quien 
para el ejercicio de sus atribuciones y para la atención y despacho de los asuntos de su 
competencia contará con una administración pública estatal conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 
 

B. Es un organismo público centralizado del estado de Oaxaca, de conformidad con los artículos 
3 fracción I, 26, 27 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y 
cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz 
Soldado de la Patria”, edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes Mantecón, San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca. 
 

C. Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de la infraestructura social, básica y productiva, de conformidad con los 
artículos 3 fracción I, 27 fracción IV y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca; 4, 25 fracción I, 26, 27, 28 fracción I, 29, 47, 50 fracción I y 51 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente 
denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. 
 

D. El Ing. Luis Eduardo Velasco Luna, acredita el carácter de Subsecretario de Obras Públicas de 
la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento de 01 de enero de 
2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular de la Secretaría de Administración; y 
cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 26, 27 fracción IV y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 
4, 25 fracción I, 26, 27, 28 fracción I, 29, 47, 50 fracción I y 51 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente 
denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra D y K del 
Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaría de Infraestructuras y 
Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaría de Planeación y Programación de Obra, de 
la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaría de Obras Públicas, de la 
Dirección Administrativa y de la Unidad Jurídica publicado el 04 de marzo de 2023 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
 

E. El Arq. Juan José Cruz Mendoza, acredita el carácter de Director de Construcción, con el 
nombramiento de 01 de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular de 
la Secretaría de Administración; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Interno de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada 
Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. 

http://www.oaxaca.gob.mx/
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Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerán los recursos   
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024, 
el cual fue autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
mediante el oficio número SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0038/2024, de fecha 04 DE MARZO DE 
2024, asignándole el número de obra FEIEF23/0038/240092/2024, programa 119 – 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES 
Y COMUNIDADES DEL ESTADO y subprograma 03 – PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO, por lo cual, se regirá por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca. 

 
F. De conformidad con los artículos 25 fracción I, 28 fracción I y 29 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La 
Contratista”, a través del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, con fecha 03 DE 
MAYO DE 2024 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a 
precio, calidad, experiencia, oportunidad y demás circunstancias consideradas adecuadas por 
“La Ejecutora del Gasto”. 
 

G. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las 
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato. 

 
SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE: 
 

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su 
personalidad con el testimonio del acta constitutiva «No_ACTA_CONSTITUTIVA», volumen 
«VOLUMEN», de fecha «FECHA_DE_ACTA», otorgada ante la fe de la persona titular de la 
notaría pública número «NOTARIA» Lic. «NOTARIO», de la ciudad de «CIUDAD», misma que 
se encuentra inscrita ante el «REGISTRO» que así corresponda a la ciudad «CIUDADR», con 
folio mercantil número «FOLIO_REGISTRO», tomo «TOMO_C», de fecha «FECHA», y cuyo 
objetivo social es «OBJETO_SOCIAL». 

 
B. El/La C. «REPRESENTANTE_LEGAL», actúa como «CARGO» de la persona moral 

«CONTRATISTA», acreditándolo con el testimonio de la escritura pública «No_ESCRITURA_», 
volumen número «VOLUMEN_A», de fecha «FECHA_ESCRITURA», otorgada ante la fe de la 
persona «NOTARIO_A» titular de la notaría pública «NOTARIA_A»,  de la ciudad de 
«CIUDAD_A», misma que se encuentra inscrita ante el «REGISTRO_A» que así corresponda a 
la ciudad «CIUDADR2», bajo el folio mercantil número «FOLIO_REGISTRO2», tomo 
«TOMO_A2», de fecha «FECHA_A». 

 
C. El/La C. «REPRESENTANTE_LEGAL» «CARGO» de la persona moral «CONTRATISTA», se 

identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, con folio vigente «No_INE2», año de registro «AÑO_REGISTRO3», clave de elector 
«CLAVE4», estado «ESTADO5», municipio «MUNICIPIO226», localidad «LOCALIDAD237» y 
sección «SECCION8». 

 
D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en «DOMICILIO» y goza de los siguientes registros: 

1. Registro Federal de Contribuyentes: «RFC» 
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: «IMSS» 
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: «INFONAVIT» 

 
Autorizo desde este momento para oír y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de 
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en «DOM_ADICIONAL», en esta ciudad 
de Oaxaca de Juárez; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo electrónico 
siguiente «CORREO_ADICIONAL». 

http://www.oaxaca.gob.mx/
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E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que 

forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del artículo 32 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código 
Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.28 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio fiscal. 
 

G. Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
conforme al Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo 
Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de 
carácter general para la obtención del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de septiembre de 2022. 
 

H. Cuenta con la Constancia de Situación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolución RCA-5789-01/17, tomada 
en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el 28 de junio de 2017. 
 

I. Cuenta con registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, a cargo de la 
Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, con número «No_CÉDULA», expedida con 
fecha «FECHA_AUT». 
 

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere 
y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio 
de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 
 

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de 
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta 
y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación 
con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción. 

 
TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 
 

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, 
dolo, lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades. 

 
B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades 

jurídicas, con las cuales contratan. 
 

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no 
limitativa son: Catálogo de presupuesto, estableciendo unidades de medición, cantidades 
de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, 
programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades, planos del 
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, 
términos de referencia, bitácora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, 
en sus derechos y obligaciones. 

 
C L Á U S U L A S 
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PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realización hasta 
su total terminación de la obra pública denominada FEIEF23/0038/240092/2024, misma que se 
llevará a cabo en la localidad CRUCECITA, del municipio SANTA MARÍA HUATULCO, en el estado de 
Oaxaca. 
  
“La Contratista” conoce para efectos de la ejecución de los trabajos del presente contrato, el 
contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como 
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron 
rubricados por “La Contratista”, en la presentación y apertura de proposiciones de la presente 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: 
 

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de 
calidad; 

2. Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos o actividades (tratándose de 
un servicio relacionado con la obra); 

3. Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición; 

4. Términos de referencia (en su caso). 
 
Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo 
establecido en los ordenamientos legales señalados en la declaración segunda, inciso K) del 
apartado de Declaraciones. 
 
SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecución será de 60 
(SESENTA) días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el día 07 DE MAYO 
DE 2024, y la fecha programada de terminación, el 05 DE JULIO DE 2024. 
 
“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que “La 
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por las dos 
partes el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la 
liquidación de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste 
tendrá el carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, 
deberán manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y 
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación. 
 
Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente contrato, 
únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la cláusula vigésima quinta, 
suspenderse de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésima o darse por terminado 
anticipadamente sin responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de 
los supuestos de terminación anticipada prevista en la cláusula vigésima primera o que derivado del 
incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda 
administrativamente el mismo, de conformidad con la cláusula vigésima cuarta. 
 
TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de 
$«MONTO_CONTRATADO» («MONTO_LETRA»/100 M. N.) I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de 
acuerdo a los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos 
e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de “La Contratista”, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgará, a “La Contratista”, 
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $«ANTICIPO» («MONTO_LETRA_A»/100 M. 
N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 
 
El anticipo será otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibición, en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles iniciados los trabajos y cuando esta haya entregado la garantía de anticipo el día de la firma 
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse observancia a lo 
dispuesto en la cláusula décima fracción I del presente contrato. 
 
El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, será motivo para diferir 
en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, “Las 
Partes” suscribirán el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. 
 
Cuando “La Contratista” no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los 
términos y condiciones que se estipulan en la cláusula décima, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberán iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente. 
 
“La Contratista” acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se sujetará 
al siguiente procedimiento: 
 

1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa 
calendarizado de ejecución general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar, en la estimación final o finiquito. 

 
2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del contrato, el saldo por aplicar 

o amortizar, se reintegrará a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez días 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la 
determinación de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la 
aplicación de las penalidades pactadas en el presente instrumento. 
 

3. Para la amortización del anticipo en los casos de terminación anticipada del contrato, el 
saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no 
mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La 
Contratista”, el acuerdo de la terminación anticipada. 
 
En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo 
señalado con anterioridad, deberá pagar intereses que se causarán a la misma tasa de 
prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del 
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal 
para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o 
amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido 
en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “La Ejecutora del Gasto”. 
 
Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o 
parcial, del anticipo convenido en esta cláusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga 
a presentar una póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el 
apartado I de la cláusula décima de este contrato. 
 
Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicación del 
anticipo, amortización o la devolución total o parcial de mismo, esta podrá solicitar 
información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La 
Contratista” deberá proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las facilidades 
necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del anticipo, con 
los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier 
índole que se le requiera. 

 
QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente 
contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de 
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la 
fecha de corte que al efecto se fije. 
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El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

I. “La Contratista” deberá entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o 
las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su 
pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte. 

 
II. La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá 

revisar y, en su caso, autorizar, la estimación de que se trate. 
 

III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendrán un 
plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado 
para la revisión y conciliación de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una 
conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente 
estimación. 
 

IV. “La Ejecutora del Gasto” cubrirá a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro 
de un plazo no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que 
se hubieren autorizado y que sea remitida la documentación correspondiente para trámite 
de pago. 
 

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora 
del Gasto”. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en la 
bitácora de obra correspondiente. 
 
En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente 
cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé 
lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar 
en la bitácora tales hechos. 
 
Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del 
Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberá pagar gastos financieros que se causarán a la misma 
tasa de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del 
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el 
Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se 
computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
 
En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “La Ejecutora del Gasto”. 
 
No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La 
Contratista”, que sean compensadas en la estimación siguiente. 
 
Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La 
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución 
de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación 
alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 
 
“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato será en 
forma de transferencia electrónica. 
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SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las 
estimaciones a que se refiere la cláusula anterior, y cuando así proceda, el pago por concepto de 
ajustes de costos a que se refiere la cláusula novena, se hará por “La Ejecutora del Gasto” en el área 
denominada: Dirección Administrativa de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, 
ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Díaz Soldado de La 
Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.1, Reyes 
Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257. 
 
“La Contratista” será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, 
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de 
alguno de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el 
pago de gastos financieros. 
 
“Las partes” convienen que el pago por la cantidad y el objeto del contrato deberá realizarse 
mediante transferencia bancaria conforme a lo siguiente: 
 
CLABE INTERBANCARIA: «CLABE INTERBANCARIA» 
TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: «TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA» 
INSTITUCIÓN BANCARIA: «INSTITUCIÓN BANCARIA» 
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: «NÚMERO DE CUENTA BANCARIA» 
NÚMERO DE SUCURSAL: «NÚMERO DE SUCURSAL» 
 
SÉPTIMA. - SUBCONTRATACIÓN: “La Contratista” no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma 
completa o parcial, a través de un tercero. 
 
En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante 
“La Ejecutora del Gasto”. 
 
OCTAVA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podrá ceder en forma parcial o 
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al 
siguiente procedimiento: 
 

I. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intención de 
ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la 
información necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de 
cobro. 

 
II. “La Ejecutora del Gasto” deberá resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un 

término de diez días naturales, contados a partir de la presentación del aviso. 
 

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen. 
 
La notificación a “La Contratista” de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá 
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente. 
 
De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de “La Ejecutora del Gasto” 
que corresponda. 
 
“Las Partes” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de 
terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
 

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”; 
 

2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación; 
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3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta 
de amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato 
a “La Contratista”, y 
 

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 
 

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que 
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación 
de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato que 
determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al 
programa pactado. 
 
“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde 
las bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: 
 

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo 
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de 
un plazo que no exceda de veinte días hábiles. 

 
B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en 

los relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que 
determine la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se 
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría de 
Infraestructuras y Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los 
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales 
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos 
y metodología que expida el INEGI, de acuerdo al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir 
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere 
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el ajuste 
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
que se hubiere convenido. 
 

D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del 
presente contrato. 
 

E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida 
por “La Contratista”, en su proposición. 
 

F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la cláusula sexta, por lo que 
respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos. 
 

DÉCIMA. - GARANTÍAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos 
establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás 
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las 
siguientes garantías: 
 
H. Póliza de fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o 
parcial del anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cláusula 
cuarta del presente instrumento. 
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La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" a 
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de 
la adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, " con 
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el primer párrafo de la 
cláusula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha póliza deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas: 
 
A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 
C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D. Número de fianza, fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
E. Programa, aplicación y destino del gasto. 
F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción I de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias 
y administrativas aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para 

el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y 
autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada 
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista 
o fiado. 

I. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa 
y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de 
“La Ejecutora del Gasto”, quien la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido 
debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad. 

J. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 
280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al 
derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de 
incumplimiento de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las 
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva 
constructora para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar. 

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos 
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique 
el anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, 
o bien, presentara una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e 
inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso modificatorio 
a la póliza de fianza de anticipo. 

 
II. Póliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del presente contrato. 
 
La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" a 
“La Ejecutora del Gasto”,  dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación 
de la adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfacción de “La Ejecutora del 
Gasto”,  con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado 
de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas: 
 
A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 
C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D. Numero de fianza, fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
E. Programa, aplicación y destino del gasto. 
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F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción II de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias 
y administrativas aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando 

parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 
I. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para 

el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y 
autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada 
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista 
o fiado. 

J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa 
y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de la “La 
Ejecutora del Gasto”, quien la emitirá cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su 
totalidad. 

K. Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 
280, 281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al 
derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de 
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las 
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva 
constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar. 

 
En el supuesto que "La Contratista" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este 
apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podrá determinar la cancelación administrativa del presente 
contrato. 

 
En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos 
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga 
a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentará una póliza de fianza en la que 
deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato 
original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de cumplimiento. 

 
La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" 
con motivo de este contrato, se cancelará cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el 
contrato en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o 
vicios ocultos, la cual tendrá un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se 
haga entrega física de la misma. 

 
III. Asimismo, en los términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia del 
presente contrato, "La Contratista", a su elección, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, 
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepción de los 
trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de 
ejecución, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista". 

 
En el caso de que "La Contratista" haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgada 
por lnstitución Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) 
del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones: 
 

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 
C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D. Número de fianza, fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. 
E. Programa, aplicación y destino del gasto. 
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F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o 

cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos 
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con 
las estipulaciones establecidas en el mismo. 

I. Que la fianza estará en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepción total de 
los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra 
responsabilidad derivada del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y 
se satisfagan las responsabilidades. 

J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa 
y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de 
la “La Ejecutora del Gasto”. 

K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 
280, 281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 

 
En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favor 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfacción de “La Ejecutora del 
Gasto”, por un 10% del monto total ejercido. 
 
Los modelos de póliza fianza antes descritos, deberán apegarse a las DISPOSICIONES DE CARÁCTER 
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS 
COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el 
Diario Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 2022, las cuales se entenderán hechas a las 
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen 
en el supuesto al que se refiere el artículo 1, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 18, párrafo segundo de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ”La Ejecutora 
del Gasto” se obliga a poner a disposición de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban 
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 
 
El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogará en igual plazo, la fecha 
originalmente pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta 
extensión de tiempo o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar 
por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su 
representante en la obra, que deberá contar con título y cédula profesional en 
«REPRE_CONTRATISTA» y con experiencia comprobable de cinco años, en ejecución de trabajos 
afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, representante de obra, deberá tener 
facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
 
“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, 
se reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como representante de los 
trabajos, por parte de “La Contratista”. 
 
“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y Seguridad 

http://www.oaxaca.gob.mx/


 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X003-2024 

 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial  
“General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”  
(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)  
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 
Tel. 01(951) 50 169 00 Ext. 25654, 25647     
www.oaxaca.gob.mx      

Página 14 de 28 

Estructural para el Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, a una 
persona servidora pública, que será responsable de la residencia de obra con título y cédula 
profesional en «REPRE_SECRETARÍA» o que cuente con experiencia comprobable en la ejecución 
de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente deberá contar 
con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca. 
 
La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: 
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por “La Contratista”; así mismo, tendrá la facultad de dar las 
instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas. 
 
“La Ejecutora del Gasto” podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de 
obra en cualquier momento, previa notificación por escrito a “La Contratista”, con tres días de 
anticipación. 
 
“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra, “La Contratista” otorgará a ésta, las facilidades, 
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de 
obra será responsable, de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los 
trabajos materia del presente contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  En la fecha programada para el término de 
los trabajos, “La Contratista” comunicará a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitácora o por 
escrito, sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, 
e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a 
favor o en contra, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la 
construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e 
instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si 
así corresponde. 
 
“La Ejecutora del Gasto” verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los 
veinte días siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la Secretaría de 
Honestidad, Transparencia y Función Pública, con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y hora, 
en que se efectuará la recepción de los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando 
los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”. 
 
Si durante la verificación de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la 
terminación de los mismos, deberá solicitar a “La Contratista” su reparación, conforme a las 
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, 
tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se 
podrá conceder a “La Contratista” una prórroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del 
Gasto”, para la reparación de las deficiencias; en ese periodo no se aplicarán penas convencionales. 
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” 
procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del 
Gasto” opte por la rescisión administrativa de este contrato. 
 
Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la 
ejecución total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se 
procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido. 
 
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los treinta días 
naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se 
harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo 
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” 
deberá acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por 
concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene 
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adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier 
otra autoridad con la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de 
los trabajos objeto del presente contrato. 
 
De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a 
las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, 
esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo 
de diez días naturales, contados a partir de su emisión. 
 
Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión 
alguna, el finiquito se tendrá por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora 
del Gasto” pondrá a disposición de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su 
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente y, una vez 
autorizado los recursos, se hará efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La 
Ejecutora del Gasto”, ésta solicitará el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La 
Contratista”  realizará el pago correspondiente por medios electrónicos o mediante cheque 
certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca dentro de los 
quince días naturales siguientes a su requerimiento. 
 
Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atención a las 
características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora 
del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en 
operación; “La Contratista” deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final, las 
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e 
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de 
calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, “La Contratista” se obliga a 
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra 
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la cláusula décima del 
presente contrato. 
 
Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se 
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la 
construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e 
instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si 
así corresponde. 
 
DÉCIMA CUARTA. - SUMINISTROS: 
 

I. En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionará y 
proporcionará a “La Contratista”, lo siguiente: 
 

A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía o 
en su caso liberación de vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con línea 
de comunicación o transmisión o de cualquier propiedad privada. 
 

B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan 
obstáculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato. 
 

C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos 
anteriores, serán pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”. 
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D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto 
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato, 
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos 
materiales y equipos, serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo 
donde se localice la obra. 

 

II.    A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente: 
 

A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle 
“La Ejecutora del Gasto” para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, 
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación. 
 

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de 
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. 
 

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los 
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligándose también a 
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad 
de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento. 
 

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los 
materiales y equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en 
comparación con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona 
de trabajo donde se localice la obra. 

 
E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los 

precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos. 
 

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos 
que le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales 
y equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal. 
 
DÉCIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS:  En caso de que sea necesaria la instalación de 
campamentos y/o bodegas, se permitirá a “La Contratista” que utilice, previa autorización por 
escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanías de la obra y que sean 
propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.  
 
“La Contratista” podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus 
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizará por su cuenta, los arreglos que sean 
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que 
corresponda y pagará, asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos.  
 
En cualquier caso, “La Contratista” someterá a la aprobación de “La Ejecutora del Gasto”, la 
localización de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dará la autorización 
correspondiente. 
 
“La Contratista” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, 
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la 
ejecución de la obra. 
 
Serán propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales 
instalaciones, teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra. 
 
“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas 
y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de 
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comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a establecer las medidas 
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones. 
 
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma 
inconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la 
contaminación del agua de la zona. 
 
DÉCIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: 
 
I. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas 

de erogaciones de ejecución general de los trabajos, equipos, materiales y mano de obra que 
se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato. 
 

II. Contratación de mano de obra local: “La Contratista” deberá observar lo establecido en el 
artículo 51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca, que establece que, deberá contratar al menos el 50% de mano de obra local, en 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de 
marginación. 
 

III. Bitácora: La bitácora de obra es el instrumento técnico que constituye el medio de 
comunicación entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los 
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea 
a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará 
bitácora electrónica, u otros medios, en cuyo caso se denominará bitácora convencional y 
constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y 
modificaciones en la ejecución de los trabajos, encomendados con el presente contrato a “La 
Contratista”.  

 
“Las Partes” de manera obligatoria utilizarán la bitácora de obra, la cual será custodiada por 
el residente de obra de “La Ejecutora del Gasto”.  
 
En la bitácora de obra deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos 
importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del 
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, así como el pago de las 
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se 
asentarán y resolverán, problemas específicos de carácter técnico y administrativo, desde la 
fecha de iniciación, hasta la de conclusión. 

 
A. Se deberá iniciar la bitácora de obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, 

datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, 
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los 
trabajos y características del sitio donde se desarrollarán, la descripción de los 
documentos que identifiquen oficialmente al director responsable de obra, residente 
de obra y al representante de obra, como responsable por parte de “La Contratista”, 
quienes realizarán los registros en la bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza, 
adicionalmente, para llevar a cabo registros. 

 
B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, 

respetando el orden establecido. 
 

C. Las notas deberán manifestarse de manera clara. 
 

D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la 
emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y 
con la descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será 
considerada nula. 
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E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución 

será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que 
dé origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los 
trabajos. 
 

F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en 
la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la 
bitácora por las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la 
bitácora. 
 

G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, 
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias. 
 

H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de 
que se trate. 

 
IV. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la 

obra pública, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realización de 
la obra. 

 
V. Difusión: “La Contratista” se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual 

proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeada por ésta, 
con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”. 
 

VI. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo 
siguiente: 
 

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, 
inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de 
cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con 
fundamento en el artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos. 
 

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Ley Estatal 
de Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones 
al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La 
Contratista” al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá indicar 
invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, de 
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo. 
 

C. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren contratos de 
obra pública o servicios relacionados con el estado, pagarán y causarán por el importe 
total de la contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% 
(dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 fracción VI de la 
Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. 
 

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de obra pública y 
servicios relacionados con la misma, pagarán y causarán por el importe total de la 
contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al 
millar) para ser destinadas a la capacitación y apoyo social, estudios y proyectos conforme 
a lo establecido en el Convenio Marco de Colaboración, suscrito por el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, delegación Oaxaca, vigente. 
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E. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena: Referente a las 
sanciones por incumplimiento del programa y las demás contribuciones federales, 
estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el 
supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de 
carácter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera 
específica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una 
de ellas en la cláusula décimo segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de 
manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente 
de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles, se procure llegar a un 
acuerdo. 
 
La resolución a la que lleguen “Las Partes”, deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará la 
minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total 
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las 
Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos 
para hacerlos valer ante las autoridades competentes. 
 
Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a 
un procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las 
Partes” reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se refiere al 
procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: 
 
El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o 
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de 
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma 
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el contrato. 
 
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no 
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas 
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos 
o terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”. 
 
Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con 
sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho 
incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, 
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones: 
 

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera. 
 

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte 
y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las 
personas o bienes de la otra parte. 
 

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte 
mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna 
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las 
condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas 
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convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de común 
acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra. 
 
Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus 
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 
 
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, “Las 
Partes” están de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantará acta circunstanciada donde 
haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento. 
 
DÉCIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La 
Contratista” está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa de 
erogaciones de ejecución general de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparará 
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los 
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada 
se tendrá por no realizada. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra 
realmente ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendrá 
en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de 
meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, 
hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que 
corresponda, a fin de que la retención total sea la indicada. 
 
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al 
último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de 
“La Ejecutora del Gasto”, a título de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinará únicamente 
en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. 
 
Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional 
deberá cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del 
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de 
ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a 
satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. 
 
El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto 
de la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la cláusula décima de este contrato. 
 
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “La 
Ejecutora del Gasto”, podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las 
retenciones y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las 
demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, 
ya que, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hará al programa las modificaciones que a su juicio 
procedan. 
 
En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, 
procederá ésta a hacer efectivas las garantías de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
correspondiente, lo que se efectuará dentro de cuarenta días naturales siguientes, a la fecha de 
notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse. 
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VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podrá suspender en todo o en 
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, 
la temporalidad de la suspensión, la que no podrá ser indefinida, de acuerdo al artículo 58 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado, 
así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, las acciones que debe considerar en 
lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse a “La Contratista”, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 59 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 
 
Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta 
pagará a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este 
contrato, en observancia de lo dispuesto por el artículo 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere 
que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar su solicitud 
formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
recepción de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensión de los 
trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria por parte de la 
autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 fracción III y 
último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los artículos 58 y 
59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando 
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
trabajos a que se refiere la cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el 
presente contrato. 
 
“La Ejecutora del Gasto” deberá comunicar a “La Contratista”, la terminación anticipada del 
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. 
 
Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminación anticipada del contrato, ésta 
procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble 
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia 
de fedatario público. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “La 
Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito 
a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
recepción de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberá obtener la declaratoria 
correspondiente, por parte de la autoridad judicial. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagará a “La 
Contratista”, los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. 
 
Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, 
cuando así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga 
a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan 
con las normas de calidad establecidas y, a que la realización de todas y cada una de las partes de 
dichos trabajos, se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y 
particulares y a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”; así como, a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia 
o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, 
se hará efectiva la garantía señalada en el apartado III de la cláusula décima de este contrato. 
 
Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a 
usarse en la realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de 
fabricación. 
 
Así mismo, en virtud de que “La Contratista” es la única responsable de la ejecución de los trabajos, 
deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan 
en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “La 
Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por daños y perjuicios que resulten por su 
inobservancia, serán a cargo de “La Contratista”. 
 
En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a terceros 
en sus bienes o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por 
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni 
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construcción (federal, estatal o municipal), 
las medidas de seguridad y prevención de accidentes, daños y perjuicios contra terceros, por tanto, 
de ocurrir esos siniestros que dañen el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este 
momento queda obligada a responder de esos daños y perjuicios causados, resarciéndolos en 
dinero o en especie. Toda petición de personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, deberá 
ser atendida y resuelta por “La Contratista”. 
 
“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, 
para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que 
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme a este contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrón del personal que 
ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será la única responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y 
seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrón solidario, 
ni patrón sustituto. 
 
“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relación con los trabajos del 
contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales 
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir 
de la fecha en que sea notificado de ello por esta última. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podrá, en cualquier 
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
58 y 59 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Procederá la rescisión administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente contrato y sus anexos; 
 

http://www.oaxaca.gob.mx/


 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X003-2024 

 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial  
“General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”  
(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)  
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 
Tel. 01(951) 50 169 00 Ext. 25654, 25647     
www.oaxaca.gob.mx      

Página 23 de 28 

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada; 
 

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta 
de materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, 
alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construcción o 
normas de calidad; 
 

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquiera otra 
figura análoga; 
 

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y 
demás prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de 
estas se generen discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio 
de la misma; 
 

F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, 
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato; 
 

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización 
gubernamental necesaria para la ejecución de los trabajos; 
 

H. Cuando sin autorización expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus 
obligaciones y/o derechos del contrato, de cualquier forma; 
 

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos 
normativos necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o 
alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto específico, “La Ejecutora 
del Gasto”, podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, cuando las autoridades 
judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y 
 

J. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos 
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y 
protección ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio de 
los trabajos, durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma. 
 

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno 
derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento 
siguiente: 
 
I. “La Ejecutora del Gasto” comunicará por escrito a “La Contratista”, el inicio del 

procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin 
de que ésta, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho 
convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos. 
 

II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte 
de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolverá y notificará a ésta su determinación, 
dentro de los quince días hábiles siguientes. 
 

III. Si la determinación fuera la rescisión del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podrá exigirle a 
“La Contratista”, el pago de las penas convenidas. 
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Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, 
“La Ejecutora del Gasto”, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la 
comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, 
asentándose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisión. Dicha acta, se 
levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
“La Contratista” estará obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la 
documentación que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realización de los 
trabajos. 
 
En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la 
décimo novena, relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “Las Partes” convienen en 
que, “La Ejecutora del Gasto” procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria 
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el 
inicio de dicho procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo 
que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de 
la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así 
como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido 
entregados a “La Contratista”. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. - MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificación a este 
contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio 
correspondiente. 
 
Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén 
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a “La Contratista”, su ejecución y esta se 
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma: 

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios: 
 

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los 
trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estará facultada para ordenar a “La 
Contratista”, su ejecución, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 
 

II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerará 
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de 
precios ya establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la 
intervención de “La Contratista”, quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme 
a tales precios. 
 

III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los 
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicará los precios unitarios contenidos en sus 
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los 
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro 
caso, “La Contratista”, estará obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. 
 

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la 
fracción anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del 
plazo que se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, 
acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido de que para la fijación de estos 
precios, deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de 
los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta días. 
 

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el presente 
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos. 
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No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. - CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del contrato, ”Las Partes” 
se conducirán con apego a los principios que establecen los artículos 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 5 de la 
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de corrupción 
de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes 
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en 
instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención Interamericana contra 
la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de 
diciembre de 1997. 
 
En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 del 
Código Fiscal de la Federación; 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio; 212 al 214 del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal Federal; 2 fracción I de 
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 
Municipios de Oaxaca, decretado en resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o 
administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, 
podrá optar por la rescisión administrativa del contrato. 
 
“La Contratista” se obliga durante la ejecución del contrato, a no ofrecer, prometer o dar por sí o 
por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, 
que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 
influencias. 
 
Durante la vigencia del contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las 
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma: 
 

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente: 
 

I. Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de 
derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o 
ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados. 

 
II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que “La 

Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realización de los trabajos. 
 
III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos. 
 
IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La 

Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la nación. 
 
V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o 

representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria 
indebida para o por los servidores públicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de 
obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia. 

 
VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le 

consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales 
de los servidores públicos. 

 
VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las instituciones 

gubernamentales o de terceros. 
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B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente: 
 

I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en 
la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos 
aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal. 

 
II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras con 

ética. 
 

III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o 
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos. 

 
IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de 

compensación que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias. 
 

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de 
los trabajos. 

 
VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional. 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los trabajos, “La 
Contratista” estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de 
conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva e 
imparcial del contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de carácter económico, 
vínculos familiares o afectivos, relaciones políticas o personales o cualquier otro motivo de interés 
en común. 
 
Durante la vigencia del presente contrato, “La Contratista” deberá comunicar a “La Ejecutora del 
Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de 
interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora 
del Gasto” comunique dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función 
Pública. 
 
“La Contratista” tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada 
y “La Ejecutora del Gasto” por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas 
medidas correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un 
plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en 
ningún momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos 
bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses. 
 
Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las 
obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados 
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan 
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberá hacer extensivas las obligaciones 
aquí descritas, a las personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de cobro. 
 
Previo a la celebración del presente contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioró que el particular 
no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de 
desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las 
manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. -  TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposición 
del público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), y demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere el artículo 
70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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VIGÉSIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del 
Gasto” deberán efectuarse en el domicilio señalado en las declaraciones. En cuanto a las 
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizarán indistintamente, en el domicilio convencional 
o, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificación que 
se envíe al correo electrónico que señaló en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes 
notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolución administrativa, se realizarán en 
el correo electrónico señalado por ésta. 
 
“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier 
modificación o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La 
Ejecutora del Gasto” efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio 
señalado originalmente por instructivo. 
 
TRIGÉSIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna 
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y el de alguno de sus anexos, 
prevalecerá lo señalado en el clausulado. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. -LEGISLACIÓN: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, 
así  como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad 
aplicable a la materia. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, “Las Partes” se someten a la jurisdicción y competencia de los 
tribunales competentes de la ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia 
al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En términos de los artículos 5, 
fracción VI y 6 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera 
indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de 
los mismos. 
 
Leído que fue el presente contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma 
el presente por triplicado en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 06 DE MAYO DE 
2024. 
 

Por “La Ejecutora del Gasto” 
 

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 
 

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA 
 
 

Por “La Contratista” 
 
 
 
 
 

«CONTRATISTA» 
C. «REPRESENTANTE_LEGAL» 

«CARGO» 
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Testigo 

 
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 

ARQ. JUAN JOSÉ CRUZ MENDOZA 
 

 

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra pública a precios unitarios número J03-
119-03-02-003-00-2024, celebrado con fecha 06 DE MAYO DE 2024, para la ejecución de los trabajos 
de la obra pública, denominada CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN 
LA LOCALIDAD DE LA CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, a realizarse en 
la localidad CRUCECITA del municipio SANTA MARÍA HUATULCO, en el estado de Oaxaca. 
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