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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X014-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”
Nombre de la <<PERSONA FISICA O MORAL>>: <<CONTRATISTA>>
Nombre de la persona <<CARGO>>: <<REPRESENTANTE LEGAL>>
RFC: <<RFC>>
IMSS: <<IMSS>>
Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>>
Domicilio convencional: <<DOM. ADICIONAL>>
Teléfono: <<No. TELEFONICO>>
Correo electrénico: <<CORREO ELECTRONICO>>
Nombre del superintendente de construccién: <<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>>
Nombre del Director Responsable de Obra: <<DRO>>

Datos del Contrato
Numero de contrato: J03-119-02-08-014-LPE-2025
Modalidad de la contratacion: LICITACION PUBLICA ESTATAL
NUmero de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X014-2025

Nombre de la obra (etapa): CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA
MARIA PENOLES

Lugar donde se ejecutara la obra: localidad CORRAL DE PIEDRA, municipio SANTA MARIA
PENOLES, regién VALLES CENTRALES

Plazo de ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: inicio 09 DE MAYO DE 2025 término
07 DE JUNIO DE 2025

NUmero de oficio de autorizacion de recursos:
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/FEIEF23/0150/2025

Fecha de oficio de autorizacién de recursos: 21 DE MARZO DE 2025

Fuente de financiamiento: FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2023

NUmero de obra: FEIEF23/0150/250223/2025
Monto contratado (con LLV.A): $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.)
Anticipo: 30 % $<<ANTICIPO>> (<<MONTO LETRA A>>/100 M. N.)

Fecha del contrato: 08 DE MAYO DE 2025
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X014-2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL
ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO
VELASCO LUNA, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, ASISTIDO POR EL ARQ. FERNANDO
MOLINA HERBERT EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA
<<PERSONA FISICA O MORAL>> <<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
<<REPRESENTANTE LEGAL>>, EN SU CARACTER DE <<CARGO>> QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA", Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA
"LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

W)

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO"” DECLARA QUE:

A. El ejercicio del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona,
quien para el ejercicio de sus atribuciones y para la atencion y despacho de los asuntos de
su competencia contard con una administracién publica estatal conforme a lo dispuesto
en el articulo 3 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

B. Es un organismo publico centralizado del estado de Oaxaca, de conformidad con los
articulos 3 fraccién |, 26, 27 fraccidn IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca, y cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes
Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construccién, mejoramiento y
rehabilitaciéon de la infraestructura social, basica y productiva, de conformidad con los
articulos 3 fraccién |, 27 fraccidn IV y 37 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca; 4, 25 fraccion |, 26, 27, 28 fraccion |, 29, 47, 50 fraccion |y 51 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento
Interno de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

D. ElIng. Luis Eduardo Velasco Luna, acredita el caracter de Subsecretario de Obras Publicas
de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento de fecha 16
de enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Herndndez Rito, titular de la Secretaria de
Administraciéon; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos
de lo dispuesto en los articulos 26, 27 fraccion IVy 37 de la Ley Orgdanica del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca; 4, 25 fraccion |, 26, 27, 28 fraccidon 1, 29, 47, 50 fraccion |y 51de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del
Reglamento Interno de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable, actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones;
segundo letra D y K del Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaria de Planeacién y
Programaciéon de Obra, de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, de la
Subsecretaria de Obras Publicas, de la Direccion Administrativa y de la Unidad Juridica
publicado el 04 de marzo de 2023 en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.

E. El Arg. Fernando Molina Herbert, acredita el caracter de Director de Construccion, con el
nombramiento de fecha 16 de febrero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernandez Rito,
titular de la Secretaria de Administracién; y cuenta con facultades para suscribir el
presente contrato, en términos de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Interno
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X014-2025

de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable,
actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones

Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal
2025, el cual fue autorizado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio nUmero SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/FEIEF23/0150/2025,
de fecha 21 DE MARZO DE 2025 asignandole el numero de obra
FEIEF23/0150/250223/2025, programa 119 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO y
subprograma 02 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, por lo cual, se regira por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

De conformidad con los articulos 25 fraccion |, 28 fraccion | y 29 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a
“La Contratista”, a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL, con fecha
07 DE MAYO DE 2025 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en
cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demds circunstancias consideradas
adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A.

w

Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando
su personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>,
volumen <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de la persona
titular de la notaria publica niumero <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de |la ciudad de
<<CIUDAD>> misma que se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que asi
corresponda a la ciudad <<CIUDADR>> con folio mercantil numero <<FOLIO
REGISTRO>>, tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>, y cuyo objetivo social es <<OBJETO
SOCIAL>>, (En su caso)

Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad
juridica para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Asi como también
declara contar con los conocimientos técnicos y cientificos, ademas de reunir las
condiciones econdmicas para la ejecucion de la obra publica objeto del presente contrato,
y contar con los recursos técnicos, humanos y materiales, necesarios para cumplir con los
requerimientos del presente contrato. (En su caso)

El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actla como <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, acreditandolo con el testimonio de la escritura publica NO.
ESCRITURA>>, volumen nimero <<VOLUMEN A>>, de fecha <<FECHA ESCRITURA>>,
otorgada ante la fe de la persona <<NOTARIO A>> titular de la notaria publica <<NOTARIA
A>> de |la ciudad de <<CIUDAD A>> misma que se encuentra inscrita ante el que asi
corresponda a la ciudad <<CIUDAD RA2>>, bajo el folio mercantil nimero <<FOLIO
REGISTRO2>>, tomo <<TOMO A2>>, de fecha <<FECHA A>>.

El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, se identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por
el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente <<No. INE2>>, afio de registro <<ANO
REGISTRO3>>, clave de elector <<CLAVE4>> estado <<ESTADOS5>> municipio
<<MUNICIPI0226>>, localidad <<LOCALIDAD237>> y seccion <<SECCIONS8>>.
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D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes

registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>>
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>>
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: <<INFONAVIT>>

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase
de autosy acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM. ADICIONAL>>; de igual
forma, autorizo que me notifiquen en el correo electrénico siguiente <<CORREO
ADICIONAL>>,

Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas
gue forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del
Cddigo Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Resolucién Misceldnea
Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinidn Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad
social.

Cuenta con la Constancia de Situacién Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores vigente sin adeudo.

Cuenta con registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Honestidad, Transparenciay Funcién Publica, con nimero <<No. CEDULA>>,
expedida con fecha <<FECHA AUT.>>.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccidén de ningdn gobierno extranjero bajo pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin
de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboraciéon de su
propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y
administrativas, en relacién con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio
ambiente y construccion.

El/la <<NOMBRE SUPERINTENDENTE>> cuenta con cédula profesional numero
<<CED_PROFESIONAL>>, quien fungird como superintendente, se identifica con su
credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio
<< No. INE>>, afio de registro <<ANO REGISTRO>>, clave de elector <<CLAVE>>, estado
<<ESTADO>>, municipio <<MUNICIPIO>> |ocalidad <<LOCALIDAD y seccion
<<SECCION>>.

El/La <<DRO>> fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con registro en
el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio ndmero <<No.
OFICIO2>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>> con numero de registro <<No.
REGISTRO>>, y codigo de validacion <<CODIGO>>; quien se identifica con su credencial
para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio <<No.
INED>>, afio de registro <<ANO REGISTROD>>, clave de elector <<CLAVED>> estado
<<ESTADOD>> municipio <<MUNICIPIOD>>, |ocalidad <<LOCALIDADD>> y seccion
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<<SECCIOND>>. (DICHO INCISO SE DEBERA ELIMINAR CUANDO TRATE DE OBRAS DE
ELECTRIFICACION).

W)

N. Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construcciény
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la
documentacién técnica con las que elabord su proposicién, las normas para la
construccidn e instalaciones y de la calidad de los materiales; asi como las demas normas
qgue regulan la ejecuciéon de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y
particulares de la obra objeto de este contratoy, en general, toda la informacién requerida
para la obra o servicio materia del contrato.

TERCERA. “LAS PARTES"” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe
violencia, dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidadesy las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contratoy sus anexos, que de forma enunciativa mas
no limitativa son: Catdlogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicién,
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la
proposicion, programa de erogaciones de ejecucién general de los trabajos y/o
actividades, planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales,
particulares y normas de calidad, términos de referencia, bitdcora de obra, son los
instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion
hasta su total terminacion de la obra publica (etapa) denominada CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE
CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARIA PENOLES misma que se llevara a cabo en
la localidad CORRAL DE PIEDRA, del municipio SANTA MARIA PENOLES, en el estado de Oaxaca
y éste se obliga a ejecutarla atendiendo las especificaciones técnicas generales y particulares
emanadas del Proyecto Ejecutivo, los conceptos y volumenes establecidos en el catalogo de
conceptos propuesto y aprobado; asimismo, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefalados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de
construccién vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos,
especificaciones programas y presupuestos correspondientes, asi como las demas disposiciones
en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera de
30 (TREINTA) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 09 DE
MAYO DE 2025 y la fecha programada de terminacidn, el 07 DE JUNIO DE 2025.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que
“La Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por
las dos partes el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del
finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el
finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincidén de derechos y obligaciones, documento en
gue “Las Partes”, deberdn manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.
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TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de
$<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) LV.A. incluido, el cual fue
determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La
Contratista”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgard, a “La
Contratista”, un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $<<ANTICIPO>>(<<MONTO
LETRA A>>/100 M. N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo serd otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicién, en un plazo no mayor a 10
dias habiles iniciados los trabajos y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo el dia de
la firma del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccidn | y dltimo parrafo de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberd mantenerse
observancia a lo dispuesto en la clausula décima fraccion | del presente contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual,
“Las Partes” suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en
los términos y condiciones que se estipulan en la cldusula décima, no procedera el diferimiento
Yy, por lo tanto, deberan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente clausula, se
sujetara al siguiente procedimiento:

1. La amortizacién deberd efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa
calendarizado de ejecucion general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar, en la estimacién final o finiquito.

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision del contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de
diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La
Contratista”, la determinacién de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del
mismo, con la aplicaciéon de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Parala amortizacién del anticipo en los casos de terminacion anticipada del contrato, el
saldo por aplicar o amortizar, se reintegraré a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no
mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a
“La Contratista”, el acuerdo de la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo
sefalado con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de
prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo
Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no
aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencio el
plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

Para garantizar la correcta inversiéon, exacta aplicacién o amortizacién o devolucién total
o parcial, del anticipo convenido en esta cldusula y sus accesorios, “La Contratista”, se
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obliga a presentar una pdliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos
en el apartado | de la clausula décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacién del anticipo,
amortizacién o la devolucién total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” debera proporcionar a “La
Ejecutora del Gasto”, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar
fehacientemente, la aplicaciéon del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos
y demas documentacién de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la
fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo
siguiente:

. “La Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la
o las estimaciones, acompafadas de la documentacidn que acredite la procedencia de
su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a |la fecha de corte.

Il. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcidn, debera
revisary, en su caso, autorizar, la estimacién de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefalado
para la revisidon y conciliacidon de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una
conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la
siguiente estimacion.

Iv. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones
dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la
fecha en que se hubieren autorizado y que sea remitida la documentaciéon
correspondiente para tramite de pago.

La autorizaciéon de las estimaciones, se hard por conducto de la residencia de obra de “La
Ejecutora del Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizacién y firma de las estimaciones, deberd
asentarse en la bitacora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la
presente cladusula, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin
que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”,
debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora
del Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberd pagar gastos financieros que se causaran a la
misma tasa de prdérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de
Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no
aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencio el plazo
establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para
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el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

W)

No serdn consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacién siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de
“La Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificaciéon alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

“LAS PARTES"” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera
en forma de transferencia electrénica.

SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la cldusula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la cldusula novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el
area denominada: Direccién Administrativa de la Secretaria de |Infraestructuras vy
Comunicaciones, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral.
Porfirio Diaz Soldado de La Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo
Pandal Graff, No.1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacidn incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar
el pago de gastos financieros.

“Las partes” convienen que el pago por la cantidad y el objeto del contrato debera realizarse
mediante transferencia bancaria conforme a lo siguiente:

CLABE INTERBANCARIA: <<CLABE INTERBANCARIA>>

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: <<TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA>>
INSTITUCION BANCARIA: <<INSTITUCION BANCARIA>>

NUMERO DE CUENTA BANCARIA: <<No. CUENTA BANCARIA>>

NUMERO DE SUCURSAL: <<No. SUCURSAL>>

SEPTIMA. - SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de
forma completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de |la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra
ante “La Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al
siguiente procedimiento:

I Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencién
de ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda
la informacidén necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho
de cobro.

1. “La Ejecutora del Gasto” deberd resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un
término de diez dias naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.
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La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se
estimen.

La notificaciéon a “La Contratista” de la resolucién sobre su solicitud de cesién de derechos,
debera hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deberd notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del
Gasto” que corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendrdn la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion;

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de
falta de amortizacién del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente
contrato a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisidon y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de
presentacion de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en este
contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado
desde las bases para el presente contrato, serd el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro
de un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

B. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando
los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucidon pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicard a los costos directos,
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conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del presente contrato.

W)

m

El costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés
establecida por “La Contratista”, en su proposicién.

F. Para el pago del ajuste de costos se estard a lo dispuesto en la clausula sexta, por lo que
respecta a la autorizacidon y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA. - GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en laformay términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacay demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato,
las siguientes garantias:

I. Péliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion total o
parcial del anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la
clausula cuarta del presente instrumento.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista"
a “La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de
notificaciéon de la adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a
favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a satisfaccion de “La
Ejecutora del Gasto”, " con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer parrafo de la cldusula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza
deberd contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nUmero de concurso y nimero de obra.

D. NuUmero de fianza, fecha de expedicidon, compafia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacién y destino del gasto.

F. Que seotorgade conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fracciéon | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demadas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor,

para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas
y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prdérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito
al contratista o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizaciéon
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por
solicitud de “La Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya
sido debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J. Quelalnstitucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,
280,281,282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia
al derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso
de incumplimiento de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique
el anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o
bien, presentara una pdliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e
inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentard un endoso modificatorio
a la pdliza de fianza de anticipo.
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L. Pdliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

W)

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser entregada por "La Contratista"
a “La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de
notificacion de la adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a
favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccién de “La
Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener las
siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, fecha de expediciéon, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Il de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demds disposiciones

reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

I. Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor,
para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al
contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de la
“La Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido
en su totalidad.

K. Que lalnstituciéon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,

280, 281,282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia

al derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso

de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

TMOOW)»

IO

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podré determinar la cancelacién administrativa del presente
contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en
la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La
Contratista' con motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido
satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento
de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que
garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendra un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir
de la fecha en que se haga entrega fisica de la misma.
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lll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia
del presente contrato, "La Contratista", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque
certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la
recepciéon de los trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas
de defectos de ejecucidn, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera
incurrido "La Contratista".

W)

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberé ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez
por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza deberd contener las siguientes
declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, niumero de concurso y ndmero de obra.

Numero de fianza, fecha de expediciéon, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Ill de |la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones

reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos
o cualguiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los
trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que lafianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcidn total
de los trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad derivada del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacidn
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por
solicitud de la “La Ejecutora del Gasto".

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

TmMoOW

o

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberd otorgar a favor
de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora
del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberdn apegarse a las DISPOSICIONES DE
CARACTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS
CONSTITUIDAS COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL
AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las
cuales se entenderan hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes PUblicos de
unasy otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccion VI de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las
posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en
términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La
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Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicién de “La Contratista”, el o los inmuebles en
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

W)

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extension de tiempo o no, debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” designa a el/la
<<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>> como su superintendente de construccién, quien
cuenta con titulo y cédula profesional en y con experiencia comprobable de cinco afos, en
ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
superintendente de construccién, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato.

El superintendente de construccién, deberd conocer los proyectos, normas de calidad,
especificaciones de construccién, catadlogo de conceptos, programas de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccidn, bitacora (serad el encargado de realizar anotaciones semanales o
segun considere pertinentes durante la ejecucién de los trabajos), convenios y demads
documentos inherentes, que se generen con motivo de la gjecucién de los trabajos; toda vez que
serd responsable de la solicitud de modificaciones al proyecto, programas de ejecucidon
convenidos, elaboracién de estimaciones, solicitud de ajuste de costos, solicitud de conceptos no
previstos en el catadlogo original y cantidades adicionales, solicitud de convenios modificatorios,
asi como de suspensiones y terminaciones anticipadas.

Asi mismo, “La Contratista” ha designado El/La <<DRO>> como su Director Responsable de Obra
el cual cuenta con registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante
oficio numero <<No. OFICIO2>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>>, con nUmero de registro
<<No. REGISTRO>>, y cédigo de validacion <<CODIGO>>; y no debera tener el cargo de
administrador Unico, representante o apoderado legal o socio de “La Contratista” durante la
vigencia de la presente contratacién, quien serd el encargado de revisar detalladamente previo
al inicio de los trabajos, las condiciones en las que se ejecutaran los trabajos, caracteristicas
generales y particulares del proyecto, recabar toda aquella informacién que le sea pertinente
para realizar sus funciones, participar en la entrega del sitio de los trabajos al superintendente de
vigilar la adecuada ejecucidon de los trabajos, dar seguimiento al programa de ejecucién de los
trabajos y atender en conjunto con el superintendente las acciones de prevencidon y atencidn
prioritaria que permitan terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de la bitacora,
vigilar que el superintendente cumpla las condiciones de seguridad, higiene y limpieza, revisar
las estimaciones presentadas por el superintendente, llevar el control de las cantidades de
trabajo realizadas, avalar las cantidades de los insumos, rendimiento de mano de obra,
maquinaria y equipo, de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos, coadyuvar en la
elaboracion del finiquito de los trabajos y en la integracién y conformacion del expediente de los
trabajos, y demas obligaciones establecidas en los articulos 200 de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca y 60 del Reglamento de Construcciény
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.

“La Ejecutora del Gasto” de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente
contrato, se reserva el derecho de aceptacidn o remocién de la persona designada como
superintendente de construccion de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto” en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccion y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacién al inicio de los
trabajos, a una persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra con titulo
y cédula profesional en o que cuente con experiencia comprobable en la ejecucidn de trabajos
afines o similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente deberd contar con
licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.
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La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de
las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las
instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecucidon de los trabajos,
de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las
consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacién que presente el Director Responsable
de Obra o el superintendente, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato; vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a los programas de ejecucién de los trabajos, de acuerdo con los avances,
recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de
los trabajos las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las
suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su
formalizacién; rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, asi como un
informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, econémicos,
financieros y administrativos.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente
de obra en cualquier momento, previa notificacion por escrito a “La Contratista”, con tres dias
de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para
la supervisidn, vigilancia, control y revisidn de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las
facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del
residente de obra serd responsable, de cualquier autorizacién y aprobacién de los asuntos
relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término
de los trabajos, “La Contratista” comunicard a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora
0 por escrito, sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo
soporten, e incluird una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercidoy
créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operacion, los planos
correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones aplicadas durante su
ejecucién, manuales e instructivos de operacién y los certificados de calidad y funcionamiento
de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de
los veinte dias siguientes a la comunicaciéon y al efecto, se deberd informar a la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y
hora, en que se efectuard la recepciéon de los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega,
guedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, deberé solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de
obra, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a
corregir, se podra conceder a “La Contratista” una prorroga por el periodo que acuerde con “La
Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se aplicardn penas
convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La
Ejecutora del Gasto” procederd a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de
que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescisién administrativa de este contrato.
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podrdn consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederdn a los treinta dias
naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que
se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste,
“La Contratista” deberd acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con
la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, debera
acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS,
INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o
derechos derivados de la ejecuciéon de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda
a las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion del
finiquito, esta Ultima procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendré un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza
gestion alguna, el finiquito se tendrd por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La
Ejecutora del Gasto” pondrd a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, se hard la gestidn correspondiente
Y, Una vez autorizado los recursos, se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor
de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La
Contratista” realizard el pago correspondiente por medios electronicos o mediante cheque
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca dentro de los
quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdndose de recepcidn parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a
las caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La
Ejecutora del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados,
utilizables y en operacion; “La Contratista” deberd entregar los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi
como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga
a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier
otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Il de la cladusula
décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepcién de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados,
si asi corresponde.

DECIMA CUARTA. - SUMINISTROS:

I. Enloscasos que proceday, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara
y proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:
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A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccidon, derechos de via
0 en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con
linea de comunicacién o transmision o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los
parrafos anteriores, seran pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materialesy equipos necesarios para su instalaciéon permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de
trabajo donde se localice la obra.

Il. Asuvez “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a
proporcionarle “La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obray a transportarlos,
bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares
de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas
de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservary manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de
los materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligdndose
también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados
de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su
almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materialesy equipo sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la
zona de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a
los precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y
equipos que le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los
materiales y equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad
penal.

DECIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion
de campamentos y/o bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacién
por escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obray que
sean propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podr3 utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar
sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizarad por su cuenta, los arreglos que
sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que
corresponda y pagard, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.
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En cualquier caso, “La Contratista” someterd a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto’, la
localizacién de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacion
correspondiente.

“La Contratista” construirad por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligaciéon de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacién del agua de la zona.

DECIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

I Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas
de erogaciones de ejecucién general de los trabajos, equipos, materiales y mano de obra
que se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

L. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en
el articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local,
en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto
grado de marginacién.

1. Bitacora: La bitdcora de obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya
sea a través de medios remotos de comunicacidn electrénica, caso en el cual se
denominard bitacora electrénica, u otros medios, en cuyo caso se denominara bitacora
convencional y constituira el instrumento que permita a los érganos de control, verificar
los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos, encomendados con el
presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la bitdcora de obra, la cual sera custodiada
por el residente de obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la bitacora de obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucidon de las obras, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto del
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo,
se asentaran y resolverdn, problemas especificos de caracter técnico y administrativo,
desde la fecha de iniciacion, hasta la de conclusion.

A. Se deberd iniciar la bitdcora de obra, manifestando textualmente la fecha de
apertura, datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal
autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances
descriptivos de los trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la
descripcidon de los documentos que identifiguen oficialmente al director
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responsable de obra, residente de obray al superintendente de construccién de “La
Contratista”, quienes realizaran los registros en la bitacora, indicando a quién o
quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.

Todas las notas deberdn numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

Las notas deberan manifestarse de manera clara.

Cuando se cometa algun error en la redaccién, la nota deberd anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el numero consecutivo que
corresponda y con la descripcidén correcta. Si una nota aparece con tachaduras o
enmendaduras, sera considerada nula.

Todas las notas deberdn quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su soluciéon
sera posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucidén con la
gue dé origen y el cierre de la bitdcora se consignard en una nota que dé por
terminados los trabajos.

Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes
en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la
bitacora por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la
bitacora.

Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandumes y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

Iv. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de
la obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de |a realizacién

de

la obra.

V. Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campana de difusién del programa del
cual proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada
por ésta, con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

VL Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga
lo siguiente:

A.

C.

El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccidn y control de los procesos de ejecucién de obra publica, sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con
fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, gue se obtendra del importe de sus estimaciones,
para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones,
deberd indicar invariablemente en cada una de las facturas: ndmero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el
cargo.

Derechos por los servicios de supervisiéon: Las contratistas, que celebren contratos
de obra publica o servicios relacionados con el estado, pagaran y causaran por el
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importe total de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado
I.V.A, el 3% (tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccién VI de
la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de obra publica y
servicios relacionados con la misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al
millar) para ser destinadas a la capacitaciéon y apoyo social, estudios y proyectos
conforme alo establecido en el Convenio Marco de Colaboracidn, suscrito por el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Cdmara Mexicana
de la Industria de la Construccién, delegacién Oaxaca, vigente.

Dicha retencidén esta integrada de la siguiente manera: El 2 al millar (0.2%) destinada
al Fondo Empresarial para Capacitacion (FECAP), con el objeto de capacitar a los
trabajadores enfocados en la industria de la construccién, y el 5 al millar (0.5%), para
destinarlo a apoyo social, estudios y proyectos.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del programa y las demds contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las
disposiciones juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La
Contratista”.

DECIMA SEPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la ejecuciéon del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada
una de ellas en la cldusula décimo segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando
de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia
siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure
llegar a un acuerdo.

La resolucién a la que lleguen “Las Partes”, deberd constar por escrito, para lo cual, se levantara
la minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora,
total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes
de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en
someter a un procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar
discrepancias. “Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta
clausula, no se refiere al procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes,
huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catdstrofes de transportes maritimos,
ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.
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Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir
con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los daflos y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra
partey adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensidon de sus efectos o dafios
a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccidon de la otra
parte mediante las constancias iddneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso
fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion
alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se
satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las
penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecera de
comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizaciéon de la obra, “Las
Partes” estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantard acta circunstanciada donde
haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si
“La Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa
de erogaciones de ejecucién general de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparard
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacién, la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada.

Sicomo consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada, es menor que el de la que debié realizarse, “La Ejecutora del Gasto”
retendra en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el
numero de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las
actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio
de “La Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se
determinard Unicamente en funcidén de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante
de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede
concluida a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor
Agregado.
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El monto de las penas convencionales, en ningdn caso podra ser superior, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la clausula décima de
este contrato.

W)

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“La Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar
las retenciones y en su caso, la aplicacion de la sancidn estipulada. No se tomardn en cuenta, las
demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza
mayor, ya que, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que
a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La
Contratista”, procederd ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo y cumplimento,
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuard dentro de cuarenta dias
naturales siguientes, a la fecha de notificacidn de la rescisién o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su
caso, la temporalidad de la suspensién, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitird un acuerdo debidamente fundado y
motivado, asi como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a
“La Contratista”, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 Ultimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensidon temporal.

Cuando la suspensién de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta
pagara a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccién | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada,
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberd presentar
su solicitud formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolverd dentro de los veinte dias naturales
siguientes a la recepcion de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no
suspension de los trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, deberd obtener una
declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 59 fraccién Il y dltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58
y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuaciéon de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos a que se refiere la cldusula anterior, se podrd dar por terminado
anticipadamente, el presente contrato.
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“La Ejecutora del Gasto” deberd comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacién anticipada del contrato, ésta
procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La
Contratista”, acta circunstanciada del estado en gue se encuentre la obra, dicha acta, se
levantard ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por
escrito a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes
a la recepcion de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la
declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagard a
“La Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato.

Habra lugar a la terminacidn anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA": “La Contratista” se
obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de todas y cada una de las
partes de dichos trabajos, se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares y a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por
su cuentay riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a
terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia sefialada en el apartado Il de la cldusula
décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan
a usarse en la realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion
o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecuciéon de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en
materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio
ambiente, que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto le sefale “La Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por dafos y perjuicios que
resulten por su inobservancia, serdn a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros
en sus bienes o propiedades durante la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato,
por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no
prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccioén (federal, estatal
o municipal), las medidas de seguridad y prevencion de accidentes, dafos y perjuicios contra
terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafen el patrimonio de las personas, “La
Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos dafos y perjuicios
causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticiéon de personas afectadas dirigida a
“La Ejecutora del Gasto”, deberd ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”,
para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que
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corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato.

W)

VIGESIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patron del personal
gue ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como
patrén solidario, ni patréon sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos
del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima.

VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en
cualguier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en
los articulos 58 y 59 fraccién Il de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Procederd la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente contrato y sus anexos;
B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccidn, asi como cuando no repare o
reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de
construccién o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos, o cualquiera
otra figura analoga;

E. Sino cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y
demas prestaciones de caracter laboral (.LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacion de los trabajos en
perjuicio de la misma;

F. Cuandodurante el periodo de la ejecuciéon de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicaciéon del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacidn
gubernamental necesaria para la ejecucidn de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacidén expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera
sus obligaciones y/o derechos del contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente
o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La
Ejecutora del Gasto”, podra iniciar el procedimiento de rescisién administrativa, cuando
las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La
Contratista”, y
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J. Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y
proteccidon ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensién, clausura o cierre del sitio
de los trabajos, durante o después de la realizacidn de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento siguiente:

I “La Ejecutora del Gasto” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del
procedimiento de rescisidon del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a
fin de que ésta, dentro del término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en
gue guede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su
derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por
parte de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolverd y notificard a ésta su
determinacidn, dentro de los quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle
a “La Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisién del
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, procederd a tomar inmediata posesiéon de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o
sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra, asentdndose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisién. Dicha
acta, se levantard ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estard obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la
documentacién que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacidon de los
trabajos.

En los casos de rescisidon previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la
décimo novena, relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “Las Partes” convienen
en que, “La Ejecutora del Gasto” procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma
precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liguidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescisidn y hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién de la rescisidén. En dicho finiquito, deberd preverse el sobrecosto de los
trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos que
en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA. - MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a
este contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio
correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucién y esta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:
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I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a
“La Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

R Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se
considerara factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en
los analisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procederd a determinar los
nuevos con la intervencion de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en
sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en
uno y en otro caso, “La Contratista”, estard obligada a ejecutar los trabajos conforme a
los nuevos precios.

\VA Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro
del plazo que se sefale, sometera a su consideracidn, los nuevos precios unitarios,
acompafados de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacién de estos
precios, deberd aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién
de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta
dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA. - CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del contrato, "Las
Partes” se conducirdn con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion;
5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de
corrupcién de los cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las
leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados
en instrumentos internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la
Corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencidn
Interamericana contra la Corrupcién y Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores
Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de
Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del
Codigo Fiscal de la Federacion; 1 fracciones |, Ill, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincion
de Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Coédigo Penal Federal; 2 fraccién
| de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado
Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de |la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
y Municipios de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o
administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”,
podra optar por la rescision administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del contrato, a no ofrecer, prometer o dar por si
0 por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico
alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o
trafico de influencias.
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Durante la vigencia del contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las

siguient
A.

VI.

VIl

B.

VI

es reglas de conducta para combatir la extorsidn y el soborno de la siguiente forma:
“La Contratista” se obliga a lo siguiente:

Vigilar que sus empleados personas fisicas 0 morales a quienes les delegue una cesidon
de derechos de cobro y aguellos que intervengan en la administracion, supervision y/o
ejecucioén de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que
“La Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los
trabajos.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto”, |la sociedad o la nacién.

Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia
pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con
el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o
penales de los servidores publicos.

Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafiar la reputacién de las
instituciones gubernamentales o de terceros.

“La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:
Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan
en la administracion, supervisién y/o ejecucién de los trabajos, cumplan con los

compromisos aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Desarrollar sus actividades en la administracion, supervisidon y/o ejecucion de las obras
con ética.

Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo
de compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas
impropias.

Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervision y/o ejecucion
de los trabajos.

Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA. - CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucién de los trabajos, “La

Contrat

ista” estard obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de

conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situaciéon en la que la ejecucion objetiva
e imparcial del contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econdmico,

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial

“General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”

(Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Tercer Piso)

Reyes Mantecédn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Pégina 27 de 30

Tel. 01(951)

50 169 00 Ext. 25654, 25647

WWW.oaxaca.gob.mx


http://www.oaxaca.gob.mx/

gg"ii\u- INFRAESTRUCTURAS
Tk

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X014-2025

vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés
en comun.

Durante la vigencia del presente contrato, “La Contratista” deberd comunicar a “La Ejecutora
del Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un
conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su
vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique dicha situacién a la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcién Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion
presentada y “La Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el
cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopcién de medidas
adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a
no buscar ni aceptar en ningdn momento cualquier tipo de beneficio adicional a los
compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la
existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberd hacer extensivas las
obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedid el derecho de
cobro.

Previo a la celebraciéon del presente contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioré que el
particular no desempefia empleo, cargo o comisidn en el servicio publico o en su caso, que, a
pesar de desempefarlo, con la formalizacidn del presente contrato no se actualiza un conflicto
de interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente
contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA. - TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a
disposicion del publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT), y demas portales electrénicos, con la informacién a la que se
refiere el articulo 70, fraccién XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica.

VIGESIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del
Gasto” deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizardn indistintamente, en el domicilio
convencional o, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de
notificacién que se envie al correo electrénico que sefald en sus declaraciones “La Contratista”,
las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucién
administrativa, se realizaran en el correo electréonico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier
modificacién o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La
Ejecutora del Gasto” efectuara las notificaciones aln las de caracter personal, en el domicilio
sefalado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir
alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y el de alguno de
SuUs anexos, prevalecera lo sefalado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecuciéon de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
normatividad aplicable a la materia.
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TRIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion
y cumplimiento del presente contrato, “Las Partes” se someten a la jurisdicciéon y competencia
de los tribunales competentes de la ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista”
renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fracciéon VI 'y 6 fraccidn VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen

Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera

indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad
de los mismos.

Leido que fue el presente contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se

firma el presente por triplicado en Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 08 DE
MAYO DE 2025.

Por “La Ejecutora del Gasto”

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

Por “La Contratista”

<<CONTRATISTA>>
C. <<REPRESENTANTE LECAL>>
<<CARGO>>

Testigo

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. FERNANDO MOLINA HERBERT

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
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<<DRO>>

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

<<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>>

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra publica a precios unitarios nimero J03-119-02-08-014-LPE-2025,
celebrado con fecha 08 DE MAYO DE 2025, para la ejecucion de los trabajos de la obra publica, (etapa) denominada
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE
CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARIA PENOLES, a realizarse en la localidad CORRAL DE PIEDRA del

municipio SANTA MARIA PENOLES, en el estado de Oaxaca.
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