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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X071-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”
Nombre de la <<PERSONA FISICA O MORAL>>: <<CONTRATISTA>>
Nombre de la persona <<CARGO>>: <<REPRESENTANTE LEGAL>>
RFC: <<RFC>>
IMSS: <<IMSS>>
Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>>
Domicilio convencional: <<DOM. ADICIONAL>>
Teléfono: <<No. TELEFONICO>>
Correo electrénico: <<CORREO ELECTRONICO>>
Nombre del superintendente de construccion: <<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>>
Nombre del Director Responsable de Obra: <<DRO>>

Datos del Contrato
Numero de contrato: J03-119-02-04-071-LPE-2025
Modalidad de la contratacién: LICITACION PUBLICA ESTATAL
NuUmero de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X071-2025

Nombre de la obra (etapa): CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA
LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.

Lugar donde se ejecutard la obra: localidad LA SABANA municipio SANTIAGO JUXTLAHUACA,
region MIXTECA.

Plazo de ejecucién de los trabajos: 90 dias naturales

Fecha programada en la que se realizaran los trabajos: inicio 02 de septiembre 2025, término 30
de noviembre de 2025.

NUmero de oficios de autorizacion de recursos:
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AOOP25/0727/2025

Fecha de oficios de autorizacion de recursos: 17 de julio de 2025

Fuente de financiamiento: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA
DE OPERACION 2025.

NUmero de obra: AOOP25/0727/251268/2025
Monto contratado (con LV.A.): $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.)
Anticipo: 30 % $<<ANTICIPO>> (<<MONTO LETRA A>>/100 M. N.)

Fecha del contrato: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X071-2025
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X071-2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO
DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO
VELASCO LUNA, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, ASISTIDO POR EL ARQ. FERNANDO MOLINA
HERBERT EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA <<PERSONA FISICA O
MORAL>> <<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR <<REPRESENTANTE LEGAL>>,
EN SU CARACTER DE <<CARGO>> QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”,
Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN
SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

11§

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO"” DECLARA QUE:

A. El ejercicio del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona, quien
para el ejercicio de sus atribuciones y para la atencién y despacho de los asuntos de su
competencia contard con una administracidn publica estatal conforme a lo dispuesto en el
articulo 3 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

B. Esun organismo publico centralizado del estado de Oaxaca, de conformidad con los articulos
3 fraccién |, 26, 27 fraccidon IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y
cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz
Soldado de la Patria”, edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca.

C. Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construcciéon, mejoramiento y
rehabilitacion de la infraestructura social, basica y productiva, de conformidad con los
articulos 3 fraccioén |, 27 fracciéon IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca; 4, 25 fraccién |, 26, 27, 28 fraccion |1, 29, 47, 50 fraccién | y 51 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

D. ElIng. Luis Eduardo Velasco Luna, acredita el caracter de Subsecretario de Obras PUblicas de
la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento de fecha 16 de
enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Herndndez Rito, titular de la Secretaria de
Administracion; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 26, 27 fraccién IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca; 4, 25 fraccidn |, 26, 27, 28 fracciéon |, 29, 47, 50 fraccién | y 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento
Interno de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable,
actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra D
y K del Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaria de Planeacién y Programaciéon de Obra, de
la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de Obras Publicas, de la
Direccién Administrativa y de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

E. El Arg. Fernando Molina Herbert, acredita el caracter de Director de Construccién, con el
nombramiento de fecha 16 de febrero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernandez Rito, titular
de la Secretaria de Administracion; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato,
en términos de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Interno de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones
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F. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerdn los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2025,
el cual fue autorizado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca,
mediante el oficio nimero SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AOOP25/0727/2025 de fecha 17
de julio de 2025, asignandole el nimero de obra AOOP25/0727/251268/2025, programa 119 -
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES
Y COMUNIDADES DEL ESTADO y subprograma 02 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, por lo cual, se
regird por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

11§

G. De conformidad con los articulos 25 fraccion |, 28 fraccion |y 29 de |la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La
Contratista”, a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL, con fecha 29 de
agosto de 2025 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a
precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por
“La Ejecutora del Gasto”.

H. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacidn mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>,
volumen <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de la persona
titular de la notaria publica niUmero <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de la ciudad de
<<CIUDAD>>, misma gue se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que asi corresponda
a la ciudad <<CIUDADR>>, con folio mercantil niumero <<FOLIO REGISTRO>>, tomo
<<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>, y cuyo objetivo social es <<OBJETO SOCIAL>>. (En su
caso)

Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad
juridica para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Asi como también
declara contar con los conocimientos técnicos y cientificos, ademas de reunir las
condiciones econdmicas para la ejecucién de la obra publica objeto del presente contrato,
y contar con los recursos técnicos, humanos y materiales, necesarios para cumplir con los
requerimientos del presente contrato. (En su caso)

B. El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actla como <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, acreditandolo con el testimonio de la escritura publica NO.
ESCRITURA>>, volumen numero <<VOLUMEN A>>, de fecha <<FECHA ESCRITURA>>,
otorgada ante la fe de la persona <<NOTARIO A>> titular de la notaria publica <<NOTARIA
A>> de la ciudad de <<CIUDAD A>> misma que se encuentra inscrita ante el que asi
corresponda a la ciudad <<CIUDAD RA2>>, bajo el folio mercantil nimero <<FOLIO
REGISTRO2>>, tomo <<TOMO A2>>, de fecha <<FECHA A>>.

C. El/lLa C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, se identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por
el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente <<No. INE2>>, afio de registro <<ANO
REGISTRO3>>, clave de elector <<CLAVE4>> estado <<ESTADOS5>> municipio
<<MUNICIPI0226>>, localidad <<LOCALIDAD237>> y seccion <<SECCIONS8>>.

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes
registros:

1.  Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>>
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2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>>
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: <<INFONAVIT>>

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM. ADICIONAL>>; de igual
forma, autorizo que me notifiguen en el correo electréonico siguiente <<CORREO
ADICIONAL>>.

Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidon concatenado con el articulo 50-A del Cédigo
Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Resolucién Miscelanea Fiscal para el
presente Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinidn Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Cuenta con la Constancia de Situacién Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores vigente sin adeudo.

Cuenta con registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funciéon Publica, con niumero <<No. CEDULA>>,
expedida con fecha <<FECHA AUT.>>.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere
Yy a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio
de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta
y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion
con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

El/la <<NOMBRE SUPERINTENDENTE>> cuenta con cédula profesional numero
<<CED_PROFESIONAL>> quien fungird como superintendente, se identifica con su
credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio <<
No. INE>>, afio de registro <<ANO REGISTRO>>, clave de elector <<CLAVE>>, estado
<<ESTADO>>, municipio <<MUNICIPIO>>, |ocalidad <<LOCALIDAD y seccién <<SECCION>>.

El/La <<DRO>> fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con registro en el
Padron de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio ndmero <<No.
OFICIO2>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>>, con niumero de registro <<No. REGISTRO>>,
y cédigo de validacion <<CODIGO>>; quien se identifica con su credencial para votar con
fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio <<No. INED>>, af\o de registro
<<ANO REGISTROD>>, clave de elector <<CLAVED>> estado <<ESTADOD>> municipio
<<MUNICIPIOD>>, |ocalidad <<LOCALIDADD>> y seccion <<SECCIOND>>. (DICHO INCISO SE
DEBERA ELIMINAR CUANDO TRATE DE OBRAS DE ELECTRIFICACION).

Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construccion y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la
documentacion técnica con las que elabord su proposicién, las normas para la construccién

Poder Ejecutivo y Judicial
> |a Patria
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e instalaciones y de la calidad de los materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra
objeto de este contrato y, en general, toda la informacién requerida para la obra o servicio
materia del contrato.

11§

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Essuvoluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia,
dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicién, cantidades
de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion,
programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad,
términos de referencia, bitdcora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”,
en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, |a realizacion hasta
su total terminacién de la obra publica (etapa) denominada CONSTRUCCION DE TECHADO EN
BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA,
localidad LA SABANA, municipio SANTIAGO JUXTLAHUACA, en el estado de Oaxaca y éste se obliga
a ejecutarla atendiendo las especificaciones técnicas generales y particulares emanadas del
Proyecto Ejecutivo, los conceptos y volumenes establecidos en el catalogo de conceptos propuesto
y aprobado; asimismo, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el ambito federal,
estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos
correspondientes, asi como las demas disposiciones en materias de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y medio ambiente.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera de 90
(noventa) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 02 de
septiembre 2025 y |a fecha programada de terminacién, el 30 de noviembre de 2025.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizard hasta la fecha en que se firme por las dos
partes el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la
liguidacion de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste
tendra el caracter del acta de extinciéon de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”,
deberdn manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $<<MONTO
CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) .V A.incluido, el cual fue determinado, de acuerdo
a los conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgar3, a “La Contratista”,

Poder Ejecutivo y Judicial
> |a Patria
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un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $<<ANTICIPO>>(<<MONTO LETRA A>>/100
M. N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

11§

El anticipo seréd otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicion, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles iniciados los trabajos y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo el dia de la firma
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fracciéon | y Ultimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberd mantenerse observancia a lo
dispuesto en la cldusula décima fracciéon | del presente contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las
Partes” suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente; en caso
contrario, la fecha de inicio de los trabajos sera estipulada en el primer parrafo de la clausula segunda
del presente contrato.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los
términos y condiciones que se estipulan en la clausula décima, no procedera el diferimiento y, por
lo tanto, deberdan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente cldusula, se sujetard
al siguiente procedimiento:

1. La amortizacion deberd efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa
calendarizado de ejecucién general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar, en la estimacién final o finiquito.

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision del contrato, el saldo por aplicar
o0 amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la
determinacién de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la
aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacién anticipada del contrato, el
saldo por aplicar o amortizar, se reintegrard a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no
mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La
Contratista”, el acuerdo de la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo
seflalado con anterioridad, deberd pagar intereses que se causaran a la misma tasa de
prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal
para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o
amortizadas y se computardn, por dias calendario, desde que se vencid el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “La Ejecutora del Gasto”.

Para garantizar la correcta inversidn, exacta aplicacién o amortizacién o devolucién total o
parcial, del anticipo convenido en esta cldusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga
a presentar una pdliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el
apartado | de la clausula décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacién del anticipo,
amortizacién o la devolucién total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberd proporcionar a “La
Ejecutora del Gasto”, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar
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fehacientemente, la aplicacién del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y
demas documentacién de cualquier indole que se le requiera.

11§

QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcardn los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la
fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizard de acuerdo a lo
siguiente:

I “La Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o
las estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

Il. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera
revisar y, en su caso, autorizar, la estimacién de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado
para la revision y conciliaciéon de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una
conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente
estimacion.

v. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro
de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacién correspondiente para tramite
de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora
del Gasto”. La fecha de aceptacién, autorizacidn y firma de las estimaciones, deberd asentarse en la
bitdcora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacion correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar ala reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar
en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberd pagar gastos financieros que se causaran a la misma
tasa de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el
Estado de Oaxaca; y los cargos se calculardn sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se
computardn, por dias calendario, desde que se vencidé el plazo establecido en el parrafo anterior,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicidon de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacién siguiente.
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Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion
alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

11§

“LAS PARTES"” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato serd en
forma de transferencia electrénica.

SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen gue el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la cldusula novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area
denominada: Direcciéon Administrativa de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones,
ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Diaz Soldado de La
Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.l, Reyes
Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacidn incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el
pago de gastos financieros.

“Las partes” convienen que el pago por la cantidad y el objeto del contrato debera realizarse
mediante transferencia bancaria conforme a lo siguiente:

CLABE INTERBANCARIA: <<CLABE INTERBANCARIA>>

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: <<TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA>>
INSTITUCION BANCARIA: <<INSTITUCION BANCARIA>>

NUMERO DE CUENTA BANCARIA: <<No. CUENTA BANCARIA>>

NUMERO DE SUCURSAL: <<No. SUCURSAL>>

SEPTIMA. - SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma
completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante
“La Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al
siguiente procedimiento:

R Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion de
ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacién necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

1. “La Ejecutora del Gasto” deberd resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un
término de diez dias naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesidén de derechos, deberd
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto”
que corresponda.
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“Las Partes” convienen gque, en caso de rescisidn del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

11§

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”,
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion;

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta
de amortizacidn del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato
a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisiéon y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion
de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en este contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al
programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisidén y ajuste de costos determinado desde
las bases para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de
un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

B. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones, procederdn a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucidén pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
gue se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
presente contrato.

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida
por “La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la cldusula sexta, por lo que
respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.
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DECIMA. - GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

11§

I. Pdliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucidn total o
parcial del anticipo gue le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cldusula
cuarta del presente instrumento.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberéd ser entregada por "La Contratista" a
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de
la adjudicaciéon y otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefalado en el primer parrafo de la
clausula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nUmero de concurso y niumero de obra.

D. Numero de fianza, fecha de expedicion, compafia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién | de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias

y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que lafianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable |la autorizacion expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de
“La Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido
debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,
280, 281,282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto de que “las partes” celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el
anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien,
presentara una poliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable
de la fianza otorgada para el contrato original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de
fianza de anticipo.

IO

1. Pdliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del presente contrato.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion
de la adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del
Gasto”, con valor del10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado
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de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones
expresas:

11§

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, niUmero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, fecha de expedicién, compania afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccidn |l de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias

y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando

parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Quelafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de la “La
Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su
totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,

280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al

derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de

incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

Tmoo®p

IO

En el supuesto que "La Contratista' no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacién administrativa del presente
contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga
a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que
deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato
original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista"
con motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el
contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o
vicios ocultos, la cual tendrd un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se
haga entrega fisica de la misma.

lll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, "La Contratista", a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de
ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberé ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno
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del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

11§

A. NuUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, niUmero de concurso y numero de obra.

NuUmero de fianza, fecha de expedicién, compania afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién |l de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones

reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecuciéon de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con
las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que lafianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total de
los trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y
se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de
la “La Ejecutora del Gasto".

K. Que la Instituciéon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,
280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

TMOOW

o

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor
de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del
Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el
Diario Oficial de |la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderdn hechas a las
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes PuUblicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen
en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector PuUblico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la
Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras Publicasy Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora
del Gasto” se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacion de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extensidn de tiempo o no, deberad constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” designa a el/la
<<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>> como su superintendente de construccidn, quien
cuenta con titulo y cédula profesional en (INGENIERIA O ARQUITECTURA) y con experiencia
comprobable de cinco afos, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este
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contrato. Esta persona, superintendente de construccién, debera tener facultades para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

11§

El superintendente de construccién, deberd conocer los proyectos, normas de calidad,
especificaciones de construcciéon, catdlogo de conceptos, programas de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccion, bitacora sera el encargado de realizar anotaciones semanales
durante la ejecucién de los trabajos, convenios y demas documentos inherentes, que se generen
con motivo de la ejecucion de los trabajos; toda vez que sera responsable de la solicitud de
modificaciones al proyecto, programas de gjecucién convenidos, elaboracidon de estimaciones,
solicitud de ajuste de costos, solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo original y
cantidades adicionales, solicitud de convenios modificatorios, asi como de suspensiones y
terminaciones anticipadas.

Asi mismo, “La Contratista” ha designado El/La <<DRO>> como su Director Responsable de Obra
el cual cuenta con registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante
oficio numero <<No. OFICIO2>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>>, con nUmero de registro
<<No. REGISTRO>>, y cdédigo de validacion <<CODIGO>>; y no debera tener el cargo de
administrador Unico, representante o apoderado legal o socio de “La Contratista” durante la
vigencia de la presente contratacién, quien sera el encargado de revisar detalladamente previo
al inicio de los trabajos, las condiciones en las que se ejecutaran los trabajos, caracteristicas
generales y particulares del proyecto, recabar toda aquella informacién que le sea pertinente
para realizar sus funciones, participar en la entrega del sitio de los trabajos al superintendente de
vigilar la adecuada ejecucidn de los trabajos, dar seguimiento al programa de ejecucién de los
trabajos y atender en conjunto con el superintendente las acciones de prevencidon y atencion
prioritaria que permitan terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de la bitacora,
vigilar que el superintendente cumpla las condiciones de seguridad, higiene y limpieza, revisar
las estimaciones presentadas por el superintendente, llevar el control de las cantidades de
trabajo realizadas, avalar las cantidades de los insumos, rendimiento de mano de obra,
maquinaria y equipo, de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos, coadyuvar en la
elaboracién del finiquito de los trabajos y en la integracién y conformacién del expediente de los
trabajos, y demas obligaciones establecidas en los articulos 200 de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca y 60 del Reglamento de Construcciény
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.

“La Ejecutora del Gasto” de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato,
se reserva el derecho de aceptacién o remocién de la persona designada como superintendente
de construccidn y del director responsable de obra de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto” en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccién y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacién al inicio de los
trabajos, a una persona servidora publica, que serd responsable de la residencia de obra con titulo
y cédula profesional en (INGENIERIA O ARQUITECTURA) o que cuente con experiencia
comprobable en la ejecucién de trabajos afines o similares a los del objeto de este contratoy que
preferentemente deberd contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el
Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobaciéon de
las estimaciones presentadas por “La Contratista”, asi mismo, tendrd la facultad de dar las
instrucciones por escrito a través de la bitacora haciendo anotaciones semanales de acuerdo a la
forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las
consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacién que presente el Director Responsable

del Poder Ejecutivoy Judicial
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de Obra o el superintendente, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato; vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a los programas de ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los avances,
recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los
trabajos las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las
suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su
formalizacién; rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, asi como un
informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos,
financieros y administrativos.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente
de obra en cualguier momento, previa notificacion por escrito a “La Contratista”, con tres dias de
anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para
la supervisién, vigilancia, control y revisién de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las
facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del
residente de obra serd responsable, de cualquier autorizacién y aprobacién de los asuntos
relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de
los trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora o por
escrito, sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten,
e incluira una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra, el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacién y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los
veinte dias siguientes a la comunicacidon y al efecto, se deberd informar a la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funciéon Publica, con diez dias de anticipacioén: el lugar, la fecha y hora,
en que se efectuara la recepcidn de los trabajos. De este acto, se levantard acta entrega, quedando
los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, deberd solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra,
tomando en consideracioén las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se
podré conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del
Gasto”, para la reparacién de las deficiencias; en ese periodo no se aplicardn penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto”
procederd a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del
Gasto” opte por la rescisidn administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepcidon y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias
naturales contados a partir de dicha recepcidn, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo
el concepto general que les dio origeny el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista”
deberd acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por
concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene
adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier
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otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecuciéon de
los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a
las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito,
esta Ultima procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emisioén.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion
alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora
del Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su
ofrecimiento o la consignacidon respectiva, o bien, se hard la gestidon correspondiente y, una vez
autorizado los recursos, se hard efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La
Ejecutora del Gasto”, ésta solicitard el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La
Contratista” realizard el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca dentro de los
quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora
del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en
operacién; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccién final, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucidn, asi como los manuales e
instructivos de operacidn y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcién total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccion 1l de la cldusula décima del
presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operaciéon, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacién y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

DECIMA CUARTA. - SUMINISTROS:

I. Enlos casos que proceday, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionaray
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via o
en su caso liberacidn de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacién o transmisién o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacidn que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, serdn pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,

Judicial

Pagina 16 de 29


http://www.oaxaca.gob.mx/

5 0% | INFRAESTRUCTURAS
“

—
—_—

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X071-2025

conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materialesy equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

Il. A suvez “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacién.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservary manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligdndose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad
de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventaridndolos convenientemente en
comparacioén con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos
que le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales
Yy equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por
escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean
propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizarad por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que
corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demds gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” someterad a la aprobacién de “La Ejecutora del Gasto’, la
localizacién de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dard la autorizacion
correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacidon de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas
y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucidn de la obra, asi como a establecer las medidas
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.
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Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacioéon del agua de la zona.

DECIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas
de erogaciones de ejecucion general de los trabajos, equipos, materiales y mano de obra que
se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en
pueblosy comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de
marginacion.

Bitacora: La bitdcora de obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, deben
realizarse anotaciones semanales, ya sea a través de medios remotos de comunicacidon
electrénica, caso en el cual se denominard bitacora electrénica, u otros medios, en cuyo caso
se denominara bitdcora convencional y constituira el instrumento que permita a los érganos
de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucidn de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la bitdcora de obra, la cual seréd custodiada por
el residente de obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la bitdcora de obra deberd constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucién de las obras, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto del
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se
asentardn y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la
fecha de iniciacion, hasta la de conclusién.

A. Se deberad iniciar la bitdcora de obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollardn, la descripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al director responsable de obra, residente
de obra y al superintendente de construccidon de “La Contratista”, quienes realizardn
los registros en la bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente,
para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberdan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberdn manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en la re