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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X110-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”
Nombre de la <<PERSONA FISICA O MORAL>>: <<CONTRATISTA>>
Nombre de la persona <<CARGO>>: <<REPRESENTANTE LEGAL>>
RFC: <<RFC>>
IMSS: <<IMSS>>
Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>>
Domicilio convencional: <<DOM. ADICIONAL>>
Teléfono: <<No. TELEFONICO>>
Correo electrénico: <<CORREO ELECTRONICO>>
Nombre del superintendente de servicios: <<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>>

Datos del Contrato
NuUmero de contrato: J03-119-02-08-110-LPE-2025
Modalidad de la contratacién: LICITACION PUBLICA ESTATAL
Numero de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X110-2025

Nombre de los servicios relacionados con obra publica (etapa): ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD
DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC.

Lugar donde se ejecutard los servicios relacionados con obra publica: localidad SAN DIONISIO
OCOTEPEC, municipio SAN DIONISIO OCOTEPEC, regién VALLES CENTRALES.

Plazo de ejecucion de los servicios: 42 dias naturales.

Fechas programadas en las que se realizaran los servicios: inicio 20 de noviembre de 2025 término 31
de diciembre de 2025.

NuUmero de oficio de autorizacién de recursos: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1498/2025.
Fecha de oficio de autorizacién de recursos: 21 de octubre de 2025.

Fuente de financiamiento: ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO 2025.

NuUmero de obra: AF25/1498/252710/2025.

Monto contratado (con LV.A.): $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.)
Anticipo 30%: $<<MONTO DE ANTICIPO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.)

Fecha del contrato: 19 de noviembre de 2025
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X110-2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Declaraciones

Primera “La Ejecutora del Gasto”
Segunda “La Contratista”

Tercera “Las Partes”

Clausulas

Primera Objeto

Segunda Plazo de ejecucién
Tercera Monto

Cuarta Anticipo

Quinta Forma de pago

Sexta Lugar de pago

Séptima Subcontratacion
Octava Cesioén de derechos de cobro
Novena Ajuste de costos
Décima Garantias

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima Sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera
Trigésima segunda
Trigésima tercera

la Patria”

Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcioén de los trabajos
Suministros

Campamentos y bodegas

Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor
Sanciones por incumplimiento del programa
Suspensién temporal

Terminacién anticipada
Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescision administrativa
Modificaciones

Clausula anticorrupcion

Conflicto de interés

Transparencia

Notificaciones

Predominio del contrato

Legislacion

Jurisdiccién y tribunales competentes
Proteccién de datos personales

Jer Ejecutivo y Judicial
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X110-2025

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A
TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR
EL ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, ASISTIDO POR LA
ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA EN SU CARACTER DE DIRECTORA DE ESTUDIOS VY
PROYECTOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO" Y
POR LA OTRA PARTE, LA <<PERSONA FISICA O MORAL>> <<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR <<REPRESENTANTE LEGAL>> EN SU CARACTER DE <<CARGO>> QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO" DECLARA QUE:

A. El ejercicio del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona, quien
para el ejercicio de sus atribuciones y para la atencién y despacho de los asuntos de su
competencia contara con una administraciéon publica estatal conforme a lo dispuesto en el
articulo 3 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

B. Esun organismo publico centralizado del estado de Oaxaca, de conformidad con los articulos
3 fraccion |, 26, 27 fraccion IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y
cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz
Soldado de la Patria”, edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes Mantecdn, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca.

C. Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construccién, mejoramiento y
rehabilitaciéon de la infraestructura social, basica y productiva, de conformidad con los
articulos 3 fraccion 1, 27 fraccion IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca; 4, 25 fraccion |, 26 y 46, 50 y 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente denominada
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

D. ElIng. Luis Eduardo Velasco Luna, acredita el cardcter de Subsecretario de Obras Publicas de
la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento de fecha 16 de
enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Herndndez Rito, titular de la Secretaria de
Administracion; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 26, 27 fraccion IV y 37 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca; 4, 25 fraccion |, 26 y 46, 50 y 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la Secretaria de
las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra Dy K del Acuerdo delegatorio
de facultades del titular de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones a los titulares
de la Subsecretaria de Planeacién y Programacién de Obra, de la Subsecretaria de
Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de Obras Publicas, de la Direccidon
Administrativay de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el Periédico Oficial
del Gobierno del Estado de Oaxaca.

E. La Arqg. Edith Lourdes Chincoya Garcia, acredita el caracter de Directora de Estudios y
Proyectos, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 2025 suscrito por el C. P. Noel
Hernandez Rito, titular de la Secretaria Administraciéon; y cuenta con facultades para suscribir
el presente contrato, en términos de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Interno de
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X110-2025
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Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el gjercicio fiscal 2025,
el cual fue autorizado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca,
mediante oficio nimero: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1498/2025 de fecha 21 de
octubre de 2025, asignandole el nimero de obra AF24/1374/252427/2025, programa N9 -
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE
CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO y subprograma 02 - INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO,
por lo cual, se regird por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

G. De conformidad con los articulos 25 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”,
a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL, con fecha 18 de noviembre
de 2025 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio,
calidad, experiencia, oportunidad y demds circunstancias consideradas adecuadas por “La
Ejecutora del Gasto”.

H. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los servicios objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacidn mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>,
volumen <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de la persona
titular de la notaria publica nUmero <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de la ciudad de
<<CIUDAD>>, misma gue se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que asi corresponda
a la ciudad <<CIUDADR>>, con folio mercantil nimero <<FOLIO REGISTRO>>, tomo
<<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>, y cuyo objetivo social es <<OBJETO SOCIAL>>. (En su
caso)

Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad
juridica para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Asi como también
declara contar con los conocimientos técnicos y cientificos, ademas de reunir las
condiciones econdmicas para la ejecucidn de los servicios objeto del presente contrato, y
contar con los recursos técnicos, humanos y materiales, necesarios para cumplir con los
requerimientos del presente contrato. (En su caso)

B. El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actla como <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, acreditandolo con el testimonio de la escritura publica NO.
ESCRITURA>>, volumen numero <<VOLUMEN A>> de fecha <<FECHA ESCRITURA>>,
otorgada ante la fe de la persona <<NOTARIO A>> titular de la notaria publica <<NOTARIA
A>> de la ciudad de <<CIUDAD A>> misma que se encuentra inscrita ante el que asi
corresponda a la ciudad <<CIUDAD RA2>>, bajo el folio mercantil nimero <<FOLIO
REGISTRO2>>, tomo <<TOMO A2>>, de fecha <<FECHA A>>,

C. El/lLa C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, se identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por
el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente <<No. INE2>>, afio de registro <<ANO
REGISTRO3>>, clave de elector <<CLAVE4>> estado <<ESTADOS5>> municipio
<<MUNICIPI10226>>, |ocalidad <<LOCALIDAD237>> y seccion <<SECCION8>>,
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1.  Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>>
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>>
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: <<INFONAVIT>>

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM. ADICIONAL>>; de igual
forma, autorizo que me notifiguen en el correo electréonico siguiente <<CORREO
ADICIONAL>>.

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del Cédigo
Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Resolucién Misceldnea Fiscal para el
presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

H. Cuenta con la Constancia de Situaciéon Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores vigente sin adeudo.

I. Cuenta con registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con clave Unica de registro de
contratista (CURC) <<No. DE CEDULA>> identificado con el nimero de <<ID>>, expedida con
fecha <<FECHA CEDULA>>.

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere
Yy a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio
de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los servicios objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta
Yy que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion
con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

L. El/la <<NOMBRE SUPERINTENDENTE>> cuenta con cédula profesional numero
<<CED_PROFESIONAL>>, quien fungird como superintendente, se identifica con su
credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio <<
No. INE>>, afio de registro <<ANO REGISTRO>>, clave de elector <<CLAVE>>, estado
<<ESTADO>>, municipio <<MUNICIPIO>>, |ocalidad <<LOCALIDAD y seccién <<SECCION>>.

M. Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construccién y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la
documentacion técnica con las que elabord su proposicion, las normas para la construccion
e instalaciones y de la calidad de los materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los servicios, incluyendo las especificaciones generales y particulares de |la obra
objeto de este contrato y, en general, toda la informacién requerida para la obra o servicio
materia del contrato.

TERCERA. “LAS PARTES"” DECLARAN QUE:

>r Ejecutivo y Judicial
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A. Essuvoluntad librey consciente, celebrar el presente contrato de servicios relacionados con
obra publica, en el que no existe violencia, dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus
voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catdlogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicidn, cantidades
de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién,
programa de erogaciones de ejecucion general de los servicios y/o actividades, planos del
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad,
términos de referencia, bitdcora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”,
en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, |a realizacion hasta
su total terminacién de los servicios relacionados con obra publica (etapa) ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DE
LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, en |a
localidad SAN DIONISIO OCOTEPEC, municipio SAN DIONISIO OCOTEPEC.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucidon de los servicios del presente contrato, el
contenido de los documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron
rubricados por “La Contratista”, siendo los siguientes:

1. Programa de erogaciones de ejecucién general de los trabajos y/o actividades;

2. Catdlogo de conceptos, estableciendo unidades de medicidn, cantidades de trabajo, y el
total de la proposicién;y

3. Términos de Referencia.

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los servicios, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracién segunda inciso K) del
apartado de declaraciones del presente contrato de servicios relacionados con obra publica.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera de 42
(cuarenta y dos) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los servicios, el dia 20 de
noviembre de 2025 y la fecha programada de terminacion el 31 de diciembre de 2025.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos
partes el acta de extincidon de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la
liqguidaciéon de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste
tendrd el caracter del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”,
deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

TERCERA. - MONTO: El monto total de los servicios, objeto del presente contrato, es de $<<MONTO
CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) .V A.incluido, el cual fue determinado, de acuerdo
a los conceptos, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.
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CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgar3, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a las cantidades de: $<<MONTO DE ANTICIPO>> (<<MONTO
LETRA>>/100 M. N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

11§

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicion, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles iniciados los trabajos y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo el dia de la firma
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccion | y Ultimo parrafo de la Ley de
Obras PuUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera mantenerse observancia a lo
dispuesto en la clausula décima fraccion | del presente contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las
Partes” suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente; en caso
contrario, la fecha de inicio de los trabajos sera estipulada en el primer parrafo de la clausula segunda
del presente contrato.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los
términos y condiciones que se estipulan en la clausula décima, no procedera el diferimiento y, por
lo tanto, deberan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizaciéon del anticipo pactado en la presente cldusula, se sujetara
al siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa
calendarizado de ejecucién general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar, en la estimacion final o finiquito.

2. Parala amortizacién del anticipo en los casos de rescision del contrato, el saldo por aplicar
0 amortizar, se reintegrard a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la
determinacién de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la
aplicacién de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacién del anticipo en los casos de terminacidn anticipada del contrato, el
saldo por aplicar o amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no
mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La
Contratista”, el acuerdo de la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo
sefalado con anterioridad, deberd pagar intereses que se causaran a la misma tasa de
prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal
para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o
amortizadas y se computardn, por dias calendario, desde que se vencid el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacion o amortizacidon o devolucion total o
parcial, del anticipo convenido en esta cldusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga
a presentar una pdliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el
apartado | de la clausula décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacién del anticipo,
amortizacién o la devolucién total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberd proporcionar a “La

del Poder Ejecutivoy Judicial
la Patria’
Te

>orfirio D
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Ejecutora del Gasto”, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar
fehacientemente, la aplicacion del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y
demas documentacién de cualquier indole que se le requiera.

11§
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QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes"” convienen en que los servicios, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la
fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacién del pago de los servicios relacionados con obra publica, se
realizara de acuerdo a lo siguiente:

R “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o
las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a |la fecha de corte.

Il. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién, deberd
revisar y, en su caso, autorizar, la estimaciéon de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado
para la revisién y conciliacién de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una
conciliacidon, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente
estimacion.

v. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro
de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacidn correspondiente para tramite
de pago.

La autorizaciéon de las estimaciones, se hard por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora
del Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizacion y firma de las estimaciones, deberd asentarse en la
bitdcora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacioén correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar ala reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar
en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberd pagar gastos financieros que se causaran a la misma
tasa de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el
Estado de Oaxaca; y los cargos se calculardn sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se
computaran, por dias calendario, desde que se vencid el plazo establecido en el parrafo anterior,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Ejecutora del Gasto”.

No seradn consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacién siguiente.

Te
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Si “La Contratista” realiza servicios por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los servicios excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion
alguna del plazo de ejecucién de los servicios.

11§

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X110-2025

“LAS PARTES"” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato serd en
forma de transferencia electrénica.

SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen gue el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la cldusula novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area
denominada: Direcciéon Administrativa de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones,
ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Diaz Soldado de La
Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.l, Reyes
Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacidn incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el
pago de gastos financieros.

“Las partes” convienen que el pago por la cantidad y el objeto del contrato debera realizarse
mediante transferencia bancaria conforme a lo siguiente:

CLABE INTERBANCARIA: <<CLABE INTERBANCARIA>>

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: <<TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA>>
INSTITUCION BANCARIA: <<INSTITUCION BANCARIA>>

NUMERO DE CUENTA BANCARIA: <<No. CUENTA BANCARIA>>

NUMERO DE SUCURSAL: <<No. SUCURSAL>>

SEPTIMA. - SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los servicios, de forma
completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante
“La Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios ejecutados, debiendo cefiirse al
siguiente procedimiento:

R Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion de
ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacién necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

1. “La Ejecutora del Gasto” deberd resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un
término de diez dias naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los servicios que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesidén de derechos, deberd
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto”
que corresponda.

Poder Ejecutivo y Judicial
> |a Patria
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“Las Partes” convienen gque, en caso de rescisidn del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

11§
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1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”,
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion;

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta
de amortizacidn del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato
a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisidon y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion
de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en este contrato que
determinen un aumento o reduccidn de los costos de los servicios aun no ejecutados, conforme al
programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde
las bases para el presente contrato, serd el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de
un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los servicios pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederd el ajuste
de costos exclusivamente para los servicios pendientes de ejecutar, conforme al programa
gue se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los servicios
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
presente contrato.

E. El costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida
por “La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la clausula sexta, por lo que
respecta a la autorizacién y pago de la factura y a los plazos establecidos.

Te
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DECIMA. - GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

11§
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I. Pdliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién total o
parcial del anticipo gue le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cldusula
cuarta del presente instrumento.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberéd ser entregada por "La Contratista" a
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de
la adjudicaciéon y otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefalado en el primer parrafo de la
clausula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, niumero de concurso y ndmero de obra.

Numero de fianza, fecha de expediciéon, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccidn | de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias

y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que lafianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacién expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de
“La Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido
debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,
280, 281,282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate un nuevo contratista
para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.
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En el supuesto de que “las partes” celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el
anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien,
presentara una poliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable
de la fianza otorgada para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la pdliza de
fianza de anticipo.

Il. Péliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién
de la adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del
Gasto”, con valor del10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado

del Poder Ejecutivoy Judicial
la Patria’
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de los servicios relacionados con obra publica objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener
las siguientes declaraciones expresas:

11§
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Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, niUmero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, fecha de expedicién, compania afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccion |l de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias

y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza garantiza la ejecucidn total de los servicios materia de este contrato, aun cuando

parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Quelafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de la “La
Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su
totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,

280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al

derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de

incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate un nuevo contratista
para que termine las servicios de obra pendiente por ejecutar.
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En el supuesto de incumplimiento del contrato por parte de "La Contratista" en el plazo pactado, la
“La Ejecutora del Gasto’ podra rescindir administrativamente el presente contrato y solicitar la
efectividad de la pdliza de fianza.

En el supuesto de que “Las Partes” celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga
a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentard una pdliza de fianza en la que
deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato
original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista"
con motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el
contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o
vicios ocultos, la cual tendrd un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se
haga entrega fisica de la misma.

lll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los servicios materia del
presente contrato, "La Contratista", a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcidn de los
servicios por parte de "La Ejecutora del Gasto', sus responsabilidades derivadas de defectos de
ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberé ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno
del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento)
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del monto total ejercido de los servicios relacionados con obra publica. Dicha pdliza debera contener
las siguientes declaraciones:

11§
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A. NuUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nUmero de concurso y nimero de obra.

D. Numero de fianza, fecha de expedicién, compania afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacién y destino del gasto.

F. Que seexpide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccidn Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccidn, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los servicios
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con
las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que lafianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total de
los servicios y, en caso de defectos de construccidn, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y
se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de
la “La Ejecutora del Gasto".

K. Que la Institucidon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,
280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor
de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del
Gasto”, por un 10% del monto total ejercido de los servicios relacionados con obra publica.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el
Diario Oficial de |la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderdn hechas a las
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen
en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la
Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras Publicasy Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora
del Gasto” se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban
llevarse a cabo los servicios materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacion de los servicios, los cuales, una vez concluidos, con esta
extensidn de tiempo o no, deberad constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” designa a el/la
<<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>> como su superintendente de construccidn, quien
cuenta con titulo y cédula profesional en y con experiencia comprobable de cinco afos, en
ejecucion de servicios afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
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superintendente de construccién, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato.

El superintendente de construccién, deberd conocer los proyectos, normas de calidad,
especificaciones de construcciéon, catdlogo de conceptos, programas de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccion, bitacora (sera el encargado de realizar anotaciones semanales
durante la ejecuciéon de los servicios), convenios y demdas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la gjecucién de los servicios; toda vez que sera responsable de la solicitud
de modificaciones al proyecto, programas de ejecucidn convenidos, elaboraciéon de
estimaciones, solicitud de ajuste de costos, solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo
original y cantidades adicionales, solicitud de convenios modificatorios, asi como de
suspensiones y terminaciones anticipadas.

“La Ejecutora del Gasto” de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato,
se reserva el derecho de aceptacién o remocidén de la persona designada como superintendente
de servicios relacionados con obra publica de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto” en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccién y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacién al inicio de los
servicios, a una persona servidora publica, que serd responsable de la residencia de obra con titulo
y cédula profesional en o0 que cuente con experiencia comprobable en la ejecucién de servicios
afines o similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente debera contar con
licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los servicios objeto del contrato, incluyendo la aprobaciéon de
las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendrd la facultad de dar las
instrucciones por escrito a través de la bitdcora haciendo anotaciones semanales, de acuerdo a la
forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y
necesarias para la correcta ejecucion de los servicios, debiendo resolver oportunamente las
consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacidon que presente el superintendente, con
relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; vigilar y controlar
el desarrollo de los servicios, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de
ejecucion de los servicios, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos
pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los servicios las terminaciones
anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los servicios,
debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalizacidén; rendir informes con la
periodicidad establecida por la convocante, asi como un informe final sobre el cumplimiento del
contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos.

“La Ejecutora del Gasto”, para el mejor desarrollo de los servicios relacionados con obra publica,
podrd remover de su encargo a la persona designada como residente del servicio en cualquier
momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para
la supervisién, vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgarad a ésta, las
facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del
residente de obra sera responsable, de cualquier autorizaciéon y aprobacion de los asuntos
relacionados con los servicios materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS SERVICIOS: En la fecha programada para el término de

los servicios, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora o por
escrito, sobre la terminaciéon de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten,
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e incluird una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra, el inmueble en condiciones de operaciéon, los planos correspondientes a la
construcciéon final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificard que los servicios estén debidamente concluidos, dentro de los
veinte dias siguientes a la comunicacion y al efecto, se deberd informar a la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con diez dias de anticipacién: el lugar, la fecha y hora,
en que se efectuara la recepcién de los servicios. De este acto, se levantara acta entrega, quedando
los servicios bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los servicios, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, deberd solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra,
tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y magnitud de los servicios a corregir, se
podré conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del
Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los servicios, “La Ejecutora del Gasto”
procederd a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del
Gasto"” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepcidn y se considerard que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los servicios, ambas partes procederdn a los treinta dias
naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista”
deberd acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por
concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberd acreditar, que no tiene
adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier
otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucién de
los servicios objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a
las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito,
esta Ultima procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emisién.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion
alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora
del Gasto” pondréd a disposicién de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una vez
autorizado los recursos, se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La
Ejecutora del Gasto”, ésta solicitard el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La
Contratista” realizard el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca dentro de los
quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdndose de recepcidén parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a las
caracteristicas de los servicios materia del presente contratoy siempre que a juicio de “La Ejecutora
del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en

Judicial

Pagina 15 de 28


http://www.oaxaca.gob.mx/

=i} | INFRAESTRUCTURAS
o

—_—

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X110-2025

operacién; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e
instructivos de operacidn y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los servicios, segun se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por servicios faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Il de la cldusula décima del
presente contrato.

Independientemente de que la recepcién de los servicios sea total o parcial, “La Contratista” se
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

DECIMA CUARTA. - SUMINISTROS:

I. Enlos casos que proceday, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionardy
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via o
en su caso liberacidn de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacion o transmisién o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los servicios de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacidn que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, seradn pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalaciéon permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materialesy equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

Il. A suvez “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizaciéon de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservary manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligdndose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad
de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificAndolos e inventaridandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.
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“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es |la responsable directa de los materiales y equipos
gue le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales
Yy equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por
escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean
propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que
corresponda y pagarg, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” someterd a la aprobacién de “La Ejecutora del Gasto’, la
localizacién de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dard la autorizacion
correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligaciéon de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas
y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberdn descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminaciéon del agua de la zona.

DECIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

I Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los servicios de acuerdo con los programas
de erogaciones de ejecucién general de los servicios, equipos, materiales y mano de obra que
se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, que establece que, deberd contratar al menos el 50% de mano de obra local, en
pueblosy comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de
marginacion.

1. Bitacora: La bitdcora de obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicaciéon entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los servicios, deben
realizarse anotaciones semanales, ya sea a través de medios remotos de comunicaciéon
electrénica, caso en el cual se denominard bitacora electrénica, u otros medios, en cuyo caso
se denominara bitacora convencional y constituira el instrumento que permita a los érganos
de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucidn de los servicios,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

Judicial
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“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la bitacora de obra, la cual serd custodiada por
el residente de obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la bitdcora de obra deberd constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucién de la obra, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto del
desarrollo de los servicios, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se
asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la
fecha de iniciacion, hasta la de conclusion.

A.

Se debera iniciar la bitacora de obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
servicios y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcidén de los
documentos que identifiquen oficialmente al residente de obra y al superintendente
de servicios de “La Contratista”, quienes realizaran los registros en la bitacora,
indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.

Todas las notas deberdn numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

Las notas deberdn manifestarse de manera clara.

Cuando se cometa algun error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el nUmero consecutivo que corresponda y
con la descripcidon correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, serd
considerada nula.

Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su soluciéon
serd posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la que
dé origeny el cierre de la bitacora se consignard en una nota que dé por terminados los
servicios.

Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en
la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la
bitacora por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la
bitacora.

Cuando se requiera, se podran agregar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de
gque se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizaciéon de los
servicios relacionados con obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en
el sitio de la realizacién de la obra.

Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campafa de difusién del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que serd costeada por ésta,
con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo
siguiente:
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A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccidon y control de los procesos de ejecucidon de servicios relacionados con obra
publica, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco
al millar; lo anterior con fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones
al trabajo personal, que se obtendrad del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La
Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones, debera indicar
invariablemente en cada una de las facturas: nUmero de trabajadores permanentes, de
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuard el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervisién: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el estado, pagardn y causaran por el importe
total de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado IL.V.A, el 3%
(tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccidn VI de la Ley Estatal
de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de obra publica y
servicios relacionados con la misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al
millar) para ser destinadas a la capacitacidén y apoyo social, estudios y proyectos conforme
a lo establecido en el Convenio Marco de Colaboracién, suscrito por el Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxacay la Cdmara Mexicana de la Industria
de la Construccidn, delegacién Oaxaca, vigente.

Dicha retenciéon estd integrada de la siguiente manera: El 2 al millar (0.2%) destinada al
Fondo Empresarial para Capacitacion (FECAP), con el objeto de capacitar a los
trabajadores enfocados en la industria de la construccién, y el 5 al millar (0.5%), para
destinarlo a apoyo social, estudios y proyectos.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del programa y las demas contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se genereny que, en términos de las disposiciones
juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una
de ellas en la clausula décimo segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de
manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente
de recibida la notificaciéon y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un
acuerdo.

La resolucidn a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las
Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaradn a salvo sus derechos
para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

“Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta cldusula, no se
refiere al procedimiento de conciliacién previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

Te
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DECIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

11§

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos
o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con
sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte
y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafos a las
personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracidn y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrd de exigir indemnizacién alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerd de comun
acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra, “Las
Partes” estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde
haga constar el estado que guardan los servicios en dicho momento, para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” estd ejecutando la obra objeto de este contrato de acuerdo con el programa de
erogaciones de ejecucion general de los servicios, “La Ejecutora del Gasto” comparard
mensualmente el importe de los servicios ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada
se tendrd por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de |la obra
realmente ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra
en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de
meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o servicios,
hasta el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencidn o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencioén total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio de
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“La Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara Unicamente
en funcidén de los servicios no ejecutados conforme al programa convenido.

11§
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Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, como pena convencional debera cubrir
a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) calculada sobre el monto total del
presente contrato, por el porcentaje de los trabajos que resulten pendientes de ejecutar por cada
dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de la
ejecutora del gasto, esto, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado

El monto de las penas convencionales, en ningun caso podra ser superior, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la clausula décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las
retenciones y en su caso, la aplicaciéon de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las
demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor,
ya que, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio
procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”,
procederd ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir
los importes resultantes de servicios ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de
notificacion de la rescisién o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en
parte, los servicios contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso,
la temporalidad de la suspensidn, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado,
asi como la fecha prevista para la reanudacién de los servicios, las acciones que debe considerar en
lo relativo a su personal, magquinaria y equipo, dicho acuerdo deberd notificarse a “La Contratista”,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal, debiendo formalizarse por escrito
la reanudacién de los servicios.

Cuando la suspensién de los servicios sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta
pagara a “La Contratista”, los servicios ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere
que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los servicios, debera presentar su solicitud
formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepciéon de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensién de los
servicios, "La Contratista" para suspender la obra, deberd obtener una declaratoria por parte de la
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autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fracciéon Il y
ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y
59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los
servicios y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o
perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los
servicios a que se refiere la clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el
presente contrato.

“La Ejecutora del Gasto” deberd comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del contrato, ésta
procederd a tomar inmediata posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantard ante la presencia
de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los servicios, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito
a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolverd dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcién de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberd obtener la declaratoria
correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagard a “La
Contratista”, los servicios realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

Habrd lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA™: “La Contratista” se obliga
a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los servicios objeto del contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas y, a que la realizaciéon de todas y cada una de las partes de
dichos servicios, se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y
particulares y a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefalada en el apartado Ill de la cladusula décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la realizacién de los servicios, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicidn o
de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecuciéon de los servicios,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, protecciéon ecolégica y de medio ambiente, que rijan
en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “La
Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia, seran a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberd cubrir los dafos y perjuicios que cause a terceros
en sus bienes o propiedades durante la ejecucidon de los servicios objeto del presente contrato, por
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal),
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las medidas de seguridad y prevencidn de accidentes, daflos y perjuicios contra terceros, por tanto,
de ocurrir esos siniestros que dafen el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este
momento queda obligada a responder de esos danos y perjuicios causados, resarciéndolos en
dinero o en especie. Toda peticion de personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera
ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

11§
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“Las Partes” reconocen y aceptan que guedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”,
para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato y conste por escrito.

VIGESIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal que
ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, serd la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajoy
seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patron solidario,
ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacidon con los servicios del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podr3, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos
58 y 59 fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procederd la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente contrato y sus anexos;
B. No inicie los servicios en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los servicios o incumpla con el programa de ejecucién por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccidn, asi como cuando no repare o reponga,
alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccién o
normas de calidad o con el programa de erogaciones de ejecuciéon de los servicios;

D. Seadeclarado osujetoaconcurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos, o cualquiera otra
figura analogga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y
demas prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacidn de los servicios en
perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucion de los servicios, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacidn
gubernamental necesaria para la ejecucién de los servicios;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del contrato, de cualquier forma;
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I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o
alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora
del Gasto”, podra iniciar el procedimiento de rescisién administrativa, cuando las autoridades
judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucidn de los servicios, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad vy
proteccidn ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensioén, clausura o cierre del sitio de
los servicios, durante o después de la realizacion de los servicios en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras PUblicasy Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
siguiente:

R “La Ejecutora del Gasto” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del
procedimiento de rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin
de que ésta, dentro del término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que
guede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho
convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte
de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificarad a ésta su determinacion,
dentro de los quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacién fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podré exigirle a
“La Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunigue a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
“La Ejecutora del Gasto”, procederd a tomar inmediata posesion de los servicios ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra,
asentandose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisién. Dicha acta, se
levantard ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estard obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la
documentacién que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los
servicios.

En los casos de rescisidn previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la
décimo novena, relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “Las Partes” convienen en
gue, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria
se abstendra de cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados aun no liquidados, desde el
inicio de dicho procedimiento de rescisién y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo
gue deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de
la rescisién. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los servicios aun no ejecutados, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido
entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA. - MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a este
contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracidn del convenio
correspondiente.
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Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo servicios que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitard a “La Contratista”, su ejecucion y esta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Servicios extraordinarios, basados en precios unitarios:

I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
servicios de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estard facultada para ordenar a “La
Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

1. Si para los servicios no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de
precios ya establecidos en el contrato, y se procederd a determinar los nuevos con la
intervencion de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los servicios conforme
a tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomard en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro
caso, “La Contratista”, estard obligada a ejecutar los servicios conforme a los nuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del
plazo que se sefale, someterd a su consideracién, los nuevos precios unitarios,
acompafados de sus respectivos andlisis, en el entendido de que para la fijacidn de estos
precios, deberd aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de
los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los servicios extraordinarios conforme a éstos, los cuales
deberdn asentarse en la bitacora, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA. - CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del contrato, "Las Partes”
se conducirdn con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcidny se obligan a denunciar los actos de corrupcién
de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirdn con lo establecido en las leyes
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en
instrumentos internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién,
adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencidn Interamericana contra
la Corrupcién y Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores PUblicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de
diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del
Cddigo Fiscal de la Federacidn; 1 fracciones |, lll, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de
Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccién | de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre
y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o
administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”,
podra optar por la rescision administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del contrato, a no ofrecer, prometer o dar por si o
por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno,
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gue pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de
influencias.

Durante la vigencia del contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsién y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

I.  Vigilar que sus empleados personas fisicas 0 morales a quienes les delegue una cesién de
derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervisién y/o
ejecucion de los servicios, cumplan con los compromisos aqui pactados.

Il. Actuarsiempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La
Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizacién de los servicios.

lll. Desempefar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los servicios.

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la nacién.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de
obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales
de los servidores publicos.

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacion de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:
R Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en
la administracion, supervision y/o ejecucion de los servicios, cumplan con los compromisos

aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

1l Desarrollar sus actividades en la administracion, supervisidn y/o ejecucién de la obra con
ética.

1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los servicios.

Iv. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacién que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de
los servicios.

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.
VIGESIMA SEPTIMA. - CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecuciéon de los servicios, “La
Contratista” estard obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de

conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacidon en la que la ejecucién objetiva e
imparcial del contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econdmico,
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vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés
en comun.

Durante la vigencia del presente contrato, “La Contratista” debera comunicar a “La Ejecutora del
Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de
interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora
del Gasto” comunique dicha situacidon a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién
Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacién presentada
y “La Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopciéon de medidas adicionales dentro de un
plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en
ningdn momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos
bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberd hacer extensivas las obligaciones
aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho de cobro.

Previo a la celebracién del presente contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particular
no desempefa empleo, cargo o comisién en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de
desempenarlo, con la formalizacidn del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las
manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA. - TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicién
del publico en general y mantener actualizada la informaciéon en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), y demas portales electréonicos, con la informacidon a la que se refiere el articulo
65, fraccion XXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

VIGESIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del
Gasto” deberdn efectuarse en el domicilio seflalado en las declaraciones. En cuanto a las
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional
0, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacion que
se envie al correo electronico que sefialé en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes
notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucién administrativa, se realizaradn en
el correo electrénico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier
modificaciéon o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La
Ejecutora del Gasto” efectuard las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio
sefalado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecerd lo seflalado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los servicios objeto de este contrato, a todasy cada una de las cldusulas que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad
aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente contrato, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion y competencia de los

Te
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tribunales competentes de la ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia
al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccion VI y 6 fraccion VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera

indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de
los mismos.

Leido que fue el presente contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma

el presente por triplicado en Reyes Mantecoén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 19 de noviembre de
2025.

Por “La Ejecutora del Gasto”

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Por “La Contratista”

<<CONTRATISTA>>
C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>
<<CARGO>>

Testigos

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Superintendente de Construcciéon
<<nombrey firma>>

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de servicios relacionados con obra publica a precios unitarios numero J03-
119-02-08-110-LPE-2025, celebrado con fecha 19 de noviembre de 2025, para la ejecucion de los servicios relacionados con
obra publica, (etapa) denominada ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION
DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC,
localidad SAN DIONISIO OCOTEPEC, municipio SAN DIONISIO OCOTEPEC, en el Estado de Oaxaca.

>r Ejecutivo y Judicial
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