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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X046-2026

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA"

Nombre de la <<PERSONA FISICA O MORAL>>: <<CONTRATISTA>>

Nombre de la persona <<CARGO>>: <<REPRESENTANTE LEGAL>>

RFC: <<RFC>>

IMSS: <<IMSS>>

Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>>

Domicilio convencional: <<DOM. ADICIONAL>>

Teléfono: <<No. TELEFONICO>>

Correo electrénico: <<CORREO ELECTRONICO>>

Nombre del superintendente de construccién: <NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE»
Nombre del Director Responsable de Obra: <<DRO>>

Datos del Contrato
Numero de contrato: J03-163-03-08-046-LPE-2026
Modalidad de la contratacién: LICITACION PUBLICA ESTATAL
NuUmero de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X046-2026

Nombre de la obra (etapa): CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BIOFERTILIZANTES UBICADA
EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM.

Lugar donde se ejecutara la obra: localidad SAN PEDRO TOTOLAPAM, municipio SAN PEDRO
TOTOLAPAM, regién VALLES CENTRALES

Plazo de ejecucién de los trabajos: 120 (ciento veinte) dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: inicio 18 de agosto de 2026 término 15
de diciembre de 2026

NUmero de oficio de autorizacion de recursos: SF/SPIP/DPIP/CPCIPA/DPAIPA-2/AF26/0615/2026
Fecha de oficio de autorizacién de recursos: 16 de junio de 2026

Fuente de financiamiento: ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO 2026

NUmero de obra: AF26/0615/260890/2026

Monto contratado (con I.V.A): $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.)
Anticipo: 30 % $<<ANTICIPO>> (<<MONTO LETRA A>>/100 M. N.)

Fecha del contrato: 17 de agosto de 2026
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

“La SIC"y “El Organismo Operador”
“La Contratista”
“Las Partes”
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Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
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Suspensién temporal
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO
DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO VELASCO
LUNA, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, ASISTIDO POR EL ARQ. JUAN JOSE VARGAS PALACIOS
EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA SIC”, Y EL ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTION Y MANEJO
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE
OAXACA REPRESENTADA POR EL C. DIEGO HUMBERTO RAMOS ROBLES, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTION Y MANEJO
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE
OAXACA, ASISTIDO POR EL ING. JOSE LUIS LEYVA LEYVA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE
CONTROL OPERATIVO DE SISTEMAS REGIONALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL ORGANISMO OPERADOR”; Y POR LA OTRA PARTE, LA <<PERSONA FiSICA O MORAL>>
<<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR <<REPRESENTANTE LEGAL>> EN SU
CARACTER DE <<CARGO>> QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA", Y A
QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS
VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA SIC” Y “EL ORGANISMO OPERADOR"” DECLARAN QUE:

A. El gjercicio del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona, quien
para el ejercicio de sus atribuciones y para la atencién y despacho de los asuntos de su
competencia contard con una administracion publica estatal conforme a lo dispuesto en el
articulo 3 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

B. “La SIC"” es un Organismo Publico centralizado del Estado de Oaxaca, de conformidad con los
articulos 3 fraccion |, 26, 27 fraccion IV de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca, y cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General
Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes Mantecdn,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. “El Organismo Operador” es un Organismo Publico Descentralizado con patrimonio y
personalidad juridica propia, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 82 de la
Constituciéon Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1°, 3° fraccidn I, 59 y 60 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; y 1 de la Ley que crea el Organismo
Operador Encargado de la Gestion y Manejo Integral de los Residuos Sdlidos Urbanos y de
Manejo Especial del Estado de Oaxaca, aprobada mediante Decreto 1502, por la Sexagésima
Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el
Periddico Oficial del Estado el 15 de julio de 2018 y cuyo domicilio es el ubicado en Primera
Privada de Laureles lote 33, Seccion A, Indeco Xoxo, Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca, C. P. 71233.

El18 de junio de 2026 el Organismo Operador Encargado de la Gestién y Manejo Integral de los
Residuos Solidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Oaxaca y la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones celebraron el Convenio de coordinacidon interinstitucional
para establecer las bases, términos y condiciones sobre las cuales coordinardn sus acciones,
recursos humanos, técnicos, administrativos y econémicos para la ejecucion de la obra publica
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BIOFERTILIZANTES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TOTOLAPAM.
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“La SIC” tiene competencia en el Estado para llevar a cabo la construccion, mejoramiento y
rehabilitacion de la infraestructura social, basica y productiva, de conformidad con los articulos
3 fraccidon |, 27 fraccion IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 4,
25 fraccién |, 26, 27, 28 fraccion |, 29, 47, 50 fraccion |y 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5,7, 8y 32 del Reglamento Interno de la Secretaria de las
Infraestructurasy el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente denominada Secretaria
de Infraestructuras y Comunicaciones.

“La SIC” es representada por el Ing. Luis Eduardo Velasco Luna, que acredita el caracter de
Subsecretario de Obras PuUblicas de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con el
nombramiento de fecha 16 de enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernandez Rito, titular de
la Secretaria de Administracion; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en
términos de lo dispuesto en los articulos 26, 27 fracciéon IV y 37 de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 4, 25 fraccion |1, 26, 27, 28 fraccion 1, 29, 47, 50 fraccion | y 51 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del
Reglamento Interno de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable, actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones;
segundo letra D y K del Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaria de Planeaciéon y
Programacioén de Obra, de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de
Obras Publicas, de la Direccién Administrativa y de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo
de 2023 en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca; clausula décima del Convenio
de Coordinacién interinstitucional para establecer las bases, términos y condiciones sobre las
cuales “La SIC” y “El Organismo Operador” coordinardn sus acciones, recursos humanos,
técnicos, administrativos y econémicos para la ejecucién de la obra CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE BIOFERTILIZANTES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM de
fecha 18 de junio de 2026.

“El Organismo Operador” es representado por el Ciudadano Diego Humberto Ramos Robles,
en su caracter de Director General del Organismo Operador Encargado de la Gestidn y Manejo
Integral de los Residuos Sdlidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Oaxaca, que
acredita su caracter con el nombramiento de fecha uno de septiembre de dos mil veinticinco,
expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y
se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de conformidad a lo dispuesto por
los articulos 1, 2, fracciéon |, 10, fraccion 11, 13, fraccidon |y 14 fraccion | de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca y 4, fraccion I1X, 7, fraccion Il y 18 fraccion | Ley que crea el
Organismo Operador Encargado de la Gestidon y Manejo integral de los Residuos Sélidos
Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Oaxaca.

El Arg. Juan José Vargas Palacios, acredita el caracter de Director de Construccién, con el
nombramiento de fecha 01 de septiembre de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernandez Rito,
titular de la Secretaria de Administracion; y cuenta con facultades para suscribir el presente
contrato, en términos de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Interno de la Secretaria
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

El Ing. José Luis Leyva Leyva quien acredita el caracter de Coordinador de Control Operativo
de Sistemas Regionales, mediante nombramiento de 01 de mayo de 2025, otorgado por el
entonces Director General del Organismo Operador Encargado de la Gestion y Manejo Integral
de los Residuos Sélidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Oaxaca; clausula décima
del Convenio de Coordinacidn Interinstitucional para establecer las bases, términos y
condiciones sobre las cuales “La SIC” y “El Organismo Operador” coordinardn sus acciones,
recursos humanos, técnicos, administrativos y econdmicos para la ejecucion de la obra
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BIOFERTILIZANTES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TOTOLAPAM de fecha 18 de junio de 2026.
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“El Organismo Operador” sefala que para cubrir las erogaciones que deriven del presente
contrato, se ejerceran los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de
Oaxaca para el ejercicio fiscal 2026, el cual fue autorizado por la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el oficio niumero SF/SPIP/DPIP/CPCIPA/DPAIPA-
2/AF26/0615/2026, de fecha 16 DE JUNIO DE 2026, asignandole el numero de obra
AF26/0615/260890/2026 programa 163 - GESTION Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL y subprograma 03 - PROYECTOS REGIONALES
PARA LA GESTION Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO
ESPECIAL, por lo cual, se regira por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

“La SIC"” refiere, que de conformidad con el articulo 25 fraccidon |, 28 fraccion |y 29 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue
adjudicado a “La Contratista”, a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL,
con fecha 14 de agosto de 2026 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles
en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas
adecuadas por “La SIC”".

Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A.

D.

Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacién mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>, volumen
<<VOLUMEN?>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de |la persona titular de la
notaria publica ndmero <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de la ciudad de <<CIUDAD>>, misma
qgue se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que asi corresponda a la ciudad
<<CIUDADR>>, con folio mercantil niUmero <<FOLIO REGISTRO>>, tomo <<TOMO>>, de fecha
<<FECHA>>, y cuyo objetivo social es <<OBJETO SOCIAL>>. (En su caso)

Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad
juridica para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Asi como también declara
contar con los conocimientos técnicos y cientificos, ademas de reunir las condiciones
econémicas para la ejecucion de la obra publica objeto del presente contrato, y contar con los
recursos técnicos, humanos y materiales, necesarios para cumplir con los requerimientos del
presente contrato. (En su caso)

El/lLa C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actla como <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, acreditandolo con el testimonio de la escritura publica NO. ESCRITURA>>,
volumen ndmero <<VOLUMEN A>>, de fecha <<FECHA ESCRITURA>>, otorgada ante la fe de
la persona <<NOTARIO A>> titular de la notaria publica <<NOTARIA A>>, de la ciudad de
<<CIUDAD A>>, misma gue se encuentra inscrita ante el «<REGISTRO_A» que asi corresponda
a la ciudad <<CIUDAD RA2>>, bajo el folio mercantil niumero <<FOLIO REGISTRO2>>, tomo
<<TOMO A2>>, de fecha <<FECHA A>>,

El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> <<CARGO>> de |la persona moral <<CONTRATISTA>>, se
identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional
Electoral, con folio vigente <<No. INE2>>, afio de registro <<ANO REGISTRO3>>, clave de elector
<<CLAVE4>>, estado <<ESTADOS5>>, municipio <<MUNICIPI10226>>, localidad
<<LOCALIDAD237>> y seccion <<SECCIONS8>>.

El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>>
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2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>>
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: <<INFONAVIT>>

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM. ADICIONAL>>; de igual forma,
autorizo que me notifiguen en el correo electréonico siguiente <<CORREO ADICIONAL>>.

Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidon concatenado con el articulo 50-A del Cédigo Fiscal para
el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Resolucidén Misceldnea Fiscal para el presente
Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Cuenta con la Constancia de Situacidn Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores vigente sin adeudo.

Cuenta con registro en el Padréon de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con clave Unica de registro de
contratista (CURC) <<No. CEDULA>> identificado con el nimero de <<ID>>, expedida con fecha
<<FECHA AUT.>>.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad,
se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccidn de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la nacidn
mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta y
gue conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relaciéon con
los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

El/la «NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE» cuenta con cédula profesional numero
<<CED_PROFESIONAL>>, quien fungira como superintendente, se identifica con su credencial
para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio «<No_INED», afio
de registro «xANO_REGISTROD», clave de elector «CLAVED», estado «kESTADOD», municipio
«MUNICIPIOD», localidad «LOCALIDADD» y seccion «SECCIOND».

El/La <<DRO>> fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con registro en el
Padréon de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio numero <<No.
OFICIO2>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>>, con numero de registro <<No. REGISTRO>>,
y folio de registro << FOLIO DE REGISTRO >>; quien se identifica con su credencial para votar
con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio <<No. INED>>, afio de
registro <<ANO REGISTROD>>, clave de elector <<CLAVED>> estado <<ESTADOD>>,
municipio <<MUNICIPIOD>>, [ocalidad <<LOCALIDADD>> y seccién <<SECCIOND>>.

Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construccion y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexosy la documentaciéon
técnica con las que elabord su proposicién, las normas para la construccién e instalaciones y de
la calidad de los materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos,

oder Ejecutivo
> |a Patria

v Judicial
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incluyendo las especificaciones generales y particulares de |la obra objeto de este contratoy, en
general, toda la informacién requerida para la obra o servicio materia del contrato.

TERCERA. “LAS PARTES"” DECLARAN QUE:

A. Essu voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia,
dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicidn, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion,
programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad,
términos de referencia, bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”,
en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La SIC” y “El Organismo Operador”, encomienda a “La Contratista”, la
realizacién hasta su total terminacién de la obra publica (etapa) denominada CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE BIOFERTILIZANTES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM misma
que se llevard a cabo en la localidad SAN PEDRO TOTOLAPAM, del municipio SAN PEDRO
TOTOLAPAM, en el estado de Oaxaca y éste se obliga a ejecutarla atendiendo las especificaciones
técnicas generales y particulares emanadas del Proyecto Ejecutivo, los conceptos y volumenes
establecidos en el catdlogo de conceptos propuesto y aprobado; asimismo, “La Contratista” se obliga
a ejecutar los trabajos hasta su total terminacidén, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia
de construccion vigentes en el dambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos,
especificaciones programas y presupuestos correspondientes, asi como las demas disposiciones en
materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera de 120
(ciento veinte) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 18 de agosto
de 2026 y la fecha programada de terminacion, el 15 de diciembre de 2026.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizard hasta la fecha en que se firme por las dos
partes el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la
liguidacion de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra
el caracter del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucién de los trabajos, materia del presente contrato,
Unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la cldusula vigésima quinta,
suspenderse de acuerdo a lo establecido en la clausula vigésima o darse por terminado
anticipadamente sin responsabilidad para “La SIC"”, cuando se actualice alguno de los supuestos de
terminacion anticipada prevista en la clausula vigésima primera o que derivado del incumplimiento
de las obligaciones del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el
mismo, de conformidad con la cldusula vigésima cuarta.

TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $<<MONTO
CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) L.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo
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a los conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes
parciales y totales, contenidos en la proposicién de “La Contratista”, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Organismo Operador” otorgarg, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $<<ANTICIPO>>(<<MONTO LETRA A>>/100 M.
N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo serd otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicién, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles iniciados los trabajos y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo el dia de la firma
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccién | y Ultimo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera mantenerse observancia a lo
dispuesto en la cldusula décima fracciéon | del presente contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “El Organismo Operador”, serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las
Partes” suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente; en caso
contrario, la fecha de inicio de los trabajos sera estipulada en el primer parrafo de la clausula segunda
del presente contrato.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los
términos y condiciones que se estipulan en la clausula décima, no procedera el diferimiento y, por lo
tanto, deberan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara
al siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa calendarizado
de ejecucién general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la
estimacion final o finiquito.

2. Parala amortizacién del anticipo en los casos de rescisién del contrato, el saldo por aplicar o
amortizar, se reintegrard a “El Organismo Operador” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la
determinacién de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la
aplicaciéon de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Paralaamortizacién del anticipo en los casos de terminacién anticipada del contrato, el saldo
por aplicar o amortizar, se reintegrara a “La SIC” en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de la
terminacién anticipada.

En caso de gque “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo
sefalado con anterioridad, deberd pagar intereses que se causaran a la misma tasa de
prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado
de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el
Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas
y se computaran, por dias calendario, desde que se vencié el plazo establecido en el parrafo
anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El
Organismo Operador”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicaciéon o amortizaciéon o devolucién total o
parcial, del anticipo convenido en esta cladusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a
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presentar una podliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el
apartado | de la clausula décima de este contrato.

Con el objeto de que "El Organismo Operador" compruebe la correcta aplicacion del
anticipo, amortizacién o la devolucién total o parcial de mismo, esta podrd solicitar
informacién y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista”
debera proporcionar a “El Organismo Operador”, todas las facilidades necesarias, asi como
en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicacidon del anticipo, con los trabajos ejecutados,
las facturas de los pagos y demas documentacién de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo
terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de
corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente:

“La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La SIC”, |la o las estimaciones,
acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

Il La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién, debera revisar
Y, €N su caso, autorizar, la estimacién de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, “Las Partes” tendran un plazo
de tres dias habiles contados a partir de |la fecha del vencimiento del plazo sefalado para la
revision y conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacion, ésta
guedard pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

v. “El Organismo Operador” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro
de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacién correspondiente para tramite
de pago.

La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La SIC". La
fecha de aceptacion, autorizaciéon y firma de las estimaciones, deberd asentarse en la bitdcora de obra
correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacioén correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar
en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "El Organismo
Operador", a solicitud de "La Contratista", deberd pagar gastos financieros que se causaradn a la
misma tasa de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos
del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para
el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se
computaran, por dias calendario, desde que se vencidé el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
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caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El Organismo Operador”.

No serdn consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
SIC” o “El Organismo Operador”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificaciéon alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

“LAS PARTES" convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en
forma de transferencia electrdnica.

SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la cldusula novena, se hara por “El Organismo Operador” en el area
denominada: Primera Privada de Laureles lote 33, Seccidn A, Indeco Xoxo, Santa Cruz Xoxocotlan,
Oaxaca, C. P. 71233.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el
pago de gastos financieros.

“El Organismo Operador” y “La Contratista” convienen que el pago por la cantidad y el objeto del
contrato debera realizarse mediante transferencia bancaria conforme a lo siguiente:

CLABE INTERBANCARIA: <<CLABE INTERBANCARIA>>

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: <<TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA>>
INSTITUCION BANCARIA: <<INSTITUCION BANCARIA>>

NUMERO DE CUENTA BANCARIA: <<No. CUENTA BANCARIA>>

NUMERO DE SUCURSAL: <<No. SUCURSAL>>

SEPTIMA. - SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma
completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecuciéon de la obra ante
“La SIC”.

OCTAVA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total,
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse al siguiente
procedimiento:

I Dar aviso previo y por escrito a “El Organismo Operador”, en el que exprese su intencién de
ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacién necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

Il. “El Organismo Operador” deberd resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un
término de diez dias naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.
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La notificacién a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesién de derechos, debera
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “El Organismo Operador”
que corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescisidon del presente contrato, los créditos a favor de terceros
tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion;

3. Créditos a favor de “El Organismo Operador”, teniendo preferencia los que resulten de falta
de amortizacién del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuanta del presente contrato
a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “La SIC” y “La Contratista” acuerdan la revisidén y ajuste de los costos
qgue integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de
presentacidon de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en este
contrato que determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos aln no ejecutados,
conforme al programa pactado.

“La SIC” y “La Contratista” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos
determinado desde las bases para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de
un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine
la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no
se encuentren dentro de los publicados por el INEGCI o por la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que
investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido.
Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, proceder3 el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se
hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
presente contrato.

Jer Ejecutivo y Judicial
la Patria”
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E. Elcosto por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estard a lo dispuesto en la clausula sexta, por lo que
respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA. - GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

. Pdliza de fianza que garantice por la correcta inversion, exacta amortizaciéon o devoluciéon total o
parcial del anticipo que le sea otorgado por "El Organismo Operador’, en los términos de la clausula
cuarta del presente instrumento.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser entregada por "La Contratista" a “La
SIC", dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la adjudicacion y
otorgada por Institucidn Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca a satisfaccién de “La SIC” y “El Organismo Operador”, con valor del
100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefalado en el primer parrafo de la clausula
cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza deberd contener las siguientes
declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nUmero de concurso y nidmero de obra.

D. Numero de fianza, fecha de expedicion, compafia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién | de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por “El Organismo Operador’, y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable |la autorizaciéon expresa y
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de “El
Organismo Operador”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido debidamente
aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J. Quelalnstitucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 280, 281,
282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho
qgue le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva contratista
para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

K. Que la fianza permanecera vigente durante la sustanciacion de todos los recursos o juicios
legales que se interpongan, hasta que se dicte resoluciéon definitiva por autoridad competente
y que se somete a lo sefalado en el articulo 178 de la Ley de Instituciones de Segurosy de Fianzas
en vigor, no se considera novacion la celebracion de un convenio de terminacion anticipada o
rescision del contrato.

IO

En el supuesto de que “Las partes” celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el
anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien,

Jer Ejecutivo y Judicial
la Patria”
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presentara una poliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable
de la fianza otorgada para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la pdliza de
fianza de anticipo.

Il. Pdliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser entregada por "La Contratista" a
“La SIC”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la adjudicacion y
otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La SIC” y “El Organismo Operador”, con valor del
10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto
de este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nUmero de concurso y nidmero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expediciéon, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccidon |l de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias

y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando

parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Quelafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extempordaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por “El Organismo Operador” y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacién expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de “El
Organismo Operador”, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en
su totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 280,
281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva contratista
para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

L. Que la fianza permanecera vigente durante la sustanciacidén de todos los recursos o juicios
legales que se interpongan, hasta que se dicte resoluciéon definitiva por autoridad competente
Yy que se somete a lo sefialado en el articulo 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas en vigor, no se considera novacién la celebracién de un convenio de terminacidn
anticipada o rescisién del contrato.

DN

mm

IO

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “La SIC” en conjunto con la “El Organismo Operador”, podré determinar la cancelacién
administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a
entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentard una pdliza de fianza en la que debera
indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o
presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

Jer Ejecutivo y Judicial
la Patria”
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La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista"
con motivo de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el
contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios
ocultos, la cual tendrd un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga
entrega fisica de la misma.

lll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, "La Contratista', a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepciéon de los
trabajos por parte de “El Organismo Operador”, sus responsabilidades derivadas de defectos de
ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La SIC” y “El Organismo Operador”, con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza deberd contener las siguientes declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
. Modalidad de adjudicaciéon, nUmero de concurso y nimero de obra.

0Ow

D. Numero de fianza, fecha de expedicion, compafia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicaciéon y destino del gasto.

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccion Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccidn, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que lafianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
trabajosy, en caso de defectos de construccidn, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacidon expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de
“El Organismo Operador”.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 280,
281,282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

L. Que la fianza permanecera vigente durante la sustanciacidén de todos los recursos o juicios
legales que se interpongan, hasta que se dicte resoluciéon definitiva por autoridad competente
Yy que se somete a lo sefalado en el articulo 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas en vigor, no se considera novacién la celebracién de un convenio de terminacidn
anticipada o rescision del contrato.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de
la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La SIC” y “El
Organismo Operador”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberdn apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el

Pagina 14 de 31



http://www.oaxaca.gob.mx/

L

AN
fi 5"’5 OAXACA ‘ INFRAESTRUCTURAS

I

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X046-2026

Diario Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderdn hechas a las
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen
en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccidon VI de |la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector PuUblico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Organismo
Operador” se obliga a poner a disposicion de “La SIC” y “La Contratista”, el o los inmuebles en donde
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “El Organismo Operador’, prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extensidn de tiempo o no, debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” designa a el/la
<<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>> como su superintendente de construccion, quien cuenta
con titulo y cédula profesional en <<INGENIERIA/ARQUITECTURA/INGENIERIA ARQUITECTURA>> y
con experiencia comprobable de cinco afios, en ejecuciéon de trabajos afines o similares a los del
objeto de este contrato. Esta persona, superintendente de construccion, debera tener facultades para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El superintendente de construccidon, deberd conocer los proyectos, normas de calidad,
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion, bitdcora (serd el encargado de realizar anotaciones semanales o segun considere
pertinentes durante la ejecucién de los trabajos), convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucion de los trabajos; toda vez que sera responsable de la solicitud de
modificaciones al proyecto, programas de ejecucidon convenidos, elaboracién de estimaciones,
solicitud de ajuste de costos, solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo original y cantidades
adicionales, solicitud de convenios modificatorios, asi como de suspensiones y terminaciones
anticipadas.

Asi mismo, “La Contratista” ha designado El/La <<DRO>> como su Director Responsable de Obra el
cual cuenta con registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio
numero <<No. OFICIO2>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>> con numero de registro <<No.
REGISTRO>>, y folio de tramite <<FOLIO DE TRAMITE>>; y no deberd tener el cargo de administrador
unico, representante o apoderado legal o socio de “La Contratista” durante la vigencia de la presente
contratacion, quien sera el encargado de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos, las
condiciones en las que se ejecutaran los trabajos, caracteristicas generales y particulares del proyecto,
recabar toda aquella informacién que le sea pertinente para realizar sus funciones, participar en la
entrega del sitio de los trabajos al superintendente de vigilar la adecuada ejecucién de los trabajos,
dar seguimiento al programa de ejecucidon de los trabajos y atender en conjunto con el
superintendente las acciones de prevencidn y atencién prioritaria que permitan terminar los trabajos
en tiempo y forma, firmar las notas de la bitacora, vigilar que el superintendente cumpla las
condiciones de seguridad, higiene y limpieza, revisar las estimaciones presentadas por el
superintendente, llevar el control de las cantidades de trabajo realizadas, avalar las cantidades de los
insumos, rendimiento de mano de obra, maquinaria y equipo, de los conceptos no previstos en el
catdlogo de conceptos, coadyuvar en la elaboracién del finiquito de los trabajos y en la integracién y
conformacién del expediente de los trabajos, y demas obligaciones establecidas en los articulos 200
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca y 60 del
Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.

>r Ejecutivo y Judicial
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“La SIC” de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el
derecho de aceptacion o remocion de la persona designada como superintendente de construccion
de “La Contratista”.

“La SIC” en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcciéon y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca, deberd designar con antelacién al inicio de los trabajos, a una persona
servidora publica, que serd responsable de la residencia de obra con titulo y cédula profesional en
<<INGENIERIA/ARQUITECTURA/INGENIERIA ARQUITECTURA>> o que cuente con experiencia
comprobable en la gjecucidon de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y que
preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado
de Oaxaca.

La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobaciéon de las
estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones
por escrito a través de la bitdcora haciendo anotaciones semanales de acuerdo a la forma convenida
y las modificaciones que para tales efectos hayan sido formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizaciéon que presente el Director Responsable de Obra o el
superintendente, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;
vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los
programas de ejecucidn de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y
rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los trabajos las
terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los
trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalizacién; rendir informes con
la periodicidad establecida por la convocante, asi como un informe final sobre el cumplimiento del
contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos.

“La SIC"” podrad remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en cualquier
momento, previa notificacion por escrito a “La Contratista”’, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La SIC” contrate a un tercero para la supervision,
vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades, documentos
y datos necesarios; sin embargo “La SIC”, a través del residente de obra serd responsable, de cualquier
autorizacién y aprobacidén de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de
los trabajos, “La Contratista” comunicara a “La SIC”, a través de la bitdcora o por escrito, sobre la
terminaciéon de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluird una
relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra,
el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construccién final, las
normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de operaciény los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La SIC" verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias siguientes
a la comunicacion y al efecto, se debera informar a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y
Funciéon Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la
recepcion de los trabajos. De este acto, se levantard acta entrega, quedando los trabajos bajo la
responsabilidad de “La SIC” y “El Organismo Operador”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La SIC” encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “La SIC”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracién las caracteristicas,

bder Ejecutivoy Judicial
e la Patria’
tro, Tercer B -
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complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podré conceder a “La Contratista” una prérroga
por el periodo que acuerde con “La SIC” y “El Organismo Operador” para la reparacion de las
deficiencias; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La
Contratista” haya reparado los trabajos, “El Organismo Operador” procederd a hacer efectivas las
garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “El Organismo Operador” en conjunto con “La SIC"
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepcidon y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcidn fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias
naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista”
deberd acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por
concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene
adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier
otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucion de
los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a
las instalaciones de “La SIC” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta Ultima
procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestiéon
alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “El Organismo
Operador” pondrd a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, se hard la gestién correspondiente y, una vez
autorizado los recursos, se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “El
Organismo Operador”, ésta solicitard el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La
Contratista” realizard el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque
certificado a favor del ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTION Y MANEJO INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA dentro
de los quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdndose de recepcién parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contratoy siempre que ajuicio de “La SIC”, existan
partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacién; “La
Contratista” deberd entregar los planos correspondientes a la construccién final, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucidn, asi como los manuales e instructivos de
operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepciéon total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Il de la cldusula décima del
presente contrato.

Independientemente de que la recepcidn de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga
a entregar el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construccidn
final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de
operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

Centrc \/\# \istrativo del Poder Ejecutivo y Judicial

la Patria’
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DECIMA CUARTA. - SUMINISTROS:

I. En los casos que proceday, en razdn del tipo de obra, “El Organismo Operador” gestionara y
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccidon, derechos de via o
en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacion o transmisién o de cualquier propiedad privada.

B. Elretirooacondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, serdn pagados directamente por “El Organismo Operador”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacidn permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, serdn entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

Il. Asuvez “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“El Organismo Operador” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “El Organismo Operador”, obligdndose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “El Organismo Operador”, una vez terminada la obra, los materiales
Yy equipo sobrantes, clasificAndolos e inventaridndolos convenientemente en comparacion
con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde
se localice la obra.

E. Pagar a “El Organismo Operador”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es |la responsable directa de los materiales y equipos
gue le sean suministrados por “El Organismo Operador” e igualmente que, si diese a los materiales
y equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea hecesaria la instalaciéon de
campamentos y/o bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacién por escrito
de “El Organismo Operador”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean
propiedad o controlados por “El Organismo Operador”.

del Poder Ejecutivoy Judicial
la Patria’
Te
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“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizarad por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda
Yy pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” someterd a la aprobacion de “El Organismo Operador”, la
localizacién de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dard la autorizaciéon
correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista’, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacién de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas
y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a establecer las medidas
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacidén a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacién del agua de la zona.

DECIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

I Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de
erogaciones de ejecuciéon general de los trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

R Contrataciéon de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, que establece que, deberd contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos
y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de
marginacion.

1. Bitacora: La bitacora de obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacidn entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a
través de medios remotos de comunicaciéon electronica, caso en el cual se denominara bitacora
electrénica, u otros medios, en cuyo caso se denominara bitdcora convencional y constituira el
instrumento que permita a los érganos de control, verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos, encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la bitdcora de obra, la cual serd custodiada por el
residente de obra de “La SIC".

En la bitacora de obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucién de las obras, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto del
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se
asentardn y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la
fecha de iniciacion, hasta la de conclusiéon.
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A. Se deberd iniciar la bitdcora de obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollardn, la descripcidon de los
documentos que identifiquen oficialmente al director responsable de obra, residente de
obra y al superintendente de construccion de “La Contratista”, quienes realizaran los
registros en la bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para
llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberdn manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en la redaccién, la nota debera anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el niUmero consecutivo que corresponda y
con la descripcidén correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberdn quedar cerradasy resueltas, o especificarse que su solucién sera
posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la que dé
origen y el cierre de la bitacora se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos.

F. Una vezfirmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora
por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran agregar a la bitacora, copias de los oficios, minutas,
memorandumsy circulares, relacionados con la ejecucién de los trabajos.

H. Las hojas originales y sus copias, deberdn estar foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

Iv. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la
obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la
obra.

V. Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campafa de difusién del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que serd costeada por ésta, con
las medidas y datos autorizados por “La SIC” y “El Organismo Operador”.

VL Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo
siguiente:

A. EI0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia, inspeccién
y control de los procesos de ejecucién de obra publica, sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento en el
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de |la Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La
Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones, deberd indicar
invariablemente en cada una de las facturas: ndmero de trabajadores permanentes, de
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuard el cargo.

vo y Judicial
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C. Derechos por los servicios de supervisién: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el estado, pagardny causaran por el importe total
de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 3% (tres por
ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccién VI de la Ley Estatal de
Derechos de Oaxaca.

D. EI0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de obra publica y servicios
relacionados con la misma, pagardn y causaran por el importe total de la contratacion, sin
incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser
destinadas a la capacitacion y apoyo social, estudios y proyectos conforme a lo establecido
en el Convenio Marco de Colaboracién, suscrito por el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Cadmara Mexicana de la Industria de la
Construccion, delegacidon Oaxaca, vigente.

Dicha retencidn esta integrada de la siguiente manera: El 2 al millar (0.2%) destinada al
Fondo Empresarial para Capacitacion (FECAP), con el objeto de capacitar a los
trabajadores enfocados en la industria de la construccién, y el 5 al millar (0.5%), para
destinarlo a apoyo social, estudios y proyectos.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del programa y las demds contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones
juridicas aplicables, “La SIC” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la ejecucidén del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la clausula décimo segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera
expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida
la notificacién y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucién a la que lleguen “Las Partes”, deberd constar por escrito, para lo cual, se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las
Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades competentes.

“LAS PARTES"” reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta cldusula, no se
refiere al procedimiento de conciliacién previsto en la Ley de Obras Publicasy Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna
o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida
para dicho cumplimiento de conformidad con el contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o
terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

del Poder Ejecutivoy Judicial
la Patria’
Te
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Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con
sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a laindemnizacion de los daflos y perjuicios causados a la otra parte, siempre
gue en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte
y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensidon de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacciéon de la otra parte
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en los numerales A, By C antes descritas, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecera de comun acuerdo, nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra, “Las
Partes” estdn de acuerdo en que “La SIC” y “El Organismo Operador” levantara acta circunstanciada
donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de
Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, “La SIC” comparard mensualmente el importe de
los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en
el entendido que, al efectuar la comparacidn, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacidon a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “El Organismo Operador” retendrd
en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de
meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos,
hasta el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencidén o devolucién que corresponda,
a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicarad en beneficio de “El
Organismo Operador”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinard Unicamente en
funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefalada, también como pena convencional
debera cubrir a “El Organismo Operador”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de
ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a
satisfaccion de “El Organismo Operador”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningun caso podra ser superior, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Cldusula Décima de este contrato.
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Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
SIC”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su
caso, la aplicacién de la sancién estipulada. No se tomardn en cuenta, las demoras motivadas por
causas imputables a “La SIC” y “El Organismo Operador”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal
evento, “La SIC” hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La SIC", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, proceder3 ésta a
hacer efectiva la garantia de cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se
efectuara dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion de la rescisidon o del
incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La SIC” podra suspender en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podré ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La SIC” en conjunto con “El Organismo Operador”, emitird un acuerdo
debidamente fundado y motivado, asi como la fecha prevista para la reanudacidon de los trabajos, las
acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinariay equipo, dicho acuerdo debera
notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal, debiendo formalizarse por escrito la
reanudacion de los trabajos.

Cuando la suspensién de los trabajos sea por causas imputables a “La SIC” y a “El Organismo
Operador”, ésta pagard a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere
gue debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud
formal a la “La SIC” y a “El Organismo Operador”, quienes resolveran dentro de los veinte dias
naturales siguientes a la recepcién de la solicitud. En caso de que la “La SIC” en conjunto con “El
Organismo Operador”, resuelva la no suspension de los trabajos, "La Contratista" para suspender la
obra, deberda obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccidn Il y Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o
perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos a que se refiere |la clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente
Contrato.

“La SIC” en conjunto con “El Organismo Operador”, deberdn comunicar a “La Contratista”, la
terminacion anticipada del contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Centro Adminis
Porfirio
al. He
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Una vez comunicada por “La SIC” y “El Organismo Operador”, la terminacién anticipada del
Contrato, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La
Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara
ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberd presentar solicitud por escrito
a “La SIC” y a “El Organismo Operador”, quienes resolveran dentro de los veinte dias naturales
siguientes a la recepcién de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la
declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “El Organismo Operador” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, No se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a
gue los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con
las normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos, se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y
a satisfaccion de “La SIC”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los daflos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a
causar a “La SIC” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia sefalada en el apartado Il de
la Cladusula Décima de este contrato.

Es facultad de “La SIC” y a “El Organismo Operador” realizar la inspecciéon de todos los materiales
gue vayan a usarse en la realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecuciéon de los trabajos,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente, que rijan
en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La SIC"
en conjunto con “El Organismo Operador”. Las responsabilidades por daflosy perjuicios que resulten
por su inobservancia, seran a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los daflos y perjuicios que cause a terceros en
sus bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccién (federal, estatal o municipal),
las medidas de seguridad y prevencién de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto,
de ocurrir esos siniestros que dafen el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este
momento queda obligada a responder de esos dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero
0 en especie. Toda peticion de personas afectadas dirigida a “La SIC” y a “El Organismo Operador”,
debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que guedan a salvo los derechos de “La SIC” y a “El Organismo
Operador”, para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién
gue corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato.

del Poder Ejecutivoy Judicial
la Patria’
Te
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VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajoy
seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La SIC” ni a “El Organismo Operador” como
patrén solidario, ni patréon sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran
en su contra o en contra de “La SIC” o a “El Organismo Operador”, en relaciéon con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales
reclamaciones a “La SIC” y a “El Organismo Operador”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La SIC" en conjunto con “El Organismo
Operador” podrdn, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo
a lo dispuesto en los articulos 58 y 59 fraccidon Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes
supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. No inicie los trabajos en la fecha pactadsa;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccion, asi como cuando no repare o reponga,
alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccién o
normas de calidad,;

D. Seadeclarado osujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensiéon de pagos, o cualquiera otra
figura anéalogga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y
demas prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacién de los trabajos en perjuicio
de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacién
gubernamental necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La SIC” y a “El Organismo Operador”, ceda o
transfiera sus obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencién y/o negligencia, se ocasione un accidente o
alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La SIC"” en
conjunto con “El Organismo Operador”, podra iniciar el procedimiento de rescision
administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la
responsabilidad de “La Contratista”, y
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J. Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y
proteccion ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensién, clausura o cierre del sitio de
los trabajos, durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras PuUblicasy Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La SIC” en conjunto con “El Organismo Operador” determinen rescindir el contrato, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento siguiente:

I “La SIC” en conjunto con “El Organismo Operador” comunicardn por escrito a “La
Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, exponiendo las razones
que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del término de quince dias habiles, contados
a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento,
exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule
alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte
de “La Contratista”, “La SIC” en conjunto con “El Organismo Operador” resolveran y
notificard a ésta su determinacion, dentro de los quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “El Organismo Operador” podra exigirle a
“La Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisidon del contrato,
“La SIC” y “El Organismo Operador”, procederdn a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin
la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra,
asentdndose las causas gue motivaron el inicio del procedimiento de rescision. Dicha acta, se
levantard ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La SIC” y “El Organismo Operador”, en un plazo de
diez dias naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la
documentacién que “La SIC” y “El Organismo Operador” le hubiere entregado para la realizaciéon de
los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusulay en la Décimo
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “El
Organismo Operador” procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, desde el inicio
de dicho procedimiento de rescisién y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la
rescision. En dicho finiquito, deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La
Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a este
contrato 0 a sus anexos, deberd realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio
correspondiente.

Cuando a juicio de “La SIC”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete a llevarlos a
cabo, para lo cual, se procederd de la siguiente forma:
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A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La SIC” y “El Organismo Operador”, estaran facultadas para
ordenar a “La Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

1. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en |los andlisis de
precios ya establecidos en el contrato, y se procederd a determinar los nuevos con la
intervencion de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a
tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La SIC” y “El Organismo Operador” aplicardn los precios unitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios,
tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en unoy en otro caso, “La Contratista”, estara obligada a ejecutar los trabajos conforme a los
Nnuevos precios.

\A Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccién anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La SIC"” y “El Organismo Operador”
y dentro del plazo que se sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios,
acompafados de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacién de estos
precios, deberd aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de los
del contrato; resolviendo “La SIC” en conjunto con “El Organismo Operador”, en un plazo no
mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgardn anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucién del Contrato, "Las Partes”
se conducirdn con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcioén; 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcidn y se obligan a denunciar los actos de corrupcion
de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirdn con lo establecido en las leyes
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en
instrumentos internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién,
adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencidn Interamericana contra la
Corrupcion y Convencion para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre
de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del
Cddigo Fiscal de la Federacién; 1 fracciones |, Ill, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de
Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cdédigo Penal Federal; 2 fraccion | de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cddigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios
de Oaxaca, decretado en resolucidn de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa
competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La SIC” en conjunto con “El Organismo
Operador”, podrd optar por la rescisién administrativa del contrato.
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“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del Contrato, a no ofrecer, prometer o dar por si o por
interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que
pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsiéon y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

v.

V.

Vi.

VIL.

.

1l

1.

v.

V.

Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de
derechos de cobroy aquellos que intervengan en la administracion, supervision y/o ejecucion
de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “La
SIC” y “El Organismo Operador”, le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

Desempefar con honestidad las actividades que conforman la ejecuciéon de los trabajos.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La SIC”
y “El Organismo Operador”, la sociedad o la nacién.

Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendrd de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “La SIC” y “El Organismo Operador”, con el fin
de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consteny que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de
los servidores publicos.

Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacién de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

“La SIC” y “El Organismo Operador” se obligan a lo siguiente:

Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Desarrollar sus actividades en la administracién, supervision y/o ejecucién de las obras con
ética.

Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacién que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucién de los
trabajos.
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VI Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucién de los trabajos, “La Contratista”
estard obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés,
entendiéndose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucidn objetiva e imparcial del Contrato,
se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o
afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberd comunicar a “La SIC” y “El
Organismo Operador” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un
conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez,
“La SIC” y “El Organismo Operador” comunique dicha situacién a la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcién Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada y
“La SIC” y “El Organismo Operador” por su parte, estaran facultadas para revisar el cumplimiento de
dichas medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopciéon de medidas adicionales dentro de
un plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en
ningdn momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos
bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para
tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar
conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberd hacer extensivas las obligaciones aqui
descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho de cobro.

Previo a la celebracién del presente Contrato, “La SIC” en conjunto con “El Organismo Operador” se
cercioraron que el particular no desempena empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su
caso, que, a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del presente Contrato no se actualiza un
Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente
contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La SIC” y “El Organismo Operador” se obligan a poner a
disposicidon del publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT), y demas portales electrdnicos, con la informacidn a la que se refiere el articulo
65 fraccion XXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Pudblica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La SIC" y “El
Organismo Operador” deberdn efectuarse en los domicilios sefalados en las declaraciones. En
cuanto a las notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio
convencional o, por comparecencia en el domicilio de “La SIC” y “El Organismo Operador”, previo
aviso de notificacién que se envie al correo electrénico que sefalé en sus declaraciones “La
Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliguen una resolucién
administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La SIC” y “El Organismo Operador” por escrito, cualquier
modificaciéon o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La SIC” y
“El Organismo Operador” efectuard las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio
sefalado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo sefalado en el clausulado.
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TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad
aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretaciéon y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes"” se someten a la Jurisdiccién y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al
fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fracciéon Vly 6 fraccion Vil de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacidn Publicay Buen Gobierno
del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa mas no
limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el
presente por triplicado en Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 17 de agosto del 2026.

Por “La SIC”

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

Por “El Organismo Operador”

C. DIEGO HUMBERTO RAMOS ROBLES
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTION Y MANEJO
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL

Por “La Contratista”

<<CONTRATISTA>>
C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>
<<CARGO>>

Testigos

ARQ. JUAN JOSE VARGAS PALACIOS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
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ING. JOSE LUIS LEYVA LEYVA
COORDINADOR DE CONTROL OPERATIVO DE SISTEMAS REGIONALES DEL ORGANISMO
OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTION Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL

Superintendente de Construccién
<<nombrey firma>>

Director Responsable De Obra
<<DRO>>

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra publica a precios unitarios nimero J03-163-03-08-046-LPE-2026,
celebrado con fecha 17 DE AGOSTO DE 2026, para la ejecucion de los trabajos de la obra publica, (etapa) denominada
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BIOFERTILIZANTES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM, a
realizarse en la localidad SAN PEDRO TOTOLAPAM del municipio SAN PEDRO TOTOLAPAM, en el estado de Oaxaca.
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