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Q.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: INGENIERIA Y DESARROLLO DE | CONTRATO NO.: SAPAO/AUT/1191/2019
PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V. PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTA
DOMICILIO FISCAL: NARCISO MENDOZA, #108, SIN | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APART
NUMERO, JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ, | URBANO 2019 y FONDO DE APORTACIONES PARA

OAXACA. C.P.: 68080 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS
ADMINISTRADOR UNICO: ING. PEDRQ ROLANDO | FISE CAPITAL.

LOPEZ ALAVEZ. EJERCICIO: 2019

R.F.C. IDD101220187. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A
|.M.S.S. D6856009107. CUANDO MENOS TRES PERSONAS. ;

FECHA DE FALLO: 20 DE SEPTIEMBRE.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN.
JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)
LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO: 020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $10,019,977.91 (DIEZ | ANTICIPO: $3,005,993.37 ( TRES MILLONES CINCO I
MILLONES  DIECINUEVE  MIL  NOVECIENTOS | MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 37/100

SETENTA'Y SIETE PESOS 71/100 M.N.) M.N.)

PLAZO DE EJECUCION:
100 DIAS NATURALES

INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ___31DEDICIEMBRE DE 2019

FECHA DE CONTRATO:
/ 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 y :

'Esta obla ﬁl realizada con recursos federales de gobierpo de la republica™
ama es priblico, ;Uuw a m:!quur partido politico, Queda pmfubulu el uso para fines distintos a los establecidos

el phagpams” Manuel Sabino Crespo #509,
1de 31! Colonia Centro Oaxaca de Juérez, Daxaca (P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA _ - ;:
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y = -8

ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER
DE DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO

EMPRESA DENOMINADA INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR
EL ING. PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAVEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL GOBIERNO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

A). Que mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio dos mil trece, publicado en el Periodico
Oficial tomo XCV, del 28 de noviembre del mismo afio se crea el Organo Descentralizado denominado
“Servicios de Agua Potable y Alcantarillado De Oaxaca”, el cual dentro de sus atribuciones se encuentran la
de prestar los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales;en
los nucleos de poblacion de su competencia territorial y donde técnica y operativamente sean viables parael 3"
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. :

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua |
Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este
Contrato en representacion de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedidop
el MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado Hbre?
Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019, facultades que a la fecha no le han sido mod\fcada
revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada INGENIERIA Y DESARROLLO DE
PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V., representada en este acto por el ING. PEDRO ROLANDO LOPEZ
ALAVEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO bajo el PROCEDIMIENTO DE INVITACION'A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO: 10-920057966-E27-2019, utilizando criterios de economia,
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las
mejores condiciones para el estado de conformidad con lo establecido en el articulo 41 parrafo tercero de |
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con ;
fundarfiento en spuesto por Ios amculos 37 fracmones l, |I y [V de la Ley de Agua Potable y Alcantanllado de N

icies de Agua Potable y Aicantanilado De Oaxaca cuenta con las facultades para la
elebracion del presente conirato.

« fr_m realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso*para fines distintos a los establecidos
en el programa.” .
Manuel Sabino Crespo #509,
3de 31 Colonia Centro Daxaca de Juarez, Daxaca C P 43000
Tel Conmutador (951)5015930
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ue cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo
uesto por los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del
Organigmo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

F). Que sefida como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino
Crespo 509 sin nimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000. :

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes‘del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO-2019.Y
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS- FISE CAPITAL,
aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursgs=nimero
SF/SPIP/DPIP/AUT/1191/2019, de fecha 19 de agosto de 2019 y con contraparte del recurso mediante oficio
nimero SF/SPIP/IDPIP/AUT/A219/2019 de fecha 23 de agosto de 2019, PROGRAMA: 181.- MAS OAXACA;

o N SUBPROGRAMA: 02.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA

M ZONA METROPOLITANA DE OAXACA, Nombre de la obra: REHABILITACION DEL SISTEMA DE-AGUA

NARCISO 074 108 POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)

OAXAcJﬁff.g _ A signado por el Mtro. Carlos Alberto Zafra Jarquin, Subsecretario de Planeacion e inversion pUblica--

. Enlos casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNQ” gestionara por su cuenta y proporcronara al
contratista lo siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via,
cruces con vias de ferrocanil o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualqwer

fopiedad privada, resolutivos y permisos ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sea el'
caso. -

Asi mismo, mediante proceso de Invitacion A Cuando Menos Tres Personas y acta de fallo de fecha 20 de
septiembre, se adjudico el presente Contrato a la empresa denominada INGENIERIA Y DESARROLLO DE
PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V.; en razon de que cumplid con los requisitos legales, ‘técnicos:y
econdmicos solicitados, con fundamento en los articulos 27 fraccion 1l de la Ley de Obras Publicas y Ser\ncms
Relacionados con las Mismas. : :

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

A). Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrum"érj_to
Nimero 3338 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO), volumen numero XLII (CUADRAGESIMO
SEGUNDQ) de fecha 8 de diciembre de 2010, del Protocolo del Licenciado Jorge Martinez Vigil, Notario
Publico numero 10 (DIEZ), del Estado de Oaxaca.

B). Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que reline los requisitos y condiciones técnicas, asi
como econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y- que
dispone de la organizacién y elementos suficientes para ello. -

C). EIING.PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAVEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, can el
testimonio de la escritura publica No. 3338 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO volumen:=No, XLIl
(CUADRAGESIMO SEGUNDO), de fecha 8 de diciembre de 2010, otorgada ante la fe del Ltcenmado Jorge
Martinez Vigil, Notario Publico nimero 10 (DIEZ), de |a ciudad de Oaxaca de Juérez. .

D). Lo dispuesto por que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato en
términos de lo dispuesto por los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca

E). Que ;;;:em\p%e\ma en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

L %

"Esta obra fiie realizpda con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este pro gram(r es piiblica, ajeno a cualquigr partido politico. Queda pralubu{a el uso para fines distintos a los Lsmblecrdos

! 1
: _____e’_’ el programa! Manuel Sabind Erespu #5009,
4de 31 Colonia Centro Daxaca de Judrez, Oaxaca C P 43000
Tel. Conmutador (951)5015930
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F). Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo niimero
de registro de identificacion patronal es D6856009107.

G). Que su Registro Federal de Contribuyentes es IDD101220187.

H). Que tiene establecido su domicilio en NARCISO MENDOZA, #108, SIN NUMERO, JALATLACO,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P.: 68080, mismo que sefiala para los efectos legales del presente
contrato.

I). Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE Q
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, asi como la LEY DE AGUA POTABLEAY

ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR
PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y-deméas
ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo que involucra al objeto del presente contrato. |

3). Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA” debera obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demés autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato y
que, asi mismo, tramitar4 las deméas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mi
colaboracion de “EL GOBIERNO”.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO:

“EL GOBIERNQ" encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion,
la ejecucion de una Obra Publica consistente en: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO), misma que se llevara a |
cabo en Jurisdiccion del Municipio de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, con la ejecucion de las siguientes partidas: |
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN|
CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO), PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA/
TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJAS DE OPERACION, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONE :
Y LIMPIEZA, SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MACROSECTOR SAN JUAA
CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO). -/}

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a observar puntuél y
estrictamente lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso 1)-de la
SEGUNDA DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben
realizarse los trabajos.

SEGUNDA- | PLAZO DE EJECUCION:

inicig de los trabaj 4 el dia 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 y la fecha de terminacion el dia 31 DE
DICIEMBRE DE/2019, de conformidad con el Programa Calendanzado de Ejecucion General de los Trabajos

\ -
" Estrotta fue realizada con recursos federales de gobierno de lu republica”

"Este programua es piblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
prog P Ui . P P P P

el prog el . ;
o e proRTame Manuel Sabino Crespo #50%9,
Sde 3l Colonia Centro Oaxaca de Juérez, Oaxaca [P 48000
Tel. Conmutador (951)5015930

b “EL CONTRATISTA ‘se}obliga a ejecutar la Obra en un plazo no mayor a los 100 DIAS naturales. La fecha de
e
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TER ONTO:

El mdygto total de la Obra objeto del presente Contrato es de, $10,019,977.91 (DIEZ MILLONES DIECINUEVE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor
Agregado, mismo que se determing conforme al catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposu:mn de "EL
CONTRATISTA", que se detalla en el Catalogo de Conceptos. :

CUARTA.- ANTICIPO:

En los términos del articulo 50 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL
GOBIERNQ” otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipo por la cantidad de $3,005,993.37 ( TRES MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS 37/100 M.N.) , mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera tras%adado enlos
términos de la ley de la materia. :

El anticipo equivale al 30% del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipe en una sola exhibicion, al inicio de Ios trabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la
garantia establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. :

Dicho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccic’in
| de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y
le swpcs de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales.de

ebnstruccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para Ia
realizacion de los trabajos objeto de este contrato. y

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera moti\}o
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecuc:on general de los trabajos; para Io cual;
las partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. .

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anterioresa
entera satisfaccion de “EL GOBIERNO" y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado |
de la CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“El CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, sefsujeltaré -:‘al
. siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones:por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final:

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto, de
anticipo entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos;se
debera adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el
importe de la obra aln no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a™“EL

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrate, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a pamr de. Ia

i T' sta ub: “fue rea zu a con recursos fedemles de gabumo de la repub[tca

en el programa.”

Manuel Sabino’ Crespo #509,

\  6de3l Colania Centro Oaxaca de Juérez, Oaxaca (P 68000
: ] Tel. Conmutador (951)5015930
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NARCISO
JAL 0
OAXACA DE JUAREZ, OAX.
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de rescindir el contfaty 6 2 1412

decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente
instrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con
anterioridad, debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos dela
Federacion de acuerdo con el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados,efr1a
Mismas, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los daggos s

calcularan sobre las cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde e
vencid el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO". /)

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del
anticipo convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, ‘EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una
poliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA
NOVENA de este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o
devolucion total o parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto "EL CONTRATISTA' debera dar-a “EL
GOBIERNO" y a sus representantes, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar
fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demés
documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulacion de /
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, en periodo no mayor a 30 dias.

“EL CONTRATISTA" debera entregar a “EL GOBIERNQ”, la estimacion acompaiiada de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte; “EL
GOBIERNO" dentro de los quince dias naturales siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar lag
estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser. autonzad
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se haré por conducto del personal que designe “EL GOBIERNO” para tal
efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacors/

“EL GOBIERNOQ" cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GOBIERNO" a solicit
de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de
ingresos de la Federacion de acuerdo con el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

/ En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la-Ley de
ingresos de la Federacion_de acuerdo con el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; como si se tratarg del supuesto de proroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se

Manuel Sabino Crespo #509,
7de 31 Colonia Centro Oaxaca de Juérez, Oaxaca (P 48000
Tel Conmutador (251)5015930
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No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
que sean compensadas en |a estimacion siguiente.

LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNQ” y “EL CONTRATISTA” convienen que el pago de las facturas derivadas de las esfimaciones
a que se refiere la CLAUSULA anterior, y cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se
refiere la CLAUSULA OCTAVA, se hara previo dictamen que para tal efecto emita “EL GOBIERNQ?, debiendo
acudir “EL CONTRATISTA” a las oficinas de los SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO-DE
OAXACA cita en MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 68000.

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA", es sabedor que la obra materia del presente, no podra ser ejecutada ‘por otro; pef‘b
previa autorizacion de “EL GOBIERNO”, podra hacerlo respecto de partes del Contrato o cuando adqunera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

"EL/ONTRATESTA” seguira siendo el Gnico responsable de la ejecucion de los lrabajos ante. "EL._
BIERNO”. '

Asimismo, “EL CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir para"el'lo, con
las siguientes condiciones:

I Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNO” en el que se exprese su intencion (de ceder o
gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando
menos con 30 (treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia
del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir
verdad, que no ha celebrado con anterioridad ofra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se.traduzca
en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion......

II. Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO" respecto del aviso del punto anterior.,. -

1. Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Publico, de la consitucién del gravamen o
de la cesién de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y-objetc del
Contrato fuente, las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion;-asj-como
el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desgloge
correspondiente, y cualquier ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL
GOBIERNQ” para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado. -

Iv. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, ésta debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “EL GOBIERNO”, a fin-de-que
quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de
que se satisfagan los deméas requisitos sefialados en el parrafo anterior. El aviso se dara a “EL
GOBIERNO”

V. La notificacién o, en su caso, el aviso de la cesidn o de la constitucion de un gravamen sobre los

celebracion del Contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las.partes

\ derechos de cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNQ” dentro de los 30 (ireinta) dias siguientes'a la

que celebren el contrato o Acto Juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro
facturas y contra-recibos materia del Contrato.

en el programa.”

Manuel Sabino Crespn #509,
8 de 31 Comma Centro Daxaca de Juarez, Oaxaca C.P 68000
: Tel. Conmutador (95115015930
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viL.  Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA”, que “EL GOBIERNO”, no
asume ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del Contrato, Convenio o Acto
Juridico a traves del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor,
conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

viIr.  “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este Contrato, los
creditos a favor de terceros tendrén la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b) Créditos Fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.
) Otros creditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. - - - /

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y Ajuste de los Costos que integran los precios unitarios pactad

contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocuran circunstancias ' 3 g
economico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de las: :E N o
e rd
alin no ejecutados conforme al programa pactado. - 0 Sx 2
Da<
" B T i
Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste para el presente Contrato, se ,m:smo a & BB
que se refiere la fraccion | del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ias Mlsmas 2 _é 2 |
conforme a lo siguiente: ;1. 878 u
; ; : ; . 57 e in & 3
La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, la que se debera acompafiar detlas = = &

documentacién comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no exceda de sesenta dias naturales
siguientes a la fecha de publicacion, por el Banco de México, de los indices Nacicnales de Precios al Productor y
Comercio Exterior, a que se refiere la fraccion Il del Articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que slo
podra referirse a los trabajos pendientes de ejecutar. Después de los sesenta dias del plazo arriba referido
precluye el derecho de “EL CONTRATISTA" para reclamar el ajuste. “EL GOBIERNQ" dentro de los sesenta
dias siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la /
procedencia de |a peticion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o/}
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al program
de ejecucion pactado en el presente Contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA/,
con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el afraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el Ajuste de C
L;\ exclusivamente para los frabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido. [Z

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
Contrato.

El ajuste se aplicara a los Costos Directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
loriginales durante el ejercicio del presente Contrato.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “EL
CONTRATISTA, en su proposicion.

Cuangdo los indices que fequiera “EL CONTRATISTA” y “EL GOBIERNO” no se encuentren dentro de‘los

"Esta obri fue r, da con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este programa es pablico, ajeno a'cu w partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
; en el programa.” "
Manuel Sabino Crespo #509,

9 de 31 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Daxaca (P £8000
Tel Conrnutador (9515015930
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a el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la
autorizacion y pago de la facturay a los plazos establecidos.

NOVENA - GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley, de'Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y admmlstratwas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

l. Péliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le
sea otorgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente
instrumento.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberé ser entregada por “EL CONTRATISTA”

a “EL GOBIERNQ” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion’del

fallo de adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de a

SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL

GOBIERNOQ”, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado enel'primer

parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pollza debera

contener las siguientes declaraciones expresas:

-

g

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demés disposiciones reglamentanas ¥y
administrativas aplicables. ;
Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza comprende la devolucién del importe del IVA correspondiente al refendo antlmpo

F)  Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortlzado total 0

CE)J 108 parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.
AREZ. "A: . ' , .
: G)  Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor; para

el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, alin cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha proroga o espera sea otorgada
unilateralmente por “EL GOBIERNO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

H)  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresd‘de: “EL
GOBIERNO”, quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortlzado 0
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios. :

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Amculos 178 279,
280y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho
ue le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en“caso de

en el programa.’

Manuel Sabino’ Erespo #509,
10 de 31 Colonia Centro Daxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora
para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y deméas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

Il. Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones dg
del presente contrato.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA"
a “EL GOBIERNO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del
fallo de adjudicacion y oforgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL
GOBIERNO”, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total sefialado en el primer pamafode la

CLAUSULA TERCERA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera contener Ias - X
siguientes declaraciones expresas: sttt e 3

i a N3

udl Gk =

A Namero, fecha, objeto e importe total del contrato. Mg e

[ G TR T ]

= a9 .

B.  Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato. : r) 5 ol i
C.  Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Pubhcas.‘,y.- ___enncuos e =

Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones reglament anas y
administrativas aplicables.

D. Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E.  Quegarantice la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos
se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. ;

F.  Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue promoga o espera al deudor, para e
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizad
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca ylo “EL GOBIERNQ”, y se¢ h
comunicado por escrito al deudor. 0

G.  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H.  Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
" y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere’fa misma tey.de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este/Autorizando que s&las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no

ante que de ipmediate e contrate una nueva constructora para que termine los frabajos de

Obj
obfa pendiente pbr ejecutar.

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos u los establecidos
en el programa.” .
Manuel Sabino Crespo #509,

11 de 31 Colonia Centro Daxaca de Juarez, Daxaca C P 68000
Tel Conmutador (951)5015930
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el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado
e apartado "EL GOBIERNO", en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar
cion o rescision administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de
base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar_un
documento adicional a la fianza en los términos del articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
fianzas, o bien, presentara una poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, ‘solidaria:
inseparable de la fianza otorgada para el contrato original.

/Lapdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligacicnes de “EL CONTRATISTA" con
~ motivo de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de™12 (doce)
meses, la garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

. As ismo, en los términos del articulo 66 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacmnados con las
as, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” a

u elecmon se obliga a constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total.ejercido
de los trabajos; presentar una carta de crédito irevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al.5%
(cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, con el objeto de
garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los trabajos por parte de “EL
GOBIERNO", sus responsahilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualguiera ofra
responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO, a satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por uento) del monto
total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

”‘RC‘;} ,ii {20zA 108 B)  Nombre ycargo de los representantes que suscriben el contrato.
ACO :
AXACA LE guinez . ; £
TEL: 51 5 1 TZOAX' ©) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y*Servicios
e e A

Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las demas disposiciones reglamenianas Y
administrativas aplicables. L

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios:ocultos o
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdorcon las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total-de‘los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satlsfagan las

responsabilidades. g

"Estfl obra fue raalizada con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este pmgr{mm es pitblicof ajeno a cualguier partido politice. Queda pralubtdo el uso pura fines distintos a los esmb[ecmfos

en el programa.’
Manuel Sabino’ Crespu #509,
12de 31 Colaonia Centro Oaxaca de Judrez, Qaxaca CP A8000
Tel. Conmutador (951)50159320
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G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulog
282y 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una carta de crédito irrevocable o aporte recursos
liquidos en fideicomiso, se deberan otorgar a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL _PODER

EJECUTIVO DEL ESTADQO, a satisfaccion de “EL GOBIERNO",

: 2
(2] i
“EL CONTRATISTA”, en su caso podra refirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendrmzentOS‘ e 3 &
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En igual plazo__queda N ,':f 5
automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segiin sea el caso. ol z -
2 o
DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: i o
.35m
llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato. EI incumplimiento de “EL GOBIERNO”, ;:p_rorrogara e A g

igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega deberé constar por esciito.

DECIMA
PRIMERA - REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“El CONTRATISTA” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. “EL GOBIERNO” se reserva el derecho |
de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. J

“EL GOBIERNO", en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas'y Servicio
Relacionados con las Mismas, designara como su representante en la ejecucion de la Obra a un técnico de JR
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones q

sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: 6

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del Contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito,
\X las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las

modificaciones que en este caso ordene.

| Asi mismo se implementara el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publj
| (BESOP), y debera contar con su Firma Electronica Avanzada (FIEL) vigente, que emite el Servicio'de
Administracion Tributaria dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con los archivos con
terminacion *k ‘ﬁﬁéﬁ&?&el\programa Solcedi), *cert (certificado entregado por el SAT), asi coma su
contrasena. :

De este modo, convienen gte en caso de que el “EL GOBIERNO”, contrate a un tercero para realizar trabajos
V de supervision, vigilanciaf control y revisjon, "EL CONTRATISTA”, oforgara a ésta las facilidades, documentos y
datos necesarios. o

A\
X

"Esta obra fue realizadu con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos

en el programa.” .
Manuel Sabino Crespo #509,

13de 3] Colonia Centro Oaxaca de Juédrez, ODaxaca CP £8000
Tel Conmutador (951)5015930
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DA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1- Tratandose de recepcion total, “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL GOBIERNO” la
conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro de un plazo de 30 (treinta) dias
naturales, verifique la terminacion de los mismos y que los frabajos se hayan realizado conforme a-las
condiciones establecidas en el presente Contrato. #

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNO” contara con un plazo de 15 (quince) dias'naturales
para proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el Acta de Entrega recepcion correspondlente
quedando los trabajos bajo |a responsabilidad de “EL GOBIERNQ”,

La firma del Acta de Entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes'en’el
Contrato, por lo que previo a la firma de este, “EL CONTRATISTA” debera acreditar con las constancias
correspondientes, adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a traba;adores y
materiales. 5 |

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada upa
las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser-menor
al 20% del monto del contrato. o

R

De ?snr desacuerdo respecto al Finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO_"?para:Ia :

racion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO” procedera a elaborarlo, debiendo
municar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendréa un plazo de 15 dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestlon alguna eI
Finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL GOBIERNO" pondra a disposicion de “EL (2ONTRATISTI-\’i el“pago
correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro’de“los
importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el Finiquito
correspondiente. ‘

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas
de los trabajos materia del presente Contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNQO” existan pénes de Ibs
mismos que puedan considerarse terminados y cada una de ellas ufilizables, se podran realizar recepcmnes
parciales de conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO”. E

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segln se trate, por parte de “EL GOBIERNO"‘,""EL
CONTRATISTA” se obliga a respander por trabajos faltantes, mal ejecutado, vicios ocultos, pago de lo ,i_n_d_,g_b;_do,
0 cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMO
TERCERA .- SUMINISTROS:

1 En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA":
retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para
rrollo de los trabajos de este Contrato. o

)“’“H-.

el

" Est obr::}ue realizada con recursos federales de gobierno de la republica™

en el programa, ”‘\
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DECIMO

CUARTA.-

1I. A su vez “EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales y equipo "'

un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo VIGES!
SEGUNDO del Cédigo Penal Federal. / /

Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, seran pagados directamente por “EL GOBIERNO".

Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, gxéepto
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA" en términos del presente contrato cohforme
se detallan en el Listade de Insumos que intervienen en la propuesta.

Dichos materiales y equipos serén enfregados en los almacenes ylo bodegas de la zona de
trabajo donde se localice Iz Obra. :

A recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcmnare a
“EL GOBIERNO”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los
almacenes yfo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.
Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones 0 Elstas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y contrgl-.«de los

materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligandose también a atender las -

indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de ver' ot
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento. )
Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se
localice la Obra. ‘
Pagar a “EL GOBIERNO” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA”,
que ufilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNQ”, los terrenos disponibles en las cercanias de la
Obra y que sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNO” Si asi lo prefiere, "EL CONTRATISTA” podra
utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en talés casos
hara por su cuenta los arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y
pagara asi mismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “EL CONTRATISTA” sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNO” la localizacion de lo
terrenos que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

“EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la Obra.

Seran propied de “EL CONTRAﬂSTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacion de retirarlos a la terminacion de la Obra.

“EL CON
locales pa

"Esta qbra fite realizuda cofr recu
"Este programa es pitblice, ajefto g cualquier purgjdo polighco. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos

TISTA” se objiga a que las cdnstrucciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y
servicios médiCos sean del tipo/adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad,

s federales de gobierno de la pepublica”

SAPAOD

Pl

OAXACA o= .

REZ, DAX.

1412

TEL: 51 3 1

enel programa.”’ 4
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Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente
con relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la
Zona. :

DECIMO
QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas
Calendarizado de la Ejecucion General de los Trabajos y de Erogaciones la Ejecucion GenE{al de los
Trabajos que firmados por las partes se integran a este Contrato.

BITACORA.- “EL GOBIERNQ", llevara el Sistema de Bitacora Electronica y Seguimiento de Obra. Pubhca
(BESOP) ylo convencional, conforme a lo dispuesto en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de
2018y por los articulos 113 fraccion V, 122, 123, 124, 125 y 126 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, come instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento.de
los derechos y obligaciones pactados en el presente Contrato, que contenga dia a dia toda la informacion
respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago-de“las
esti?eicnes realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se presenten durante su ejecucion; asimismo.,
se Asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y administrativo; desde la fecha de
iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los representantes de las partes mencionados
en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA de este contrato. La Bitacora de Obra constituira el instrumento que
permita a los drganos de control verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los: irabajos
encomendados con el presente Contrato a “EL CONTRATISTA”, ;

EQUIPO.- “EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de Ia Obra, que
forma parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de'realizacion
de la misma. '

RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que "EL GOBIERNOQ" al realizar el pago de las estim:acior_)e_sj le
retenga lo siguiente

Servicios de vigilancia, inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones

’ control de la secretaria de la supervisién de obra | por remuneraciones

\ Funcion Puablica, plblica. al trabajo personal
\ 5 al millar. 25% 3%

IMPUESTO ESTATAL.-  De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del articulo 63 al 69, se RETENDRA
EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, mismo que se reteridra del
importe de sus estimaciones. como lo estable el articulo 64 del citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA”
al presentar su facturacién para cobro de estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una‘de las
facturas: Nimero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable dé‘la-que se

efectuara el cargo.

eﬁ?mida n lo preceptuado en el articulo 17 Fraccién VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, se eféd_gara
la deduccion sobre’e] importe total de la contratacion antes del IVA, aplicando el 2.5 % por los servicios dessupervision
de obra; o anterior para dar cumphmmnto con lo dispues oenel segundo parrafo del articulo 220 del Reglamento;el cuai

en el programa.’

, Manuel Sabind Erespo #509,
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indica la obligacion de los confratistas para realizar los cargos adicionales, entendiéndose estos como aqué
deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades compe!
la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccion y supervision.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, (ltima reforma publicada el 07 de
diciembre de 2016, LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de v:gﬂanma
inspeccion y control de la Secretaria de la Funcion Publica. 2

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMO NOVENA del presente contrato, relatlvas a ?as

Sanciones por Incumplimiento de |as obligaciones de “EL CONTRATISTA", 0 AT : il
DECIMO L oS¢
SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente Contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter i
técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y Ilmstéllva las !
partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO: A G

( \ PRIMERA, se nofifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que

inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10
(diez) dias habiles se procure llegar de com(n acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora fotal validez a dicho
acuerdo.

En el supuesto de que en el termino establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningtn acuerdo
que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autondades
competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un_;"
procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta Clausula no se refiere
procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de la Materia.

A

/

DECIMO
SEPTIMA. - CONTRATQ INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un Contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningdin
caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del
mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplrr para
ello, con los términos y condiciones que se establecen en el presente contrato.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la Obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMO
OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA.

El caso fortuito o féerza mayor es todo hesho de la naturaleza o acto, del hombre, imprevisible o inevitable, que
sin culpa o negligencia de algungde |as pPartas, |mp|da aestael cumpllmuento de alguna o todas las obllgauones

"Esta obrq fue realizada, cont 3 edem[es de goblema de la republica”
"Este programa es pablico, ajeno incualquier pa\%) p . Queda pralrtbm’v el uso para fines distintos a los esmbleut{us
enjel programa.’
S Manuel Sabino Crespo #509,
17 de 31 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Daxaca (P 48000
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assu cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de
idad con el Contrato.

Entre los-kasos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

NARCISO MENDOZA 108 ~=abofes:
JALATL2Z0 _
OAX ;\ o LAX. - huelgas declaradas;
- Ciclones;
- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas

obl ciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa--a.la

m(d mnizacion de los dafos y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan ias
uientes condiciones: :

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera. 7

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte y adopte las
medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de |a otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a safisfaccion de la otra parte medlante las
constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

G

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna 0 deaplicar
sanciones por el incumpllmlento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones mdlcadas en
el Parrafo Tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente Contrato y
de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de entrega de la Obra, ; b

Cada parte reportard individuaimente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectlvos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la Qbra, las partes, estéri.é"ie
\, acuerdo en que “EL GOBIERNOQ" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayar, los refrasos en la ejecucion de la Obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.
el

" Efta obra fue Yealizada con recursos Sfederales de gobierno de la republica” :
"Este prog(mrm es piibligo, ajeno a cuglquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esmbn’ecldas
en el progranm. "
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DECIMO

NOVENA .-

VIGESIMA.-

AR

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de este Contrato de aculi“ con el _pX
Programa y Montos Mensuales de Obra Aprobados, “EL GOBIERNQ” comparara mensualmente el ifaporte dé
los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programar—en la
inteligencia de que, al efectuar la comparacion, la Obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el Pérrafo anterior, el importe de la Obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, “EL GOBIERNO” retendra en total el 5 al millar-dela
diferencia de dichos importes, multiplicada por el niimerc de meses transcurridos a partir del mes en el cual se
encuentran en atraso las actividades o frabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara Ia
retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ditimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO” atitulo de .
pena convencional, por el simple refardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo.-de-“EL -
CONTRATISTA”. Esta pena convencional se determinara Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados
conforme al Programa Convenido.

i

Ferrioey

=y

ARG

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la Obra en la fecha senalada, también como pena convencional d‘éberé :
cubrir a “EL GOBIERNO" la cantidad de dos al millar sobre el monto del Contrato, que incluye los convenios y =
ajustes de costos, en su caso, respacto de la obra faltante de gjecutar, por cada dia calendario de demora, hasta

el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, esto sin aplicar el impuesto al
valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podran ser superiares, en su conjunto, al montd dé._la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado [l de la CLAUSULA NOVENA de este Contrato. '

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL
GOBIERNQO" podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su
caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causa
imputables a “EL GOBIERNQ”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO” har'
programa las modificaciones que a su juicio procedan. :

En caso de qgue “EL GOBIERNO” con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y*Servicios
Relacionados con las Mismas y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas Aplicables opte por
rescindir el Contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” procedera a hacer efectivas las garantias,
absteniendose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

SUSPENSION

“EL GOBIERNO” podra suspender te nporalmente en todo o en parte los trabajos contratados pof cualquier
causa justificada, debiénd deteﬁnJ, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra

prorrogarse, o ser indefinid.

-
———,

\

"Esta by fue renhzur it onrecursos federales de gobicrno de la republica”
"Este programa es piiblico, ajeno u ierpartido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos
I

en el programa.’

Manuel Sabino Crespo #509,
19 de 31 Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Daxaca CF 68000
Tel Conmutador (951)5015930

ZA 108
0

ZZ, OAX.

OAXATE ..

TEL: 5131412



NUMERO DE CONTRATO SAPAQIAUT/1191/2019

ke

ra tales efectos “EL GOBIERNO” emitra un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL
CONTRATISTA", en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi
como [a fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas gue motivaron la suspension temporal. , J

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNO", “ésta
Pagara a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,.siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen d|rectamente con este
Contrato. s

VIGESIMA
PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Segundo Parrafo del Articulo 60 de la Ley de Obras: Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, “EL GOBIERNO” podra dar por terminado anticipadamente el-presente
Contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria ‘un dafio o
perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a
que se refiere la Clausula anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA";-

Una vez /comuna‘cada por “EL GOBIERNO” la terminacion anticipada de este Contrato, ésta procedera.a tomar
inmedjdta posesion de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respéctlvas levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA" Acta Circunstanciada del estado
enque se encuentre la Obra. Dicha acta se levantaré ante la presencia de Fedatario Plblico. gk

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CON‘[RATISTA”
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera
presentar solicitud a “EL GOBIERNO™ quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes‘a la
recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesaric que “EL CONTRATISTA” obtenga de laAutoridad

. NARCI‘.S;;); ZNDOZA 108 Judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL GOBIERNO” no contesta en dicho plazo, se! tendra pmr
JALATLACO_ aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”.
OAXACA DE JUAREZ, QAX.
TEL: 5131412 Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL GOBIERNO” pagara a “EL CONTRATISTA”

los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables esten
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

VIGESIMA
SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos. objeto de
la obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de_este
contrato ya que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se
efectlien a satisfaccion de “EL GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de-los
defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva Ia garanha
sefialada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este Contrato. s

Es facultad de “EL GOBIERNO™ realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse™en la
ejecucion deNos trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los Iugares de adquasmxon o de fabricacién. Asi-mismo,

en el progrmfm

Manuel Sabino Crespo #509,
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en vitud de que “EL CONTRATISTA” es el unico responsable de la ejecucion de los trabajos,
debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en e
Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERN ;/ Poi
lo cual debera sujetarse a las especificaciones ambientales para la ejecucion de obra misma

anexan al presente (Anexo 1).

:

7

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”. e

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados; “EL
CONTRATISTA", queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos :
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via N
plblica del Estado de Oaxaca. : ;

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la
primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato. 3

ARG FIINDE

N

VIGESIMA
TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de
este Contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas /
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en /
responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO’j;f;"
en relacion con los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enteradg"
que la relacion laboral con el personal contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda baj|
su mas estricta responsabilidad, deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier-Juigi
que en materia Laboral, Civil o Mercantil se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presey
documento, ya que toda controversia debera ser resuelta por el contratista, quien sera el tnico responsabllé}, ela
relacion laboral can los trabajadores empleados en la obra en comento.

VIGESIMA
CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

-

“EL GOBIERNO” podra rescindir administrativamente este Contrato por el incumplimiento de las obligaciones de
| “EL CONTRATISTA".

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNO" determinara la rescision administrativa, cuando “EL
CONTRATISTA” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla
con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o
reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas
de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral
(LM.S.S. INFONAVIT , efe-y-sin que ello, a juicio de “EL GOBIERNQ” crea o pueda crear dificultades
durante o después/de la ejecucion dexlﬁsxtrabajos en perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o
parte de la obra/objeto de este Con to\c\i‘a os derechos derivados del, mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la
' atp, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a'los

términos del presente instrumefito.

-~

"Esta o&m Sue realizada\con reclrsodfederales de gobierno de la republica™
"Este programa es piiblico, ajenoNy cualquier partide politico \Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos
el programa.” .
Manuel Sabino Crespo #509,
21 de 31 Colonia Centro Daxaca de Juarez, Daxaca (P &8000
Tel Conmutador (951)5015930
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“EL GOBIERNO”, comunicara a “EL CONTRATISTA” la rescision del Contrato en forma fehaciente y por
escrito a “EL CONTRATISTA”, a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados'a
partir de la fecha en que reciba la nctificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga ¥ aporte
‘en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

- 3; Transcurrido el término referido, “EL GOBIERNQO”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho
- valer “EL CONTRATISTA”, resolvera y notificara a “EL CONTRATISTA” lo procedente dentro de los 15-{quince)
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA”.

"NARCISO o
J;? Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNQ" pcdra exigirle al mismo el cumplimiento del contrato y el pago de las

o]
OAXACA La.u..n-\l\i_z DAX, penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien, notificarle de manera fehaciente su decision de rescmdlr
TEL: 51314 12 administrativamente el presente Contrato. ‘ :

D0ZA 108

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de rescision del Contrato, por
parte de “EL GOBIERNO", ésta procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia_de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las
causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante |a presencia de Fedatario Plblico. »

/

L. CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO" en un plazo de 10 (diez) diaé naturalés '
ontados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "EL
GOBIERNQ" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta Clausula y en la DECIMO
NOVENA relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO” convienen en @me aquéi_la
procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los-importes
resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue. el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a Ia fecha
de nofificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos atin‘no
ejecutados asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA

QUINTA.: MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA” convienen que cualquier modificacién a este Contrato o a sus anexos,

BN debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
\ autorizados, por parte de “EL GOBIERNO”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de"'}

contratacion de los trabajos en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relamonadns

\con las Mismas.

Cuando a Juicio de “EL GOBIERNO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos:a-cabo
y se procedera de la siguiente forma: g

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOSUNITARIOS.

F sta obm e 'rlfl?(r{.’u con recursos fedem!ev de ﬂobumo de la n,puhhca"

: Manuel Sabino Crespo #509,

\ ™ 22dest _ Colonia Centro Daxaca de Juérez, Oaxaca CP 68000
- Tel. Conmutador (951)5015930
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VIGESIMA
SEXTA.-

VIGESIMA
SEPTIMA.-

"Este programa es piiblico, ajeno a cualqu

AP

A Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el Contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “EL GOBIERNQ” estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA”
sU ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B.  Si para los frabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el Contrato se co
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los ang
precios ya establecidos en el Contrato, procedera a determinar los nuevos con Ia intervencion.de
“EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C.  Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en‘los incisos
anteriores “EL GOBIERNO", aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores. en
vigor, 0 en su defecto para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que
sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en ofro ‘caso“EL =
CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. : 8

EZ, OAX.

en el Contrato, y resolvera “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 30 dias.

D.  Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo T N
anterior “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL GOBIERNO™ y dentro del plazo que ese HOW
sefiale, sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados . de -sus : < :,
respectivos anélisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicarel . :: j =
mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos g g <

5 -
8

Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran Anticipos para los convenios que se celebren, en términos del Articulo 59 de la Ley de Obras /}
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PREDOMINIO DEL CONTRATO:

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del CLAUSULADO del
presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el CLAUSULADQ.

DOMICILIOS: [V

Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios ‘los
siguientes:

“EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin numero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, -

“EL CONTRATISTA":

Ubicado en NARCISO MENDQ, 108, SIN NUMERO, JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
C.P.: 68080, “EL NTRATISTA” s& obliga a comunicar a "EL GOBIERNO” por escrito, cualquier
modificacién o cam% de domicilio, en el enteadido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO™
podra rescindirle % presente contratp-¥ las notifidaciones, aln las de carécter personal se haran por medio.de

cedula que sera fijada por tres diasn lugar visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNO”.

N

"Esta obra fue r ‘(l;“d" con recirsgs fedepales de gobierno de la republica”
artido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos

en el programa.” i :
Manuel Sabino Crespo #509,

23 de 31 Colonia Centro Daxaca de Judrez, Daxaca (P 68000
Tel Conmutador (951)5015930
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IG A
CTAVA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la Obra objeto de este Contrato a todas y
cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “y. demés
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia. :

En'lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil Federal;
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cadigo Federal de Procedimientos Civiles.

VIGESIMA
NOVENA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten a la Jurisdiccién5y
competencia de los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por-lo tanto,-EL
"“CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier causa. =

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el ING.
PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAVEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, INGENIERIA Y
DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICAR:_DO_.R_LI_IZ ;
ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE
PLANEACION Y COMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR
TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo
Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca
de Judrez, Oaxaca, a los 21 (veintitn) dias del mes de septiembre del afio 2019.

o
>
=

FIRMAN:

PORL0S SERVICIOS DE AGUA PQTABLE Y. "POR EL CONTRATIST

ING. LAURA VIGNONEARRENG, et ING. PEDRO ROLANDO LOPEZ ALAVEZ3 ° 1412
DIRECTORA GENERAL OAXACA ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA...

NIRECCION GENERAL  INGENIERIA Y DESARROLLO DE F’ROYECTOS
BINLUA S.A.DE C.V. >

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica” st
"Este programa es pithlico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohtbtda el uso para fines distintos a los establecidos

SRl Manuel Sabino Crespo #509,
24 deé 31 Colania Centro Daxaca de Judrez, Daxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930

!
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TESTIGOS
/ ;
/ NARCISO MENDOZA 108
| JALATLACO
:J OAXACA DE JUAREZ, OAX.
; TEL: 51314 12
M .RICARDO RU|Z' ZARAGOZA ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR S
RECTOR JURIDICO DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACI i

RQ. MIGUEL ANGEL MO
DIRECTOR TEC

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES .

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CORRESPONDEN AL GONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAD!AUTH‘i!j,'iﬁB
CELEBRADO ALOS 21 DIAS DE MES/DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA ““REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN
CHAPULTEPEC{SECTOR SANTA AN|TA ALTO)", EN LA/LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. s

@ obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica” :
thiico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos

on el programa." Manuel Sabino Crespo #509,
25de 31 Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Qaxaca CF 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

ctividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar:

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y re3|duos solidos
municipales;

3.~ Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que estd trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentamon
_comprobatoria necesaria; o

NARCL ﬁ" i %.19% uando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion deI :

OAXAGA © - JUA 2, oad(ea minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

®  No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se necesite
/ abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de Ia obra;

-
314

TELN

Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y vehlculares asi
como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se deberd tramitar ante'el lnstitdto
Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos arqueoldgicos 0°en que
se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueologtcas
Artisticas e Histéricas. 4

9. La senalizacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la S|gU|enie Ieyanda
“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”,

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final.delos
residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion (aceites
gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites y solventes
etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad. o

N
. Sedebera bq

3. Se deberd utilizar, ep-a~medida de lo posible, terrenos plblicos para el almacenamiento de materiales como
maquinaria, equipo, ¢ntre otros, qlie se ut|||ce durante la obra;

erencia la contratacidon de mano de obra local.

"Est {b':;u e rpalizada con recursos federales de gobierno de la repub[rcu " .
"Este programa es-piiblico, ajer udlgquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esmb!eados 2
prog Iy q P P P p

Manuel Sabino Crespu #509,
26 de 31 Colania Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CF 68000
Tel. Conmutador (751)5015930

en el programa.’
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4. Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el propdsito de evitar contaminacion a la atmosfera por
generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

5. Alterminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de estructuras
y de otros residuos derivados de la construccion. El aimacenaje de residuos peligrosos se debera realizar conforme se
indica en el apartado siguiente;

)<

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publig
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra; -

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en ¢l sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a la
construccion

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos con lonas  J
para evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas méviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina“por’ cada 16
trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de residuos
solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura) tapados y
rotulados.

11. Al termino de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de estructuras,
realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES

Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes. | /

/

1. Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo. /

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados pay /
evitar derrames accidentales. - Yy

3. En centros de poblacién, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos, explosivos,
S efcétera.)

W\ 4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran
‘ dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como tampoco se

\ permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar accidente i
6. Todos los almacenes deberén tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos df stancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecid la NOM-
018-STPS-2000. .
D.  MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO i e 2y "‘*OZAN'Iﬂa
1. Los contfatistas deberan erificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obrascg;ggi&,c@_ 50 'J\?.z "
manfenimiento reciente. 2 TEL 51314 12 AR
locidad de lps vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y se debera reducir el iso

en el programa."

Manuel Sabino Crespo #509,
27 de 31 Colonia Centro Qaxaca de Judrez, Daxaca CP &8000
Tel Conmutador (951)5015930
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3~Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision de ruido,
y ehgrado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio de trabajo.

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la legislacion
local.

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, deberd contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo. -

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Re5|duos solidos

Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reutlllzando los
- materiales apropiados para dicho fin.

s residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en contenedores

NARC'S? R con tapa, y rotulados.

'AXACA BE JUAREZ, YAXEsta terminantemente prohibido la quema de residuos.
TEL: 5131412

En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio ¢ empresa privada) no proporcione el
servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para transportar los
desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad *municipal
correspondiente. i

.2|Residuos peligrosos

| 1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
) Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los
Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las siguientes: \NOM-001-
SEMARNAT-1896; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-SEMARNAT-2002; ‘NOM-052-
SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-005-SCT/1994; NOM-009-SCT/199%4. .

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos.residuos,
producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en tambos 0
contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse mmediatémente El
suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto conforme a
la legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la confratacion de empresa especializada autorlzada por Ia
SEMARNAT., -

EGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Piblico Federal establece las medidas
obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publica-Federal,
encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en-el
ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las atnbucnones del
Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias. ’

Enel trtul}r@/o del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de Ia capam[amon

y en el articulo 82 se menciona-que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su programa de prevenmon
tendiendo a las actividades;-procksos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y necesidades especificas que,.en

mate\n de seguridad/higiene y mgdio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones y trabajadores:”

Sta obra Sfue realizada con recursos federales de gobierno de la repubhm"
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pmhrbu{o el uso para fines distintos a los establecidos
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F.1 Seguridad

1. Elcontratista debera seguir el reglamento de construccién y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en a6 normas A
oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y co ngenma
ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y combustibles Nrendi6s,
fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor de la obra; que mciuya la
prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a laboral
durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un numero importante de frabajadores, los contratistas deberan integrar
comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de seguridad e
higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por el manejo de
sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores ubicados a
cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente mantenimiento;

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir esta
posibilidad, el agua potable deberéa almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las especificaciones
de salubridad correspondientes.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES

1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

2. Parala delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos lineas
horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos e
gato o algln otro dispositivo luminoso;

4. Deberan colocarse letreros informafivos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas a
campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica colocada
| alrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de /
emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de protecciony /
sectores peligrosos donde funciones las magquinas;

1 6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficien /
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transeuntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona; )

7. Las sefiales preventivas, por su caracter de sequridad para el transito, el equipo y el personal de cd stru -io",_n,

requieren de un.diseno llamativa, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

».__N“ ZA
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Co%guridad Significado Indicaciones y precisiones

\ Paro Alto y dispositivos de desconexion para
' emergencias

‘10jo

Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciones .
especificas

Material, equipo vy sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios i

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, |dent|fcacmn
de fluidos peligrosos A

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos
especificos r | %
verde Condicion segura Sefialamiento  para indicar salidas

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de | .
seguridad y primeros auxilios, lugares “de |
reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros

azul Obligacién Sefialamientos  para  realizar  acciones
especificas ]

H. PROTECCION PERSONAL

odo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacmn de
maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los nlveles de
ruido esperados;

Se deberé vigilar en todo momento el use del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedsmlenms seguros
por parte de los trabajadores; 1

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,’ guantes y
calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral vigente; _

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion de
\\ peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provisién de los elementos necesarigs para las
personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su accesibilidad. e

I.  PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15.m entre
cada u a una altura maxima de 1 50 m, medldos del piso a la parte mas alta del extmtor (NOM 002-STPS= 1994)

en el programa.’
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2. El extintor deberé llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo mome to encasg
de cualguier contingencia;

2. Elcontratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para atender a
personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la puesta en marchs

y operacion, si fuese el caso;
El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en cuenta el tiempo de
traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas cercano en condlﬁones clmatoiog:cas
adversas

"NARC: 50 FENI0ZA 108
JALATLACO
OAXA™ A DE JUAREZ, OAX.
TEL: 5131412

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL\CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/AUTHM184/20,
CELEBRADO A LOS 21 DIAS DE MES DE SERTIEMBRE DEL ANO'DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN J
CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTG)", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. <63 ///
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