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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE | CONTRATO NO.: SAPAO/AUT/1193/2019 _
C.Vv. PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DOMICILIO FISCAL: PRIVADA LA SIRENA, #7, FRACC. | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO
EL RETIRO, SANTA MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. | URBANO 2019 y FONDO DE APORTACIONES PARA

68297. LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS:
ADMINISTRADOR UNICOQ: C. GUADALUPE ARAGON | FISE CAPITAL.

SANCHEZ. EJERCICIO: 2019

RF.C. GIL100820BD3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A
|.M.S.S. J3110600106. CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

FECHA DE FALLO: 20 DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN
CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)
LOCALIDAD:0001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO:067 OAXACA DE JUAREZ ESTADQ:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $8,390,684.98 (OCHO | ANTICIPO:  $2,517,20549  (DOS  MILLONES |
MILLONES  TRESCIENTOS  NOVENTA  MIL | QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCO
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 | PESOS 49/100 M.N.)

M.N.)

PLAZO DE EJECUCION:
100 DIAS NATURALES

INICIO DE LOS TRABAJOS e +/ TERMINACION DE LOS TRABAJOS ?
23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 "~ 31 DE DICIEMBRE DE 2019 o,
FECHA DE CONTRATO: ‘
21 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica’
8
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prombrrlo eluso para fines distingos a los .

establecidos en el programa.” anuel Sahmn CI‘ESIJU #509,
Colonia Centro Daxaca de Juarez, Daxaca [P 68000
Tel Conmutados (951)5015930
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NUMERO DE CONTRATO SAPA/AUT/1193/2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVQ DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER
DE DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO
LOPEZ GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS
DE DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA L
EMPRESA DENOMINADA GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. GUADALUPE ARAGO
SANCHEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA *
CONTRATISTA", SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIEN

DECLARACIONES

PRIMERA - “EL GOBIERNO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

A).  Que mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio dos mil trece, publicado en el Periodico
Oficial tomo XCV, del 28 de noviembre del mismo afio se crea el Organo Descentralizado denominado
“Servicios de Agua Potable y Alcantarillado De Oaxaca”, el cual dentro de sus atribuciones se encuentran la
de prestar los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en
los niicleos de poblacion de su competencia territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el
Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. ]

/

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Aguaj / -
Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este/ //
Contrato en representacion de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido po"r/
el MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre 4
Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019, facultades que a la fecha no le han sido modificada

{/
revocadas o canceladas. i/

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE
C.V. representada en este acto por la C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO bajo el PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TR
PERSONAS NUMERO: 10-920057966-E29-2019, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones
para el estado de conformidad con lo establecido en el articulo 41 parrafo tercero de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

fundamento &q lo dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de
Oaxaca, en relacion con los articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Pablico
L/ denopriinado~Seryicios de Agua Potable y Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con lag facultades. para la

celepracion del pyesente contrato. /,/f ;

>0

"Esta obra fue realizada eon recursos federales de gobierno de la republica™
"Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibidoe el uso para fines distin
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/ ﬁ%NGxi\URA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefalado en el punto B) y con
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Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo
{spuesto por los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del
Ortanismo Operador PUblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

F). Que sefala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabmo
Crespo 508 sin nimera Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000.

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANQ:2019-Y
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS- FISE CAPITAL,
aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursosnimero
SF/SPIP/DPIP/AUT/1193/2019, de fecha 19 de agosto de 2019 y con contraparte del recurso mediante oficio
numero SF/SPIPDPIP/AUT/1222/2019 de fecha 23 de agosto de 2019, PROGRAMA: 181.- MAS"OAXACA;
SUBPROGRAMA: 02.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA
ZONA METROPOLITANA DE OAXACA, Nombre de la obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE-AGUA
POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)

; signado por el Mtro. Carlos Alberto Zafra Jarquin, Subsecretario de Planeacion e inversion piblica.-....

. En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNQ” gestionara por su cuenta y proporcionara al
contratista lo siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via,
cruces con vias de ferrocaril o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier
propiedad privada, resolutivos y permisos ambientales tanto federales como estatales y muni mpaies segun sea el
caso.

). Asi mismo, mediante proceso de Invitacion A Cuando Menos Tres Personas y acta de fallo de fecha 20 DE
SPETIEMBRE DE 2019, se adjudico el presente Contrato a la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL
LAYU S.A. DE C.V. en razdn de que cumplio con los requisitos legales, técnicos y econémicos sohmtados con
fundamento en los articulos 27 fraccion Il de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las M|smas

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

A). Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento
Numero 28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES), volumen numero 609 (SEISCIENTOS
NUEVE) de fecha 20 de Agosto de 2010, del Protocolo del Licenciado Rodolfo Morales Mnreno Notarlo
Publico nimero19 (DIECINUEVE), del Estado de Oaxaca.

B). Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que retne los requisitos y condiciones téchicés, asi
como econémicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato'y. que
dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello. :

€). LaC. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con
el testimonio de la escritura plblica No. 28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES)
volumen nimero 609 (SEISCIENTOS NUEVE), de fecha 20 de agosto de 2010, otorgada ante:la.fe del
Licenciado Rodolfo Morales Moreno, Notario Plblico niimero 19 (DIECINUEVE), de la ciudad de Oaxaca
de Juarez.

. Lo dispuesto por que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente c_on{réto, en
terminos de lo dispuesto por los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca: ™

. Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objetg.del ente contrato.

o
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F). Que se encuentra inscrito en el registro pafronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo numero
de registro de identificacion patronal es J3110600106.

G). Que su Registro Federal de Contribuyentes es GIL100820BD3.

H). Que tiene establecido su domicilio en la PRIVADA LA SIRENA, # 7, FRACC. EL RETIRO, SANTA
MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. 68297 mismo que sefiala para los efectos legales del presente
confrato.

¢

I). Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERYIZIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPER
PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y-deméas
ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo que involucra al abjeto del presente contrato.

J). Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA” debera obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato y
que, asi mismo, tramitaré las demas que resulten necssarias para el cabal cumplimiento del mismo, con la
colaboracion de “EL GOBIERNQO”.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

PRIMERA -

SEGUNDA -

TERCERA.-

"Esta obrajfue réilizada con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este programdes piiblico{ ajeno a cualquier partido politico. Quedua prohibido el uso para fines distinto a los
15 /l r I; P E

CLAUSULAS:

OBJETO:

“EL GOBIERNO” encomienda a “EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasta su fotal terminacion,
la ejecucion de una Obra Piblica consistente en: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL
MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO), misma que se llevara a cab
en Jurisdiccion del Municipio de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, con la ejecucion de las siguientes partidas:
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
(SECTOR SANTA ANITA ALTO), PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS
ESPECIALES Y CAJAS DE OPERACION, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA,
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR
SANTA ANITA ALTO).

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a observar puntudl y
estrictamente lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso 1) de la
SEGUNDA DECLARACION de este contralo, asi como las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben
realizarse los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION:

bliga a ejecutar la Obra en un plazo no mayor a los 100 DIAS naturales La fecha de 2

“EL CONTRATISTA”
inicio de los trabg]

ICIEMBRE PE 2019, de conformidad con el Programa Calendarizado de Ejecucion Genera
MONTO:

establecidos en el programa.” M

' ina Crespﬁ ﬂSD?
Colonia Centro Oaxaca de Juaréz, Oaxaca (P 68000
' Tel Conmutador (95115015930
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El“wonto total de la Obra objeto del presente Contrato es de $8,390,684.98 (OCHO MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.), mismo que
incluye el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determiné conforme al catalogo de conceptos, unidades
de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”, que se detalla en el Catalogo de Conceptos.

CUARTA.- ANTICIPO:

En los términos del articulo 50 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL
GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA" el siguiente anticipo: '

Un anticipo por la cantidad de $2,517,205.49 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECI§I_ETE _MIL
DOSCIENTOS CINCO PESOS 49/100 M.N.) mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera
trasladado en los términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30% del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los-rabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de "EL GOBIERNQ" de la factura Y] la
garantia establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la oonsiruccmn
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y -
| equipos de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de
nstruccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la
ealizacion de los trabajos objeto de este contrato. -

El atraso imputable a “EL GOBIERNQO” en |a entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, ser moﬁvo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para Io cual
las partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a
entera satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado |
de la CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de
este contrato.

“El CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se SUjetara al
siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final:

£ ‘\ El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto.de

8 anticipo entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anficipos, se

. debera adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el

e, importe de la obra aln no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL
CONTRATISTA", _

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de resgision de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL GOBIERNQ" en un plazo no mayor de 15‘(6@1_ dias naturales contados a:partir de la

"Esta obra fue realizadua con recursos federgles de gobierno de la republica
"Este m TG, es pithlico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido eluso para-fines distintos u los
P L q P P ( P r

_ establecidos en el p}ogrrmm Manuel Sabino CI"ESDO #509,
\ b ot o Db Colonja Centro Ogkaca de Juérez, Oaxaca CP 68000
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fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o
decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente
instrumento.

En caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con
anterioridad, debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la
Federacion de acuerdo con el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, como si se fratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde
vercio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamg
cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta amoriizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del
anticipo convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, "EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una
poliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA
NOVENA de este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion’ o
devolucion total o parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y-practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA" debera dar a “EL
GOBIERNQ” y a sus representantes, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar
fehacientemente la aplicacién del anticipo, con los trabajos ejecutados, |as facturas de los pagos y demas
documentacion de cualquier indole que se le requiera.

FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulacion de |/
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, en periodo no mayor a 30 dias. ‘

“EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL GOBIERNQ", la estimacion acompariada de la documentacit
que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte; “E
GOBIERNO” dentro de los quince dias naturales siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar |
estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizad
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto del personal que designe “EL GOBIERNQ" para tales
efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

“EL GOBIERNO" cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas. !

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GOBIERNQ” a solicitud
de "EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de
ingresos de la Federacion de acuerdo con el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencit el plazo
hast h\a%se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

n el evento que “

CONTRATISTA” haya recab:do pagos en exceso, debera reint egrar las canﬂdadei 7

establecidos en e{progfmnu. " Manuel Sabino Crespo #
Colonia Centro Oaxaca de Juérez, Oaxaca CP 68000
Tel Conmutador (95115015930
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aran sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
| pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
GOBIERN®".

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
que sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA” convienen que el pago de |as facturas derivadas de las estimaciones
a que se refiere la CLAUSULA anterior, y cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se
refiere la CLAUSULA OCTAVA, se hara previo dictamen que para tal efecto emita “EL GOBIERNO?, debiendo
acudir “EL CONTRATISTA” a las oficinas de los SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:DE
OAXACA citaen MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 68000.

SEPTIMA.- / SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA", es sabedor que la obra materia del presente, no podra ser ejecutada pof otro, pero,
1 prev;ﬂ autorizacion de “EL GOBIERNO”, podréa hacerlo respecto de partes del Contrato o cuando adqwera
mafériales o equipos que incluyan su instalacién en las obras. -

EL CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante.."EL
GOBIERNO". ; |

Asimismo, “EL CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir para ello, con
las siguientes condiciones:

I Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNO” en el que se exprese su intencion de ceder o
gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando
menos con 30 (treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran matefia
del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta.de decir
verdad, que no ha celebrado con anterioridad ofra Cesién de Derechos o Acto Juridico que se traduzca
en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

II. Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO” respecto del aviso del punto anterior, .

1. Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la constitucion del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del
Contrato fuente, las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion; asi.como
el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente, y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL
GOBIERNO" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

Iv.  En caso de que no se opte por la notificacion z través de Corredor o Notario Piblico, ésta debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “EL GOBIERNO”, a fin:de-que
quede constancia indubitable de que se cumplio con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de
que se satisfagan los demés requisitos sefialados en el parrafo anterior. El aviso se dara ™ a- “EL

X GOBIERNO”
\ V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre-los
N derechos de cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNO” dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la
. celebracion del Contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre:las partes
que celebren el contrato o Acto Juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro
de las facturas y contra-recibos materia del Contrato. -
\r vi.  Cualquier otro dato o documento que “EL GOBIERNO” estime necesario.
L

0 smblecu!ac n elpmgramu Manuel Sahinn CTL‘S[JD #509,
A 8de 31 Co[nma Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca CP 68000
= Tel Conmutador (951)5015930
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viI. Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO”, no
asume ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del Contrato, Convenio o Acto
Juridico a traves del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor,
conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

viII, “EL GOBIERNQO" y “EL CONTRATISTA” convienen en que en caso de rescision de este Contrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.
b) Créditos Fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion,
9] Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriore

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y Ajuste de los Costos que integran los precios unitarios pactados en este
contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
economico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos
aln no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste para el presente Contrato, sera el mismo a
que se refiere la fraccion | del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
conforme a lo siguiente;

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, la que se deberd acompafiar de |a
documentacion comprobatoria necesaria, dentro de un plazo gue no exceda de sesenta dias nafurales /
siguientes a la fecha de publicacion, por el Banco de México, de los indices Nacionales de Precios al Productory |
Comercio Exterior, a que se refiere la fraccion Il del Articulo 58 de la Ley de Obras Plblicas y-Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo

pedra referirse a los trabajos pendientes de ejecutar. Después de los sesenta dias del plazo arriba referido /
precluye el derecho de “EL CONTRATISTA" para reclamar el ajuste. “EL GOBIERNO” dentro de los sesent

dias siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolverd sobre | /
procedencia de la peticion.

e

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremeyo 0
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al pragrama
de ejecucion pactado en el presente Contrato, ¢ en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”,
con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el afraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procederd el Ajuste de Costos
exclusivamente para los frabajos pendientes de ejecutar, conforme al pragrama que se hubiere convenido.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
Contrato.

El ajuste se aplicara a los Costos Directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y- utilidad
originales durante el ejercicio del presente Contrato.

\./ El cestG porfinanciamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “EL \.\
NTRATISTA”, en’su proposicion.

Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” y “EL GOBIERNO" no se encuentren dentro-de‘los ( ;
publicados por €l Banco dg México, “EL GOBIERNO" procedera a calcularios conforme a los precios que /
 investigue, utiljzando los lipéamientos y metodologia que expida el propio Banco de Mexico. 3

*

-
—

"Esta 'gbra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica™ s ,Z_ ny
LSte progiania es publisg, afero q cualquier parfido politico. \Queda prohibido el uso para fines « istintos a los e =
"Este prog pithl lquier partido pelitico.\Queda prohibido el para fi listint 1 ¢ : - - :
) establecidos en el programa.” N ! 2 o
— Lt Manuel Sabino Crespo #509,
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Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la
autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“EI CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y admmlstratlvas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

l. Pdliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le
sea otorgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente
instrumento.

La p‘éliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA"

a/“EL GOBIERNO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del
allo de adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada 3 faver de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL
GOBIERNO", con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer
parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B)  Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.,

C)  Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Pblicas y Ser\nmos
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones reglamentarfas ¥y
administrativas aplicables.

D)  Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.
E)  Quelafianza comprende la devolucion del importe del IVA correspondiente al referido anticipo. '

F) Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amomzado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato -

G)  Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aln cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por “EL GOBIERNO", y se haya comunicado por escrito al deudor.

H)  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa.de’ “EL
GOBIERNO", quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amomzado 0
\ devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

1) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279
282}2&24{%&@3{ de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia‘al derecho

le confier misma Ley de susfitirse en las obligaciones de su fiado en caso de

incumplimiento de ‘esfe, autorizando que se las hagan exigibles los |mportes de las

" Esta obm Sue realizaq (’L"EMcum s federales de gobierno de la republica”
"Este programa es piblico, rge:w acudlquicr plin‘ufa politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los

establecidog'en el programa.” Manuel Sabing Eféﬁpa #4509
A Colania Centro Daxaca de Juérez, Oaxaca (P 48000
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reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora
para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

I. Péliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones dé¢
del presente contrato.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA’
a “EL GOBIERNO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del
fallo de adjudicacion y oforgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor dela
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL
GOBIERNO", con valor del 10% (diez por ciento) del importe total sefialado en el primer parrafo de la
CLAUSULA TERCERA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza deberé contener las
siguientes declaraciones expresas:

=

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B.  Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C.  Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Pulblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables.

D.  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E.  Que garantice la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellgs
se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F.  Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue proroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, alin cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y/o “EL GOBIERNO”, 'y se haya
comunicado por escrito al deudor.

G.  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

e

Q

, titucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
282 de la Leyde Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le \
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que\se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no

obstante quede infediato se confrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
| obrapendfente por ejecutar. _— _ =
( \ v - w

"Esta obra fm realizada con recursos federales de gobierno de la wpubhcu
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pr ohibido el uso para fi nes .rhs.'mfos 4 105

estublecidos en el programa." Manuel Sabmo EFESD #509,
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En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de
base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar.un
documento adicional a la fianza en los términos del articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros"'y de
fianzas, o bien, presentard una poliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solldarla e
inseparable de la fianza otorgada para el contrato original.

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" con
motivo de este confrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de™12 (doce)
meses, la garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Il. Asimismo, en los términos del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados:con-las
Mismas, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” a
su eleccion, se obliga a constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
de los frabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento).del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%
(cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, con el objeto de
garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “EL

/ \l GOBIERNO”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra
j responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser oforgada“por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO, a satisfaccion de “EL GOBIERNQ” con valor del 10% (diez por ciento)-del monto
total ejercido de la obra. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones:

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y. Sevicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las demas disposiciones reglamentanas Y
administrativas aplicables. .

D) Que la fianza se oforga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de l0s trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo.con‘las

S estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las

establecidos en el pmgrmnu i
1

Manuel Sabino Crespn #509,
SEYTETM Colonia Centro Qaxaca de Judrez, Daxaca (P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estade por solicitud de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos
282y 279 de |a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una carta de crédito irrevocable o aporte recursos
liquidos en fideicomiso, se deberan otorgar a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO, a satisfaccion de “EL GOBIERNO",

“EL CONTRATISTA”", en su caso podréa refirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En igual plazo queda
automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segin sea el caso.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNQ” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNOQ”, prorregara en
igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMA
PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“El CONTRATISTA” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los /
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder parar
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. “EL GOBIERNQ” se reserva el derecho
de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“EL GOBIERNO", en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servigios
Relacionados con las Mismas, designara como su representante en la ejecucion de la Obra a un técnico de-los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que
senala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del Contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito, |
las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en este caso ordene. ’

Asi mismo se implementara el uso del Sistema de Bitacora Electronica y Seguimiento a Obra Publica

0 (BESOP), y debera contar con su Firma Electrénica Avanzada (FIEL) vigente, que emite el Servicio de

Administracion Tributaria dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con los archivos con

te?ia ion, “key (obtenida del programa Solcedi), *cert (certificado entregado por el SAT), asi como su
ntrasefa.

L De este modo, conviepen que en caso de que el “EL GOBIERNO”, contrate a un tercero para realizar trabajos
de supervisjéri, vigitancia, control y revision, “EL CONTRATISTA”, otorgara a ésta las f_aciﬂdade?"ﬁbftumen@s y
‘ datos necesarios. £ GEihe

s
e
" Estef obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica™

"Este programa ¢s ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. ‘Quen’ﬂ prohrbfda el uso para fines distintos a los
establecides en el programa.” Manuel Sab-i.nn créspu 509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca (P 42000
Tel Conrmutador (951)5015930
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UNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total, “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL GOBIERNQO” la
conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro de un plazo de 30 (treinta) dias
naturales, verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a Ias
condiciones establecidas en el presente Contrato. :

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNQ" contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
para proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el Acta de Entrega recepcién correspondlente
quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO".

La firma del Acta de Enfrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas pédes enel
Contrato, por lo que previo a la firma de este, “EL CONTRATISTA” debera acreditar con las constancias
correspondientes, adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y
materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias-naturales; el

finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para.Cada-una

las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podré ser menor
/ al 20% del monto del contrato.

wl E/mtw desacuerdo respecto al Finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNOQ” parala

\ ! aboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO” procedera a elaborarlo,: debiendo -

comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su

emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de 15 dias
|/ naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna el

/ Finiquito se tendra por aceptado. St

(/ Determinado el saldo total, “EL GOBIERNQ” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro-de los
importes resultantes, debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa en la que conste el Flnlqu1t0
correspondiente. ‘

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas
de los trabajos materia del presente Contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNQ” existan partes de los
mismos que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepmones
parciales de conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO”.

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segln se trate, por parte de “EL GOBIER_N_O}’, “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutado, vicios ocultos, pago de lo indebido,
o cualquier ofra responsabilidad a su cargo. :

DECIMO
TERCERA .- SUMINISTROS:

I En los casos que proceda en razén del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionaré por su cuenta'y
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:
a) Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para
el desarrollo de los trabajos de este Contrato.
b) Los gastos de indemnizacidén que se originen por los conceptos indicados en Ios parrafos
anteriory sﬂ'serﬁn"pag@ directamente por “EL GOBIERNO”.

obiafue realizada cou-reenrsos federales de gobierno de la republica”

f jena @ cualgyfier purtuh) p_ litico. Quedua proh ibido el uso para fines distintos a los

’ tablecid {
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c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la Obra, excepto
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme
se detallan en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes yio bodegas de la zorfé
trabajo donde se localice la Obra. ‘

II. A suvez “EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcsonarle a
“EL GOBIERNQ”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los
almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNQ”, obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion. con - los
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se y
localice la Obra. //

e) Pagara “EL GOBIERNQ” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que  /
rijan en el momento que deba entregar los mismos. /

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales y equipo; /
que le sean suministrados por “EL GOBIERNO”, e igualmente que si diese a los materiales y equipos citadps
un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo VIGESI 10)
SEGUNDO del Codigo Penal Federal.

/
/

DECIMO /
CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: ‘

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a "EL CONTRATISTA”,
que utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNQ”, los terrenos disponibles en las cercanias de la
Obra y que sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQO” Si asi lo prefiere, "EL CONTRATISTA” podra
utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, perc en tales cas
hara por su cuenta los arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponfla y
pagara asi mismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “EL CONTRATISTA” sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNO” la localizacion de-los
terrenos que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente. 9

“EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la Obra.

) Seran propiedad de “EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, |
V tenienderGbligacion-de. retirarlos ala terminacion de la Obra.

CONTRATISTA" se bhga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y -
s sean del tlpo adecuado para asegurar condiciones razonables de camed;dad fAX :

. ® e B
"Esta q‘)m Sugreglizada con recursos federales dc gobierno de la republica™ i b
tma es publi Q\ﬂj o alcualguier partido politico. Queda pralubrda el uso para fines distintos a. Ios B

establecidos en el programa.” Manuel Sal;gnni:respo #s 9
15 de 31 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CF 48000
Tel Conmutador (951)5015930
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DECIMO
QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas
Calendarizado de la Ejecucion General de los Trabajos y de Erogaciones la Ejecucion General de los
Trabajos que firmados por las partes se integran a este Contrato.

BITACORA.- “EL GOBIERNO", llevara el Sistema de Bitacora Electronica y Sequimiento de Obra Publica

(BESOP) ylo convencional, conforme a lo dispuesto en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de

2018 y por los articulos 113 fraccion V, 122, 123, 124, 125 y 126 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de
~ los derechos y obligaciones pactados en el presente Contrato, que contenga dia a dia toda-la-informacién
respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago-de-las
estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se presenten durante su ejecucion; asi mismo
se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y administrativo; desde lafecha“de
ir)iciacic)n,l hastala copciusién, obligandose a firmar dicha Bitacora los representantes de las partes mencionadps
n la CLAUSULA DECIMO PRIMERA de este contrato. La Bitacora de Obra constituira el instrumento que
permita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos
encomendados con el presente Contrato a “EL CONTRATISTA”.

EQUIPO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de ia"'O'bfja.. qﬂe
forma parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizagion
de la misma.

RETENCIONES.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA” acepta que “EL GOBIERNQ" al realizar el pago de Ias
estimaciones, le retenga lo siguiente:

Servicios de vigilancia, inspeccion Derechos por Sobre erogaciones por
y control de la secretaria de la supervision de remuneraciones al trabajo
Funcién Publica. obra publica personal
5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del articulo 63 al69;-se
RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,
mismo gue se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del citado
ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA" al presentar su facturacién para cobro de estimaciones,
debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabajadores permanentes
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

"Esta obra fud'realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este pr%amn s ptiblico, ajgno a crmlqmer poriido pelitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
7 } csmbi cidos en el jro N
gyama Manuel Sabine Crespo #509,
%57 Colonia Centro Daxaca de Juérez, Daxaca (P 48000
' . Tel. Conmutador (951)5015930
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De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 Fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca
vigente, se efectuara la deduccion sobre el importe total de la contratacion antes del IVA, aplicando el 2.5 %
por los servicios de supervision de obra; o anterior para dar cumplimiento con lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 220 del Reglamento, el cual indica la obligacion de los contratistas para realizar los '
cargos adicionales, entendiéndose estos como aquéllos que deriven de ordenamientos legales apli .v':,..
de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como de

impuestos locales y federales y gastos de inspeccién y supervision. !

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente, (ltima reforma
publicada el 07 de diciembre de 2016, LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo
antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la Secretaria de la Funcion Publica.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMO NOVENA del presente contrato, relativas a Ias
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA",

DECIMO
SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente Contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter
técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, la
partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIM
PRIMERA, se nofifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para q
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un termino no mayor a,
(diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la ‘minuta
carrespondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora fotal validez a.dicho
acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ninglin acuerdo
que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades
competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter”a un
procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. (N

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta Clausula no se refiere al
procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de la Materia.

DECIMO
SEPTIMA. - CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En yirtud de ser el presente un Contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" no podra ceder en ni’ngl‘mt ‘
ca{c') a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derwados de

_ mismo, excepto | shog de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cum
4 ello, con los términos y condigiones que se establecen en el presente contrato.

ctqumer parrrr.fa pohrtca dea pra.fuhrr[a el uso para _ﬁrrea distintos a los
establecidos én el programa.' Manuel Sabino CI‘ESPO #509,

17de 31 Colania Centro Oaxaca de Juédrez, ODaxaca CF &£8000
Tel Conmutador {(951)5015930
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“EL CONTRATISTA" no podré hacer ejecutar la Obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
pego a los requisitos previstos en el Articulo 47 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las

DECIMO
OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
| caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que
in ?Ipa 0 negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones
2/9 cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumphmqento ‘de
nformidad con el Contrato.
]/ Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
/ siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
{
L - Incendios;
- Terremotos:
- Guerras;
- Inundaciones;
- Sabotajes
- huelgas declaradas;
- Ciclones;
- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA"
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respechvas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa“a, la
indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las
siguientes condiciones: .
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produje,ra.‘,
= % Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y' adopte las
medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la ofra parte.
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte medlante las
{ constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor. "
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o.de"aplicar

sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en
el Parrafo Tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente Contrato y
de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de entrega de la Obra. ;

"Esta obra flie realizada con recur. ederales de gobierno de la republica”
"Este programales pitblico, ajeno a (‘ua!qui;a phlitico. Queda prohibido el uso paru Sfines distintos a los 1
establecidos enjel programa.”
P Manuel Sabino Crespn #509,

Colania Centro Daxaca de Juérez, Oaxaca CP 58000
4 Tel Conmutador (951)5015930
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NOVENA -

SAPAO

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

acuerdo en que “EL GOBIERNO"” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guérd

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la Obra, las partes estén g
trabajos en dicho momento. @

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la Obra que puedan
originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de este Contrato de acuerdo con el
Programa y Montos Mensuales de Obra Aprobados, “EL GOBIERNO” comparara mensualmente el importe de
los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la  /
inteligencia de que, al efectuar la comparacion, la Obra mal ejecutada se tendra por ne realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el Parrafo anterior, el importe de la Obra realmente/
ejecutada es menor que el de la que debio realizarse, “EL GOBIERNO" retendra en total el 5 al millar de |

diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses franscurridos a partir del mes en el cual ge
encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se harg'|
retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. /f'/

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al tltimo rn’ s del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO” a;,{liulo de
pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA". Esta pena convencional se determinara unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados
conforme al Programa Convenido.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la Obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera
cubrir a “EL GOBIERNOQ” la cantidad de dos al millar scbre el monto del Contrato, que incluye los convenios y
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta
el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNQ”, esto sin aplicar el impuesto
valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso pedran ser superiores, en su conjunto, al monto dela
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este Contrato. !

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL
GOBIERNOQ” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su
caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas
imputables a “EL GOBIERNOQ”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO” hara al

programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de"que "EL G RNO” con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relaciopados con las Mismas yNas demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas Aplicables opte__l_por'
rescindir el Contratog0r caudgs imputables a “EL CONTRATISTA” procedera a hacer efectivas las garantias,
absteniéndose de qubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no liquidados, hasta que se}otorgue

ot crualquier partido ;zumim. Queda prohibidoe el use para fines distintos a los

establecidos en el programa.” Manuel Sahing CI’ESDD !509,
Colonia Centro Oaxaca de Juérez, Oaxaca C P £8000
Tel Conmutador (951)5015930
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el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
tificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

VIGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL:

“EL GOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cu’éiquier
causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra
prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efeclos “EL GOBIERNO” emitira un oficio, que debera ser signado de recibidc} por “EL
CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi
como la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente Contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecidorlas
causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNO’?,V,ésta
Pagara a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente “con-este
Contrato.

VIGESIMA
PRIMERA. - TERMINACION ANTICIPADA:

—

p/égo a los requisitos previstos en el Segundo Pérrafo del Articulo 60 de la Ley de Obras: Publicas y
Sefvicios Relacionados con las Mismas, “EL GOBIERNO” podré dar por terminado anticipadamente el presente
C)zntrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la obntinuaci;')n
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un-dafio o
perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de K i
suspension de los trabajos a que se refiere la Clausula anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez comunicada por “EL GOBIERNO” la terminacion anticipada de este Contrato, ésta procede__r_é atomar
inmediata posesion de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” Acta Circunstanciada del estado
en que se encuentre la Obra, Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”

podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato debera

~ presentar solicitud a “EL GOBIERNO™ quien resclvera dentro de los 15 (quince) dias naturales mguuentes ala

b recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la- “Autoridad

\JUdICIEﬂ la declaratoria correspondiente, pero si “EL GOBIERNO” no contesta en dicho plazo, se tendra por
\acep tada la peticion de “EL CONTRATISTA”. :

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “EL GOBIERNQ” pagara a “EL CONTRATISTA”
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables; ESten
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato. o

"Esta obju fue realizada con recursos'federales de gobierno de la republica”

" Este programafes pribligo, ajene a cualquierpartidopolitico. Queda pruhabm’o el uso para fines distintos a los
. estgblecidos en ef programa.”
g  rog Manuel Sabina Crespo #509,

e ﬂ anmia Centro Daxaca de Juérez, Oaxaca (P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930




NUMERO DE CONTRATO SAPAOIAUT/1193/2019

SAPAO

VIGESIMA
SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de
la obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de-g8te~
contrato ya que la realizacion de todas y cada una de las parles de dichos trabaj D
efectien a safisfaccion de “EL GOBIERNO" asi como, a responder por su cuenta y riesgo de<le
defectos y vicios ocultes de la misma y de los dailos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de

su parte se lleguen a causar a “FTL GOBIERNQO” o0 a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
sefialada en el Apartado |ll de la CLAUSULA NOVENA de este Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNQ" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo,
en viftud de que “EL CONTRATISTA” es el (nico responsable de la ejecucion de los  trabajos,/
debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia d

construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en £l
Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. 0
lo cual debera sujetarse a las especificaciones ambientales para la ejecucion de obra mismas que/se
anexan al presente (Anexo 1). [/

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios y perjuicios causados, "EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via
publica del Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la
primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Confrato. o

VIGESIMA
TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de \
este Contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en
responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”,

en relacion con los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado |
que la rel eiﬁr‘ﬁ“éb‘ﬁra}ﬂc%el personal contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo
su mézétricta responsabilidad, deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio

que eh materia Laboral, Civil o Mercantil se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente
documento, ya que t da contyoversia debera ser resuelta por el contratista, quien sera el Unico responsable de la =
relacion laboral con'los trabajadores empleados en la obra en comento. g

”%{n’r realizada con recursos federales de gobierno de la republica™ ) :
"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los GitHgg 213
establecidos en el programa.” Manli.lé?gdhinu "l”E&pQ.#SDQ,
20 de 31 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Daxaca CP &8000
Tel Conmutadnor (951)5015930
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RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL’GOBIERNO" podra rescindir administrativamente este Contrato por el incumplimiento de las obligaciones de
“EL EONTRATISTA".

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNO” determinara la rescision administrativa, cuando “EL
CONTRATISTA” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla
con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare’o
reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de consirucci()h 0 normas
de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral
(L.M.5.5. INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que ello, a juicio de “EL GOBIERNO” crea o pueda crear dificultades
durante o después de la ejecucion de los trabajos en perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede Ia totalidad o
parte de la obra objeto de este Contrato o los derechos derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la
CLAUSULA SEPTIMA del presente Contrato, asi como cualquier ofra causa que implique contravenmon alos
términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNO” determine rescindir el Contrato, dicha rescision operara de pleno derecho ¥ sin
/ necesidad de Declaracion Judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el

f Pa/rra 0 siguiente.

EL GOBIERNO", comunicara a “EL CONTRATISTA” |a rescision del Contrato en forma fehaciente y por
escrito a “EL CONTRATISTA”, a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte,
en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “EL GOBIERNO”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho
valer “EL CONTRATISTA”, resolvera y notificara a “EL CONTRATISTA” lo procedente dentro de los 15 {quince)
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA”.

Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO” podra exigirle al mismo el cumplimiento del contrato y €l pago de‘las
penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien, notificarle de manera fehaciente su decision de rescmdlr
administrativamente el presente Contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de rescision del Contrato,. por
parte de “EL GOBIERNO”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de SEL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo. las
causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Piiblico.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO” en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “EL
GOBIERNO” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta Clausula y en la-DECIMO
NOVENA relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO” convienen en que aguella
procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue:el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes-a’la fecha

de notificacion de la resGision. Ei~dicho finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos aun.no

anta es pub!w

| . 4% o = "
g : establecidos en {pAro Fama. Maniuel Sabmu CfESpﬂ #509
T - ~ Colonia Centro Daxaca de Juérez, Oaxaca C P 48000
‘ Tel Conmutador (951)5015930
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ejecutados asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos gue en su caso le hay
entregados a “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA
QUINTA.- MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNO” y “EL CONTRATISTA? convienen que cualquier modificacion a este Contrato o a sus anexos,
debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
contratacion de los trabajos en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Cuando a Juicio de "EL GOBIERNO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo
y se procedera de la siguiente forma:

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A.  Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el Contrato que sean aplicables a los /
trabajos de que se trate, “EL GOBIERNQ” estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA”/
su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B.  Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el Contrato se considera
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los anlisis ge,
precios ya establecidos en el Contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion ﬂé
“EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C.  Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en |a forma establecida en los/ in ésos
anteriores “EL GOBIERNQ”, aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladopés en
vigor, 0 en su defecto para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que
sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en ofro caso “EL
CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL GOBIERNO” vy dentro del plazo que ese
sefiale, someterd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados:de s
respectivos andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera apli
mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos
en el Contrato, y resolverd “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extracrdinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran Anticipos para los convenios que se celebren, en términos del Articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -

VIGESIMA
SEXTA.- PREPOMINIO DEL CONTRATO:

faas

f

/

B
Las partes conyi€nen €y quejen caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del CLAUS LA§O |
presente Contrato y el de algyno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el CLAUSULADO. .

v

"Esta obra fye reafizada con recursos federales de gobierno de la republica™
"Este programa es.piblico _#eéno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
23 de 31 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Daxaca (P £8000

Tel Conmutador (951)5015930
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DOMICILIOS:

Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los
S siguientes;

“EL GOBIERNO™:

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, ofi cmas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.  « ‘

“EL CONTRATISTA™:

Ubicado en PRIVADA LA SIRENA, #7, FRACC. EL RETIRO, SANTA MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P.
68297, “EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o
cambio de domicilio, en el entendido que de no cumplir con*este requisito “EL GOBIERNO™" podra resmridme el
presente contrato y las nofificaciones, aln las de carécter personal se haran por medio de cedula que sera fi Jada
por tres dias en lugar visible de las oficinas de la Direccién General de “EL GOBIERNO”.

VIGESIMA
OCTAVA.- EGISLACION:

= 5
L?étes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la Obra objeto de este Contrato-a todas y
da una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas .y dernas
// disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

(/ En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil Federal,
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos Civiles. :

VIGESIMA
NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Confrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y
competencia de los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto EL
"CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier causa. -

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del

Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, 1a“C.

GUADALUPE ARAGON SANCHEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, GRUPO INDUSTRIAL

LAYU S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO,

2 ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, ARQ.
AN MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES,
\ JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Piblico denominado Servicios:de Agua
Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los 21 (veintitin) dlas del mes

“de septiembre del afio 2019.

\\

'Esta obra fue r¢alizada con recuyp: m‘*feflg?s de gobierno de la republica”

"Este programa es piihlice, ajenoja cualquier pgrtido politico. Queda prohlbtdo el uso para fines distintos a los
) | establdcidos en el programa.”
e » L 2 Manuel Sabino Crespa #509,

ST e 31 ~—Eolenia Centro Daxaca de Juérez, Daxaca C P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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‘POR LOSSERVICIOS DE

‘POR EL CONTRATISTA”
LCANTARILLADO DE O :

o R o T ALL, : = W"m

ING. LAURA VIGNON CARRERQ . O%CA ¢ GUADANPEARAGON SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL FRARHARLACS ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

GRUPO INDUSTRJAL LAYU S.A.DEC.V.

TESTIGOS

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

"Esta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
"Este programa es publico, ajerlo a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
estublecidos en el programa.” Manuel Sabino CF‘ESDO #509,
25 de 31 Colania Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca [P 48000
Tel Conmutador (951)5015930
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ANEXQO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

EPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y re3|duos SO|IdOS
municipales; :

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que estd trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentambn
comprobatoria necesaria; o

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afe'ct_a:cién_del
area minima imprescindible para la ejecuciéon normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se necesﬂe _
abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccién para evitar accidentes personales y vehlculares asi
como la sefalética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo. ; d

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar anteel Instituto
Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el "Visto bueno de obra en areas de monumentos arqueo!oglcos 0 en que
se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueologlcas
Artisticas e Historicas.

a sefializacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguienté Ieyenda
“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL. USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”,

CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final de los
residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion (aceites
gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites y'salventes,
etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento de materiales como
maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

Realizar riegos periddicos en los alre (ed €S de ra con el propésito de evitar contaminacion a la atmosfera por
generacion de polvo durante las actiyidades de excavacion, nivelacion y relleno;

”Esm abrg ﬁ(e realizada con recyrSos fedf_;f? es e ﬂobrenw de la repubhcn

estf_agble fidos en efpmgr ma."” Manuel Sabina CI'ESDD #509,
S " Colonia Centro Daxaca de Juérez, Daxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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5. Alterminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de estructuras
y de otros residuos derivados de la construccion. El aimacenaje de residuos peligrosos se debera realizar conforme se
indica en el apartado siguiente;

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totaimente rehabilitados los servicios publigo
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto ala
construccion

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos con lonas
para evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcién de 1 letrina por ‘cada 15
trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de residuos
solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura) tapados:y
rotulados.

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de estructuras,
realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo especial. '

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES

Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes. |

1. Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso flrme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo. é/

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer Cerrados pa
evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos, E_"XD|O{S/ S,

efcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y
dispondran en los sitios autorizados por |as instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como tampoco s,
permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar accidente;

6. Todos los almacenes deberén tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la NOM-
018-STPS-2000. e

1 fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica™
s pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pm.’rrbulo el uso para fines distintos a los

establécidos en el programa." Manuel Sabmo respo #saqp b
Colonia Centro Oaxaca de Juérez, Daxaca P 48000

27de 31
Tel Conmutador (951)5015930
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3. deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision de ruido,
y ehgrado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio de trabajo.

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la legislacion
local.

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, deberd contar con el equipamiento reflejante, asi como.fa
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacién en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reutlitzando los
materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos sdlidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en contenedores
con tapa, y rotulados. :

3. Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no proporcione el
serviio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para transportar los
desechos hasta el relleno sanitario, 0 a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad “municipal

' /orrespondiente.
| R siduos peligrosos

.'// 1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General deI

Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los
Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las siguientes: NOM-001-
SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-SEMARNAT-2002; :NOM-052-
SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-005-SCT/1994: NOM-009-SCT/1994. |

residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos residuos,
producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en tambos o
contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatémente EI
suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto conforme a
la legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autonzada por la
SEMARNAT. :

F.  SEGURIDAD E HIGIENE

£ ag El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las medidas
obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Plblica-Federal,
encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e higiene envel
ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las atribuciones del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias. st

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la capat:itacmn
y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su programa de prévencion,
atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y necesidades especificas que;.en
materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones y trabajadores:

Manuel Sabina Crespn #509,
Cnlnnia Centrn Daxaca de Judrez, Daxaca CP 48000
Tel. Conmutador (951)5015930
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F.1 Seguridad
1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los frabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las normas
oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y contingencias
ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y combustibles, incendios,
fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor de la obra; que incluya la
prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya-a(d
durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan integrar
comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de seguridad e
higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por el-manejo de
sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores ubicados a |
cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente mantenimiento;

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual e
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir est
posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las especificaciongs
de salubridad correspondientes.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos doslineas
horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de frabajo;

3. La obra debe tener seiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, ﬂechas -0jos de
gato o algln otro dispositivo luminoso;

4. Deberan colocarse letreros informativos ylo restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas a
campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica colocada
alrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar ‘salidas de
emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de emergencia, zonas de proteccion y
sectores peligrosos donde funciones las maguinas;

Cuando se cie obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con_suficiente

requie Le
Toda la sefializacigh aqui indicada flebera considerar la prevencion de accidentes de personas con dtscapa(:! a

bra-fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica” ; ¢
thlico, ajene a cualquier partide politico. Queda prolubrr!n el uso para fines distintos a los . F WA g

g e{\;
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Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes a los
distintos niveles de riesgo.

Y
Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para
emergencias
Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir acciq_n’és"'
especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios

f amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacién
-‘ de fluidos peligrosos &

| o - " B
| Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos :
especificos : :

verde Condicion segura Sefialamiento  para indicar salidas de |

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares " de
h reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros ;

azul Obligacion Sefialamientos ~ para  realizar  acciones
especificas L

H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de
A maquinaria y equipo, deberé usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los mveles de
ruido esperados; i ;

2. Se deberd vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de proced|m|entos seguros
por parte de los frabajadores;

/

3. Todo el personal, sin excepcion, debera ufilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad, guantes y
calzado de proteccién, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion de
peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos necesarios para las
personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su accesibilidad.

e
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1. En el lugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m entre
cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-STPS-1994).
Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los extintores;

2. El extintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucién de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento
de cualquier contingencia;

2. Elcontratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para atender al
personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la puesta en marcha
y operacion, si fuese el caso;
El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en cuenta el tiempo de
traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas cercano en condiciones climatoldgicas
adversas

E-MAIL gl ifvie y hahinged oom

/

P
H i 2 2
LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAC/AUT/1193/201
CELEBRADO A LOS 21 DIAS DE MES DE SEPTIEMBRE DEL ARO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR:S. Jt%/N
CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)" JEN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
10TG. :

sta obra fue realizada con recursos federales de gobierno de la republica”
Grama es publico, ajeno a cualgquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
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