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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR EL C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, EN
SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS CC. ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO
VASQUEZ LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO CON LOS
CARGOS DE DIRECTORA JURIDICA, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE
LA  UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA
DENOMINADA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V,
REPRESENTADA POR LA C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA.- “EL GOBIERNO', por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Piblico del Gobierno del Estado de
Qaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periédico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los niicleos de poblacién de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura , |
hidréulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles, k
necesarios para la prestacion de servicios plblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

B). Queel LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, en su caricter de DIRECTOR GENERAL de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato
en representacion de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO
ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 21
DE MARZO DE 2022, facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL
ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS, en su
caracter de ADMINISTRADOR UNICO, bajo el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, de conformidad con lo
establecido en los ARTICULOS 25 FRACCION IIl, 42, 45 FRACCION I, 46 PARRAFO TERCERO Y CUARTO y 51 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, utilizando criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores
condiciones para el Estado.

con fundamento en lo dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Aqua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en
relacion con los articulos 5° fraccion II; 9 Fraccion 1V, de la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

D). Queel LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, con el carActer que ha quedado sefialado en el inciso B) y (.X

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Plblico denominado
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

N
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F). Que sefiala como domiciio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en MANUEL SABINO CRESPO 509
SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes de ASIGNACION
PARA INVERSION 2021, aprobado y autorizado para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos nimero
SFISPIP/DPIP/API21/0617/2022 de fecha 30 DE JUNIO DE 2022; PROGRAMA: 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 02- OTORGAMIENTO DE
SERVICIO DE DRENAJE, Nombre del proyecto; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA PAZ, SANTA
CRUZ XOXOCOTLAN (1* ETAPA), signado por el LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, Subsecretario de
Planeacién e Inversion Piblica de |a Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal
2022.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y proporcionaré al contratista lo
siguiente; los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o careteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sea el caso.

). Asi mismo, por medio de OFICIO DE ADJUDICACION de fecha 29 DE JULIO DE 2022, a través del proceso de
ADJUDICACION DIRECTA, se adjudico el presente Contrato a la empresa denominada CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V., debido a que cumplié con los requisitos legales, técnicos y
econémicos solicitados, con fundamento en la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A} Que es unaempresa de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Namero 3812
(TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE), volumen nimero 93 (NOVENTA Y TRES) de fecha 18 DE JUNIO DE 2018,
del Protocolo de! LICENCIADO OCTAVIO EDUARDO MANZANO TROVAMALA HUERTA, Notario Pblico
nimero 90 (NOVENTA) de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Estado de Oaxaca.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que redne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econémicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

C) LaC.DELIA EDITH CRUZ MESINAS acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el testimonio
de la escritura plblica No. 14622 (CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS), volumen No. 234 (DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO) de fecha 21 DE ENERO DE 2022, otorgada ante la fe del LICENCIADO GUSTAVO
MANZANO TROVAMALA HEREDIA, Notario Pilblico niimero 96 (NOVENTA'Y SEIS), de la Ciudad de Oaxaca de
Judrez, Estado de Oaxaca.

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto de! presente contrato.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo numero de registro
de identificacion patronal es 14110974104,

G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es CPA1806185WS5.

H)  Que tiene establecido su domicilio en CALLE JOSEFA ORTIiZ DE DOMINGUEZ No. 106, 3A SECCION LOS
PINOS, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. C.P. 71254, mismo que sefiala para los efectos legales del
presente contrato.

)  Que conoce el contenido y requisites que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo
que involucra al objeto del presente contrato.

J)  Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" debera obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos cbjeto de este Contrato y que,
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asi mismo, tramitara las demés que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba framitar exclusivamente "EL GOBIERNO’",

K)  “EL CONTRATISTA', por conducto de su represéntate declara que conoce y acepta el contrato y sus anexos que
de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
alas partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:

“EL GOBIERNO", encomienda a "EL CONTRATISTA', la ejecucion de los trabajos de la Obra Piblica
denominada: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA PAZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN
(1* ETAPA)”, misma que se llevaré a cabo en la Localidad de SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, Municipio de SANTA
CRUZ XOXOCOTLAN, consistente en la ejecucion de las siguientes partidas: PRELIMINARES, EXCAVACIONES,
CAMA DE ARENA, TUBERIA, POZOS DE VISITA, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA. /,
Obligandose "EL CONTRATISTA' a realizarla hasta su total terminacion de acuerdo con el proyecto ejecutivo /
especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “EL CONTRATISTA’ y que forman parté
integra del contrato, acatando para elle lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en los incisos I) y K) de la SEGUNDA DECLARACION de este contrato, asi coma las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deberan realizarse los trabajos y demés disposiciones en materias de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente,

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “EL CONTRATISTA” y
aprobados por “EL GOBIERNO', a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes,
pasaran a formar parte integrante del presente instrumento; quedando en el entendido por las partes que la
bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este contrato formara parte del .
mismo y su observancia sera obligatoria.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra en 90 dias naturales. La fecha de inicio de los trabajos sera el dia
30 DE JULIO DE 2022 y la fecha de terminacion el dia 27 DE OCTUBRE DE 2022, de conformidad con el programa
calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

TERCERA.- MONTO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $2,442,474.19 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA'Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.), incluye el Impuesto
al Valor Agregado, mismo que se determind conforme al catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades
de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “EL
CONTRATISTA”.

CUARTA.- ANTICIPO:

En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL
GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipo por la cantidad de $732,742.26 (SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y DOS PESOS 26/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual ser4 trasladado en los
términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNQ” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los irabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de Ia factura y la garantia -
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. ®
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Dicho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacién de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO" en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no enfregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | ce la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en I CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“E] CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento:

A La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion ser4 el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se deberé
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra aun no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a“EL CONTRATISTA",

B. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art, 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como i
se tratara del supuesto de promoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularén sobre las
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencid el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
GOBIERNO".

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una poliza de
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o
parcial de! anticipo convenido en esta clausula, podré pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos
ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los frabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no debera exceder a 30 dias
naturales.

“EL CONTRATISTA” deber4 entregar a la Residencia de Obra, la estimacién acompaiiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
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tendrén tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion,

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la

bitacora.

“EL GOBIERNO” cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO”, a solicitud de
‘EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se

calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasta
la fecha en que se pongan efectivamente |as cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En el evento que "EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en

EXCESD,

Federacion, como si se tratara del supuesto de prémoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre |as canfidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago

mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la

hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO”,

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA' que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNOQ" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la CLAUSULA
anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA OCTAVA, se

hara por

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509, SIN NUMEROQ,
CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

“EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucién de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar

paor ofro,

pero, previa autorizacion de "EL GOBIERNO" podra hacerlo respecto de partes del confrato o cuando

adquiera materiales ¢ equipos gue incluyan su instalacion en las obras.

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Plblica

Estatal,

las partes que se podran subconfratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico

responsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA”.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

A

Ow

Aviso previo, expreso y por escrito a "EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechas de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que serén materia del futuro gravamen
0 cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO' respecto de! aviso del punto anterior.
Nofificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Publico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de |a cesién o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
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otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNO" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

D. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Piblico, ésta debera hacerse en

forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNO', a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

E. La notificacién o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de

cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNQ' dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

E Cualauier otro dato o documento que *EL GOBIERNO' estime necesario.
G. Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA”, que “EL GOBIERNO' no asume

ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a traves
del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento.

H. “EL GOBIERNO’ y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los

créditos a favor de terceros tendran la siguiente prefacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los frabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b) Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c) Crédito a favor de "EL GOBIERNQ", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulfen de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA”, derivados del
cumplimiento de este contrato.

d) Otros créditos a favor de terceros, disfintos a los mencionados en los puntos anteriores.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden economico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:
conforme al programa pactado.

%
\

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y gjuste de costos para el presente contrato, sera por la
revision de cada uno de los precios para obtener ¢! ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacienados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

La revisién sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", a la cual se deberé acompaniar el estudio y
soporte respectiva previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccién Il del articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo podra referirse
a los trabajos pendientes de ejecutar segin el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNO', la cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA', resolvera
sobre la procedencia de la peficion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en el presente contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a ‘EL CONTRATISTA', con respecto al
programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA', procedera el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hubiere
convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y uilidad
original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA", en su proposicion. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA" y ‘EL GOBIERNO' no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
GOBIERNO' procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
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que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la facturay a los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“ElI CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

I Pdliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea
oforgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo antericr, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNO" dentro de los 05 (cinco) dias naturales siguientes, a |a fecha de notificacién del fallo
de adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL
GOBIERNO”, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer

parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera
contener las siguientes declaraciones expresas: \ )
A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representantes qu
suscriben el contrato.
B) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.
C) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. Que |a fiznza comprende la devolucion del

importe del IVA correspondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en el
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de
los sefalados en el contrato. -

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, par;
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por
“EL GOBIERNO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, seré requisito indispensable la conformidad expresa de “EL
GOBIERNO", quien la emitra cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

F) Que fa Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere |a misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no

obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.
Il Poliza de fianza que garantice por "EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del presente contrato.
La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por ‘EL CONTRATISTA” a
|

“EL GOBIERNQ”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total inciuyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha péliza debera contener las
siguientes declaraciones expresas:

A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas

aplicables. Q
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D). Que |afianza se otorga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se oforgue préroga o espera a “EL
CONTRATISTA”, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO” y se haya comunicado por escrito a “EL
CONTRATISTA”.

G). Que para ser cancelada |a fianza, sera requisito previo e indispensable |a autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por salicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

/ : Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de Ia Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le

.._..
L

confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, ‘EL
GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podré determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
ala fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
pdliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
de este contrato, se cancelara cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la

garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Mil.- Asf mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente confrato, “EL
CONTRATISTA”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza o cheque certificado, con el objeto de garantizer durante
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcian de los trabajos por parte de *LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios
acultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del mento total ejercido de la
obra, Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A) Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el confrato.

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
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E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo
del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra respensabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, por u
10% del monto total del contrato.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO” se cbliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" él o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNO”, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNOQ" se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el siio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“EL GOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para fratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre otras, las
facultades y obligaciones que senala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos cbjeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA' por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “EL GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, “EL CONTRATISTA” otorgaré a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo seré responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el pérrafo segundo de esta CLAUSULA

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a "EL GOBIERNQ" |a conclusion de o
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la n
comunicacién, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a

las condiciones establecidas en el presente contrato.
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Al finalizar la verificacién de los trabajos “EL GOBIERNO' contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de "EL GOBIERNO'.

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrat, per lo que previo a la firma de este, “EL CONTRATISTA" deberd acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podré ser menor al 20% del monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO' para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO' procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a *EL CONTRATISTA' dentro de los 10 dias nafurales siguientes a la fecha de su
emisién. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si franscurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA'" para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, “EL GOBIERNO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA' el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de

los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los mismos

que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podrén realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO".

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por parte de “EL GOBIERNO', “EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o
cualquier ofra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA”.

a)  El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstéculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”,

c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la Obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los aimacenes ylo bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

1. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNO", para |a ejecucion de la Obra y a transportarios, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b)  Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO", obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.
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d)  Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante enfrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra,

e) Pagar a “EL GOBIERNO” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA' es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por "EL GOBIERNO", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria |a instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA'", que
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNQ' los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por ‘EL GOBIERNQ'. Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacién de ‘EL GOBIERNQ" |a localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

“EL CONTRATISTA’ construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficin
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarios a la terminacion de la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, segurid
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios gue construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizados
de la ejecucion general de los trabajos y de ercgaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran este
contrato.

BITACORA.- "EL GOBIERNO?, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
presente contrato, que contenga dia a dia teda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolverén problemas especificos de caracter técnico y
administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Qbra constituira el instrumento que permita a los 6rganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA', y su observancia sera
obligatoria.

EQUIPO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, en buenas
condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la misma.

RETENCIONES.- “"EL CONTRATISTA" acepta que ‘EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estimaciones, le £
retenga lo siguiente:
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Contraloria y Transparencia
Gubernamental
5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendré del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Namero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccian sobre el importe total
de la contratacién antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
piiblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segun sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del VA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA'".

0 SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carécter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera especfica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comiin acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
corespondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningdn acuerdo que
ponga fin ala discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta dausula no se refiere al procedimiento
de concilizcion previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" no podré ceder en ningtin caso a
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parle, los derechos y obligaciones derivados del mismo,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumenta.

“EL CONTRATISTA” no padra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.
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DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de aguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aérecs o terrestres;
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedaré liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la ofra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comln acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individuaimente las consecuencias economicas que produzcan en sus respectivos patrimonios &l
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible Ia realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que “EL GOBIERNOQ" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en diche momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando la obra objeto de este contrato de acuerdo con el Programa % cadile

y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los trabajos

ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al efectuar la ®
comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.
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Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el pérrafo anterior, el importe de la obra reaimente
ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, “EL GOBIERNO' retendra en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. Esta
pena convencional se determinara (nicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido.

Si *EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a
“EL GOBIERNO' la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningun caso podra ser Superior, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOBIERNO'
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de
|a sancion estipulada, no se tomaréan en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a "EL GOBIERNO',
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO" haré al programa las modificaciones que & su
juicio procedan.

En caso de que “EL GOBIERNO', con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” procederd a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, 1o que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podré prorrogarse O Ser
indefinida.

Para tales efectos "EL GOBIERNO' emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA”,
en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente confrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que mativaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNO', ésta pagara a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, "EL GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA”.
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Una vez comunicada por “EL GOBIERNQ" la terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario plblico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos, En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del conirato, debera presentar
solicitud a "EL GOBIERNO", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNO" pagara a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

“EL GOBIERNQ’, bajo su responsabilidad debera verificar que la empresa a la que se adjudico el contrato de
obra publica, no se encuentre con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado de contribuyentes que
sefiala el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion,

La verificacion por escrita debera de constar por escrito y debera de ser remitida a la contraloria dentro de los {
dias siguientes a la firma del contrato.

“EL GOBIERNO" podra rescindir administrativamente el contrato cuando el contratista sea incluido dentro del
plazo de ejecucion y entrega de obra plblica con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado global que
se sefala en el primer parrafo del articulo 62-B del Cddigo Fiscal de la Federacion, se informara de manera
inmediata a la Secretaria de la Contraloria de Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, al 6rgano
Superior de Fiscalizacion del Estado de Oaxaca y al Servicio de Administracion Tributaria.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “EL S
GOBIERNO" asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” o a
tercercs, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado IIl de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNO" realizar |a inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la gjecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a todos los
reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via piblica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNQ”. Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA", queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentossy
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a juicio de la primera, -
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato. ; ®
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VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, serd el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
|as reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”, en relacion con
los frabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su més estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el Gnico responsable de Ia relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNO” podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA

En relacién con lo anterior, “EL GOBIERNO' determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con €l programa de
gjecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de carécter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que
ello, ajuicio de *EL GOBIERNO' crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente cantrato, asi como cualquier
otra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“EL GOBIERNOQ" comunicara a “EL CONTRATISTA” la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL
CONTRATISTA", afin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNQ" considerando los argumentas y pruebas que hubiera hecho valer
“EL CONTRATISTA”, resclvera y notificara a‘EL CONTRATISTA' lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido o anterior, “EL GOBIERNO" podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y &l pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; © bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del
contrato, por parte de “EL GOBIERNO', ésta procedera a tomar inmediata posesion de los frabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas
que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Piblico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO", en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA

relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que

aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes ;
resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se oforgue el \
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de %
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados asi
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como lo relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera

realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de "EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del &rea responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA' su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. ‘

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate "EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “EL
CONTRATISTA" a requerimiento "EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, someterd a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompanados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que
para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

VIGESIMO SEPTIMA.-DOMICILIOS:

Para todos los efectos relacionados con el presente contrate, las partes sefialan come sus domicilios los siguientes:
“EL GOBIERNO":

Ubicado en MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 68000,
oficinas centrales de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

No se otorgarén anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.
Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevaleceré lo sefialado en el clausulado.

“EL CONTRATISTA™:

Ubicado en CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 106, 3A SECCION LOS PINOS, SAN ANTONIO DE \
LA CAL, OAXACA. C.P. 71254 .

N
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“EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a ‘EL GOBIERNO'" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO" podré rescindirle el presente contrato
y las notificaciones, aln las de caracter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccidn General de *EL GOBIERNO'.

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para Ia ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cadigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Cadigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

Durante la ejecucion del “CONTRATOQ”, “LAS PARTES” se conducirian con apego a los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley General del

\j VIGESIMA NOVENA.- COMPROMISO DEL COMBATE A LA CORRUPCION.

&

\
@

Sistema Anticorrupcion, articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de combate a la corrupcion y se obligan a
denunciar los actos de corrupcion que tengan conocimiento y en general cumpliran con lo establecido en las
leyes anteriormente citadas y se comprometen a actuar conforme a los principios consignados en instrumentos
internacionales Convencion de las Naciones Unidas contra la corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York,
el treinta y uno de octubre de dos mil tres; convencion Interamericana Confra la Corrupeion; convencion para
combatir &l Cohecho de Servidores Piiblicos Extranjero en transacciones comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de paris, Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, todos celebrados
por el Estado Mexicano.

En caso que el contratista o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en los articulos
108 del Codigo Fiscal de la Federacion, 400 Bis del Codigo Penal Federal en relacion con el articulo 2 fraccion |
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el titulo octavo Delitos por hechos
de corrupcién, capitulo | al VIl del Codigo Penal para el estado Libre y Soberano de Caxaca; y no cometan
faltas administrativas previstas en el titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los Servidores Publicos y
Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, capitulos del | al lll de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucion de “AUTORIDAD GUBERNAMENTAL"
jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “LA EJECUTORA” podra
optar por la rescision administrativas del “CONTRATO".

El contratista acuerda que durante la ejecucion del “CONTRATO”, NI EL, NI SUS SUBCONTRATISTAS, O
EMPLEADOS ofreceran, prometeran o daran por si o por interposita persona, dinero, objetos de valor o
cualquiera ofra dadiva, al servidor plblico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la Ley, tales como
robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

Durante la vigencia del contrato, “LA EJECUTORA” y “EL CONTRATISTA” se comprometen a actuar con
estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsion de la siguiente forma:

A. “EL CONTRATISTA” se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personales morales o fisicas a las que se les delegue una cesion
de derechos de cobro y aquellos intervengan en la administracion, supervision y/o ejecucion de ‘las obras’
cumplan con los compromisos aqui pactados.

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “LA EJECUTORA” le
haya brindado para la ejecucion de “LAS OBRAS".

3, Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de "LAS OBRAS'.

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “LA EJECUTORA”, LA
SOCIEDAD O LA NACION.
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5. Que por si mismo o a través de interpésita persena, incluyendo a sus empleados, “REPRESENTANTES Y/O
SUBCONTRATISTAS', SE ABSTENDRAN de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores plblicos de “LA EJECUTORA?, con &l fin de obtener o conservar un negocio
u otra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las autoridades “GUBERNAMENTALES" correspondientes los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitufivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores plblicos.

7. Omitir actitudes y realizacion de actos que puedan dafiar la reputacion de las instituciones gubernamentales o
de terceros.

B. “LA EJECUTORA?” se obliga a lo siguiente:

1. Exhorta a los servidores publicos que por razon de su actividad intervengan en la administracion, supervision
y/o ejecucion de “LAS OBRAS'", cumplan con los compromisos aqui pactados y difundir el presente compromiso
entre personal, asi como a terceros que trabajen para “la ejecutora’, que por razones de sus actividades
intervengan durante la administracion, supervision y/o ejecucion de ‘LAS OBRAS".

2. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervisidn y fo ejecucion de “LAS OBRAS' con ética.

3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas/a
favorecer indebidamente a “LAS OBRAS'". f

4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacion que pudiera
predisponerle a favorecer a “EL CONTRATISTA” u oforgarle ventajas impropias.

5. Actuar con honestidad y fransparencia en la administracion, supervisién y/o ejecucion de “LAS OBRAS'
6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesicnal.
TRIGESIMA.- DEL CONFLICTO DE INTERESES:

Durante la ejecucion del “CONTRATO"”, “EL CONTRATISTA” estara obligado a tomar las medidas necesarias
para evitar situaciones de conflictos de interés, entendiéndose por estas cualquier situacion en la que la
ejecucion objetiva e imparcial del “CONTRATO" se vea influenciada como resultado de interese de caracter
econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales, o cualquiera ofro motivo de interés
en comin.

En este sentido, durante la vigencia del “CONTRATO”, “EL CONTRATISTA” deberd comunicar a “LA
EJECUTORA”, de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de
intereses o que pueda originar la existencia de un conflicto de intereses, para que a su vez, “LA EJECUTORA”
comunique dicha situacién a la unidad correspondiente de la "SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". En estos supuestos, “EL CONTRATISTA” tomara las medidas que
resulten necesarias para resolverlo y, “LA EJECUTORA” por su parte estara facultada para revisar el
cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso podra exigir la adopcion de medidas adicionales
dentro de un plazo determinado.

En este tenor, "EL CONTRATISTA” se compromete a no buscar ni aceptar en ningtin momento cualquier tipo
de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo €l presente “contrato”, que pudiera
derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente, “EL CONTRATISTA” se compromete a
hacer exiensivas fodas y cada una de las obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y
representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar caer en
situacicnes que puedan generar conflictos de intereses. Asimismo, “EL CONTRATISTA” debera hacer
extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros involucrados en la ejecucion del “confrato” incluyendo
subcontratistas y personas fisicas y morales a las que se les cedio el derecho de cabro.

Previo a la celebracion del presente contrato, “LA EJECUTORA” se cercioro que el particular no desempefia
empleo, cargo o comision en el servicio publico, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacidn

del presente contrato no se actualiza un conflicto de Intereses. Las manifestaciones respectivas constan por
escrito y forman parte del presente contrato como ANEXO.
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TRIGESIMA PRIMERA.- DE LA TRANSPARENCIA:

“LA EJECUTORA” se obliga a poner a disposicion del publico en general y mantener actualizada la
informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Compranet y de més portales electronicos, con
la informacion a la que se refiere la fraccion XXVIIl del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica, la cual sera alimentada por lo menos con la siguiente informacién de acuerdo al caso
concreto:

a) De licitaciones publicas o procedimientos de invitacion:

1. La convocatoria o invitacién emitida, asi como los fundamentos legales aplicados para llevar a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican:

4. FEl areasolicitante y la responsable de su ejecucion;

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6. Los dictamenes y fallo de adjudicacion;

7. Elcontrato y, en su caso, sus anexos;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y

ambiental, seglin corresponda;

La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser

aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asf como el tipo de
fondo de participacion o aportacion respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebracion;
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios relacionados;
13. Elfiniquito.
b) De las adjudicaciones directas:

\ 1. Lapropuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

3. Laautorizacion del ejercicio de la opcion;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los
montos;
5.

6.

7

8

©

El nombre de |a persona fisica o moral adjudicada;

La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecucion;

El nimera, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucion de los servicios u obra;
Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, segdn corresponda;

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10.  El convenio de terminacion, y

11, Elfiniquito. '

TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Judrez, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por el C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, DIRECTOR GENERAL del

| Organismo Operador Publico Qenominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la C. DELIA EDITH CRUZ
MESINAS, ADMINISTRADOR UNICO de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA
NUEVA S.A. DE C.V., y como testigos los CC. ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ, ING.
ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO, CON LOS CARGOS DE DIRECTORA
JURIDICA, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, respectivamente, del Organismo
Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los
veintinueve dias del mes de julio del afio 2022.
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(= S S p B}
C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMQC : E'HNAI\{ EZ CUEVAS C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CION GERLERA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL
ESTRUCTURAL LUNA NUEVA SA. DEC.V.
. TESTIGOS
4
ITZ\MhTINEZ HERNANDEZ C. LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ

DIRECTORA JURIDICA DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

N

C. INé/ROBERTO AIME GARRIDO GUTIERREZ
DIRECTOR TECNICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

e/

C. C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE OAXACA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NOMERO SAPAO/ADIAPI21/0617/2022 CELEBRADO A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA PAZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN (1* ETAPA).
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1, Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar,

2. Contar con la autorizacién del municipio para los lugares de firo de materiales excedentes de obra y residuos solidos
municipales.

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion comprobatoria
necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion del area
minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan ofros accesos al sitio. En caso que se necesite abrir un
nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccién para evitar accidentes personales y vehiculares, asi como
|a sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se debera tramitar ante el Instituto
Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos arqueologicos o en que se
presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e
Historicas.

La sefializacion sera a base de una mampara metalica de 1.22 x 2.44 mis. con estructura,

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccién.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final de los
residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion (aceites gastados,
colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites y solventes, etc.) y cumplir
con los requisitos que establece |a normatividad para esta actividad.

2. Sedebera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.
3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento de materiales como maquinaria,
equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

4. Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el propdsito de evitar contaminacién a la atmosfera por
generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

; 5. Al terminar la obra, deberé realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de estructuras y de
A otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se debera realizar conforme se indica en
el apartado siguiente;

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a la
construccion

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos con lonas para
evitar que el material se disperse en el trayecto.
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9. Colocar lefrinas méviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada 15
trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de residuos
solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura) tapados y rotulados.

11. Al término de |a obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de estructuras, realizando
separacion de materiales y disposicién de los mismos como residuos de manejo especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados para evitar
derrames accidentales.

3. En centros de poblacian, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos, explosivos, etcétera.)

4, Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y dispondran
en los sitios autarizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como tampoco se
permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre ofros, que puedan causar accidente;

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias quimicas, de
acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIAY EQUIPO

1. Los contratistas deberén verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maguinaria que transiten por vias plblicas y se debera reducir el uso de
las bocinas; .

3. Sedeben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision de ruido, y el
grado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio de trabajo.

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la legislacion local.

5. En caso de obras en ejecucian en horario noctumo, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la sefialética
adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos solidos

1. Esimportante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reutilizando los materiales
apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberén separarse y depositarse en contenedores con
tapa, y rotulados. {

3. Estaterminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que |a entidad responsable del servicio de recaleccion (municipio o empresa privada) no proporcione el servicio
en |a zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para transportar los desechos hasta el
relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos b

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio
Ecolégico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos
(LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las siguientes: NOM-001-SEMARNAT- BT L)
1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005;
NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994. .\,
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2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite 0 cualquier tipo de material impregnado con estos residuos,
producto del mantenimiento de la magquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en tambos o
contenedores cerrados y rotulados con la leyenda "residuos peligrosos” dentro del sitio de |a obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente. El suelo
removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto conforme a la
legislacién vigente.

4, Los residuos peligrosos deberén disponerse mediante la contratacién de empresa especializada autorizada por la
SEMARNAT.

SEGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Plblico Federal establece las medidas
obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Pablica Federal, encaminadas a
prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el ambito laboral y a
propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las atribuciones del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencién de riesgos de trabajo y de la capacitacion y en
el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su programa de prevencion, atendiendo
a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y necesidades especificas que, en materia de
seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

F.1 Seguridad

El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la
respuesta, equipos y presupuestos;

1.
2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las normas oficiales
mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y contingencias ambientales que
incluya: atencién de accidentes del personal, derrames de sustancias y combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o
X
3

A
A

Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a laboral durante
la obra.

4, Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan integrar
comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de seguridad e higiene
en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por el manejo de sustancias quimicas
(NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene

1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores ubicados a cada
150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente mantenimiento;

3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el contratista
debera obtener el permiso de conexién con el sistema de agua potable local, si existe, De no existir esta posibilidad, el
agua potable deberd almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las especificaciones de salubridad
correspondientes.

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS-CoV2, mediante las
siguientes medidas:

1. Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar,

2. Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.

3. Contar con un area de limpieza de manos con jabén o desinfectante.

4. Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de |a obra con un filro de limpieza y enfrega de equipo
de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

5. Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado durante las
horas laborales.

6. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.
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G. PREVENCION DE ACCIDENTES

1.
2

Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

Para la delimitacién de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos lineas
horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

La obra debe tener sefiales nocturnas reflgjantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos de gato o
algun otro dispositivo luminoso;

Deberén colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas a
campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclénica colocada
alrededor de |a obra principal de la granja solar;

Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de
emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de emergencia, zonas de proteccion y
sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente anticipacion, ]
afin de advertir a conductores y transetintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona: /

Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccién, requieren de
un disefio lamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

Toda la sefalizacion aqui indicada debera considerar |a prevencion de accidentes de personas con discapacidad;

Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes a los
distintos niveles de riesga.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para emergencias
Prohibicion Sefialamientos para prohibir acciones especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacién y localizacion
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion,  identificacion de\
fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos especificos

verde Condicion segura Sefialamiento para indicar salidas de emergencia, rutas
de evacuacion, zonas de seguridad y primeros auxilios,
lugares de reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros

azul Obligacion Sefalamientos para realizar acciones especificas

H. PROTECCION PERSONAL
1,

Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de maquinaria y
equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles de ruido esperados;

Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos seguros por
parte de los trabajadores;
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3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad, guantes y
calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion de peatones
(banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos necesarios para las personas con
discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su accesibilidad.

I PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enel lugar de la obra, se colocaran equipos portétiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m entre cada
uno y a una altura méxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor, (NOM-002-STPS-1994). Cuando no
existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los extintores;

9. El extintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su vigencia y
ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS
1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento, en caso de

cualquier contingencia;

LA~

El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para atender al
personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periedo de construccion como en la puesta en marcha y

operacidn, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en cuenta el tiempo
de fraslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencibn medica mas cercano en condiciones
climatolégicas adversas.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO SAPAO/AD/API21/0617/2022 CELEBRADO A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA PAZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN (17 ETAPA).
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