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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEAGION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
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MEXICO
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GENERACION, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE FEDERICO ORTIZ ARMENGOL
No. 202 LT DEP. 1, COLONIA LA RESOLANA, OAXACA DE
JUAREZ, OAXACA, C.P. 68050

DE
NUEVA

ADMINISTRADOR UNICO: C. LAURA PATRICIA GARCIA
HERNANDEZ

RF.C.. CMP180119SZ2

IM.S.S.: D6861920108

Y

FUENTE DE  FINANCIAMIENTO: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2022

CONTRATO No.: SAPAO/ADIFISEI0600/2022

EJERCICIO: 2022

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION

DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 13 DE JULIO DE 2022

PATRIOS, COBERTURA MUNICIPAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.”

4 NOMBRE DEL PROYECTO: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DE AV. SIMBOLOS
LOCALIDAD:0001 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN MUNICIPIO:385 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $6,782,226.98 (SEIS MILLONES | ANTICIPO: $2,034,668.09 (DOS MILLONES TREINTA Y

J
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"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTC DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR EL C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, EN
SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS CC. ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO
VASQUEZ LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO CON LOS
CARGOS DE DIRECTORA JURIDICA, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA
DENOMINADA CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V,
REPRESENTADA POR LA C. LAURA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- ‘EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Piblico del Gobiemo del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creade mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periédico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacion de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Piblico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura /,
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles, //
necesarios para la prestacian de servicios plblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Caxaca.

& B). QueelLIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, en su caracter de DIRECTOR GENERAL de los Servicios
(g : de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato
& en representacion de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO
ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 21
DE MARZO DE 2022, facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS
INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. LAURA PATRICIA
GARCIA HERNANDEZ, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, bajo el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA,
de conformidad con lo establecido en los ARTICULOS 25 FRACCION Il, 42, 45 FRACCION |, 46 PARRAFO TERCERO Y
CUARTO y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA,
utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para
obtener las mejores condiciones para el Estado.

con fundamento en lo dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en
relacion con los articulos 5° fraccion Il; 9 Fraccion 1V, de la Ley del Organismo Operador Pablico denominado Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

D). Que el LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, con el carécter que ha quedado sefialado en el inciso B) y (\\\

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Piblico denominado
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."” Manuel Sabino Crespo #509,
Pagina 3 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Daxaca CFP 68000
Tel, Conmutador (951)5015930
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F). Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en MANUEL SABINO CRESPO 509
SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato serén aplicados los recursos provenientes del FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2022, aprobado y autorizado
para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos numero SFISPIP/DPIPIFISE/0600/2022 de fecha 23 DE
JUNIO DE 2022: PROGRAMA: 146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 02- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE, Nombre del proyecto:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DE AV. SIMBOLOS PATRIOS, COBERTURA
MUNICIPAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, signado por el LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, Subsecretario de
Planeacion e Inversion Pablica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal
2022.

H). En los casos que proceda debido al ipo de obra, “EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales seglin sea el caso.

. Asi mismo, por medio de OFICIO DE ADJUDICACION de fecha 13 DE JULIO DE 2022, a través del proceso de
ADJUDICACION DIRECTA, se adjudicd el presente Contrato a la empresa denominada CONSTRUCTORA MEXICO DE
PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., debido a que cumplié con los requisitos
legales, téenicos y econdmicos solicitados, con fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

SEGUNDA.- ‘EL CONTRATISTA'", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el Acta Canstitutiva, Insfrumento Nimero 3384
(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO), volumen nimero 82 (OCHENTA Y DOS) de fecha 19 DE
ENERO DE 2018, del Protocolo del LICENCIADO OCTAVIO EDUARDO MANZANO TROVAMALA HUERTA,
Notario Piiblico niimero 90 (NOVENTA) de |a Ciudad de Oaxaca de Judrez, Estado de Oaxaca.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que retne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

C) LaC.LAURA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con

el testimonio de la escritura pablica No. 3384 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO), volumen No. 82

(OCHENTA Y DOS) de fecha 19 DE ENERO DE 2018, otorgada ante la fe del LICENCIADO OCTAVIO

\ EDUARDO MANZANO TROVAMALA HUERTA, Notario Pablico nimero 90 (NOVENTA), de la Ciudad de Oaxaca
de Judrez, Estado de Oaxaca.

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacién patronal es D6861920108.

G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es CMP180119SZ2.

H)  Que tiene establecido su domicilio en CALLE FEDERICO ORTIZ ARMENGOL No. 202 LT DEP. 1, COLONIA
LA RESOLANA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68050, mismo que sefiala para los efectos legales del
presente contrato.

l) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS

programa es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibidoe el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."” Manuel Sabino Crespo #509,
Pégina 4 de 29 Colonia Centro Daxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutadar (351)5015930
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DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo
que involucra al objeto del presente contrato.

Que para la ejecucion de |a obra “EL CONTRATISTA" debera obtener de las autoridades competentes las

J)
licencias, permisos y demés autorizaciones necesarias para €l inicio de los trabajos objeto de este Contrato y que,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba framitar exclusivamente "EL GOBIERNO'".

K)  "EL CONTRATISTA', por conducto de su represéntate declara que conoce y acepta el contrato y sus anexos que
de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas précticas, presupuestos, bases de licitacion y bitécora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
alas partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:

‘EL GOBIERNO", encomienda a "EL CONTRATISTA’, la ejecucion de los trabajos de la Obra Publica
denominada; “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DE AV. SIMBOLOS
PATRIOS, COBERTURA MUNICIPAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.”, misma que se llevara a cabo en la
Localidad de SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, Municipio de SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, consistente en la
gjecucion de las siguientes partidas: PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, TUBERIA, POZ0OS
DE VISITA, RELLENOS y ACARREOS, REPOSICIONES y LIMPIEZA Y DESCARGAS SANITARIAS.
Obligandose “EL CONTRATISTA" a realizarla hasta su total terminacion de acuerdo con el proyecto ejecutivo,
especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por "EL CONTRATISTA" y acta de junta de
aclaraciones aprobados por “EL GOBIERNO" y que forman parte integra del contrato, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en los incisos 1) y K) de la SEGUNDA
DECLARACION de este contrato, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deberan
realizarse |os trabajos y demas disposiciones en materias de aseniamientos humanas, desarrollo urbano y medio

ambiente.

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “EL CONTRATISTA” y
el acta de junta de aclaraciones aprobados por "EL GOBIERNO', a que se alude en esta clausula, debidameryt(
firmados por los otorgantes, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento; quedando en‘el
entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de |a realizacion de los trabajos materia de

este contrato, formara parte del mismo y su observancia sera obligatoria.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

®
§ S “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra en 145 DIAS NATURALES. La fecha de inicio de los trabajos sera
o @" E o~ el dia 15 DE JULIO DE 2022 y la fecha de terminacion el dia 06 DE DICIEMBRE DE 2022, de conformidad con el
e & t;' }}‘,‘ programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.
/ ]
gb\: TERCERA.- MONTO:
N§&
< § — El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $6,782,226.98 (SEIS MILLONES SETECIENTOS
: § .% OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor
4 § D Agregado, mismo que se determind conforme al catélogo de conceplos, unidades de medicion, cantidades de
X R O trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en lz proposicion de “EL
f § g LQI; CONTRATISTA”",
g § CUARTA.- ANTICIPO:
= En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL
\( GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
Pdgina 5 de 29 Colonia Centro Daxaca de Juarez, Daxaca CP 4800
Tel Conmulador (9515015930
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Un anticipo por la cantidad de $2,034,668.09 (DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera
trasladado en los términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale & 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicién, al inicio de los trabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA" para realizar en el sitio de a obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demés insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“El CONTRATISTA' acepta que la amortizacién del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faitante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacién de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean enfregadas a "EL CONTRATISTA",

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a ‘EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o decrefer el
incumplirmiento del mismo, con la aplicacian de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art, 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido
M en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
s GOBIERNO”.

gent; /

By [l
g 4.4 "
18

[nle!

di ]

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacian o devolucin total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una pdliza de
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.
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Con abjeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o
\\ parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacién y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabina Crespo #509,
Pégina 6 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos
ejecutados, las facturas de los pagos y demés documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcarén los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a 30 dias
naturales.

“EL CONTRATISTA” deber4 entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente

estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la

bitacora.

“EL GOBIERNQ" cubrira a ‘EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oporiuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO", a solicitud de
“EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA”.

En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar |as cantidades pagadas en |
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la v/
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNO" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la CLAUSULA
anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de gjustes de costos a que se refiere la CLAUSULA OCTAVA, se
hara por ‘EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE

¥ AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509, SIN NUMERO,
§: - CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.
R
& ] "
- ';“ Qﬁ .~ SEPTIMA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:
- T
]
. g ™ b “EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar
i N g g—‘g por ofro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO" podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
a8 § 5: adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.
74 é,s& ® g Esta autorizacidon no serd necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Publica
; § & Estatal, las partes que se podrén subcontratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguird siendo el (nico
g‘f s Su responsable de la ejecucion de los frabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
§ @ @ OAXACA”.
®
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
Pdgina 7 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Daxaca CP 68000
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Asi mismo “EL CONTRATISTA” podré ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Aviso previo, expreso y por escrito a "EL GOBIERNO' en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos 0 parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
o0 cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il. Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO' respecto del aviso del punto anterior.

M. Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Publico, de la constitucion del gravamen o de la
casion de derechos celebrada, en |a que se indique claramente el nimero, fecha y objefo del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de ‘EL GOBIERNO" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V. En caso de que no se opte por la nofificacion a través de Corredor o Notario Plblico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con &l acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNO", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesidn o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a "EL GOBIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

& VI Cualquier otro dato o documento que ‘EL. GOBIERNQ" estime necesario.
/ VIl.  Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNQ" no asume
7 ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
/, ' del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
| estipulado en el presente instrumento.
/ VIIl.  “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este confrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:
a) Crédito a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.
\\J\ b) Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

c) Crédito a favor de "EL GOBIERNQ', teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA”, derivados del
cumplimiento de este contrato.

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacién de sus propuestas ocurran circunstancias de orden economico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de Ios trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, seré por la
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, a la cual se debera acompariar el estudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion Il del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
\ del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que sélo podra referirse
\ a los trabajos pendientes de ejecutar segln el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNQ', |a cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA', resolvera

sobre la procedencia de la peticion.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
Pégina 8 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca C.F 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en el presente contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA'", con respecto al
programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hubiere
convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
original durante el ejercicio del presente confrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA", en su proposicion. Cuando los indices que requiera "EL
CONTRATISTA" vy “EL GOBIERNO" no se encuenfren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
GOBIERNO" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a o dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a |a autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

I Péliza de fianza que garantice la carrecta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea '
otorgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento. \

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA" a |
“EL GOBIERNO” dentro de los 05 (cinco) dias naturales siguientes, a la fecha de nofificacion del fallo /* l
de adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de Ia/ \
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a safisfaccion de "EI./
GOBIERNO”, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefalado en el primer

parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera

contener las siguientes declaraciones expresas: |

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representantes que
suscriben el contrato.

B) Que se oforga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

C) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. Que la fianza comprende la devolucion del
importe del IVA correspondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en el
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de
los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prémoga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por
“EL GOBIERNO", y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, seré requisito indispensable la conformidad expresa de “EL
GOBIERNO", quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

F) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le F\
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
Pdgina 9 de 29 Colonia Centro Daxaca de Juarez, Daxaca C.P 68000
Tel Conmutador (?51)5015930
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II. Poliza de fianza que garantice por "EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del presente contrato.

La péliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA” a
"EL GOBIERNO”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacién del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
satisfaccion de ‘EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha péliza deberé contener las
siguientes declaraciones expresas:

A). Numero, fecha, objeto e imperte total del contrato.

B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben €l contrato.

C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D). Que la fianza se otorga en los {érminos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza |a ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte

de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera a “EL
CONTRATISTA”, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO” y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA”.

G). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se conirate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, ‘EL
GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
alafianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
pdliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para €l
contrato original.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA con motivo
de este contrato, se cancelara cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Mll.- Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los frabajos materia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA

§Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa." Manuel Sabino Crespo #509,
Pagina 10 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios
ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”,

En el caso de que “EL CONTRATISTA" haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto fotal ejercido de la
obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D) Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o

cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo
del contrato, aun cuando parte de elias se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulacicnes establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estar en vigor por un afio, contada a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuaré vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por salicitud de los Servicios de

Agua Potable y Alcantarillade de Oaxaca. /

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor,

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO", por un
10% del monto total del contrato.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNO”, prorrogaré en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“El CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el siio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la cbra, las cuales seran registradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“EL GOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa." Manuel Sabino Crespo #509,
Pagina 11 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Daxaca C.P 68000
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relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendré entre ofras, las
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que estime perfinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones

que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que 'EL GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, *EL CONTRATISTA" otorgaré a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo ser4 responsable de cualquier autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el pérrafo segundo de esta CLAUSULA

RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA' comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" |a conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismas y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNO" contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspendiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO".

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, “EL CONTRATISTA” debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con 'EL GOBIERNO" para la
elaboracién del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a ‘EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision, Una vez notificado el resultado del finiquito a“EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA" para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, “EL GOBIERNO'" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA' el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podrén realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca "EL GOBIERNO'.

No obstante la recepcion fotal o parcial de los trabajos, segln se trate, por parte de “EL GOBIERNO", “EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

I En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

:\ "Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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a)  El refiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b) Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

c¢) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a o siguiente:

a)  Arecibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNO”, para la gjecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b)  Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su aimacenamiento.

d)  Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los aimacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

e) Pagar a “EL GOBIERNO” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA' es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “EL GOBIERNO", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Cédigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a "EL CONTRATISTA', que,
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNO', Si asi lo prefiere *EL CONTRATISTA'" podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demés gastos relativos a estos arreglos.

&
&3 En cualquier caso “EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNO" Ia localizacion de los terrenos
W que pretende utilizar, la que en su caso, daré la autorizacion correspondiente.
e Ay
, L
& %‘\\,&- ! _.:.'5‘ “EL CONTRATISTA" conslruira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
gb& = bodegas, polvorines o sitios para aimacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.
(o= ]
o

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes 2 tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales b\
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e

higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el

orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

" Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."” Manuel Sabino Crespo #509,
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DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA - ‘EL CONTRATISTA" se obliga a gjecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizados
de la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran este
confrato.

BITACORA.- “EL GOBIERNO”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
presente conirato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como &l pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
administrativo; desde la fecha de iniciacién, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumento que permita a los drganos de control verificar los avances y modificaciones en la
gjecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA', y su observancia seré
obligatoria.

EQUIPO.- “EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de |la Obra, en buenas
condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la misma.

RETENCIONES .- "EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNO’ al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

ey

Derechos por vigilancia, inspecciony | Derechos por supervision de obra Sobre erogaciones por
control de la Secreteria de la publica remuneraciones al trabajo personal
Contraloria y Transparencia
| Gubernamental
5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro de
g‘ estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Numero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

/

feg

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
publica; misma que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segln sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de |a Contraloria y Transparencia Gubernamental.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA'".

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento

/

programa." Manuel Sabino Crespo #509,
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de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de com(n acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningtin acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de carécter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de conciliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA' no podré ceder en ninglin caso a
ofras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo,
excepto los derechos de cobro scbre las esimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y con
apeqgo a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el

Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios; l
- Terremotos; |

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclenes;

- Motines o disturbios;

- Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedar liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
\? ;‘% de Ios dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o confribuido a que se produjera.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la ofra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la ofra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comln acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos patrimanios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que “EL GOBIERNO' levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatolgicas normales de la zona.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA" esta ejecutando la obra objeto de este contrato de acuerdo con el Programa
y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNQO" comparara mensualmente el importe de los trabajos
ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al efectuar la
comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de |a que debid realizarse, 'EL GOBIERNO" retendré en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de "EL GOBIERNQ" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL. CONTRATISTA”. Esta
pena convencional se determinara Gnicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a
“EL GOBIERNO' |a cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respacto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNQ', esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podré ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este confrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, "EL GOBIERNO"
podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de
la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNO",
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO" hara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que "EL GOBIERNQ', con base en lo establecido en |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito

"Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir,
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNO" podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podréa prorrogarse o ser
indefinida.

Para tales efectos “EL GOBIERNO" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA?,
en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension temporal,

Cuando se determine la suspension de los frabajos por causas imputables a “EL GOBIERNO', ésta pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, "EL GOBIERNO" podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los |
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al |
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula !
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Una vez comunicada por “EL GOBIERNO" |2 terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acla circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario pblico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera presentar
solicitud a "EL GOBIERNO", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, seré necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no cantesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peficion de “EL
CONTRATISTA”.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ" pagara a “EL CONTRATISTA” los

& s trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
S, debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.
F& <= a N ) . ALY Lo
% ) i “EL GOBIERNQ", bajo su responsabilidad debera verificar que la empresa a la que se adjudico el contrato de
bR & - abra plblica, no se encuentre con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado de contribuyentes que
‘ § a = sefiala el primer parrafo del articulo 69-B del Cadigo Fiscal de la Federacion.
/ . F 1
¥ o 3 a La verificacion por escrita debera de constar por escrito y debera de ser remitida a la contraloria dentro de los 3
,§' = dias siguientes a la firma del contrato.
i 385 i
j %‘iﬁ' $ ¢ “EL GOBIERNO" podra rescindir administrativamente el contrato cuando el contratista sea incluido dentro del
g -f e plazo de ejecucion y entrega de obra pablica con el estatus de presunto o definitivo dentro del listado global que
{ ‘g— L se sefiala en el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion, se informara de manera
§ f‘ inmediata a la Secretaria de la Contraloria de Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, al 6rgano
™ . H B (¥a L) ) (¥ 0 0
Qg i Superior de Fiscalizacion del Estado de Oaxaca y al Servicio de Administracién Tributaria.
"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.' Manuel Sabino Crespo #5089,
Péagina 17 de 29 Colonia Centro Daxaca de Juarez, Daxaca C.P 68000
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VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccion de “EL
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por incbservancia a negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” 0 a
ferceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado II| de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNO" redlizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la gjecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA" es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a todos los
reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion, sequridad, uso de la via pablica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asf como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas iregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, ser4 la (inica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigr a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de a indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

\IGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con mofivo de los trabajos materia de este
Contrato, seré el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
|as reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su confra o en contra de “EL GOBIERNO”, en relacion con
los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal

\ contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su més estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO" de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el inico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNO” podré rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA'

)

4..{:& [

En relacién con lo anterior, “EL GOBIERNQ® determinara Ia rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA' no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare 0 reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de carécter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAR, efc.) y sin que
ello, a juicio de “EL GOBIERNO" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto ala CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asf como cualquier
otra causa que implique contravencién a los términos de! presente instrumento.

'- {,;"15{ ,‘MJ;;:

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
‘sQ programa." Manuel Sabino Crespo #509,
Péagina 18 de 29 Colonia Centra Oaxaca de Juarez, Oaxaca CF 68000
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Cuando “EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracian judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“EL GOBIERNO' comunicaré a “EL CONTRATISTA” |a rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro de! término de 10 (diez) dias hébiles, contados a partir de Ia fecha en que
reciba la nofificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNO” considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
“EL CONTRATISTA”, resolvera y nofificara a “EL CONTRATISTA'" lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA'", Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNQ’ podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA' el inicio de! procedimiento de rescisién o incumplimiento del
contrato, por parte de “EL GOBIERNO", ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas
que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Piblico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "EL GOBIERNO™, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que *LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA' le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA' convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el /,
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de //
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados asi |/
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNQ" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de "EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del area responsable de Ia confratacion
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Qbras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de

QOaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA' su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera

5‘{ N de la siguiente forma;

2]
:\% \?}_ l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.
SN

A.  Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate "EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

1801138z,

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA' y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

& C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL
' GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular

"Este pregrama es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
Pdgina 19 de 29 Colonia Centro Daxaca de Juarez, Daxaca CP 68000
Tel. Conmutador (951)5015930
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los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en ofro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nueves
precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “EL
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Uniterios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.
VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de exisfir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA.-DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:
‘EL GOBIERNO":

Ubicado en MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 68000,
oficinas centrales de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA”:

Ubicado en CALLE FEDERICO ORTIZ ARMENGOL No. 202 LT DEP. 1, COLONIA LA RESOLANA, OAXACA
DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68050.

“EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO" podra rescindirle el presente contrato
y las notificaciones, atin las de caracter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNO".

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

Durante la ejecucion del “CONTRATO", “LAS PARTES” se conducirian con apego a los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley General del
Sistema Anticorrupcion, articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de combate a la corrupcion y se obligan a
denunciar los actos de corrupcion que tengan conocimiento y en general cumpliran con lo establecido en las
leyes anteriormente citadas y se comprometen a actuar conforme a los principios consignados en instrumentos
internacionales Convencion de las Naciones Unidas contra la corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York,
el treinta y uno de octubre de dos mil tres; convencion Interamericana Contra la Corrupcion; convencion para
combatir el Cohecho de Servidores Pablicos Extranjero en transacciones comerciales Internacionales, adoptada

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

/ programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
/«' 7 Pégina 20 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CF 68000
f Tel Conmutadar (951)5015930
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en la ciudad de paris, Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, todos celebrados
por el Estado Mexicano.

En caso que el contratista o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en los articulos
108 del Codigo Fiscal de la Federacion, 400 Bis del Codigo Penal Federal en relacion con el articulo 2 fraccion |
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el titulo octavo Delitos por hechos
de corrupcion, capitulo | al VIl del Codigo Penal para el estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no cometan
faltas administrativas previstas en el titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los Servidores Pdblicos y
Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, capitulos del | al Il de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucion de “AUTORIDAD GUBERNAMENTAL”
jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutorfa, “LA EJECUTORA” podra
optar por la rescision administrativas del “CONTRATO”.

El contratista acuerda que durante la ejecucion del “CONTRATO”, NI EL, NI SUS SUBCONTRATISTAS, O
EMPLEADOS ofreceran, prometer&n o darén por si o por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o
cualquiera otra dadiva, al servidor pliblico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la Ley, tales como
robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del contrato, “LA EJECUTORA" y “EL CONTRATISTA” se comprometen a actuar con
estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsion de |a siguiente forma:

A. “EL CONTRATISTA” se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personales morales o fisicas a las que se les delegue una cesion
de derechos de cobro y aquellos intervengan en la administracion, supervision yfo ejecucién de “las obras®
cumplan con los compromisos aqui pactados.

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “LA EJECUTORA” le
haya brindado para la gjecucion de “LAS OBRAS”,

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la sjecucion de "LAS OBRAS',

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “LA EJECUTORA”, LA
SOCIEDAD O LA NACION.

5. Que por si mismo o a fravés de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados, *‘REPRESENTANTES Y/O
SUBCONTRATISTAS', SE ABSTENDRAN de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores pliblicos de “LA EJECUTORA”, con el fin de obtener o canservar un negocio
u ofra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las autoridades "GUBERNAMENTALES" correspondientes los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores puiblicos.

& 7. Omitir actitudes y realizacion de actos que puedan dariar la reputacion de Ias instituciones gubernamentales o
EES de terceros.
gy Roe 3\; B. “LA EJECUTORA” se obliga a lo siguiente:
A By o ¢
; § ;‘f = 1. Exhorta a los servidores plblicos que por razon de su actividad intervengan en la administracién, supervision
> . O y/o ejecucion de ‘LAS OBRAS', cumplan con los compromisos aqui pactados y difundir el presente compromiso
¢ S 3 @ ) P
g’ﬁ _‘& 3 = entre personal, asi como a terceros que trabajen para ‘la ejecutora”, que por razones de sus actividades
A S intervengan durante la administracion, supervisién y/o ejecucion de ‘LAS OBRAS'".
P’-“ R i € g
id 3 "y -
: 4;?-/ § 5 ! 2. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y /o ejecucion de "LAS OBRAS' con ética.
i I S
\K‘\“ i &= % 3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a
ha G;_ @ favaorecer indebidamente a ‘LAS OBRAS'.
> 9
= 4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidares publicos, cualquier tipo de compensacion que pudiera

predisponerle a favorecer a “EL CONTRATISTA” u otorgarle ventajas impropias.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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5. Actuar con honestidad y fransparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de ‘LAS OBRAS'

6. Lievar a cabo sus actividades con integridad profesional.

TRIGESIMA.- DEL CONFLICTO DE INTERESES:

Durante |a ejecucién del “CONTRATO", “EL CONTRATISTA” estara obligado a tomar |as medidas necesarias
para evitar situaciones de conflictos de interés, entendiéndose por estas cualguier situacion en la que la
ejecucion objetiva e imparcial del “CONTRATO” se vea influenciada como resultado de interese de caréacter
econémico, vinculos familiares o afectives, relaciones paliticas o personales, o cualquiera otro motivo de interés

en comdn.

En este sentido, durante la vigencia del “CONTRATO”, “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “LA
EJECUTORA”, de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un confiicto de
intereses o que pueda originar |a existencia de un conflicto de intereses, para que a su vez, “LAEJECUTORA”
comunique dicha situacion a la unidad correspondiente de la ‘SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENGIA GUBERNAMENTAL'. En estos supuestos, “EL CONTRATISTA" tomar4 las medidas que
resulten necesarias para resolverlo y, “LA EJECUTORA” por su parte estard facultada para revisar el
cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso podra exigir la adopcion de medidas adicionales
dentro de un plazo determinado.

En este tenor, "EL CONTRATISTA” se compromete a no buscar ni aceptar en ningun momento cualquier tipo
de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente “contrato’, que pudiera
derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente, “EL CONTRATISTA” se compromete a
hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y
representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar caer en
situaciones que puedan generar conflictos de intereses. Asimismo, “EL CONTRATISTA" deberéd hacer
extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros involucrados en la ejecucion del “contrato” incluyendo
subcontratistas y personas fisicas y morales a las que se les cedio el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente contrato, “LA EJECUTORA” se cercioro que el particular no desempefia
empleo, cargo o comision en el servicio publico, en su caso, que, a pesar de desempeiarlo, con la formalizacion
del presente contrato no se actualiza un conflicto de Intereses, Las manifestaciones respectivas constan por
escrito y forman parte del presente contrato como ANEXC.

TRIGESIMA PRIMERA.- DE LA TRANSPARENCIA:
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“ A EJECUTORA” se obliga a poner a disposicion del plblico en general y mantener actualizada la
informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Compranet y de més portales electronicos, con
la informacion a la que se refiere la fraccion XXVIIl del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
ala Informacién Publica, la cual sera alimentada por lo menos con la siguiente informacion de acuerdo al caso

concreto;

De licitaciones puiblicas o procedimientos de invitacion:

1. La convocatoria o invitacion emitida, asi como los fundamentos legales aplicados para llevar a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican:

4. El 4rea solicitante y la responsable de su ejecucion;

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas,

6. Los dictamenes y fallo de adjudicacion;

7. Elcontrato y, en su caso, Sus anexos;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, seglin corresponda;

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi como el tipo de

fondo de participacion o aportacion respectiva;

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el

Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CF 68000
Tel. Conmutador (251)5015930
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11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebracion;

12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios relacionados:

13. Elfiniquito.

b) De las adjudicaciones directas:

1 La propuesta enviada por el participante;

2 Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

3 La autorizacion del ejercicio de la opcion;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los
montos;

5. Elnombre de la persona fisica o moral adjudicada;

6. Launidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecucion;

7. Elnumero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucion de los servicios u obra:

8.  Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, segln corresponda;

9. Losinformes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10.  El convenio de terminacion, y

11. Elfiniquito.

TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Jurez, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por el C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, DIRECTOR GENERAL del

Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la C. LAURA PATRICIA GARCIA
HERNANDEZ, ADMINISTRADOR UNICO de la empresa CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA

NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., y como testigos los CC. ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ

LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO, CON LOS CARGOS DE /\
DIRECTORA JURIDICA, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD \
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA PCTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAXACA, respectivamente, del Organismo //}\
Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillade de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los |
CATORCE dias del mes de JULIO del afio 2022, / /

FIRMAN

s 5 s
‘POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ‘POR EL CONTM@@M@
&9 ]

ALCANTARILLADO DE OAXACA" . : Wiazico. o ?UN#E(&F _/ﬁ[e;”!}?wf"
4o b (flusie Gensipucedn ,Srﬁ 46 (0
, RFC CMP1801198Z2
J> h
C. LIC. REYNALD! JA\HTEMOC HERNANDEZ CUEVAS C. LAURA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ K
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS
INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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TESTIGOS
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ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ C. LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ
DIRECTORA JURIDICA DE LOS SERVICIOS DE DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA
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| \ \J
c: ING{.,/ ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ C. C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO
DIRECTOR TECNICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE OAXACA
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NTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
ULIO DEL ARO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN

%
Cansty

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CO

SAPAOJADIFISE/0600/2022 CELEBRADO A LOS TRECE DIAS DE MES DE J
DERECHA DE AV. SIMBOLOS PATRIOS, COBERTURA MUNICIPAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.

artido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
Manuel Sabino Crespo #509,
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA
Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos solidos
municipales.

3. Haber realizado socializacién adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con Ia documentacion comprobatoria
necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion del area
minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberén abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se necesite abrir un
nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberén dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y vehiculares, asi como
la senalética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante el Instituto
Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos arqueolégicos o en que se
presuma su existencia® (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e
Histdricas.

9. Lasefalizacion sera a base de una mampara metélica de 1.22 x 2.44 mts. con estructura con la siguiente leyenda: "ESTA
OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL 2022".

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

residuos peligrosos que pudieran generarse durante los frabajos de preparacion del sitio y construccion (aceites gastados,
colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites y solventes, etc.) y cumplir

2. Sedebera buscar de preferencia la contratacién de mano de obra local.
3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos pliblicos para el almacenamiento de materiales como maquinaria,
equipo, entre ofros, que se utilice durante la obra;

4. Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el propésito de evitar contaminacién a la atmosfera por

S,
1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final de los 4 ’
{11

con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad .

& generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;
,‘% S i 9. Alterminar |a obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de estructuras y de
N g ofros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se deberé realizar conforme se indica en
P el apartado siguiente;
gg;«' -
S ,§ 76 De la misma manera, al término de la obra, deberén quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y Ia \\
e 3 3: infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra; \
Y= . . . o i ] \
g ,13;»" g 7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunia respecto a la
& construccion
#— &l 8 Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos con lonas para
! ‘% :2_ o evitar que el material se disperse en el trayecto.
$e
g "Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pralub:do el uso para fi nes distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
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9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcién de 1 lefrina por cada 15
trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de residuos
solidos y residuos peligrosos {como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura) tapados y rotulados.

11, Altérmino de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de estructuras, realizando
separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo especial.

12, Que los trabajadores cuenten con el equipa de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados para evitar
derrames accidentales.

3. En centros de pablacion, los almacenes no contendrén productos peligrosos (inflamables, corrosivos, explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y dispondran
en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como tampoco se
permitira contener productos inflamables, corrosivas, explosivos, entre ofros, que puedan causar accidente;

6. Todos los aimacenes deberan tener un sistema para la identificacién y comunicacion de riesgos de sustancias quimicas, de
acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la NOM-018-STPS-2000.

| D. MANEJO DE MAQUINARIAY EQUIPO

1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias pablicas y se debera reducir el uso de

\2 |as bocinas;
 Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision de ruido, y el
grado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio de trabajo.

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la legislacion local.

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la sefialetica
adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el framo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

E.1 Residuos sélidos

1. Esimportante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al méximo, reciclando y reutilizando los materiales
apropiados para dicho fin,

’d
3

<

§ = 2. Los residuos solidos generados durante la ejecucién de la obra, deberén separarse y depositarse en contenedores con

c:s; & . ] tapa, y rotulados.

2.2 N ~f‘g 3.  Estaterminantemente prohibido la quema de residuos.

E\M 57 4, Encaso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio 0 empresa privada) no proporcione el servicio

53 % & en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para fransportar los desechos hasta el

Y '§ a relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad municipal correspondiente.

é S UE'Z Residuos peligrosos

S Ry 1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio
§u., Ecolégico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos
x 54 (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las siguientes: NOM-001-SEMARNAT-
e

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

i programa.’ Manuel Sabino Crespo #509,
Pagina 26 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca CP 68000
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1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005;
NOM-053-SEMARNAT-1993: NOM-002- SCT/2003: NOM-005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994,

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos residuos,
producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en tambos o
contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles scbre el suelo, éste debe removerse inmediatamente. El suelo
removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto conforme a la
legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por la
SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Plblico Federal establece las medidas

obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracidn Plblica Federal, encaminadas a

prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el ambito laboral y a

propiciar un medio ambiente adecuado para los {rabajadores, asi como regular las atribuciones del Instituto de Seguridad y

Servicios Scciales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencién de riesgos de trabajo y de la capacitacion y en

el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su programa de prevencién, atendiendo

a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geogréfica y necesidades especificas que, en materia de

seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

F.1 Seguridad

1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. Elcontratista y los frabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las normas oficiales
mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y contingencias ambientales que
incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o
de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la
respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra deberé capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a laboral durante
la obra.

4, Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de frabajadores, los confratistas deberan integrar
comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixia de seguridad e higiene
en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por el manejo de sustancias quimica
(NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;
2. El confratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores ubicados a cada
» 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente mantenimiento;
E‘:’\% 3. En caso de existir, los campamentos temporales deberén tener agua potable en todo momento, para lo cual el contratista
&S oy debera obtener el permiso de conexién con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir esta posibilidad, el
Ee % agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las especificaciones de salubridad
S @ correspondientes.
T3 8
‘Et“ 5 Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS-CoV2, mediante las
=§ - siguientes medidas:
win o ! .
g i5 ° Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.
55 Y o Usode gafas protectoras o mascarilla facial.
ff e Contar con un area de limpieza de manos con jabon o desinfectante.

W

Oongluciin..
7o o (Fliecs

»
Lo s

e  Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entrega de equipo
de proteccion como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #509,
Pagina 27 de 29 Colonia Centro ODaxaca de Juarez, Daxaca CF 68000
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e  Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado durante las
horas laborales.
e  Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

PREVENCION DE ACCIDENTES
1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos lineas
horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

3. Laobra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos de gato o
algln otro dispositivo luminoso;

4. Deberan colocarse letreros informativos yfo restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas a
campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacién de una malla ciclonica colocada
alrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las dreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de
emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacién y sefializar salidas de emergencia, zonas de proteccion y
sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente anticipacion,
a fin de advertir a conductores y transelintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

7. Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el trénsito, el equipo y el personal de construccion, requieren de
un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la sefalizacion aqui indicada debera considerar la prevencién de accidentes de personas con discapacidad;

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes a los
distintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexidn para emergencias
Prohibicién Sefialamientos para prohibir acciones especificas
Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios
amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucién, verificacién, identificacion de
fluidos peligrosos
Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos especificos
verde Condicién segura Sefialamiento para indicar salidas de emergencia, rutas
de evacuacion, zonas de seguridad y primeros auxilios,
lugares de reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros
azul Obligacion Sefialamientos para realizar acciones especificas

)

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa." Manuel Sabino Crespo #5089,
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PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de maquinaria y
equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccién personal y la aplicacion de procedimientos seguros por
parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad, guantes y
calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana ufilizada para la circulacion de peatones

(banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provisién de los elementos necesarios para las personas con
discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su accesibilidad.

PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. En el lugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m entre cada
uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-STPS-1994). Cuando no
existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los extintores;

2. El extintor debers llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su vigencia y
ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.
PRIMEROS AUXILIOS
1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento, en caso de
cualquier contingencia;
2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para atender al

personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la puesta en marcha y
operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en cuenta el tiempo
de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencidn medica mas cercano en condiciones
climatologicas adversas.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
SAPAD/ADIFISE/0600/2022 CELEBRADO A LOS TRECE DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS PARA LA OBRA : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN

DERECHA DE AV. SIMBOLOS PATRIOS, COBERTURA MUNICIPAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.

"Este programa es priblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
programa.” Manuel Sabino Crespo #5089,

Pdgina 29 de 29 Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
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