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1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por conducto del 
Departamento de Licitación y Precios Unitarios, emite las Bases para llevar a cabo la LICITACION 
PUBLICA ESTATAL NÚMERO LPE/SOAPA/005/2023; de conformidad con lo establecido en los 
artículos: 134 párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 13,  26, 27 
fracción XIII; 6, 7, 24, 45 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5, 6, 14, 23 y 41 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; 1, 2, 3, 25, 
fracción II, 26, 27, 29, 30, 31, 32 y 34 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca.  
 

La presente LICITACION PUBLICA ESTATAL, tiene por objeto que sus participantes conozcan en 
igualdad de condiciones, las especificaciones técnicas y económicas, así como los requisitos de 
participación en general, que regirán el presente procedimiento, a fin de asegurar al Estado, las 
mejores condiciones de calidad, tiempo, oportunidad, financiamiento, entre otros, que permitan a la 

persona contratante ejecutar los trabajos.  
 

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado ha obtenido recursos a 
través del oficio de autorización de recursos número SF/SPIP/DPIP/FISE/0642/2023 de fecha 09 
de septiembre del 2023, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con 
número de obra FISE/0642/231275/2023, programa 146 – AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, subprograma 01- 
OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
 

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Para efecto de las presentes Bases, se entenderá por: 

 

Bases: Conjunto de requisitos legales, técnicos y económicos, que deberán cumplir las personas 
físicas y morales, que deseen participar en el procedimiento. 
Catálogo de conceptos: Documento que contiene la descripción de materiales, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios unitarios e importe por partida, subpartida, concepto y 
total de la proposición por parte de la persona Contratista, necesarios para la construcción de la 
obra. 
Contratista: Persona física, moral o conjunto de ellas, que muestran interés en la convocatoria. 
Convocante: La Ejecutora de Gasto que, invita a todas las personas físicas o morales, interesadas 
en participar en el procedimiento para adjudicación de la obra o servicio relacionado con la misma.  
D.R.O.: Director Responsable de Obra. 
Ejecutora de Gasto: Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, que ejerzan recursos públicos. 
Estimación: Cálculo que se formula, partiendo de una determinación que tiene como base, una 
referencia o un conjunto de datos. En el caso de la estimación para la ejecución de una obra o 
servicios relacionados, se debe considerar lo establecido en la Cláusula Quinta del Modelo Único 
de Contrato. 
Finanzas: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.  
Garantías: Forma de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.  
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Invitación: Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas. 
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Invitado: La persona física, moral o conjunto de ellas, que participen en el procedimiento de 
Invitación. 
Ley de Obras: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
Licitación: Procedimiento de contratación de Licitación Pública Estatal. 
Licitante: La persona física, moral o conjunto de ellas, que participen en el procedimiento de 
Licitación. 
Padrón de Contratistas: Padrón de Contratistas de Obra Pública del Estado de Oaxaca, el cual se 
tramita ante la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. 
Plazo de Ejecución: Tiempo que dispondrá la Contratista, para ejecutar los trabajos de la obra y/o 
del servicio relacionado adjudicado. Este plazo estará expresado en días naturales, con fechas de 
inicio y terminación de los trabajos.  
Precios Unitarios: Se refiere al importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al 
Contratista, siendo la unidad de medida, el trabajo terminado. 
Propuesta Económica: Conjunto de documentos, en los que consta el importe total de la 
propuesta y demás procedimientos de cálculo necesarios, los cuales debe presentar la Contratista 
en el procedimiento de adjudicación, de acuerdo a los tiempos y formalidades requeridos por la Ley 
de Obras. 

Propuesta Técnica: Conjunto de documentos legales, financieros y técnicos que debe presentar la 
Contratista en el procedimiento de adjudicación de acuerdo a los tiempos y formalidades 
requeridos por la Ley de Obras. 
Proposición Solvente: Aquella propuesta que reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas, que garantizan la correcta ejecución de los trabajos. 
Residente de Obra: Persona servidora pública, designada por la Ejecutora de Gasto, que fungirá 
como representante ante la Contratista y será responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión, de la ejecución de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por la Contratista. 
Rescisión Administrativa: Procedimiento a iniciar cuando la Contratista incumpla con sus 
obligaciones establecidas en el Contrato y/o con la Ley de Obras y la normatividad aplicable y en el 
que la Ejecutora de Gasto, fundada y motivadamente, podrá dejar sin efecto el Contrato.  
RFC: Registro Federal de Contribuyentes, el cual se tramita ante el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SHTFP: Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. 
SIC: Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. 
Suspensión Temporal de los Trabajos: Se refiere a cuando la Ejecutora de Gasto, determine de 
manera fundada y motivada (incluido cuando exista una causa de fuerza mayor o caso fortuito), 
que la obra o los servicios relacionados con la misma, ya sea en parte o en su totalidad, deben 
pausarse por un tiempo determinado.  
Terminación Anticipada de los Trabajos: Cuando la Ejecutora de Gasto, determine por razones 
de interés general, la existencia de una causa de fuerza mayor o caso fortuito o, cuando "Ambas 
Partes" así lo acuerden, podrán darse por finalizados, los efectos del Contrato, con anticipación a 
la fecha pactada. 
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3. LA OBRA PÚBLICA. 
 
Descripción general de los trabajos 

 LICITACION PUBLICA ESTATAL número LPE/SOAPA/005/2023 

Descripción general de la Obra y 

lugar de los trabajos: 

Rehabilitación del sistema de agua potable, entre las calles 

Boulevard Eduardo Vasconcelos- Av. Lázaro Cárdenas – 5 de 

febrero y calle del refugio, colonia centro, localidad de Oaxaca 

de Juárez, municipio de Oaxaca de Juárez  

Fecha de emisión de las bases:  23 de septiembre del 2023 

Fecha límite de venta de Bases: 02 de octubre del 2023  

 ( www.finanzasoaxaca.gob.mx ) 

Costo de las Bases: 
$2,500.00 

(Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

Visita al lugar de los trabajos: 29 de septiembre del 2023 a las 10:00 horas, en el 

Departamento de Licitación y Precios Unitarios, sita en 

Manuel Sabino Crespo 509 sin número centro, Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca, C.P. 68000. 

Junta de aclaraciones: 29 de septiembre del 2023 a las 13:00 horas, en el 

Departamento de Licitación y Precios Unitarios, sita en 

Manuel Sabino Crespo 509 sin número centro, Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca, C.P. 68000. 

Presentación y apertura de 

proposiciones técnicas: 

03 de octubre del 2023 a las 10:00 horas, en la sala de 

juntas de la Dirección General, tercer nivel, sita en Manuel 

Sabino Crespo 509 sin número centro, Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca, C.P. 68000 

Presentación y apertura de 

proposiciones económicas: 

05 de octubre del 2023 a las 10:00 horas, en la sala de 

juntas de la Dirección General, tercer nivel, sita en Manuel 

Sabino Crespo 509 sin número centro, Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca, C.P. 68000. 

Fallo: 07 de octubre del 2023 a las 10:00 horas, en la sala de 

juntas de la Dirección General, tercer nivel, sita en Manuel 

Sabino Crespo 509 sin número centro, Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca, C.P. 

Tipo de Contrato: A precios unitarios. 

Fecha de la firma del Contrato: 09 de octubre en la sala de juntas de la Dirección General, 

tercer nivel, sita en Manuel Sabino Crespo 509 sin número 

centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000. 

 

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
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4.- ACREDITACIÓN DE LA PERSONA LICITANTE. 
 

En atención a lo dispuesto en el artículo 31, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Oaxaca, las Contratistas para acreditar su existencia y 
personalidad jurídica, deberán presentar la siguiente documentación en los términos 
requeridos:  
 

4.1. Personas físicas:  
  

1. Original de acta de nacimiento. 
2. Original y copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con 

fotografía. La original es para efectos de cotejo. 
3. Original de la constancia de situación fiscal actualizada, con fecha de vigencia no 

mayor a 30 días a la fecha de la apertura. 

4. Original de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad 
Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente a la 
fecha de presentación de las propuestas, pudiendo ser verificada en cualquier 
momento de la evaluación, de conformidad con los criterios vigentes, 

establecidos por el Honorable Consejo Técnico de ese Instituto.  
 

4.2. Personas morales:   
 

1. Original y copia simple de la identificación oficial de la persona que funge como 
representante legal o Administrador Único, por ambos lados. La original es para efectos de 
cotejo. 

2. Original o copia certificada por Notario Público y copia simple de los instrumentos 
notariales de los que se desprendan las facultades para obligarse por su representada a lo 
suscrito en la Propuesta, debidamente Inscrito en el Instituto de la Función Registral o en 
Registro Público de Comercio.  Los originales son para efectos de cotejo.

Fecha estimada de inicio de los 

trabajos: 
10 de octubre del 2023 

Fecha estimada de terminación de 

los trabajos: 
31 de diciembre de 2023 

Experiencia y capacidad técnica 

requerida: 
 sistema de agua potable 

Capital contable mínimo a 

acreditar: 

$800,000.00 

(Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) 

La Ejecutora de Gasto no proporcionará a la Contratista, ningún material y/o equipo de 

instalación permanente. 

Por concepto de anticipo se entregará el 30% 
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3. Original o copia certificada por Notario Público y copia simple de Escrituras Públicas en las 
que conste el acta constitutiva, estatutos y en su caso, sus reformas o modificaciones, 
debidamente Inscritas en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca o en 

Instituto Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Oaxaca.  
4. Original de la constancia de situación fiscal actualizada, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria, con fecha de vigencia no mayor a 30 días a la fecha de la 
apertura de proposiciones técnicas. 

5. Original del escrito mediante el cual, el representante de la persona moral manifieste que 
cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismas que no 
han sido modificadas o revocadas, el cual deberá contener los datos siguientes:  

a. De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación 
o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los 
nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que 
conste el Acta Constitutiva, estatutos y en su caso, sus reformas o modificaciones, 
señalando: nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que 
las protocolizó; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, de acuerdo con el Formato 1. 

b. De la persona representante legal o Administrador Único: nombre, número y fecha 
de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para 
suscribir la Propuesta, señalando: nombre, número y circunscripción del Notario o 
Fedatario Público que los protocolizó, así como identificación oficial vigente con 
fotografía, además de los datos de inscripción en el Instituto de la Función 
Registral.  

 
6. Original de la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad 

Social emitida por el IMSS, vigente a la fecha de presentación de las propuestas, pudiendo 
ser verificada en cualquier momento de la evaluación, de conformidad con los criterios 
vigentes, establecidos por el IMSS.  
 

Toda la documentación solicitada deberá ser legible, siendo copia fiel del original.   

 
4.3. Documentación general: 

 
Las personas físicas y morales deberán presentar:   
 
1. Original y copia simple de la solicitud de inscripción al procedimiento, con acuse de recepción 

de la Convocante.  
2. Escrito en original, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los datos asentados 

en el formato de Acreditación, son confiables. 
3. Original del currículum de la Contratista, anexando un listado de los trabajos u obras similares, 

ejecutadas con anterioridad a la presente convocatoria, debiendo adjuntar: copia simple de la 
carátula de los Contratos de las referidas obras, y actas entrega-recepción, fianza de vicios 
ocultos o en su caso, oficio mediante el cual le fue designada la función en la obra relacionada.  

4. Escrito original, en el que se manifieste domicilio, correo electrónico y número o números 
telefónicos de sus oficinas actuales, con la finalidad de oír y recibir todo tipo de notificaciones 
que deriven de los actos del procedimiento de contratación respectivo, así como su domicilio 
fiscal. En caso de ser diferente, el referido domicilio servirá para practicar notificaciones, aún 
las de carácter personal, las cuales surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro
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distinto, debiendo anexar comprobante domiciliario con antigüedad no mayor de 3 meses 
previos a la fecha de la presentación de su Propuesta. 

5. Escrito original y en hoja membretada, conteniendo las políticas de la declaración de 
integridad, en la cual, la Contratante deberá manifestar que se abstendrá por sí o a través de 
interpósita persona, de adoptar conductas y actitudes que induzcan o intenten inducir, al 
personal del servicio público de la Ejecutora de Gasto, a manipular o alterar, las evaluaciones 
de las Propuestas de las Contratistas, el resultado del procedimiento de adjudicación o fallo, 
y/o cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones preferentes con relación a las demás 
Contratistas participantes. 

6. Original y Copia simple por ambos lados de la identificación oficial con fotografía y de la 
licencia vigente del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. Las originales son 
para efectos de cotejo. 

7. Copia simple de la Cédula única del Registro de Contratistas, expedida por SIC. 
8. Escrito original de la manifestación bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, 

cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que a pesar de desempeñarlo con la 
formalización del Contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, atendiendo 
lo dispuesto en el artículo 44, 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado y Municipios de Oaxaca. 

9. Original de la constancia de no inhabilitación a proveedores, emitida por la SHTFP. 

 

4.4. Capital contable mínimo 
 
El capital contable mínimo, requerido para participar en el presente procedimiento es de: 
$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 

La forma en que se acreditará el capital referido en el párrafo anterior, será mediante copia simple 
de la Declaración Anual o Balance General, correspondiente al Ejercicio Fiscal actual e inmediato 
anterior al mismo, en relación con la fecha de Convocatoria. 
 
Para personas morales con reciente aumento de Capital Social, además de lo anterior, deberán 
presentar copia simple del instrumento notarial en el que conste la protocolización del Acta de 
Asamblea en la que se acordó dicho aumento, así como su inscripción ante el Instituto de la 
Función Registral y el Balance General en el que se refleje el aumento del capital.  
 
Para el caso de personas físicas con reciente aumento de su patrimonio, deberán presentar el 
Balance General donde conste dicho aumento.  
 
4.5. Capacidad financiera 

La capacidad financiera será acreditada con copia simple de los siguientes documentos, que 
deberán presentarse en el orden que se describen:  
 
1. Declaraciones fiscales: Declaración anual acompañada de la documentación soporte que 

acredite el cumplimiento de sus obligaciones del Ejercicio Fiscal inmediato anterior a la presente 
convocatoria, así como Pagos Provisionales acompañados con la documentación soporte que 
acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los tres meses anteriores de 
conformidad a la fecha de presentación de las propuestas.  

2. Estados financieros:  

a. Balance general; 
b. Estado de resultados; 
c. Estado de flujo de efectivo; 
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d. Estado de variaciones en el capital contable; 
e. Relaciones analíticas de los principales renglones de los estados financieros (balance 

general y estado de resultados); 
f. Comparativo de razones financieras básicas (liquidez, solvencia y estabilidad), y 
g. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), vigente a la fecha. 
 

Estos incisos deberán corresponder al último ejercicio fiscal anterior a la fecha en que se lleve a 
cabo la Licitación, así como los correspondientes al ejercicio de los estados financieros conforme al 
último mes, de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la fecha de presentación de 
las proposiciones.  
 
Los documentos mencionados deberán estar firmados por el representante legal de la empresa y 
auditados por contador público independiente y que cuente con registro ante las autoridades 
correspondientes, anexando copia certificada de la cédula profesional de este último.  
 
En el caso de personas físicas de reciente inscripción ante las autoridades fiscales competentes, 
personas morales de nueva creación, así como personas físicas o morales con reciente 
reanudación de actividades, deberán presentar sus estados financieros más actualizados a la 
fecha de presentación de su proposición y las declaraciones provisionales de impuestos y/o 
anuales del Ejercicio fiscal actual y de los dos años inmediatos anteriores, en relación a la fecha de 
la Convocatoria.    
 
Además de los documentos solicitados en los numerales 1 y 2, las personas físicas o 
morales, que se encuentren en los supuestos del artículo 32-A del Código Fiscal de la 
Federación o que hayan optado por dictaminar sus estados financieros, deberán presentar: 
 

1. El dictamen fiscal correspondiente; 
2. Los estados financieros; 
3. Balance general; 
4. Estado de resultados;  
5. Flujo de efectivo, y  
6. Estados de variaciones dictaminados. 

 

La documentación anterior, deberá ser avalada por Contador Público independiente 
registrado ante las autoridades competentes, anexando copia certificada de la cédula 
profesional del Contador y las declaraciones complementarias por dictamen que se hayan 
efectuado. 
 
4.6. Participación conjunta  

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta, sin necesidad de constituir 
una sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que lo manifiesten 
desde el momento de la adquisición de las Bases, para lo cual deberán observar lo siguiente:  
 

A. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las Bases; 
B. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente: 

1. Nombre y firma de las personas representantes de cada una de las partes, 
identificando en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se 
acredita su representación. 

2. Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos
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de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación. 

3. Definición de los trabajos que cada parte se obliga a cumplir. 
4. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones que le 

correspondan. 
5. Designación de una persona representante común, otorgándole poder amplio y 

suficiente para todo lo relacionado con la propuesta. 
6. Estipulación expresa que quedarán ambas partes obligadas, en forma conjunta y 

solidaria, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato 
que se firme. 

C. En el acto de presentación y apertura de propuestas, la persona representante común, 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. 

D. El convenio original a que hace referencia el inciso B de este numeral, se incluirá en el 
sobre que contenga la propuesta técnica y la Convocante deberá revisar que cumpla con 
los requisitos exigidos. 

E. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la Convocante, se podrán sumar 
los correspondientes a cada una de las partes integrantes. 

 
5.- DE LAS PROPOSICIONES 
5.1. Instructivo para elaborar y entregar las proposiciones 
Se presentarán conjuntamente en dos sobres cerrados, de las Propuestas Técnicas y Económicas, 
en la misma fecha de presentación y apertura de propuestas técnicas. Los sobres deberán 
identificarse con el siguiente rotulado: 
 

● PROPUESTA TÉCNICA 
LICITACION PUBLICA ESTATAL Número LPE/SOAPA/005/2023 
Fecha de la convocatoria: 23 de septiembre del 2023 
Nombre de la obra: Rehabilitación del sistema de agua potable, entre las calles Boulevard 
Eduardo Vasconcelos - Av. Lázaro Cárdenas - 5 de febrero y calle del refugio, colonia 
centro, localidad de Oaxaca de Juárez, municipio de Oaxaca de Juárez 
No abrir antes de las 10:00 horas, del día 03 del mes octubre del año 2023. 
Lugar: sala de juntas de la Dirección General, tercer nivel, sita en Manuel Sabino Crespo 
509 sin número Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000 
 

● PROPUESTA ECONÓMICA 
● LICITACION PUBLICA ESTATAL Número LPE/SOAPA/005/2023 
● Fecha de la convocatoria: 23 de septiembre del 2023 

Nombre de la obra: Rehabilitación del sistema de agua potable, entre las calles Boulevard 
Eduardo Vasconcelos - Av. Lázaro Cárdenas - 5 de febrero y calle del refugio, colonia 
centro, localidad de Oaxaca de Juárez, municipio de Oaxaca de Juárez  
No abrir antes de las 10:00 horas, del día 05 del mes octubre del año 2023. 

● Lugar: sala de juntas de la Dirección General, tercer nivel, sita en Manuel Sabino Crespo 
509 sin número Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000 

 
Las proposiciones con sus anexos se presentarán en idioma español y en moneda nacional y 
contendrán el original de las propuestas. 

 
La presentación de las proposiciones, será de forma presencial, por parte de la persona licitante, 
debiendo ser de manera completa, uniforme y ordenada, presentada en los formatos 
proporcionados por la Ejecutora de Gasto y en caso de que se presenten otros formatos, éstos 
deberán cumplir con cada uno de los elementos de fondo requeridos, observando la estructura del 
formato proporcionado en la Convocatoria. 
 



  

Página 10 de 26 
 

 
 
 
La proposición deberá ser firmada y sellada por la persona representante legal o en su caso, 
la persona facultada para ello, por todos los lados útiles de las hojas (anverso y reverso), de 
cada uno de los documentos que forman parte de la misma. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases, así como en las proposiciones 
presentadas por la persona licitante, podrán ser negociadas. 
 
5.2. Retiro de proposiciones 
 
Una vez recibidas las proposiciones, en la fecha, hora y lugar establecidos en la presente 
convocatoria, estas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto. 
 

     6.- ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS 
  

6.1. Contenido de la Propuesta Técnica 

 

Anexo 1 
Original y copia simple legible, del comprobante del pago de la adquisición de las 
Bases. 

Anexo 2 
Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos del artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 
fracción I de la Ley de Obras. (Anexar la opinión positiva del SAT). 

Anexo 3 
Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido 
o no a las juntas de aclaraciones que se celebren, debiendo anexar copia de las 
actas y circulares de las juntas aclaratorias y constancia de visita de obra. 

Anexo 4 

Datos básicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construcción, 
puestos en el sitio de los trabajos, así como de la mano de obra a utilizarse, 
debiendo observar el porcentaje mínimo de mano de obra local, requerido en el 
artículo 31, fracción X Bis de la Ley de Obras, según sea el caso. 

Anexo 5 

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad 
o rentados, su ubicación física o vida útil, debiendo anexar, copia simple de las 
facturas o en su caso carta compromiso del arrendador, propietario del equipo a 
utilizar, firmadas y selladas. 

Anexo 6 

Programas calendarizados de ejecución general de los trabajos, utilización de la 
maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente; así como utilización del personal técnico, administrativo, 
obrero y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los 
trabajos, en la forma y términos solicitados. 

Anexo 7 

Documento mediante el cual manifieste, tener conocimiento de las partes de la obra 
que podrá subcontratar o en su caso los materiales o equipo que pretenda adquirir, 
que incluya su instalación, en cumplimiento al artículo 31, fracción XII de la Ley de 
Obras. 

Anexo 8 

Relación de Contratos de obras que tenga celebrados con la Administración Pública 
o con particulares, en obras públicas o privadas similares, dentro de un periodo de 
5 años previos al procedimiento de contratación correspondiente, incluyendo el acta 
de entrega–recepción de la obra o cualquier otro documento que acredite la 
experiencia o capacidad técnica requerida. 
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6.2. Contenido de la Propuesta Económica 

Anexo 1 Carta compromiso de la proposición 

Anexo 2 Catálogo de conceptos y cantidades de obra, conteniendo descripción detallada, 
unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e 
importes por partida, subpartida, concepto y el total de la proposición. 

En este anexo se incluye el letrero de identificación de la obra, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 7 Bis de la Ley de Obras. 

Anexo 3 Análisis de los precios unitarios. Correspondiente al pago total que se cubrirá a la 
Contratista por concepto de trabajo terminado, determinado y estructurado con 
costos directos, indirectos de financiamientos y cargo por utilidad, donde se incluirán 
los materiales a utilizar con sus respectivos consumos y costos, mano de obra, 
maquinaria y equipos de construcción 

Anexo 4 Análisis, cálculo del factor del salario real. Serán calculados por el licitante en base a 
su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la política para su postura y 
lo establecido en la ley del I.M.S.S. vigente y para cada salario nominal propuesto 
por el invitado. Se utilizarán los montos de aplicación a la base del cálculo para 
la determinación de las cuotas vigentes, tomando en cuenta los indicadores tal 
y como aparecen en el anexo, considerando los porcentajes y rangos establecidos 
para el año 2023, tomado en cuenta el Salario Mínimo y Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) para la integración del Factor de Salario Real, así mismo deberá 
de tomarse en cuenta la aportación patronal por cesantía en edad avanzada y vejez, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 168, fracción II, inciso a) de la Ley del 
Seguro Social . Anexar Tarjeta de identificación patronal ante el I.M.S.S. vigente, 
en la cual refleje fecha de vencimiento y la prima de riesgo patronal.  

Anexo 9 
Manifestación escrita de conocer el modelo único de Contrato publicado en el 
Periódico Oficial del Estado y su conformidad de ajustarse a los términos 
establecidos. 

Anexo 10 
Manifestación escrita de conocer el contenido de las Bases, catálogo de conceptos, 
planos del proyecto y demás documentos proporcionados por la Convocante; los 
cuales deberán ser anexados debidamente firmados y sellados. 

Anexo 11 
Política de integridad de la empresa, en cumplimiento al artículo 25 de la ley 
General de Responsabilidades Administrativas 

Anexo 12 

DISCO (CD) o USB, rotulado con el nombre licitante, nombre de la obra y número 
del procedimiento que contenga todos los documentos del acreditamiento de las 
Propuestas Técnicas y Económicas. Los archivos deberán estar generados en 
formato Word, Excel y PDF o programa similar, comprimidos en Zip. 

Anexo 12 
A 

Registro de Recepción de documentación que el licitante deberá entregar en el acto 
de presentación y apertura de proposiciones. (Anexos de acreditación y Anexos 
Técnicos)  



  

Página 12 de 26 
 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Mano de obra Gravable  

Anexo 6 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipos de 
construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costo 
rendimiento de las máquinas y equipos nuevos. 

Anexo 7 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 
correspondientes a los de administración de oficina de campo y los de oficinas 
centrales.  

Anexo 8 Análisis, cálculo e integración de los costos por financiamiento que será 
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y para 
su determinación deberán considerarse los gastos que realizará la Contratista en la 
ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la 
tasa de interés aplicable. La tasa de interés aplicable se calculará con base a un 
indicador económico oficial, este indicador no podrá ser cambiado o sustituido 
durante  la vigencia del Contrato. (Anexar copia del Índice Bancario Utilizado). 

Anexo 9  Cálculo de Utilidad. Será fijada por el licitante, mediante un porcentaje sobre la suma 
de los costos directos, indirectos y de financiamientos. Este rubro deberá considerar 
los cargos por INFONAVIT, SAR e inspecciones por la Secretaría de Honestidad, 
Transparencia y Función Pública. (Anexar el cálculo del total de la mano de obra 
gravable). 

Anexo 
10 

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados mensualmente por 
conceptos con descripción respectiva, para los siguientes rubros: 

I. Programa de erogaciones a costo directo de la mano de obra.  
II. Programa de erogaciones a costo directo de utilización mensual de maquinaria 

y equipo de construcción. 
III. Programa de erogaciones a costo directo de los materiales y equipos de 

instalación permanente. 
IV. Programa de erogaciones a costo directo del personal, técnico, administrativo 

y de servicio. 

Anexo 
11 

Costos globales integrados. 

Anexo 
12 

Registro de la documentación recibida que el licitante, entrega en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en relación a los documentos requeridos 
en la convocatoria (Propuesta Económica) 
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7. DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

7.1. Presentación 

La entrega de proposiciones se hará a través de la persona física interesada; por medio de su 

representante legal, para el caso de las personas morales o a través de la persona apoderada 

legal. En tales consideraciones, se deberá presentar el documento notarial que le faculta para 

intervenir a nombre y representación de su apoderada o representada.  

Todas las personas interesadas que presenten sus propuestas, deberán registrarse al inicio de la 

apertura que corresponda, exhibiendo para tales efectos, una credencial oficial vigente, con 

fotografía. 

No podrán presentar propuestas, todas aquellas personas físicas o morales que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras, aunque dichas 

propuestas sean presentadas por personas diferentes a ellas, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 31, fracción XXII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca. 

Al momento de presentar las propuestas, la persona interesada deberá exhibir toda aquella 

documentación original que se requiera, para cotejo.  La documentación original o certificada con la 

que acredite su existencia y personalidad jurídica la Contratista, deberá presentarse por separado, 

debidamente ordenada e identificada. Llevado a cabo el cotejo, la Convocante devolverá los 

documentos originales o certificados.  

No se podrá anexar ningún documento una vez entregada la documentación. La falta de algún 

documento, será causa de desechamiento. 

Las Propuestas deberán:  

1. Estar selladas y foliadas en todas y cada una de las hojas que la conforman. Los folios 
deberán ser números consecutivos en dígitos enteros, por ejemplo: carpeta No.1, del folio 
0001 al 0500; carpeta No. 2, del folio 0501 al 0950 y así sucesivamente.  

2. Estar firmadas autógrafamente en todas y cada una de las hojas que la integran, por la 
persona física o en caso de personas morales por el representante legal o la persona que 
cuente con facultades de representación.  

3. Las Propuestas de las personas interesadas, deberán ser presentadas en 2 recopiladores, 

identificados cada uno con una portada externa que indique si se trata de la “propuesta 

técnica” o “propuesta económica”, cada anexo de la propuesta deberá identificarse con 

separadores de color y/o pestañas que indique el anexo de que se trata.  

4. La persona interesada deberá incluir un manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde 

presente su firma, antefirma y rúbrica, con el propósito de ser identificables en la 

propuesta. En la propuesta en donde el documento presenta nombre y cargo, deberá ser 

firmado autógrafamente y podrá utilizar rúbrica o antefirma en donde no contenga estos 

datos de identificación, de manera tal que todas las hojas que integran la propuesta se 

encuentren firmadas o rubricadas, por la persona física o en caso de personas morales por 

el representante legal o la persona que cuente con facultades de representación.  

 

Todos los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad y demás documentos 

solicitados en las presentes Bases y sus anexos, deberán dirigirse a Arq. Omar Pérez Benítez, 

conteniendo el número y nombre de procedimiento.  
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Las personas interesadas serán las únicas responsables de que sus Propuestas sean 

entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo 

que, en caso de no presentarse en la fecha y hora señaladas, será motivo de descalificación 

de su propuesta. 

El Convocante reconoce que toda la información que se hubiere generado previamente y/o con 

motivo del presente procedimiento de adjudicación que obre en sus archivos físicos y/o digitales, 

tiene el carácter de público y para su clasificación, deberá llevarse a cabo la sesión de Comité de 

Transparencia, en los términos y condiciones fijados por la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública.  

7.1.1 Consentimiento expreso 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Oaxaca, las personas licitantes reconocen que, tuvieron a la vista, el Aviso de 
Privacidad y que consiente expresamente en el tratamiento que derive en el presente 
procedimiento.  

7.1.2 Apertura de proposiciones técnicas 

La apertura se celebrará a las 10:00 horas, del día 03 de octubre del año 2023, en la sala de juntas 

de la Dirección General, tercer nivel, sita en Manuel Sabino Crespo 509 sin número, Col. Centro, 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000. 

Se tomará lista de asistencia a las y los participantes y una vez recibida la proposición en el sobre 

cerrado, la persona servidora pública, responsable de conducir el acto, procederá a la revisión de 

la documentación correspondiente a la acreditación de la persona Contratista, posteriormente 

se verificará cuantitativamente los anexos solicitados en las Bases. 

Una vez realizada la verificación cuantitativa de la documentación, se procederá a rubricar los 

anexos, correspondientes al catálogo de conceptos, donde se consignen los precios y el 

importe total de los trabajos objeto de la Licitación, por la persona física y/o moral, sus 

representantes y/o apoderados legales, así como por las personas servidoras públicas de la 

Convocante, y la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  

Cuando el número de participantes sea excesivo, por economía, la propuesta técnica y económica, 

podrán ser firmadas únicamente por tres de ellos, la elección de estos, la realizarán de común 

acuerdo entre las y los participantes, así como también por la o las personas representantes de la 

Convocante y un representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  

Aquellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos en las Bases, se 

desecharán y el sobre que contenga la propuesta económica correspondiente, será devuelto por la 

Convocante diez días naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo.  

Los sobres de las propuestas económicas que no fueron desechadas, se rubricarán por la persona 

física y/o moral, sus representantes y/o apoderados legales, así como por las personas servidoras 

públicas de la Convocante, y la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Estos 

sobres quedarán en resguardo de la Convocante,  

Se levantará el acta de esta etapa, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su 

análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas motivaron su desechamiento; el
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acta será firmada por las personas participantes y se pondrá a su disposición o se les entregará 

copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 

poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su 

notificación. 

7.1.3 Apertura de proposiciones económicas. 

La apertura se celebrará a las 10:00 horas, del día 05 de octubre del año 2023, en la sala de juntas 

de la Dirección General, tercer nivel, sita en Manuel Sabino Crespo 509 sin número, Col. Centro, 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000. 

En esta etapa, se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas, así como 

también se procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de las 

y los participantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la etapa anterior.  

Se dará lectura en voz alta al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos en 

las Bases y finalmente las y los participantes rubricarán el catálogo de conceptos, en que se 

consignen los precios y el importe total de los trabajos. 

Cuando el número de participantes sea excesivo, por economía, la propuesta técnica y económica, 

podrán ser firmadas únicamente por tres de ellos, la elección de estos, la realizarán de común 

acuerdo entre las y los participantes, así como también por la o las personas representantes de la 

Convocante y un representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. 

Se levantará acta de esta etapa, y la Convocante informará sobre la fecha, hora y lugar en que se 

dará a conocer el fallo. 

7.1.4 Vigencia de la propuesta Económica. 

La propuesta tendrá validez por 90 días después de la fecha de apertura de la propuesta 

Económica conforme al artículo 31 fracción XV de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca.  

7.2   Causas de desechamiento de las propuestas. 

Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de las causas que a continuación 

se describen, las cuales serán de forma enunciativa más no limitativa. 

Se descalifica al licitante durante el acto de apertura por las siguientes razones: 

1. Que los sobres que contienen las propuestas técnica y económica, no estén cerrados en forma 

inviolable  

2. Que no cuenten con la totalidad de los documentos solicitados en la acreditación marcada en el 

punto 4) de estas Bases 

3. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres. 

4. Que no presente cualquiera de los anexos requeridos en los puntos 4 y 6 de las Bases, o que la 

información proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta. 

5. Que se encuentre, ya sea como presunto o definitivo dentro del Listado de Contribuyentes. (Art. 

69-B del Código Fiscal de la Federación). 
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7.2.1 Causas para descalificar la propuesta. 

Se podrá descalificar a las propuestas durante la evaluación y análisis detallado, por las siguientes 

causas: 

1. Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes. 
2. Que algún rubro en lo individual esté incompleto. 
3. Que no firme con tinta y selle en todas sus hojas (anverso y reverso), la acreditación y las 
propuestas técnicas y económicas. 
4. Que no alcance el capital contable requerido en estas Bases y convocatoria. 
5. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar y 
en general cualquier requisito de la convocatoria. 
6. Que no demuestre la experiencia técnica y económica de su empresa; así como experiencia 
técnica de su personal técnico. 
7. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionado del Estado de Oaxaca.  

8. Si no presentan las propuestas en Moneda Nacional. 

9. En caso de que el Licitante que compró las Bases transfiera a otros las mismas 

La omisión de programar algún o algunos de los trabajos en los Anexos 6 de la propuesta técnica y 

anexo10 de la propuesta económica. 

10. Cuando se compruebe que el licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 

trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 

licitantes. 

11. Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el 

catálogo, así como la omisión de alguna tarjeta de costo básico o precio unitario aun cuando en el 

catálogo lo hubiera cotizado. 

12. Cuando la investigación de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que 

intervengan en los análisis de precios unitarios. 

13. Porque los precios de las proposiciones no fueron aceptables, en virtud de que los importes 

propuestos no pueden ser pagados por la Convocante, al exceder el monto presupuestal asignado 

para la realización de los trabajos. 

14. Por la falta de cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 

la Convocante, establecidos en la presente convocatoria, o que algún rubro en lo individual esté 

incompleto o que exista incongruencia entre uno y otro; 

15. Que se encuentre, ya sea como presunto o definitivo dentro del Listado de Contribuyentes. 

(Art. 69-B del Código Fiscal de la Federación). 

7.3   De la evaluación y adjudicación. 

El análisis de las propuestas técnicas y económicas, se realizará de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 39 de la Ley de Obras, tomando en consideración los siguientes criterios: 

7.3.1 Evaluación técnica.  

Para la evaluación técnica de las Propuestas se considerarán los siguientes aspectos: 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada y en las unidades de medida 

especificadas, asimismo que su contenido sea legible y completo. 

II. Que la Contratista haya respetado el procedimiento de cálculo establecido en los formatos 

proporcionados por la Convocante.  

III. Que las personas profesionales técnicos, encargados de la dirección de los trabajos, 

cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la adecuada 

administración de los trabajos. 



  

Página 17 de 26 
 

 

  

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir las 

Contratistas, se deberá considerar, entre otros, el grado académico de preparación 

profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de 

las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.  

IV. Que las Contratistas cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, 

suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.  

V. Que la planeación integral propuesta por la Contratista, para el desarrollo y organización 

de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los 

mismos y con su listado. 

VI. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que la 

Contratista conoce los trabajos a realizar, que tiene la capacidad y la experiencia para 

ejecutarlos satisfactoriamente y que sea acorde con el programa de ejecución considerado 

en su Propuesta. 

VII. Por tratarse de una Propuesta a precio unitario, se verificará lo siguiente:  

A. De los programas: 

1. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por 

el Convocante.  

2. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y 

utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general 

de los trabajos.  

3. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, 

maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y 

rendimientos considerados por la Contratista. 

4. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que 

los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general.   

5. Que los insumos propuestos por la Contratista correspondan a los periodos 

presentados en los programas.   

B. De la maquinaria y equipo de construcción: 

1. Que la maquinaria y el equipo de construcción, sean los adecuados, necesarios y 

suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la Licitación y que los datos 

coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el Licitante.  

2. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 

consideradas por la Contratante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo de 

cada concepto en específico, en las condiciones particulares donde deberá 

ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto 

por la Contratante, o con las restricciones técnicas, cuando la Convocante fije un 

procedimiento.  

3. Que, en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos, sean 

considerados como nuevos, para lo cual, se deberán apoyar en los rendimientos 

que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las 

características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.  

C. De los materiales: 

1. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por la 

Contratista, para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los 

desperdicios, mermas y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del 

material de que se trate y  
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2. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 

instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y 

especificaciones generales y particulares de construcción, establecidas en las 

Bases.  

D. De la mano de obra: 

1. Que el personal administrativo, técnico y de obra propuesto sea el adecuado y 

suficiente para ejecutar los trabajos, esté disponible y coincida con el listado 

solicitado en las presentes Bases.  

2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes 

razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto 

por la Contratista, considerando los rendimientos observados de experiencias 

anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características 

particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.   

3. Que se haya considerado a personal de trabajo, de la especialidad requerida para 

la ejecución de los conceptos más significativos.  

7.3.2 Evaluación económica 

Para la evaluación económica de las Propuestas se verificarán, los siguientes aspectos:  

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada y que su contenido sea 

legible y completo. 

2. Que los importes propuestos por la Contratista, sean aceptables; es decir, que sean 

acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en 

donde se ejecutarán los trabajos, conformando la propuesta total.  

3. Que la Contratista, haya respetado el procedimiento de cálculo establecido en los formatos 

proporcionados por la Convocante.  

4. Por tratarse de una Propuesta a precios unitarios se verificará:  

A. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran, se establezca el 

importe del precio unitario. 

B. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, 

los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis. En 

caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio 

unitario correspondiente.   

C. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. En el 

caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones 

correspondientes. El monto correcto, será el que se considerará para el análisis de 

las propuestas.   

5. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo 

a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca, por lo que se revisará: 

A. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 

indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.  

B. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales y/o 

equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria, equipo de 

construcción y en su caso, herramienta de mano y equipo de seguridad.  

C. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los 

análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios 

vigentes en el mercado. 
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D. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los 

factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, 

conforme a lo previsto en la Ley de Obras. 

E. Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando 

para tal efecto, que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto 

de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto del trabajo de que se 

trate.  

F. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de 

construcción, se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo 

analizarse para cada maquinaria o equipo de construcción, incluyendo, cuando sea 

el caso, los accesorios que tenga integrados.  

6. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado, de acuerdo con 

lo previsto en las presentes Bases, además de considerar: 

A. Que los costos de los materiales, sean congruentes con la relación de los costos 

básicos y con las normas de calidad especificadas en las Bases.  

B. Que los costos de la mano de obra, sean congruentes con el tabulador de los 

salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán 

los trabajos.  

C. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 

determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como 

nuevos, para lo cual, se tomarán como máximos, los rendimientos que establezcan 

los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 

ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.  

7. Que los análisis de costos indirectos, se hayan estructurado y determinado de acuerdo con 

lo previsto en las Bases, además de considerar:   

A. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 

correspondiente, anotando el monto total.  

B. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 

adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del participante, 

comprendiendo únicamente, los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo 

a los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y 

administración de la obra.  

C. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las 

Bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.  

8. Que, en el análisis y cálculo del costo por financiamiento, se haya estructurado y 

determinado, considerando lo siguiente:  

A. Que, para el pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de 

trámite y pago:  

B. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de 

los costos directos e indirectos.  

C. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en la Tasa de Interés 

Interbancario de Equilibrio como indicador económico específico. 

D. Que el costo por financiamiento sea congruente con el programa de ejecución 

valorizado con montos mensuales. 

E. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada, 

sea congruente con lo que se establezca en las Bases.  
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9. Que el cálculo e integración del cargo por utilidad se haya estructurado y determinado 
considerando que, dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que la Contratista 
estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e 
impuestos correspondientes, siendo necesario, su desglose. 

10. Que el importe total de la Propuesta, sea congruente con todos los documentos que la 
integran.  

11. 11Que los programas específicos de erogaciones de materiales y equipo de instalación 
permanente, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con 
el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los 
programas presentados en la propuesta técnica.  

La Convocante establece que para calificar solvente económicamente la propuesta, entre otros 

aspectos, la presupuestación que ofrezca, debe contener precios remunerativos que en lo 

individual o en su totalidad, no rebasen el techo financiero autorizado por la dependencia 

responsable del proyecto (Presupuesto base, sin incluir el I.V.A.), toda vez que los citados precios 

fueron estructurados, considerando las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o 

región en donde se ejecutarán los trabajos. Así mismo, deberán observar los aspectos a considerar 

en la integración de las proposiciones, de las cuales, se desprenden los parámetros que la 

Convocante considerará como precios no remunerativos.  

En síntesis y en congruencia con el presente numeral, la Convocante desechará la o las 

propuestas, cuyos precios en forma individual o en su conjunto, los considere como no 

remunerativos o sean excesivos, tomando como punto de referencia, el presupuesto base de los 

trabajos objeto del presente procedimiento.  

7.4   Del fallo. 

El fallo se dará a conocer el día 07 del mes de octubre del año 2023, a las 10:00 horas, en la sala 

de juntas de la Dirección General, tercer nivel, sita en Manuel Sabino Crespo 509 sin número, Col. 

Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000; pudiéndose diferir, por una sola vez, en un 

plazo que no exceda de diez días hábiles, contados a partir del término del plazo establecido 

originalmente, en el que se comunicará en su caso, el nombre de la Contratista ganadora, 

proporcionando por escrito a los participantes, la información acerca de las razones por las cuales 

su proposición, no resultó ganadora. 

7.5   Subcontratación 

Para la realización de la obra, se proporciona la información específica sobre las partes que podrán 

subcontratarse, de conformidad con los artículos 31 fracción XII y 48 de la Ley de Obras. En caso 

de resultar inaplicable, deberá de colocar esa palabra, en este inciso. 

8.   DEL CONTRATO. 

Al finalizar la evaluación de las Propuestas, esta convocante adjudicará y fincará el Contrato, a la 

Contratista cuya propuesta resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas, financieras 

y económicas requeridas, así como garantice satisfactoriamente, el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas, conforme a los criterios de evaluación que se establecen en las 

presentes Bases, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca. 

Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque reúnen las condiciones antes 

señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica que resulte más 

baja.   
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8.1 Anticipo.  

La contratante otorgará, el monto del anticipo, el cual  no será superior al 30% del monto total de la 

obra y tendrá como objeto, que la contratista realice en el sitio de los trabajos, la construcción de 

sus oficinas, almacenes, bodegas, instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la 

maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción 

de materiales de construcción, la adquisición de equipos que deban instalarse y demás insumos 

que deberán otorgar.  

La contratista deberá considerar la comprobación del Gasto del anticipo correspondiente, de 

acuerdo con los requerimientos, las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los que 

tendrán por objeto, el apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras, para el pago de las 

estimaciones correspondientes.  

Para los efectos del presente procedimiento de adjudicación, el anticipo se sujetará a lo previsto 

por los artículos 47, 48, 49, 50 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca;   

8.2 Garantías.  

La Contratista ganadora, deberá otorgar dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de 

notificación del fallo, las siguientes garantías: 

1. Garantía para la correcta amortización de anticipos. Póliza de Fianza que garantice la 

correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del Anticipo que le sea 

otorgado por la Convocante. El importe será máximo del treinta por ciento del monto de la 

obra, expedida a favor de Finanzas. Esta garantía deberá ser entregada a la Convocante, 

dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por 

escrito del fallo e invariablemente antes de la firma del Contrato.  

2. Garantía de cumplimiento. Póliza de fianza que garantice el cumplimiento de todas y 

cada una de las obligaciones derivadas del Contrato. La Contratista entregará póliza de 

fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, cuyo importe será del diez por 

ciento del monto de la obra, expedida a favor de Finanzas. Esta garantía deberá ser 

entregada a la Convocante, dentro de los cinco naturales siguientes a la fecha en que 

reciba la notificación por escrito del fallo. 

3. Garantía de vicios ocultos. Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos 

y previo a la recepción formal de los mismos, la Contratista quedará obligada a responder 

de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 

responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el Contrato y en la 

legislación aplicable, con valor del diez por ciento del monto total ejercido de la obra, esta 

garantía deberá tener una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del acta de 

recepción física de la obra. 

Cuando aparecieran defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la 

garantía, la Convocante deberá notificarlo por escrito a la Contratista, para que esta haga 

las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta 

días naturales. Si transcurrido este término, no se hubieran realizado las solventaciones, la 

Convocante procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo 

mayor, las partes podrán convenir, debiendo continuar vigente la garantía. 

Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra 

responsabilidad, fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la 

póliza de garantía que se otorgue. 



  

Página 22 de 26 
 

 

8.3 Firma del Contrato. 

La firma del Contrato, se realizará de conformidad a lo establecido por los artículos 47, 48, 49, de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 

La Contratista que resulte ganadora del presente procedimiento de adjudicación y por 

consiguiente, se le otorguen los trabajos respectivos, deberá presentarse en fecha y hora 

señaladas a formalizar el Contrato correspondiente o bien, a falta de esta, dentro de los tres días 

hábiles siguientes al de la notificación del fallo, sin necesidad de aviso o citatorio previo.  

Cuando la propuesta ganadora haya sido presentada en forma conjunta, el Contrato deberá ser 

firmado por el representante de cada una de las personas físicas o morales que la integran y 

nombrarán a una persona representante común, además de identificar la parte de la obra que 

ejecutará cada uno y la forma en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. El convenio 

mostrado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, será parte integrante del 

Contrato, como uno de sus Anexos.  

Si la Contratante ganadora no firmare el Contrato por causas imputables a sí misma o no presenta 
las fianzas en el plazo establecido, la Convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
adjudicar el Contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más 
baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente resultó 
ganadora, no sea superior al diez por ciento.  

9.- COMPLEMENTARIAS. 

9.1 Del representante y supervisión en la obra.  

La Contratista se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los 
trabajos, a una persona como su representante en la obra, que deberá contar con título y cédula 
profesional en (arquitectura, ingeniería civil o ingeniería-arquitectura) y con experiencia 
comprobable de cinco años, en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este 
Contrato. Esta persona, representante de obra, deberá tener facultades para tomar decisiones en 
todo lo relativo al cumplimiento del Contrato.  
Es facultad de la Convocante, realizar la inspección de todos los materiales y maquinaria de 
trabajo que vayan a ser utilizados en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los 
lugares de adquisición o fabricación. 

La persona designada por la Convocante, como su residente de obra, llevará la bitácora de obra y 
será la responsable directa de la supervisión, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por la Contratista. 

9.2 Sanciones por incumplimiento.  

La Convocante requiere que los trabajos objeto de la presente Licitación, se ejecuten y concluyan 
conforme al programa de ejecución en montos mensuales de la proposición y el plazo de ejecución 
consignados en el acta de fallo, por lo que, si la Contratista no concluye los trabajos en la fecha 
programada para su terminación, por causas imputables a esta, se le aplicará una pena 
convencional del dos al millar, determinada únicamente en función de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa convenido, por cada día natural de demora hasta el momento en que los 
trabajos queden concluidos a satisfacción de la Convocante. 
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Así mismo y a fin de verificar si la Contratista está ejecutando las obras de acuerdo con el 
Programa y montos mensuales de obra aprobados, la Convocante comparará mensualmente, el 
importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho 
Programa. Al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra 
realmente ejecutada acumulada es menor que el que debió realizarse en el mes acumulado, la 
Convocante, cinco por ciento de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de 
meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso, hasta la revisión; por lo 
tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención 
total sea la indicada. 

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al 
último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de la 
Convocante, a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la Contratista  

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior en su conjunto al 
monto de la garantía de cumplimiento. 

9.3 Información del proyecto. 

La Contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad 
o artículo técnico a menos que cuente con autorización escrita de la Convocante.  

9.4 De las retenciones. 

1. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, 
inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de 
cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con 
fundamento en el artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos. 

2. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Ley 
Estatal de Hacienda,  se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para 
lo cual, “La Contratista” al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá 
indicar invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, 
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo.    

3. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren contratos de 
obra pública o servicios relacionados con el Estado, pagarán y causarán por el importe 
total de la contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% 
(dos puntos cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 fracción VI de 
la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. 

4. El 0.007 (siete al millar): Las contratistas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, que celebren contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma, pagarán y causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe 
del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar) para ser destinadas a la 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras y apoyo 
social conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboración Para el Fomento de la 
Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C, 
Delegación Oaxaca. 
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5. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena: Referente a las 
sanciones por incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, 
estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”. 

 
9.5 Tabulador. 

El tabulador de los salarios que proponga la Contratista para esta obra, corresponderá al vigente 
en la zona o región donde se llevarán a cabo los trabajos. 

9.6 Ajuste de costos. 

La revisión de los costos del Contrato, en su caso, se realizará mediante el procedimiento que 
estipula el artículo 55 de la Ley de Obras, la cual es de la revisión de cada uno de los precios del 
Contrato para obtener el ajuste.  

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos 
conforme a los procedimientos señalados en el artículo 55 de la Ley de Obras, los Contratistas 
deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

1. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o en su caso, los índices investigados 
por la Convocante, mismos que deberán ser proporcionados a la Contratista. 

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios 
unitarios del Contrato. 

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios 
unitarios del Contrato, ajustados conforme a lo señalado en el artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

4. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que 
se tenga convenido; 

5. El análisis de la determinación del factor de ajuste y 
6. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente la 

Contratista y la Ejecutora de Gasto, en función de los trabajos a realizar en el periodo de 
ajuste. 

9.7 Forma y condiciones de pago.  

La Contratista deberá formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no 
mayor a treinta días naturales y deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los cuatro 
días hábiles siguientes a la fecha de corte. 

Las estimaciones deberán estar acompañadas de la documentación que acredite la procedencia 
de su pago mediante números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, 
pruebas de laboratorio, fotografías, análisis y cálculo de integración de los importes 
correspondientes a cada estimación.  

La residencia de obra contará con un plazo no mayor de ocho días hábiles siguientes desde la 
fecha de presentación, para realizar la revisión y autorización de las mismas. En el supuesto de 
que surjan diferencias numéricas o técnicas, las partes tendrán tres días hábiles contados a partir 
del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de 
proceder a la autorización de la estimación correspondientes, en caso que no puedan ser 
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
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La Convocante pagará a la Contratista, las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
Residencia de Obra de que se trate y que la Contratista haya presentado la factura 
correspondiente. 

9.8 Responsabilidades de la Contratista.  

La Contratista a quien le fuere adjudicado el Contrato, será la única responsable de la ejecución de 
los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y 
de medio ambiente, que rijan en el ámbito, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al 
efecto le señale la Convocante.  

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo de 
la Contratista. 

10.- DE LA DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL DESIERTA. 

En términos del artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca, la Convocante declarará desierta la Licitación, cuando se presenten los siguientes 
supuestos:  

1. Cuando no se reciban propuestas; 

2. Cuando todas las propuestas recibidas no reúnan los requisitos de las Bases y 

3. Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuestal asignado para la 

realización de la obra o servicio relacionado con la misma. 

 11.- INCONFORMIDADES Y LEGISLACIÓN. 

Las y los Participantes interesados, podrán inconformarse ante la SECRETARÍA DE 
HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA, con domicilio en Ciudad Administrativa, 
Edificio 2 "Rufino Tamayo", planta baja, Carretera Internacional Oaxaca-lstmo Km. 11.5, Tlalixtac 
de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270, por cualquier acto del procedimiento de contratación que 
contravenga las disposiciones que rigen las materias con fundamento en lo dispuesto en artículo 
87 de la Ley de Obras. 

Las controversias que se susciten con motivo de las presentes Bases y Contrato de obra, que no 
se encuentren previstos en estas Bases o en la Ley de Obras; se aplicará de manera supletoria el 
Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

12.- REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS. 

Al formular la proposición Técnica y Económica, la Contratista deberá tomar en cuenta los 
requerimientos siguientes, para el cumplimiento como parte de los trabajos que se ofrecen:  

1. La Convocante deberá considerar dentro de sus cargos indirectos los trámites de licencias 
ante la Regiduría de Obras Públicas del Municipio correspondiente, así como su posterior 
liberación al finalizar los trabajos.  

2. Para la entrega-recepción de los trabajos, se solicitará todo lo relativo a los permisos que 
emiten las Dependencias correspondientes, todo en relación a la especialidad y magnitud 
de los trabajos a ejecutar.  
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3. La Contratista debe considerar en su propuesta, el equipo de comunicación necesario 
(teléfonos, celulares, radios de comunicación y otros), en los cuales, el representante legal 
y técnico de la empresa, estén localizables las 24 horas del día, durante la vigencia del 
Contrato.  

4. En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y/o bodegas, se permitirá a 
la Contratista que utilice, previa autorización por escrito de la Convocante, los terrenos 
disponibles en las cercanías de la obra y que sean propiedad o controlados por la misma.  
 
La Contratista podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para 
instalar sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizará por su cuenta, 
los arreglos que sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias 
en turno o agentes que corresponda y pagará, asimismo, las rentas y demás gastos 
relativos a estos arreglos.  
 
En cualquier caso, la Contratista someterá a la aprobación de la Convocante, la 
localización de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso, dará la autorización 
correspondiente. 

5. La Contratista, se encuentra obligada durante todo el proceso de obra a:  

A. No iniciar ninguna reparación o construcción sin disponer de las señales 

necesarias para el tipo de obra que se va a ejecutar, sin letreros informativos.  

B. Situar y conservar adecuadamente las señales.  

C. No obstruir la visibilidad de las señales.  

D. Retirar inmediatamente los dispositivos empleados, tan pronto se haya terminado 

el motivo por el que fueron colocados.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACREDITACION 
ANEXO 1 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON ACUSE DE 
RECEPCIÓN DE LA CONVOCANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACREDITACION 
ANEXO 2 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en el formato de Acreditación, que se incluye en la guía de llenado son 
confiables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

NOMBRE DEL 
PERSONAL 
TÉCNICO 

RESPONSABLE 
DE LA 

DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓ
N Y EJECUCIÓN 

DE LA OBRA 

 
CARGO QUE 

OCUPARA EN LA 
OBRA 

 
CATEGORÍA 

 
GRADO DE 
ESTUDIOS 

ACADÉMICOS 

NUMERO DE 
CEDULA 

PROFESIONAL 

TRABAJOS REALIZADOS 
SIMILARES A LOS DE ESTA 

LICITACION PUBLICA ESTATAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
NOTA: SE INTEGRARÁ CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y 
MAGNITUD SIMILARES. 
 
EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA CON LAS JERARQUÍAS Y ESPECIALIZACIONES 
QUE PERMITAN GARANTIZAR LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA EN SUS FASES DE EJECUCIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN Y CURRÍCULUM DE LA EMPRESA Y DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES 
TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

ACREDITACION  
ANEXO 3 



 

 

 

 
CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE/SOAPA/005/2023 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENTRE LAS CALLES 

BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-AV. LÁZARO CARDENAS - 5 DE FEBRERO Y CALLE DEL REFUGIO, COLONIA 
CENTRO, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 
 
LUGAR Y FECHA 
 
DEL INTERESADO: 

NOMBRE: _________________________                FIRMA________________________  
 CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION PÚBLICA ESTATAL: 

  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 

1.-ESCOLARIDAD 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 

2.-CEDULA PROFESIONAL (deberá anexar copia de la cedula del grado académico indicado) 

 ________________________________________________________________________ 
 

3.-DOMICILIO ACTUAL 

 ________________________________________________________________________ 
 

4.-TELEFONO ACTUAL 

 ________________________________________________________________________ 
 

5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 
6.-EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN 

(NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD).  

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 
En el punto VIII deberá indicar la descripción de los trabajos, la empresa con quien participo, el cargo que ocupo y el periodo de ejecución de 
dichos trabajos. 

Vo. Bo. 
______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE  
 

NOTA: EL PRESENTE FORMATO DEBE SER EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO DE CURRICULUM 
 

ACREDITACION 
ANEXO 3-A 



 

 

 

MANIFIESTO DE INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA 
ESTATAL y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES  

ANEXO ACREDITACIÓN 4 
MANIFIESTO DE INTERÉS Y 

DOMICILIO 

 
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ 
DIRECTOR GENERAL  
P R E S E N T E 
  
Por este medio manifiesto que mi representada tiene interés en participar en el proceso de LICITACION PUBLICA ESTATAL 
N° LPE/SOAPA/005/2023 de fecha 23 de septiembre del 2023, relativo a la Obra: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, ENTRE LAS CALLES BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-AV. LÁZARO CARDENAS - 5 DE 
FEBRERO Y CALLE DEL REFUGIO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE 
OAXACA DE JUÁREZ, informándole los datos generales del representante, mismo que cuenta con facultades suficientes 

para comprometerse por sí o por su representada.  
 

Nombre del Apoderado o Representante Legal  

 

Denominación Social de la empresa que representa:  

(*)Domicilio.- Calle y Número:  

 

Colonia:   Delegación o Municipio:   

Código Postal:   Entidad Federativa:   

Teléfonos:   Fax:   

Correo Electrónico (e – mail):   

 

Copia Certificada del Acta de Nacimiento: 
 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 

Registro del IMSS: 
 

Registro de la CMIC: 
 

No. de Cédula Profesional: 
 

 
(*) Se anexa comprobante de domicilio, croquis de ubicación y fotografías de la fachada y del interior del establecimiento. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del PARTICIPANTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ 
DIRECTOR GENERAL  
P R E S E N T E 
 
 
Con relación a la LICITACION PUBLICA ESTATAL Nº. LPE/SOAPA/005/2023 de fecha 23 de septiembre del 2023 relativo a 

la obra: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENTRE LAS CALLES BOULEVARD EDUARDO 

VASCONCELOS-AV. LÁZARO CARDENAS - 5 DE FEBRERO Y CALLE DEL REFUGIO, COLONIA CENTRO, 

LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, Oaxaca. 

 

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona, me 

abstengo de adoptar conductas para que los servidores públicos del SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento 

de contratación y cualquier otro aspecto que me otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 

participantes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 
 

NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del PARTICIPANTE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESCRITO DE MANIFESTACION DE INTEGRIDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.  

ANEXO 5 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACREDITACION 
ANEXO 6 

 
 
 
  

CURRICULUM VITAE, CEDULA PROFESIONAL, IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE, Y CON LEYENDA DE LA OBRA A LICITAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACREDITACION 
ANEXO 7 

CEDULA UNICA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ 
DIRECTOR GENERAL  
P R E S E N T E 
 
 
Con relación a la LICITACION PUBLICA ESTATAL Nº. LPE/SOAPA/005/2023 de fecha 23 de septiembre del 2023 relativo a 

la obra: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENTRE LAS CALLES BOULEVARD EDUARDO 

VASCONCELOS-AV. LÁZARO CARDENAS - 5 DE FEBRERO Y CALLE DEL REFUGIO, COLONIA CENTRO, 

LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 

 

Sobre el particular, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que no desempeño empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del PARTICIPANTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, 
CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.  

 

ANEXO 8 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACREDITACION 
ANEXO 9 

 CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA TECNICA 
ANEXO 1 

PAGO DE BASES ANTE FINANZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ 
DIRECTOR GENERAL   
P R E S E N T E 
 
 
Con relación a las bases de participación a la LICITACION PUBLICA ESTATAL Nº LPE/SOAPA/005/2023, relativo a la 

Obra: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENTRE LAS CALLES BOULEVARD EDUARDO 

VASCONCELOS-AV. LÁZARO CARDENAS - 5 DE FEBRERO Y CALLE DEL REFUGIO, COLONIA CENTRO, 

LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 

 

 

Declaramos BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que ésta empresa no se encuentra en los supuestos del Artículo 32-D 

del Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento del Artículo 36 numeral I de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del PARTICIPANTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 32-D DEL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 36 NUMERAL I DE LA LEY 
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 

 

ANEXO 2 



 

 

 

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ 
DIRECTOR GENERAL   
P R E S E N T E 
 
 
Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el sitio donde se ejecutarán los trabajos referentes a la REHABILITACIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENTRE LAS CALLES BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-AV. LÁZARO CARDENAS - 5 DE FEBRERO Y 

CALLE DEL REFUGIO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, así como haber 
(asistido y/o no haber asistido),  por lo tanto se han tomado en consideración las características climáticas, topográficas y geológicas de la región, así 
como de estar conforme de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la LICITACION PUBLICA ESTATAL, sus 
anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber 
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad 
convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación 
permanente que, en su caso, le proporcione el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y el programa de suministro 
correspondiente. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del PARTICIPANTE. (Anexar acta de junta 
de aclaraciones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS 
CONDICIONES AMBIENTALES 

 

ANEXO 3 



 

 

 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y DEL USO DE LA MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCION PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE LA MANO DE 
OBRA A UTILIZARSE. 

ANEXO 4 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE 

MARCA O 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
UNIDAD COSTO 

 
 
 
 
 
 

   

                 
 

 
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA 

UNIDAD SALARIO REAL 

 
 
 
 
 
 

  

          
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 

MARCA Y 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
UNIDAD COSTO HORARIO 

 
 
 
 
 

   

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 4 HOJA 1 DE 1 

 
 
A).-   ENCABEZADO  

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITADA  
 

Se anotará el nombre o la razón social completa del PARTICIPANTE que presenta 
la proposición. 

HOJA ___DE___ El número de hoja y hojas empleadas por la PARTICIPANTE en este anexo. 

No. El número progresivo que corresponde al concepto de trabajo, según el anexo 16. 

CONCEPTO Descripción del concepto de trabajo y su alcance conforme al anexo 12. 

B).-  TEXTO  

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMA 
NENTE 

El nombre del material que interviene en la propuesta. 

MARCA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA La marca a utilizar propuesta o en su caso la especificación técnica del material. 

UNIDAD La unidad de medida del material. 

CANTIDAD La cantidad del material. 

COSTO El costo del material sin IVA puesto en obra. 

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA El nombre de la mano de obra especializada en la ejecución de los trabajos 

UNIDAD La que corresponde a la cuadrilla por hora, jornada, etc. 

CANTIDAD Cantidad de jornales utilizados. 

SALARIO REAL El salario real de la mano de obra. 

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO. El nombre del equipo que se utiliza en la propuesta. 

MARCA Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA La marca y especificación técnica de la maquinaria o herramienta a utilizar 

UNIDAD La que corresponde al equipo (hora, m3, etc.) 

CANTIDAD La cantidad de utilización del equipo. 

COSTO HORARIO El costo horario de la maquina o equipo de construcción. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ANEXO 5 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST. O EQUIPO CIENTÍFICO  CARACTERÍSTICAS PARTICULARES FECHA SITIO DE DISPONIBILIDAD 

EQUIPO   
N° 

CLASIFICACIÓN O 
CODIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA MAQUINARIA 
O EQUIPO 

MARCA 
%             

DE VIDA 
ÚTIL 

AÑO DE 
FABRI-  

CACIÓN 
MODELO 

NUMERO DE       
SERIE 

CAPACIDA
D DEL       

EQUIPO 

TIPO DE 
MOTOR 

PUESTA 
EN OBRA 
SEGÚN 

PROGRA
MA 

PRESENT
ADO 

UBICAC IÓN 
ACTUAL 

(ESTADO) 

PROPIE-
DAD 

POR     
COM-
PRAR 

EN   
ALQUI-

LER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

               

               

               

 MAQUINAS O EQUI              

 POS EN ESTA HOJA              

 ACUMULADOS 
NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE 

FIRMA         

NOTA: Con estos números              

 se identificara el              

 equipo posteriormente              

 
 
NOTA: ANEXAR COPIA SIMPLE DE FACTURAS Y/U ORIGINAL DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS, REPORTE FOTOGRÁFICO Y 
CROQUIS DE UBICACIÓN DE CADA MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR. 



 

 

 

 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO 6 A  

 
 

Clave 
NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA 

Unidad/ 
Cant. 

MES 1 MES 2 MES 3 
TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 SIN ANOTAR MONTOS               

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE                                             NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
NOTA: EL PROGRAMA DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, CALENDARIZADO MENSUALMENTE. 



 

 

 

 
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 A  HOJA 1 DE 1 

 
A).-   ENCABEZADO  

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITADA  
 

Se anotará el nombre o la razón social completa del PARTICIPANTE que 
presenta la proposición. 

HOJA ___DE___ El número de hoja y hojas empleadas por la PARTICIPANTE en este anexo. 

B).-  TEXTO  

NUMERO Se anotará el número consecutivo. 

NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA Se anotará el Nombre completo del concepto de obra según se solicite de 
acuerdo al catálogo de conceptos y cantidades de obra (Anexo 16). 

ESCALA MENSUAL Se anotarán los nombres de los meses que comprenden el período de 
ejecución de los trabajos. 

UNIDAD/ CANTIDAD Se anotará la unidad y cantidad total de cada concepto. 

PROGRAMA Se elaborará el programa de obra siguiendo el procedimiento de  
diagrama de barras. 

CONCEPTO Nombre de la partida y descripción del concepto según anexo 12 

  

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE Se anotará sin abreviaturas el nombre o razón social. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Se anotará sin abreviaturas el nombre y suscribirá el representante  
legal del PARTICIPANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE MANO DE OBRA DIRECTA ANEXO 6 B 1) 

 
 

 

clave NOMBRE DEL 
CONCEPTO DE OBRA 

(A UN SOLO RENGLON) 
Unidad cantidad %  CATEGORIA 

CANTIDADES MENSUALES DE MANO DE OBRA 

 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL, POR 
CATEGORIA 

             

             

             

             

     TOTAL, MENSUALES         

 
 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON SOCIAL         FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  

 
 

NOTA:  
* DEBERÁ ELABORARSE GRÁFICA DE BARRAS Y ADICIONARSE LAS HOJAS QUE SEAN NECESARIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 B 1) HOJA 1 DE 1 

 
 
 
A). -   ENCABEZADO 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE  
 

Se anotará el nombre o la razón social completa del participante 
que presenta la proposición. 

HOJA___DE___ El número de hoja y hojas empleadas por la participante en este anexo. 
PLAZO DE EJECUCION El plazo que se programe para la ejecución de la obra u (obras). 
FECHA DE INICIO La fecha que se programe para el inicio de la obra u (obras). 
FECHA DE INICIO La fecha que se programe para el término de la obra u (obras). 
B). -  TEXTO  
NUMERO Se anotará el número consecutivo. 
NOMBRE DEL CONCEPTO DE OBRA Se anotará el Nombre del concepto de obra según se solicite de 

acuerdo al catálogo de conceptos y cantidades de obra (ANEXO 
12). 

ESCALA MENSUAL Se anotarán los nombres de los meses que comprenden el 
período de ejecución de los trabajos. 

MANO DE OBRA DIRECTA  Se anotará únicamente el personal que intervendrá en la 
ejecución de los trabajos. 

CATEGORÍA Se escribirá la categoría del personal que trabajará en el concepto o actividad. 
TOTAL, POR CATEGORÍA Se anotará el número total de hrs, jornales, etc., por categoría de trabajador. 
PROGRAMA Se elaborará el programa de obra siguiendo el procedimiento de diagrama de barras. 
CANTIDADES MENSUALES DE MANO DE OBRA Se emplearán una columna por mes y se anotará con número la cantidad por 

categoría en cada mes del programa de utilización de mano de obra 

TOTAL, MENSUALES Se indicarán las cantidades totales por mes. 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON SOCIAL 
Se anotará la razón social y el nombre y firma del representante 

legal sin abreviaturas. 

FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  
Se firmará y sellará al término de cada hoja útil que se utilice en 

este anexo. 

UNIDAD/ CANTIDAD Se anotará la unidad y cantidad total de cada concepto. 
PORCENTAJE (%) Se anotará el porcentaje de utilización de la categoría respecto del 

total en la obra. 

 
 
 



 

 

 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ANEXO 6 B 2) 

 
 
 

Nº 
NOMBRE.DEL 

CONCEPTO DE OBRA 
(A UN SOLO RENGLON) 

NOMBRE DE LA 
MAQUINARIA O 

EQUIPO A 
UTILIZARSE 

CANTIDAD %  
RENDIMIENTO 

POR DÍA 
EFECTIVO 

CANTIDAD 

PROGRAMADA

 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON SOCIAL         FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  
 

NOTA:  
* DEBERÁ ELABORARSE GRÁFICA DE BARRAS Y ADICIONARSE LAS HOJAS QUE SEAN NECESARIAS 
* EN CASO DE QUE LA LICITACIÓN SE INTEGRE DE VARIAS OBRAS DEBERÁ ANEXAR EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE POR CADA OBRA QUE INTEGRA EL 
PAQUETE. 

 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 B 2) HOJA 1 DE 1 

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE  
 

Se anotará el nombre o la razón social completa del participante que 
presenta la proposición. 

HOJA___DE___ El número de hoja y hojas empleadas por la participante en este anexo. 

PLAZO DE EJECUCION El plazo que se programe para la ejecución de la obra u (obras). 

FECHA DE INICIO La fecha que se programe para el inicio de la obra u (obras). 

FECHA DE INICIO La fecha que se programe para el término de la obra u (obras). 

B). -  TEXTO  

NUMERO Se anotará el número consecutivo. 
NOMBRE DEL CONCEPTO DE OBRA Se anotará el Nombre del concepto de obra según se solicite de 

acuerdo al catálogo de conceptos y cantidades de obra (Anexo 12). 

ESCALA MENSUAL Se anotarán los nombres de los meses que comprenden el período de 
ejecución de los trabajos. 

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO El nombre de la maquinaria o equipo y marca con las abreviaturas 
conocidas en el ramo de la construcción y modelo a utilizarse en el 
grupo de actividad o No. del concepto de obra correspondiente. 

CANTIDAD Cantidad de máquinas a utilizar en la partida RENDIMIENTO POR DÍA EFECTIVO
 Se anotará el rendimiento diario efectivo de la maquinaria y equipo. 

PORCENTAJE (%) Se anotará el porcentaje de utilización del equipo o maquinaria respecto 

del total en la obra. 

RENDIMIENTO POR DIA Consignar el rendimiento efectivo por día de la maquinaria o equipo. 
CANTIDAD PROGRAMADA Se anotarán las cantidades totales a utilizar 
PROGRAMA Se elaborará el programa de obra siguiendo el procedimiento de diagrama de barras. 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON 

SOCIAL 

Se anotará la razón social y el nombre y firma del representante legal 

sin abreviaturas. 

FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  
Se firmará y sellará al término de cada hoja útil que se utilice en este 

anexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE ANEXO 6 B 3) 

 
 

 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON SOCIAL         FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  

 
NOTA:  
* DEBERÁ ELABORARSE GRÁFICA DE BARRAS Y ADICIONARSE LAS HOJAS QUE SEAN NECESARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 
CONCEPTO 

(A UN SOLO 
RENGLON) 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

UNIDAD CANTIDAD %  
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       





 

 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 B 3) HOJA 1 DE 1 

 
 
A) ENCABEZADO  

NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE  

Se anotará el nombre o la razón social completa del participante que presenta la 

proposición. 

HOJA____DE___ El número de hoja y hojas empleadas por la participante en este anexo. 

PLAZO DE EJECUCION El plazo que se programe para la ejecución de la obra u (obras). 

FECHA DE INICIO La fecha que se programe para el inicio de la obra u (obras). 

FECHA DE INICIO La fecha que se programe para el término de la obra u (obras). 

B) TEXTO  

NUMERO El número progresivo que le corresponda. 

CONCEPTO Se anotará el concepto de obra ya sea desglosada. (De acuerdo al Anexo 12) 

MATERIALES Y EQUIPOS 
Se anotarán el nombre de los materiales y equipos que se programa su 

adquisición. 

UNIDAD  Se anotará la unidad de medida. 

CANTIDAD Cantidad de máquinas a utilizar en la partida RENDIMIENTO POR DÍA EFECTIVO Se anotará el 
rendimiento diario efectivo de la maquinaria y equipo. 

PORCENTAJE (%) Se anotará el porcentaje de utilización del material o equipo respecto del total en 

la obra. 

MESES / AÑO Se anotará la escala conveniente de acuerdo al plazo de ejecución solicitado. 

TOTAL El total de la maquinaria o equipo en un grupo de actividad o del No. del concepto de obra. 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE Y RAZON 

SOCIAL 

Se anotará la razón social y el nombre y firma del representante legal sin 

abreviaturas. 

FIRMA Y SELLO DEL 

PARTICIPANTE  

 

 

 

 

Se firmará y sellará al término de cada hoja útil que se utilice en este anexo. 

 

 
 
 
 





 

 

 

 
 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO 
DE LA DIRECCIÓN SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS 

ANEXO 6 B 4) 

 

PARTIDAS 
CATEGORIA 

(JORNALES) 
CANTIDADES  % 

AÑO 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4  

 TECNICOS:                     

 D.R.O.                     

 RESIDENTE                     

 SUPERINTENDENTE                     

 ADMINISTRATIVOS:                     

 ADMINISTRADOR 
UNICO O 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

                    

                      

 DE SERVICIOS:                     

                      

                      

                      

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON SOCIAL         FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  

NOTA:  
* PROGRAMAR EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS 
TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL NUMERAL 2 INCISO A FRACCION VIII. 
* DEBERÁ ELABORARSE GRÁFICA DE BARRAS Y ADICIONARSE LAS HOJAS QUE SEAN NECESARIAS 

 
 



 

 

 

 
 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 B 4) HOJA 1 DE 1 

 

 

 

A) ENCABEZADO 

 

NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE  

Se anotará el nombre o la razón social completa del participante que presenta la 

proposición. 

HOJA____DE___ El número de hoja y hojas empleadas por la participante en este anexo. 

PLAZO DE EJECUCION El plazo que se programe para la ejecución de la obra u (obras). 

FECHA DE INICIO La fecha que se programe para el inicio de la obra u (obras). 

FECHA DE INICIO La fecha que se programe para el término de la obra u (obras). 

B) TEXTO  

CATEGORIA Las categorías de personal según partidas a utilizar en el transcurso de los trabajos. 

CANTIDADES La cantidad de mano de obra a utilizar durante el transcurso de los trabajos 

PORCENTAJE (%) Se anotará el porcentaje de utilización de la mano de obra con respecto del total en la 

obra. 

MESES / AÑO Se anotará la escala conveniente de acuerdo al plazo de ejecución solicitado. 

TOTAL El total de la cantidad de mano de obra a utilizar por cada categoría 

NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE Y RAZON 

SOCIAL 

Se anotará la razón social y el nombre y firma del representante legal sin 

abreviaturas. 

FIRMA Y SELLO DEL 

PARTICIPANTE  
Se firmará y sellará al término de cada hoja útil que se utilice en este anexo. 



 

 

 

 

MANIFIESTO DE CONOCER LAS PARTES DE ESTA OBRA QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE  

ANEXO 7 

 
 
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ 
DIRECTOR GENERAL  
 
P R E S E N T E 
 
 
Por medio del presente manifiesto que para la realización de los trabajos de la LICITACION PUBLICA ESTATAL, No. 

LPE/SOAPA/005/2023, Relativo a la Obra REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENTRE LAS CALLES BOULEVARD 

EDUARDO VASCONCELOS-AV. LÁZARO CARDENAS - 5 DE FEBRERO Y CALLE DEL REFUGIO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD 

DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, Oaxaca. 

 

Esta Empresa manifiesta que NO SUBCONTRATARÁ alguna parte de la Obra en términos del Artículo 31 fracción XII de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideración. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del PARTICIPANTE. 
 
Para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos 
de contratación de obras públicas, SOAPA dará preferencia, en igualdad de condiciones, al PARTICIPANTE que 
acredite que dichos trabajos los subcontratará con empresas nacionales que tengan el carácter de MIPYMES 
(presentando copia de su última declaración anual y constancia del último pago de cuotas obrero patronales al 
I.M.S.S., de la empresa a subcontratar)



 

 

 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y/O PARTICULARES EN SERVICIOS SIMILARES  EN UN PERIODO 
COMPRENDIDO DE 5 AÑOS PREVIOS A LA FECHA DE LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

ANEXO 8 

 
 

No
. 

 
DEPENDENC

IA O 
ENTIDAD 

CONTRATAN
TE 

 

 
NOMBRE 

DE LA 
OBRA 

UBICACIÓN NUMERO 
DE 

CONTRA
TO 

FECHA DE 
CONTRATO 

FECHA 
DE 

INICIO 

 
FECHA DE 
TERMINO 

FECHA DE 
TERMINO 

REAL 

FECHA DE 
CONVENIO 
ADICIONAL FECHA DE 

TERMINO DEL 
CONVENIO 

IMPORTE 
AVANCE 
FISICO % 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
NOTA: DEBERÁ INTEGRAR COPIAS SIMPLES DE LOS CONTRATOS COMPLETOS ACOMPAÑADOS DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FIANZAS DE VICIOS OCULTOS DE CADA 
CONTRATO RELACIONADO  
 



 

 

 

 

MANIFIESTO DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A 
SUS TÉRMINOS 

 

ANEXO 9 

 
 
 
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ 
DIRECTOR GENERAL   
P R E S E N T E 
 
 
Por medio del presente manifiesto que para la realización de los trabajos de la LICITACION PUBLICA ESTATAL, No. 

LPE/SOAPA/005/2023, relativo a la Obra: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENTRE LAS CALLES BOULEVARD 

EDUARDO VASCONCELOS-AV. LÁZARO CARDENAS - 5 DE FEBRERO Y CALLE DEL REFUGIO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD 

DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, Oaxaca, ésta Empresa manifiesta conocer el modelo de contrato y su 

conformidad de ajustarse a sus términos. 

 

 

Sin más por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideración. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del PARTICIPANTE, anexar 
modelo de contrato debidamente firmado y sellado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

MANIFIESTO DE CONOCER EL PROYECTO, BASES Y GUIA DE LLENADO, LAS NORMAS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION, 
GENERALES Y PARTICULARES QUE EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO  LES HUBIERE PROPORCIONADO.  

 

ANEXO 10 

 
 
 
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ 
DIRECTOR GENERAL  
P R E S E N T E 
 
 
Por medio del presente manifiesto que para la realización de los trabajos de la LICITACION PUBLICA ESTATAL, No. 

LPE/SOAPA/005/2023, Relativo a la Obra REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENTRE LAS CALLES BOULEVARD 

EDUARDO VASCONCELOS-AV. LÁZARO CARDENAS - 5 DE FEBRERO Y CALLE DEL REFUGIO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD 

DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, Oaxaca.  

 

 

Esta empresa conoce el proyecto, bases y guía de llenado, las normas de calidad de los materiales,  las especificaciones técnicas de 

construcción, generales y particulares que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado han proporcionado. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideración. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del participante, anexar planos, bases, guía 
de llenado y especificaciones otorgadas por  SOAPA, debidamente firmados y sellados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
POLITICA DE INTEGRIDAD DE LA EMPRESA, CUMPLIENDO AL ARTICULO 25 DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

DISCO (CD) o USB rotulado con el nombre del PARTICIPANTE, nombre de la 
obra y número de la LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL, conteniendo todos los 
documentos del Acreditamiento, la propuesta TÉCNICA y ECONÓMICA, procesados 
a medio electrónico en formato PDF, archivos generados en Word, Excel o 
programa similar comprimidos en zip, los documentos escaneados en archivo 
OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), en caso de utilizar otros archivos, 
como por ejemplo PDF emplear formato de color en escala de grises y 
resolución de 75 (PPP). 

 

ANEXO 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 

PRESENTA 

SI NO 

ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

I 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON ACUSE DE 
RECEPCIÓN DE LA CONVOCANTE 

  

II 
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN EL 
FORMATO DE ACREDITACIÓN, QUE SE INCLUYE EN LA GUÍA DE LLENADO SON CONFIABLES. 

  

III 
RELACIÓN Y CURRÍCULUM DE LA EMPRESA Y DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES 
TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

  

IV 
MANIFIESTO DE INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL y DOMICILIO 
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

  

V ESCRITO DE MANIFESTACION DE INTEGRIDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
  

VI 
CURRICULUM VITAE, CEDULA PROFESIONAL, IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y LICENCIA VIGENTE 
DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE, Y CON LEYENDA DE 
LA OBRA A LICITAR 

  

VII 
CEDULA UNICA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 

  

VIII 
ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑA 
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO 

  

IX CONSTANCIA DE NO INHABILITACION 
  

 

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ANEXO 12 A 

REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 
PRESENTA 

SI 
 

NO 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

ANEXO 1 COMPROBANTE DEL PAGO DE LAS BASES   

ANEXO 02 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL 
ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL 
ARTICULO 36 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA 

  

ANEXO 03 

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES: ESTAR 
CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS 
TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS DEMÁS 
MODIFICACIONES. 

  

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES   

ANEXO 04 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y DEL USO DE LA MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCIÓN, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE LA MANO 
DE OBRA A UTILIZARSE 

  

ANEXO 05 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE 
SU PROPIEDAD O RENTADOS, UBICACIÓN FÍSICA Y VIDA ÚTIL, ASIMISMO DEBERÁ 
ANEXAR, COPIA SIMPLE DE LAS FACTURAS ORIGINALES, O EN SU CASO CARTA 
COMPROMISO DEL ARRENDADOR PROPIETARIO DE EQUIPO A UTILIZAR, FIRMADAS 
Y SELLADAS. 

  

ANEXO 06 
 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 
  

ANEXO 07 
ESCRITO QUE MANIFIESTE ESTAR ENTERADO DE LAS PARTES QUE SOLO PODRÁN 
SUBCONTRATARSE  

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 08 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA QUE TENGA CELEBRADOS CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON PARTICULARES EN OBRAS SIMILARES, 
INCLUYENDO, CARATULAS DE CONTRATOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y/O 
FIANZAS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O 
CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA. 

  

ANEXO 09 
DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE CONOCER EL MODELO DE 
CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. ANEXAR 
MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO. 

  

ANEXO 10 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL PROYECTO, BASES Y QUÍA DE LLENADO, 
LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE CONSTRUCCIÓN, GENERALES Y PARTICULARES QUE EL SISTEMA OPERADOR DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUBIERE 
PROPORCIONADO. ANEXAR PLANOS, BASES, GUÍA DE LLENADO Y 
ESPECIFICACIONES OTORGADAS POR LA SOAPA 

  

ANEXO 11 
POLITICA DE INTEGRIDAD DE LA EMPRESA, CUMPLIENDO AL ARTICULO 25 DE LA 
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

  

ANEXO 12 
DISCO (CD) O USB ROTULADO CON EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE, NOMBRE DE LA 
OBRA Y NÚMERO DE LA LICITACION PÚBLICA ESTATAL, CONTENIENDO TODOS LOS 
DOCUMENTOS DEL ACREDITAMIENTO, LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA. 

  

ANEXO 12-
A 

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA ECONÓMICA



 

 

 

 

 
ANEXO 1 

 
CARTA COMPROMISO 

 

 

 

OAXACA DE JUAREZ, OAX., A ___ DE __________ DEL 2023. 

 

 

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ 
DIRECTOR GENERAL  
PRESENTE.  

 

 

EL SUSCRITO _____________________________, EN REPRESENTACION DE: ____________________ 

___________________________________ EN ATENCION A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 

________________, SUSCRITA POR EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, RELATIVO A LA: _________________________________________________________. 

 

DECLARA: 

 

QUE ESTE POSTOR CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES PARA PARTICIPAR EN 

LA LICITACION ANTES MENCIONADA. 

 

QUE OPORTUNAMENTE SE RECOGIERON LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA 

MISMA; QUE HEMOS TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES A QUE SE SUJETARA LA LICITACIÓN 

CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS; QUE SE ACEPTAN 

INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS CITADAS BASES Y SUS APENDICES, LOS QUE SE 

DEVUELVEN FIRMADOS POR EL SUSCRITO. 

 

QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PÚBLICAS, ASI COMO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE Y QUE ACEPTAN QUE 

TALES DOCUMENTOS RIGAN EN LO APLICABLE PARA ESTA LICITACIÓN Y LOS ACTOS QUE DE ESTA SE 

DERIVEN. 

 

QUE CONOCEN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES, CONFORME A LAS CUALES SE REALIZARA LA OBRA. 

 

QUE CONOCE EL SITIO EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y HA CONSIDERADO AL FORMULAR SU 

OFERTA, LA MEDIDA EN QUE ESTE FACTOR PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN 

TIEMPO Y COSTO. 

 

QUE PARA EL CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO, NOMBRAN COMO REPRESENTANTE EN 

EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCION CORRECTA DE 

LOS MISMOS, AL  ____________________________________.  

 

 

 

PROPONE: 

 

MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA: ------------------------ 

_______________________________________________________________________________________  

 

UN IMPORTE DE: $ 

+ I.V.A.                           : $ 

TOTAL                           : $ 

(CON LETRA /100 EN M.N.) 

 

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A 

CONOCER (SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) Y 

CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS 

UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO, SE ANEXA A ESTA OFERTA. 



 

 

 

 

 

SE COMPROMETE 

 

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS 

DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO, DENTRO 

DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES Y SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL MISMO NOS SEA ADJUDICADO. 

 

A PRESENTAR ANTE (SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) 

EN EL TRANSCURSO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE 

ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LA FIANZA DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO. 

 

CONVIENE 

 

QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO 

LEGALMENTE ESTIPULADO, SERA SANCIONADO EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 26 G, FRACCIÓN VI  Y 

47 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE 

OAXACA 

 

QUE LA COMPENSACION TOTAL POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA 

INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS 

ACEPTADOS EN EL CATALOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE 

CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO. 

     

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

 

 
ANEXO 2 

 

 
 

No. CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

IMPORTE 
CON LETRA CON NUMERO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 SUMA DEL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA $ 

ACUMULADO  A  ESTA  HOJA $ 

 SUMA DEL TOTAL DE LA PARTIDA $ 

SUMA DEL  TOTAL DE LA PROPUESTA $ 

 
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE                                            NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2 HOJA 1 DE 1 

 
A).-   ENCABEZADO  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotará el nombre o la razón social completa del PARTICIPANTE 
que presenta la proposición. 

HOJA ___DE___ El número de hoja y hojas empleadas por el PARTICIPANTE en este anexo. 

B).-  TEXTO  

NUMERO Se anotará el número consecutivo. 

CODIFICACIÓN La codificación que corresponda al concepto de obra. 

DESCRIPCIÓN COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA Se anotarán con claridad la descripción completa de los conceptos de 
obra que correspondan, empleándose en su caso un número 
razonable de renglones. 

CANTIDAD La cantidad del concepto de obra correspondiente. 

UNIDAD La unidad de medida del concepto de obra. 

PRECIO UNITARIO CON LETRA En el renglón correspondiente se anotará con letra el precio unitario  
del concepto de obra. 

PRECIO UNITARIO CON NÚMERO Se anotará con número en el renglón correspondiente el precio  
unitario del concepto de obra. 

IMPORTE EN PESOS Se anotará el importe que resulte de multiplicar la cantidad por el precio unitario del concepto 
de obra. 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA El importe parcial de la hoja en cuestión. 

IMPORTE ACUMULADO El importe acumulado hasta la hoja en cuestión. 

SUMA DE LA PARTIDA  El importe total de la partida en cuestión 

CONCEPTO Nombre de la partida 

TOTAL DE LA PROPUESTA Monto total de la Propuesta 

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE La razón social del PARTICIPANTE. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  Suscribirá el representante legal del PARTICIPANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ANEXO 3 

 

NO. :                            CONCEPTO: 
IMPORTE 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD C.U. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SUMA 
 

MANO DE OBRA 
 

RENDIMIENTO 

 
CANT. 
=1/R 

 
UNIDAD 

SALARIO 
INTEGRADO 

 
IMPORTE 

 
CUADRILLA TIPO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SUMA 

 
 

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD UNIDAD C.U. IMPORTE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SUMA 

 
 

COSTO DIRECTO (C.D.) (MAT.+M.O.+HERR. Y EQUIPO)  $ 

COSTO INDIRECTO (C.I.) (C.D.) %  

COSTO FINANCIAMIENTO (C.F.) (C.D. + C.I.) %  

COSTO POR UTILIDAD (CU) (C.D.+C.I.+C.F.) %  

COSTO TOTAL DE P.U. (CD+CI+CF+CU)  $ 

 
 
 
___________________________ 

                                                                                                           F I R M A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 3 HOJA 1 DE 1 

 
A).-   ENCABEZADO 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
 
HOJA___DE___ 
 
 
No. 
 
 
CONCEPTO 

 
 
B).-  TEXTO 
 

MATERIALES: 
 
 
CANTIDAD 
 
UNIDAD 
 
C.U. 
 
IMPORTE 
 
SUMA 

 
MANO DE OBRA: 
 
CUADRILLA TIPO 

 
RENDIMIENTO 

 
 
CANTIDAD 
 
UNIDAD 

             SALRIO INTEGRADO 

            

             IMPORTE 

 

             SUMA 

 
 
Se anotará el nombre o la razón social completa del PARTICIPANTE 
que presenta la proposición. 
 
El número de hoja y hojas empleadas por el PARTICIPANTE en este 
anexo. 
 
El número progresivo que corresponde al concepto de trabajo, según 
el anexo 12. 
 
Descripción del concepto de trabajo y su alcance conforme al anexo 
12. 
 
 
 
El nombre del material que interviene en el análisis. 
 
La cantidad del material. 
 
La unidad de medida del material. 
 
El costo unitario del material sin I.V.A. 
 
El importe parcial del renglón. 
 
El importe total del material. 
 
 
 
Con letra o número la cuadrilla tipo que interviene en la ejecución del 
concepto de obra. (CUANDO APLIQUE BÁSICOS DE M.O.) 
 
El rendimiento del concepto de trabajo que efectúa la cuadrilla tipo 
por jornada. 
Lo que resulte de dividir 1 (uno) entre el rendimiento. 
 

La que corresponde a la cuadrilla por hora, jornada, etc. 

Salario integrado del personal o cuadrilla que ejecuta el trabajo 

El importe parcial del renglón. 

El importe total de la mano de obra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE FACTOR DE SALARIO REAL ANEXO  4 

 

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

    

  

LICITACION PUBLICA ESTATAL No:  

LPE/SOAPA/005/2023   Fecha:     

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
 

  
REPRESENTANTE LEGAL 

     

DATOS BASICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

Inicio: Terminación:   Duración :  

DICAL DÍAS CALENDARIO           

DIAGI 
 
DÍAS DE AGUINALDO       

PIVAC 
 
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL      

  Prima dominical       

  Horas extras   
 

   

Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO   SUMA:   

DIDOM DÍAS DOMINGO           

DIVAC 
 
DÍAS DE VACACIONES       

DIFEO 
 
DÍAS FESTIVOS POR LEY       

DIPEC 
 
DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)    

DIPCO 
 
DÍAS POR COSTUMBRE       

DIPEN 
 
DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL    

        

  Cambio de guardia       

DINLA 

 
DÍAS NO LABORADOS AL AÑO 
      SUMA:   

Tl TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)   

          

Tp / Tl DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS      

(Tp -Te) / Tl DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA / DIAS LABORADOS     

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN ( Tp / DICAL) para cálculo de IMSS   

TABLA DE SALARIOS REALES 
 

VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
 
 

 



 

 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FACTOR DE SALARIO REAL ANEXO 4 

 

 

dd-mmm-aaaa 

    

 

  

 

        
    Razón Social del Interesado   

  
 

  
   

 

  

 

      
    

   Dependencia:            ANEXO 

   

Procedimiento 
No.:  

 

  

 

      4 

   Obra :              

   Ubicación:              

                                  

      

 

  

 

        VECES UMA : 1.00 3 veces UMA.  3.00   25 veces UMA. 25.00 25 veces UMA 25.00 

      

 

  

 

        
CATEGORÍA SALARIO I. RIESGO  II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD III  IV V  

 
TOTAL PS 

Clave de 
Categoría 

Salario 
Nominal 

veces 
(UMA) 

Factor 
Salario 
Base de 

Cotizació
n 

Salario 
Base de 

Cotizació
n 

DE 
TRABAJO 

 
 
 

Cuota 
Fija 

Excedente 
de tres 
veces 

(UMA) 

Aplicación 
IMSS al 

excedente 

Prestac
iones 

en 
dinero 

Gastos 
médicos 
pensiona

dos 

INVALI
DEZ Y 
VIDA 

 

Cesantía en edad 
avanzada y vejez 

Guarde
rías y 

Prestac
iones 

sociale
s 

 
Impuesto 

sobre 
Nomina 

Suma 
prestacio

nes 

Obligación 
Obrero-
Patronal 

A B C D E F G H I J K  M N O P  R S T 

      BxC ExD 
FxUMA 

D-3UMA HxG IxD 
JxD 

KxD 
 

CUOTA PxD  RxD 
(E+F)+(
H:L)+(O:

R) 
Q/D 

  sn FSBC SBC              

                   
 

           

                   
 

           

                   
 

           

     

 

    

 

       

 
  

 

    

 

   

Cargo y Nombre del 
Representante Legal 



 

 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 4 HOJA 1 DE 1 

 
 
A) ENCABEZADO  
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotará el nombre o la razón social completa del 

PARTICIPANTE que presenta la proposición. 
HOJA ____DE___ El número de hoja y hojas empleadas por el PARTICIPANTE en 

este anexo. 
B) TEXTO  
NÚMERO DE DÍAS En el espacio libre de cada renglón se anotará con número los 

datos necesarios para la determinación de los factores de salario 
real. 

SUMA En el renglón correspondiente se anotará la suma parcial de cada 
grupo y se harán las operaciones indicadas. 

(DICAL) 
Días calendario para lo cual se tomaran los días anuales de enero 
a diciembre del año en que se realice el acto de presentación de 
propuestas y apertura de propuestas técnicas. 

(DIAGI) 
Días que se paga de aguinaldo anualmente para el primer año de 
labores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

(PIVAC) 
Días de prima vacacional anual para el primer año de labores de 
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

(DIPER) Días de percepción anual. 

(DIDOM) 
Días domingo que se presentan en el AÑO EN CURSO en que se 
realice el acto de presentación de propuestas y apertura de 
propuestas técnicas. 

(DIVAC) 
Días de vacaciones anual para el primer año de labores de 
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

(DIFEO) 
Días festivos oficiales contenidos en el año en que se realice el 
acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas 
técnicas. 

(DIPEC) 
Días perdidos por condiciones del clima (lluvia y otros) de acuerdo 
al conocimiento de la PARTICIPANTE del sitio de los trabajos y 
políticas internas de la empresa. 

(DINLA) Días no laborados 
(DICLA) Días calendarios realmente laborados. 
(FSBC) Factor de Salario Base de Cotización 
FSR Factor de Salario Real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 05 
MANO DE OBRA GRAVABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCION 

ANEXO 6 

 

Equipo Nº                                                        Clasificación                                 Descripción de la máquina 

DATOS GENERALES             GASOLINA  ____________            DIESEL (Pm) Precio de la 

máquina como nueva  $________                             

(Vn) Precio de las llantas                $ ________                               

(Va) Valor de adquisición                $ ________                             

(Vr) Valor de rescate _____ %  Va              $ ________  

(Ve) Vida económica ____ horas  

(IC) Instrumentos de captación ___________                                            

(i)  Tasa de interes anual ________________ 

(Ha) Horas efectivas por año _______ HORAS 

(s) Prima anual promedio _______ % 

(Q) Mantenimiento mayor y menor _______$ 

_____________________                    OTRO ___________________ 

(Hp) Potencia nominal __________                  Hp 

(Fo) Factor de operación ________  

(HPop (Potencia de operación (HpxFo) _____ HP 

(CC)Coeficiente de combustible __________  

(Pc) Precio del combustible ______________ LT  

(c) Capacidad del cárter _________________LTS 

(t) Horas entre cambio de lubricante _______ HORAS 

(CL) Coeficiente de lubricante ____________ 

(PL) Precio del lubricante   $ _____________ LT 

(HV) Vida de las llantas _________________ HORAS 

(H) Horas efectivas por turno _____________ HORAS 

(So)  Salários por turno      $ _____________TURNO 

I. CARGOS FIJOS 

I.1 Depreciación         D= (Va-Vr)/Ve                                                          = _______________ 

I.2 Inversión               I= (Va+Vr)i/2Ha                                                        = _______________ 

I.3 Seguros               S= (Va+Vr) s/2Ha                                                      = _______________ 

I.4  Mantenimiento     T= Q.D                                                                     = _______________ 

                                                                                                               (1) SUMA CARGOS FIJOS  = __________________ 

II. CONSUMOS 

II.1 Combustibles                                E=CCxHPxFoxPc                            = ________________ 

II.2 Otras fuentes de energía                                                                      = ________________ 

II.3 Lubricantes                                   AL=(c/t)+ (CLxHPop)xPL                 = ________________ 

II.4 Llantas                                          N=Vn/HV                                          =  ________________ 

                                                                                                               (2)SUMA CONSUMOS           =___________________ 

III. OPERACIÓN 

CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE  

     

    

    

(So) =    $ ___________________     _______________________ 

III.1.- OPERACIÓN              Co= So/H 

(3) SUMA OPERACIÓN 

COSTO DIRECTO POR HORA                                           (1)  + (2) + (3)   =     _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 HOJA 1 DE 2 

 

A) ENCABEZADO  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
Se anotará el nombre o la razón social completa del participante 
que presenta la proposición. 

HOJA ____DE___ 
El número de hoja y hojas empleadas por el participante en este 
anexo. 

B) TEXTO  

EQUIPO NÚMERO El número que le corresponda de acuerdo al anexo 19. 

CLASIFICACIÓN 
La clasificación correspondiente de la máquina o equipo, según el 
anexo 19. 

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 
Nombre, marca y características generales de la máquina o 
equipo, su potencia, tipo de motor y elementos de que conste. 

C).- DATOS GENERALES:  

TIPO DE COMBUSTIBLE: Indicar el tipo de combustible utilizado por la máquina o equipo. 

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 
Indicar el precio de adquisición de la máquina, considerando el 
costo de la máquina nueva. 

(Vn) PRECIO DE LAS LLANTAS: 
En su caso se anotará el precio de adquisición de las llantas, 
considerando el precio en el mercado nacional de llantas nuevas a 
la fecha de apertura de proposiciones. 

(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN: 
Es el precio de la máquina como nueva (PM) menos el precio de 
las llantas (Vn). 

(Vr) VALOR DE RESCATE: 
Se anotará el porcentaje considerado para el tipo de máquina o 
equipo cuya aplicación al valor de adquisición (Va), representa el 
valor comercial que tiene la misma al final de su vida económica. 

(Ve) VIDA ECONÓMICA:  
Se anotará la vida económica de la máquina o equipo expresado 
en horas efectivas de trabajo. 

(IC) INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN 
Se anotará el instrumento de captación que se toma como base 
para la tasa de interés. 

(I) TASA DE INTERES ANUAL 
Se anotará el porcentaje de tasa de interés anual, adecuado para 
el tipo de máquina o equipo. 

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO 
Se anotará el número de horas efectivas de trabajo de la máquina 
o equipo, por año. 

(S) PRIMA ANUAL PROMEDIO 
Se anotará el porcentaje de prima de seguro anual, adecuado 
para el tipo de máquina. 

(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR 
Se anotará el porcentaje adecuado de acuerdo al tipo de máquina 
y las características del trabajo. 

(HP) POTENCIA NOMINAL 
 
 
 

Se anotará los HP del o los motores especificados por el 
fabricante de la máquina o equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 

HOJA 2 DE 2 

 
 

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN 

Se anotará el factor de operación adecuado para el motor, de la 
maquinaria o equipo. 
Se anotará el producto de multiplicar la potencia nominal del 
motor por el factor de operación 

(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN 
Se anotará el producto que resulte de multiplicar la potencia 
nominal del motor por el factor de operación. 

(CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE 
Se anotará el coeficiente determinado por la experiencia, que 
variará de acuerdo con el combustible que se utilice. 

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE Se anotará el precio del combustible puesto en la máquina. 

(C) CAPACIDAD DEL CARTER 
Se anotará la capacidad del cárter (recipiente de lubricante) de la 
máquina o equipo. 

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE 
Se anotará el número de horas entre cambios sucesivos de 
lubricante. 

(CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE 
Se anotará el coeficiente determinado por la experiencia, que 
variará de acuerdo con el lubricante que se utilice. 

(PL) PRECIO DEL LUBRICANTE Se anotará el precio del lubricante puesto en la máquina. 

(HV) VIDA DE LAS LLANTAS 
Se anotarán las horas de vida económica de las llantas tomando 
en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. 

(H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO 
Se anotarán las horas efectivas de trabajo de la máquina dentro 
del turno. 

(So) SALARIOS POR TURNO 
Se anotarán los salarios por turno del personal necesario para 
operar la maquina. 

 
 
NOTA:   El participante podrá optar por presentar la información solicitada en este Anexo en forma computarizada, siempre que tome en 

cuenta el contenido y la separación de los diversos conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS ANEXO 7 HOJA 1/2 

 

LISTADO DE COSTO INDIRECTO IMPORTES POR 
ADMINISTRACIÓN 

IMPORTE 

CONCEPTO CENTRAL OBRA IMP. $ TOT. % 

     

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES     

     

1.- Personal directivo     

2.- Personal técnico     

3.- Personal administrativo     

4.- Personal en tránsito     

5.- Cuota patronal de seguro social e imp. adic. sobre  
      remuneraciones pagadas para los conceptos 1 a 4 

    

    

6.- Pasajes y viáticos     

7.- Consultores y asesores     

     

(SUBTOTALES)     

     

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS     

     

1.- Edificios y locales     

2.- Locales de mantenimiento y guarda     

3.- Bodegas     

4.- Instalaciones generales     

5.- Muebles y enseres     

6.- Depreciación o renta y Operación de vehículos     

     

(SUBTOTALES)     

     

SERVICIOS     

     

1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios     

2.- Estudios de investigación     

     

(SUBTOTALES)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS ANEXO 7 HOJA 2/2 

 

LISTADO DE COSTO INDIRECTO IMPORTES POR 
ADMINISTRACIÓN 

IMPORTE 

CONCEPTO CENTRAL OBRA IMP. $ TOT. % 

     

FLETES Y ACARREOS     

     

1.- De campamentos     

2.- De equipo de construcción     

3.- De plantas y elementos para instalaciones     

4.- De mobiliario     

     

(SUBTOTALES)     

     

GASTOS DE OFICINA     

     

1.- Papelería y útiles de escritorio     

2.- Correos, teléfonos, telégrafos, radio     

3.- Situación de fondos     

4.- Copias y duplicados     

5.- Luz, gas y otros consumos     

6.- Gastos de concursos     

     

(SUBTOTALES)     

     

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES     

     

1.- Const. Y conservación de Caminos de Acceso     

2.- Montajes y desmantelamiento de equipo     

     

(SUBTOTALES)     

SEGUROS Y FIANZAS     

1.- Primas por seguros     

2.- Primas por fianzas     

     

(SUBTOTALES)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7 HOJA 1 DE 1 

 
 
A) ENCABEZADO  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
Se anotará el nombre o la razón social completa del 
participante que presenta la proposición. 

HOJA ____DE___ 
El número de hoja y hojas empleadas por el participante en 
este anexo. 

B) TEXTO  
HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES. Deberá especificar claramente cual será el personal encargado 

de la dirección, supervisión y administración de los trabajos 
indicando en cada caso si interviene en la administración 
central o en la administración en campo, y en la columna 
correspondiente valorizar el cargo tener en cuenta el periodo 
de ejecución de los trabajos y donde corresponda los períodos 
de preparación de la oferta y la del cierre del contrato. 
Los incisos que se enumeran son enunciativos más no 
limitativos, por lo que deberá asentar las categorías a emplear, 
según el organigrama del servicio propuesto. 

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA, SERVICIOS, FLETES 
Y ACARREOS, GASTOS DE OFICINA, TRABAJOS PREVIOS Y 
AUXILIARES 

Los incisos que se enumeran son enunciativos por lo que 
deberá asentar y valorizar en la columna correspondiente los 
cargos que intervendrán en la administración central y la de 
campo. 

SEGUROS Y FIANZAS En la columna correspondiente se anotará el importe 
acumulado de los seguros y fianzas que el concursante 
requiere para asegurar a su personal, instalaciones, 
permanentes, así como para cubrir las garantías que solicite la 
Secretaría. 

TOTAL DE COSTOS  INDIRECTOS En la columna correspondiente anotará la suma de los importes 
parciales de cada uno de los cargos que integran el análisis de 
costos indirectos para la administración central y la 
administración de campo. 

 
NOTA: EL PARTICIPANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTE DOCUMENTO, EN 
FORMA COMPUTARIZADA SIEMPRE QUE TOME EN CUENTA EL CONTENIDO, LA SEPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
DIVERSOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTE DOCUMENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO ANEXO 8 

 
IINDICADOR ECONÓMICO: ____________________________ 
 

TABLA I 

 (2) 

MES 

(3) 

COBROS 

(4) 

GASTOS DE 

OBRA 

(5) 

DIFERENCIAS 

 

(6) 

DIFERENCIAS 

ACUMULADA
S 

(7) 

FINANCIA-
MIENTO 

 

0 
1 
2 
3 
4... ETC. 

ANTICIPOS Y 
PRODUCCIÓN 

ESTIMADA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0 
1 
2 
3 
4…ETC. 

ANTICIPOS Y 

PRODUCCIÓN 
ESTIMADA 

SEGUNDO 

EJERCICIO 
(SI SE REQUIERE) 

     

SUMAS     
 

 

SUMAS 

(+) 

                                     

 
 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 

 
(-) 
 
(-) 

 
COSTO POR FINANCIAMIENTO 

 %FIN --------------------------------------------------------------------------------- X 100 
    COSTO DIRECTO + INDIRECTO 

 
 

(2) SE CONSIDERA EL ANTICIPO, ASÍ COMO LA AMORTIZACIÓN EN LA PARTE PROPORCIONAL DE ESTA, EN LA PRODUCCIÓN ESTIMADA A 30 DÍAS. 
 
(4) SE CONSIDERA LOS POSIBLES GASTOS QUE EROGARÁ EN LA OBRA. 
 
(7) SE CONSIDERA UN INDICADOR ECONÓMICO VIGENTE EN EL MERCADO (ANEXAR COPIA DEL INDICADOR SELLADA Y 

FIRMADA). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8 HOJA 1 DE 1 

 
  Se anotará el nombre del indicador económico y la tasa de interés que se utilizará para el cálculo del costo de 

financiamiento. 
 
I. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO. 
a).  En la columna 1 se anotarán los períodos programados semanales, quincenales o mensuales. 
b).  En la columna 2 se anotarán los anticipos otorgados, así como la producción estimada, semanal o mensual. 
c). En la columna 3 se anotarán los anticipos otorgados, así como los cobros de las estimaciones pagadas  con las amortizaciones 

de los anticipos otorgados. 
d).  En la columna 4 se anotarán los gastos de obra que se esperan erogar semanal o mensualmente. 
e).- En la columna 5 "diferencias" será la resta algebraica de la columna 3 menos la columna 4 dando resultados positivos o 

negativos según sea el caso. 
f).-  En la columna 6 "diferencias acumuladas", se deberá llevar a cabo la suma aritmética entre el monto del anticipo otorgado y la 

primera cantidad de la columna 5 obtenida anteriormente, dando un resultado positivo o negativo según el caso. El resultado 
obtenido se deberá sumar a la segunda cantidad de la columna 5 dando resultado positivo o negativo según el caso. Este 
procedimiento se deberá llevar a cabo sucesivamente hasta la última cantidad de la columna 5 dando resultados positivos o 
negativos. 

g). En la columna 7 "costo del financiamiento", éste se obtendrá considerando la tasa de interés que corresponda al indicador 
económico seleccionado para su cálculo, vigente en el mercado financiero, el cual se aplicará a cada una de las cantidades 
obtenidas en la columna 6, obteniéndose así el costo de financiamiento (C.F.) semanal, quincenal o mensual, pudiendo resultar 
positivo o negativo. 

h).  Como último paso es la determinación del porcentaje de financiamiento, obteniéndose esto, de dividir la suma total del costo de 
financiamiento negativo en su caso, de la tabla 1 entre la suma de los costos directos e indirectos obtenidos con anterioridad. 

 El costo de financiamiento, se calculará deduciendo los financiamientos positivos de los financiamientos negativos a costo 
directo mas indirecto. 

 
% F =    [ C.F.]     100 

   [C.D.+C.I.] 
 
% F =  Porcentaje de financiamiento a aplicar a cada uno de los precios unitarios. 
C.F. =  Costo del financiamiento. 
CD  =  Costo directo. 
C.I. =  Costo Indirecto. 
 
 
NOTA.- CUANDO SE TRATE DE 2 EJERCICIOS, SÉ DEBERÁN CONSIDERAR LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN CONFORME 
A LA FECHA PACTADA EN CADA UNO DE LOS EJERCICIOS, AMORTIZANDO EN EL SEGUNDO EJERCICIO LA PROPORCIÓN 
CORRESPONDIENTE SOBRE LA BASE DE LA TOTALIDAD DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CALCULO DE LA UTILIDAD ANEXO 9 

 
 

CLAVE                 CONCEPTO                                               FORMULA                    IMPORTE                          % 
 
CD              COSTO DIRECTO                                                                                 $ 
CI                INDIRECTO                                                                                          $                                          % 
CF               COSTO FINANCIAMIENTO                                                                 $                                          % 
 
UP%            UTILIDAD PROPUESTA                                                                                                                    % 
                    PTU = PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA UTILIDAD 
                    ISR =  IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
%U              UTILIDAD NETA                                               =UP% / [1-(PTU+ISR)]                                               % 
CU               CARGO POR UTILIDAD                                   (CD+CI+CF) ж %U        $ 
MOG            MANO DE OBRA GRAVABLE                                                                $ 
SAR             SAR =  MOG ж 2%                                                                                $ 
INF               INFONAVIT  = MOG ж 5%                                                                     $ 
CA                CARGOS ADICIONALES   = CD x 0.5%                                                $ 
TU                IMPORTE TOTAL DE LA UTILIDAD        = (CU+SAR+INF+CA)              $ 
                    PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD         (%=TU ж 100 /(CD+CI+CF)                                                % 
 
 
 

 
  

NOTA: Anexar el desglose de la mano de obra gravable. Los cargos adicionales corresponde al cargo por inspección de la Secretaria de 
Honestidad, Transparencia y Función Pública y es el 0.5% del costo directo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9 HOJA 1 DE 1 

 
A) ENCABEZADO  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
Se anotará el nombre o la razón social completa del 
PARTICIPANTE que presenta la proposición. 

HOJA ____DE___ 
El número de hoja y hojas empleadas por el PARTICIPANTE 
en este anexo. 

B) TEXTO  
 

SE ANOTARAN LOS IMPORTES QUE DETERMINEN LOS PROPIOS PARTICIPANTES DE CONFORMIDAD CON DATOS 
OFICIALES Y CÁLCULOS DE FACTORES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO 10 A) 

 
 

Clave 

NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE 
OBRA 

Unidad/ 
Cant. 

MES 1 MES 2 MES 3 
% DEL 

MONTO 
TOTAL 

TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR 

MONTO PROGRAMADO ACUMULADO 

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE                                             NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
NOTA: EL PROGRAMA DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO MENSUALMENTE 



 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10 A) HOJA 1 DE 1 

 
A).-   ENCABEZADO  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
 

Se anotará el nombre o la razón social completa del PARTICIPANTE que presenta la proposición. 

HOJA ___DE___ El número de hoja y hojas empleadas por el PARTICIPANTE en este anexo. 

B).-  TEXTO  

NUMERO Se anotará el número consecutivo. 

NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA Se anotará el Nombre completo del concepto de obra según se solicite de acuerdo al 
 catálogo de conceptos  y cantidades de obra (Anexo 12). 

ESCALA MENSUAL Se anotarán los nombres de los meses que comprenden el período de ejecución de  
los trabajos. 

IMPORTE POR PARTIDA/CONCEPTO Se anotará los importes con número en miles de pesos que correspondan por cada concepto 
de cada  partida, conforme a su duración de ejecución programada. 

% DEL MONTO TOTAL Se anotará el porcentaje correspondiente de cada concepto por partida, con respecto al  
importe total de la proposición. 

TOTAL Se anotará con número en miles de pesos el importe total de cada concepto por partida. 

UNIDAD/ CANTIDAD Se anotará la unidad y cantidad total de cada concepto. 

PROGRAMA Se elaborará el programa de obra siguiendo el procedimiento de diagrama de barras. 

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A 
EJECUTAR 

Se anotará con número en miles de pesos la suma de los montos semanales y mensuales de 
las Partidas o conceptos por partidas  que incidan en estos lapsos. 

MONTO PROGRAMADO ACUMULADO Se anotará con número en miles de pesos la suma de los montos semanales y  
mensuales parciales de esta hoja más las anteriores. 

SUMA DE LA PARTIDA  El importe total de la partida en cuestión 

CONCEPTO Nombre de la partida y descripción del concepto según anexo 12 

TOTAL DE LA PROPUESTA Monto total de la Propuesta 

  

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE Se anotará sin abreviaturas el nombre o razón social. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Se anotará sin abreviaturas el nombre y suscribirá el representante legal del PARTICIPANTE. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR CONCEPTOS DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL 
DE MANO DE OBRA 

ANEXO 10 B) 1) 

 

clave NOMBRE DEL 
CONCEPTO DE OBRA  

(A UN SOLO RENGLON) 
Unidad cantidad % CATEGORIA 

MONTOS MENSUALES DE MANO DE OBRA 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL, POR 
CATEGORIA 

             

             

             

             

     TOTAL MONTOS 
MENSUALES  

      $ 

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON SOCIAL                                                   FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  
 
 
  
NOTA: 
 * SE ELABORARÁ EL PROGRAMA DE OBRA SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE DIAGRAMA DE BARRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10 B) 1) HOJA 1 DE 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A). -   ENCABEZADO  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE  
 

Se anotará el nombre o la razón social completa del participante que presenta la 
proposición. 

HOJA___DE___ El número de hoja y hojas empleadas por la participante en este anexo. 
B). -  TEXTO  
NUMERO Se anotará el número consecutivo. 
NOMBRE DEL CONCEPTO DE OBRA Se anotará el Nombre del concepto de obra según se solicite de acuerdo al catálogo 

de conceptos y cantidades de obra (ANEXO 12). 

ESCALA MENSUAL Se anotarán los nombres de los meses que comprenden el período de ejecución de 
los trabajos. 

MANO DE OBRA DIRECTA  Se anotará únicamente el personal que intervendrá en la ejecución de los trabajos. 

CATEGORÍA Se escribirá la categoría del personal que trabajará en el concepto o actividad. 
TOTAL, POR CATEGORÍA Se anotará el monto total en miles de pesos por categoría de trabajador. 
PROGRAMA Se elaborará el programa de obra siguiendo el procedimiento de diagrama de barras. 

MONTOS MENSUALES Se emplearán una columna por mes y se anotará con número el monto por categoría en cada mes del 
programa de utilización de mano de obra, de conformidad con el Anexo 5 B 1). 

TOTAL, MONTOS MENSUALES Se indicarán los montos totales en miles de pesos. 
UNIDAD/ CANTIDAD Se anotará la unidad y cantidad total de cada concepto. 
PORCENTAJE (%) Se anotará el porcentaje de utilización de la categoría respecto del total en la obra. 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y 
RAZON SOCIAL 

Se anotará la razón social y el nombre y firma del representante legal sin 
abreviaturas. 

FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  Se firmará y sellará al término de cada hoja útil que se utilice en este anexo. 



 

 

 

 
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE 

UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 
ANEXO 10 B) 2) 

 

Nº 

NOMBRE.DEL 
CONCEPTO DE 

OBRA 
(A UN SOLO 
RENGLON 

NOMBRE DE LA 
MAQUINARIA O 

EQUIPO A 
UTILIZARSE 

CANTIDAD % 
RENDIMIENTO POR 

DÍA EFECTIVO 

HORAS 
EFECTIVAS DE 

TRABAJO 
DIARIO 

COSTO 
DIRECTO 

POR HORA 
$ 

IMPORTE 
TOTAL $ 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

  MONTOS MENSUALES             

MONTOS MENSUALES 
ACUMULADOS EN 
PESOS   

            

 
 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON SOCIAL                                                   FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  
 
 
NOTA:  
* SE ELABORARÁ EL PROGRAMA DE OBRA SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE DIAGRAMA DE BARRAS 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10 B) 2) HOJA 1 DE 1 

 
 
 

A). -   ENCABEZADO  
NOMBRE DEL PARTICIPANTE  
 

Se anotará el nombre o la razón social completa del participante que 
presenta la proposición. 

HOJA___DE___ El número de hoja y hojas empleadas por la participante en este anexo. 
B). -  TEXTO  

NUMERO Se anotará el número consecutivo. 
NOMBRE DEL CONCEPTO DE OBRA Se anotará el Nombre. del concepto de obra según se solicite de acuerdo 

al catálogo de conceptos y cantidades de obra (ANEXO 12). 

ESCALA MENSUAL Se anotarán los nombres de los meses que comprenden el período de 
ejecución de los trabajos. 

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO El nombre de la maquinaria o equipo y marca con las abreviaturas 
conocidas en el ramo de la construcción y modelo a utilizarse en el grupo 
de actividad o No. del concepto de obra correspondiente. 

CANTIDAD Cantidad de máquinas a utilizar en la partida RENDIMIENTO POR DÍA 
EFECTIVO Se anotará el rendimiento diario efectivo de la 
maquinaria y equipo. 

Porcentaje (%) Se anotará el porcentaje de utilización del equipo o maquinaria respecto 
del total en la obra. 

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DIARIO Se indicarán las horas que realmente trabajará la máquina en el día o 
jornada. 

COSTO DIRECTO POR HORA Se indicará el precio de hora máquina, calculado en el Anexo 16 

IMPORTE TOTAL El importe total del costo de la maquinaria o equipo en un grupo de 
actividad o del No. del concepto de obra. 

PROGRAMA Se elaborará el programa de obra siguiendo el procedimiento de diagrama 
de barras. 

MONTOS MENSUALES Se emplearán una columna por mes y se anotará con número el monto 
por cada mes del programa de utilización de la maquinaria de 
construcción, de conformidad con el Anexo 5b 2). 

MONTOS MENSUALES ACUMULADOS Se indicarán los montos mensuales acumulados en pesos. 
TOTAL MONTOS MENSUALES Se indicarán los montos totales en miles de pesos. 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON 
SOCIAL 

Se anotará la razón social y el nombre y firma del representante legal sin 
abreviaturas. 

FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  
Se firmará y sellará al término de cada hoja útil que se utilice en este 
anexo. 



 

 

 

 
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE 

UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
ANEXO 10 B) 3) 

 

No. 
CONCEPTO (A UN 
SOLO RENGLON) 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

UNIDAD CANTIDAD % 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

MONTO MENSUAL PROGRAMADO         

 
 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON SOCIAL                                                   FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  
 
NOTA:  
* SE ELABORARÁ EL PROGRAMA DE OBRA SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE DIAGRAMA DE BARRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10 B) 3) HOJA 1 DE 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A).-   ENCABEZADO  
NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
 

Se anotará el nombre o la razón social completa del participante que presenta la 
proposición. 

HOJA___DE___ El número de hoja y hojas empleadas por la participante en este anexo. 
B).- TEXTO  
NUMERO Se anotará el número consecutivo. 
NOMBRE DEL CONCEPTO DE OBRA Se anotará el Nombre del concepto de obra según se solicite de acuerdo al catálogo 

de conceptos  y cantidades de obra (ANEXO 12). 
ESCALA MENSUAL Se anotarán los nombres de los meses que comprenden el período de ejecución de 

los trabajos. 
NOMBRE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS Se anotará el nombre de los materiales y equipos que se programa su adquisición 
CANTIDAD/UNIDAD Se anotará la cantidad de materiales y equipos de instalación permanente que se adquirirán para la 

ejecución de la obra 
PORCENTAJE (%) Se anotara el porcentaje de utilización del material o equipo respecto del total  en la 

obra. 

PROGRAMA Se elaborará el programa de obra siguiendo el procedimiento de diagrama de barras. 
MONTOS MENSUALES Se emplearán una columna por mes y se anotará con número el monto por cada mes del programa de 

utilización del material o equipo. 
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS Se indicarán los montos mensuales acumulados en pesos 
TOTAL MONTOS MENSUALES Se indicarán los montos totales en miles de pesos. 
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL 
 PARTICIPANTE 

Se anotará sin abreviaturas el nombre o razón social. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
LEGAL 

Se anotará sin abreviaturas el nombre y suscribirá el representante legal del participante. 

  
  
  



 

 

 

 
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA 
ANEXO 10 B) 4) 

 

PARTIDAS CATEGORÍA CANTIDAD % MES 1 2 3 SUMA POR 

Técnicos:    SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CATEGORÍAS 

                  

                  

                  

Administrativos:                  

                  

                  

                  

Servicios:                  

                  

                  

    SUMA 

TOTAL 

             

    POR MES              

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y RAZON SOCIAL                                                   FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE  
 
NOTA:  
* SE ELABORARÁ EL PROGRAMA DE OBRA SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE DIAGRAMA DE BARRAS 
* EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO 
DESCRITO EN EL NUMERAL 2 INCISO A FRACCION VIII. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10 B) 4) HOJA 1 DE 1 

 
 
A). -   ENCABEZADO  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE  

 

Se anotará el nombre o la razón social completa del participante que presenta la 
proposición. 

HOJA___DE___ El número de hoja y hojas empleadas por la participante en este anexo. 

B). -  TEXTO  

PARTIDAS En este espacio se describen las actividades principales agrupadas en partidas. 

CATEGORÍA Se escribirá la categoría del personal que estará a cargo directamente de la ejecución 
de los trabajos. 

CANTIDAD Se escribirá con número la cantidad de personal según su categoría. 
En la columna siguiente se anotará en pesos el salario real semanario, según sea la 
categoría 

PORCENTAJE (%) Se anotará el porcentaje de utilización de la categoría del total en la obra. 

MES Se pondrá el mes o meses que abarca el programa. 

SEMANAS Se anotarán las semanas que durará la actividad en el área de trabajo, según sea el 
año, poniendo sus iniciales. 

SUMA POR CATEGORÍAS En el renglón correspondiente se anotará en pesos el importe que resulte de multiplicar 
el salario real semanal del personal por el número total empleado en las semanas 
indicadas. 

SUMA TOTAL POR MES Se anotará en miles de pesos los resultados totales que resulten de hacer las 
operaciones parciales por renglón y por mes de las diversas categorías. 

PROGRAMA Indicar con barras los días calendario en que interviene el personal según su categoría 
en la elaboración de la actividad correspondiente, indicando los montos mensuales 
erogados, bajo la barra de cada categoría. 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
Y RAZON SOCIAL 

Se anotará la razón social y el nombre y firma del representante legal sin abreviaturas. 

FIRMA Y SELLO DEL 
PARTICIPANTE  

Se firmará y sellará al término de cada hoja útil que se utilice en este anexo. 



 

 

 

 
 

COSTOS GLOBALES INTEGRADOS  ANEXO 11 

 
 
1.- COSTO DIRECTO 
 

A) MATERIALES                                 $____________________ 
B) MANO DE OBRA                                              $____________________ 
C) MAQUINARIA Y EQUIPO                                     $____________________ 

                 TOTAL CD.       $____________________ 
 
 
2.- COSTO INDIRECTO __________%                                            $____________________ 
3.- COSTO POR FINANCIAMIENTO ____%   $____________________ 
4.- COSTO POR UTILIDAD ________%    $____________________ 
 
 
 
 
COSTO TOTAL INTEGRADO     $____________________ 
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