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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A PRECIOS 

UNITARIOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

Datos de “LA CONTRATISTA” 

Nombre de la persona moral: --- 

Nombre del administrador único: -- 

RFC: --- 

IMSS: --- 

Domicilio fiscal: ----  

Domicilio convencional:    ---- 

Teléfono: ---- 

Correo electrónico: ---- 

 

Datos del Contrato 
 

Número de contrato: SOAPA/--/---/--/2023 

Modalidad de la contratación: Licitación Pública Estatal 

Número de procedimiento: LPE/SOAPA/006/2023 

Nombre de la obra:  Construcción de la red de alcantarillado en calle Francisco Zarco, tramo Eulalio Gutiérrez y 

Mártires de Tacubaya, col. Reforma Agraria, localidad Santa Cruz Xoxocotlán, municipio de Santa Cruz 

Xoxocotlán  

Lugar donde se ejecutará la obra:  Santa Cruz Xoxocotlán  

Plazo de ejecución de los trabajos: 83 días 

Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos: 10 de octubre del 2023 al 31 de diciembre del 2023 

Número de oficio de autorización de recursos: SF/SPIP/DPIP/0643/2023 

Fecha de oficio de autorización de recursos: 09 de septiembre del 2023 

Fuente de financiamiento: Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Estatal, FAIS – FISE CAPITAL 

2023 

Número de obra:  FISE/0643/231276/2023 

Monto contratado (con I.V.A.): --- 

Anticipo: -- 

 

Fecha del contrato: 09 de octubre del 2023 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A  PRECIOS 

UNITARIOS 

 
Declaraciones  

Primera “La Ejecutora del Gasto” 

Segunda “La Contratista” 

Tercera “Las Partes” 

  

Cláusulas  

Primera Objeto 

Segunda Plazo de ejecución 

Tercera Monto 

Cuarta Anticipo 

Quinta Forma de pago 

Sexta Lugar de pago 

Séptima Subcontratación 

Octava Cesión de derechos de cobro 

Novena Ajuste de costos 

Décima Garantías 

Décima primera Disponibilidad del inmueble 

Décima segunda Representantes de las partes 

Décima tercera Recepción de los trabajos 

Décima cuarta Suministros 

Décima quinta Campamentos y bodegas 

Décima Sexta Otras estipulaciones específicas 

Décima séptima Discrepancias de carácter técnico y administrativo 

Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor 

Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa 

Vigésima Suspensión temporal 

Vigésima primera Terminación anticipada 

Vigésima segunda Responsabilidades de “La Contratista” 

Vigésima tercera Relaciones laborales 

Vigésima cuarta Rescisión administrativa 

Vigésima quinta Modificaciones 

Vigésima sexta Cláusula anticorrupción 

Vigésima séptima Conflicto de interés 

Vigésima octava Transparencia 

Vigésima novena Notificaciones 

Trigésima Predominio del contrato 

Trigésima primera Legislación 

Trigésima segunda Jurisdicción y tribunales competentes 

Trigésima tercera  Protección de datos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Página 3 de 30 
 

NÚMERO DE CONTRATO 

SOAPA/--/---/--/2023 

 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO 

DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR ARQ. OMAR 

PÉREZ BENÍTEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VÁSQUEZ, DIRECTORA 

JURÍDICA, ING. JUAN MANUEL GARCÍA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN, ARQ. JOSÉ FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR TÉCNICO Y LIC. 

KRISTAL IVONNE TRENADO LÓPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS 

PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL; ----., 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. -----, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, 

QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA 

CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL 

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE: 

A. Es un organismo público descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, creado mediante Decreto número 2070, de fecha 31 de octubre del año 2013, 

publicado en el periódico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo año, se promulgó el decreto de 

Ley que crea el Organismo Operador Público denominado “Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable, y mediante decreto número 769, publicado el 05 de enero de 2023, en 

relación con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformó el nombre de la Ley del 

Organismo Operador Público denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo 

domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin número Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68000. 

  

B. Tiene competencia en el Estado para la prestación de los servicios públicos de suministro de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean 

viables; ejecutar en el ámbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidráulica, 

sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hídricos, y servicios vinculados con 

bienes muebles, necesarios para la prestación de servicios públicos, ejerciendo recursos federales, 

estatales y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo 

Operador Público denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  

 

C. El Arq. Omar Pérez Benítez, en su carácter de Director General del Sistema Operador de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 37, fracciones I, II y IV de la Ley de Agua Potable y 

Alcantarillado de Oaxaca, en relación con los artículos 5° fracción II; 9 Fracción IV, de la Ley del 

Organismo Operador Público denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C. 

INGENIERO SALOMÓN JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de 

Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.  
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D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerán los recursos 

establecidos en el Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Estatal, FAIS – FISE 

CAPITAL 2023, el cual fue autorizado por la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO.  

 

E. De conformidad con el artículo 25 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a 

través del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con fecha 09 de octubre del 2023, en virtud de 

haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, 

oportunidad y demás circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”. 

 

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto 

ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este 

contrato. 

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:  

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su 

personalidad con el testimonio del acta constitutiva ---, volumen --, de fecha --, otorgada ante la fe de 

la persona titular de la Notaría Pública Número --, el Licenciado --, de la Ciudad de --, misma que se 

encuentra inscrita ante el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con folio mercantil 

número ---, Tomo --, de fecha ---, y cuyo objetivo social es ---. 

 

B. El C. ---, actúa como representante legal de la persona moral ---, acreditándolo con el testimonio de 

la escritura pública ----, volumen número ---, de fecha ---, otorgada ante la Fe de la persona titular de 

la Notaría Pública --, el Licenciado ----, de la Ciudad de ---, misma que se encuentra inscrita ante el 

Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, bajo el folio mercantil número ---, Tomo ---, 

de fecha ---. 

 

C. El C. ----, representante legal de la persona moral se identifica con su credencial para votar con 

fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente ----, año de registro ---, clave 

de elector -----, Estado --, Municipio ---, Localidad --- y Sección ---. 

 

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en ---, y goza de los siguientes registros: 

1. Registro Federal de Contribuyentes: --- 

2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: --- 

3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: --- 

 

Autorizo desde este momento para oír y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y 

acuerdos, el domicilio convencional ubicado en ------; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el 

correo electrónico siguiente ------. 

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman 

parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-

D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código Fiscal para 

el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para el presente Ejercicio Fiscal. 

 

 

mailto:edificacionesohtli@gmail.com
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G. Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al 

Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión 

ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de carácter general para la 

obtención del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su 

Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022. 

 

H. Cuenta con la Constancia de Situación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolución RCA-10990-05/22, tomada en su Sesión 

Ordinaria número 867, del 25 de mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 05 

de agosto de 2022.    

 

I. Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, a cargo de la Secretaría 

de Infraestructuras y Comunicaciones, con número ---, expedida con fecha -------.   

 

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se 

seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la 

protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, 

todo derecho derivado de este contrato. 

 

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de 

considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta y que 

conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación con los 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción. 

 

L. El ------, fungirá como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con Registro en el Padrón de 

Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio número -----, expedido con fecha ----, con 

número de registro ----; y código de validación --, quien se identificará con su credencial para votar 

con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio ----, año de registro ---, clave de 

elector ----, Estado ---, Municipio ---, Localidad --- y Sección ---. 

 

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:  

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, 

lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.  

 

B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades jurídicas, 

con las cuales contratan.  

 

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no 

limitativa son: Catálogo de presupuesto, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, 

precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, programa de 

erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo, 

especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia, 

bitácora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.  

C L Á U S U L A S  

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realización hasta su 

total terminación de la obra pública denominada Construcción de la red de alcantarillado en calle 

Francisco Zarco, tramo Eulalio Gutiérrez y Mártires de Tacubaya, col. Reforma Agraria, localidad 

Santa Cruz Xoxocotlán, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán. 
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“La Contratista” conoce para efectos de la ejecución de los trabajos del presente contrato, el contenido de 

los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como reproducidos en el presente 

instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la 

presentación y apertura de proposiciones de la presente Licitación Pública Estatal: 

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad; 

2. Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos o actividades; 

3. Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 

unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, y  

4. Términos de referencia. 

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo 

establecido en los ordenamientos legales señalados en la Declaración Segunda, inciso K) del apartado de 

Declaraciones. 

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecución será de 83 

(ochenta y tres) días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el día 10 de octubre 

del 2023, y la fecha programada de terminación, el 31 de diciembre del 2023.  

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que “La 

Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por las dos partes el 

acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidación de los 

saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendrá el carácter del acta de 

extinción de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, deberán manifestar que no existen 

otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin 

derecho a ulterior reclamación.  

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente contrato, 

únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la Cláusula Vigésima Quinta, suspenderse 

de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima o darse por terminado anticipadamente sin 

responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminación 

anticipada prevista en la Cláusula Vigésima Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones 

del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la 

Cláusula Vigésima Cuarta. 

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $--- (--- pesos 

00/100 M.N.) I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medición, 

cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la 

proposición de “La Contratista”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

 

CUARTA.- ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ”La Ejecutora del Gasto” otorgará, a “La Contratista”, 

un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $xxxxx.xx (cantidad en número y letra), incluyendo el 

Impuesto al Valor Agregado. 

El anticipo será otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibición (o determinar si el pago se realizará en 

parcialidades), en la fecha xxxxx (determinar cuándo debe pagarse el anticipo, la regla general es que el 

anticipo debe pagarse antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos, o bien, puede establecerse un 

plazo no mayor a 10 días hábiles iniciados los trabajos) y cuando esta haya entregado la garantía de anticipo, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse observancia a lo dispuesto en la 

Cláusula Décima fracción I del presente Contrato. 
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El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, será motivo para diferir en igual 

plazo el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes” 

suscribirán el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. 

Cuando “La Contratista” no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos 

y condiciones que se estipulan en la Cláusula Décima, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberán 

iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente. 

“La Contratista” acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se sujetará al 

siguiente procedimiento: 

1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones 

por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecución 

General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimación final o 

finiquito.  

 

(En caso de tratarse de pago del anticipo en una sola exhibición, se deberá estipular la fecha para el 

pago del mismo, tomando en consideración que este deberá hacerse, contra la entrega de la 

garantía del anticipo correspondiente). 

 

2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del Contrato, el saldo por aplicar o 

amortizar, se reintegrará a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez días naturales 

contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinación de 

rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicación de las penalidades 

pactadas en el presente instrumento.  

 
3. Para la amortización del anticipo en los casos de terminación anticipada del Contrato, el saldo por 

aplicar o amortizar, se reintegrará a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez días 

naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de 

la terminación anticipada. 

 

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo señalado 

con anterioridad, deberá pagar intereses que se causarán a la misma tasa de prórroga para el pago 

de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos 

se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, 

desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan 

efectivamente las cantidades a disposición de “La Ejecutora del Gasto”. 

 
Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o parcial, del anticipo 

convenido en esta cláusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una póliza de fianza en 

los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado I de la Cláusula Décima de este contrato. 

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicación del anticipo, amortización o 

la devolución total o parcial de mismo, esta podrá solicitar información y practicar revisiones en cualquier 

tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberá proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las 

facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del anticipo, con los 

trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier índole que se le requiera.  

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se 

paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, con 

una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.   
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El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

I. “La Contratista” deberá entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las 

estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de 

los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte. 

 

II. La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar y, 

en su caso, autorizar, la estimación de que se trate. 

 

III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendrán un plazo de 

tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado para la revisión y 

conciliación de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliación, ésta quedará 

pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación. 

 

IV. “La Ejecutora del Gasto” cubrirá a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un 

plazo no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren 

autorizado y que sea remitida la documentación correspondiente para trámite de pago.  

 

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del 

Gasto”. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en la bitácora de 

obra correspondiente. 

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente 

cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la 

reclamación de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitácora 

tales hechos.  

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del 

Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberá pagar gastos financieros que se causarán a la misma tasa 

de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de 

Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; 

y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días 

calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan 

efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código 

Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 

cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 

disposición de “La Ejecutora del Gasto”. 

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que 

sean compensadas en la estimación siguiente. 

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La 

Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los 

trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de 

ejecución de los trabajos. 

 

La responsabilidad del contratista, subsistirá hasta la total terminación de los trabajos.  
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“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato será en la 

modalidad de transferencia electrónica. 

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las 

estimaciones a que se refiere la cláusula anterior, y cuando así proceda, el pago por concepto de ajustes de 

costos a que se refiere la Cláusula Novena, se hará por “La Ejecutora del Gasto” en el área denominada: 

Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin número, Centro, 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68000. 

 

El pago de las facturas a que se refiere la cláusula anterior se llevará a cabo por transferencia a la cuenta 

clabe -----, con número de cuenta ---- a nombre de la empresa  -----, de la Institución bancaria ----.     

 

 “La Contratista” será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan 

con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por 

su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el pago de gastos financieros. 

SÉPTIMA.-SUBCONTRATACIÓN: “La Contratista” no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma completa 

o parcial, a través de un tercero. 

En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante “La 
Ejecutora del Gasto”. 

 
OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podrá ceder en forma parcial o total, los 

derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al siguiente 
procedimiento: 
 

I. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intención de ceder 

completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la información 
necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro. 

 
II. “La Ejecutora del Gasto” deberá resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de 

diez días naturales, contados a partir de la presentación del aviso.  
 

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen. 

 
La notificación a “La Contratista” de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá hacerse 

en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.  
 
De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de “La Ejecutora del Gasto” que 

corresponda. 
 
“Las Partes” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de terceros 

tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
 

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”; 

 
2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación; 

 
3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de 

amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La 
Contratista”, y  

 
4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las  Partes” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los 

precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación de sus propuestas, 

ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato que determinen un aumento o 

reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado. 

 

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde las bases 

para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: 

 

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a 

este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de un plazo que no 

exceda de quince días hábiles. 

 

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 

relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que determine la 

Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se requieran, no se 

encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría de Infraestructuras y 

Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por 

mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al 

menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI, de 

acuerdo al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca.  

 

C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 

en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 

ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “La 

Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa 

imputable a “La Contratista”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos 

pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido. 

 

D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del 

presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes 

de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato. 

 

E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La 

Contratista”, en su proposición. 

 

F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la Cláusula Sexta, por lo que respecta 

a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos. 

 

DÉCIMA.- GARANTÍAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos 

establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás 

disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las siguientes 

garantías:      

 

I. Póliza de Fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del 

Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cláusula cuarta del presente 

instrumento. 
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La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" a “La 

Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la 

adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, " con 

valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el primer párrafo de la cláusula 

cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones 

expresas: 

      

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.  

C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 

D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  

E. Programa, aplicación y destino del gasto. 

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas 

aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

H. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el 

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 

extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La 

Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado. 

I. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 

escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del 

Gasto”, quien la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o 

devuelto en su totalidad.  

J. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 281, 

282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le 

confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, 

autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que 

de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por 

ejecutar.  

 

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que 

sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo 

otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una 

póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada 

para el contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de anticipo. 

 

II. Póliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas del presente Contrato. 

  

La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" a “La 

Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la 

adjudicación y otorgada por institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”,  con 

valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto 

de este contrato. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas: 

 

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 
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C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 

D. Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  

E. Programa, aplicación y destino del gasto. 

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción II de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y 

administrativas aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

H. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de 

ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 

I.       Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el 

cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 

extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la 

“La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado. 

J.       Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 

escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora 

del Gasto”, quien la emitirá cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad. 

K.   Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 

281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al 

derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de 

incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que 

procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las 

trabajos de obra pendiente por ejecutar. 

 

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “La 

Ejecutora del Gasto”, podrá determinar la cancelación administrativa del presente contrato. 

 

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron 

de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un 

documento adicional a la fianza, o bien, presentara una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es 

conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso 

modificatorio a la póliza de fianza de cumplimiento. 

 

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con 

motivo de este contrato, se cancelará cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en 

términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual 

tendrá un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega física de la 

misma. 

 

III. Asimismo, en los términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia del presente 

contrato, "La Contratista", a su elección, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de 

garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepción de los trabajos por parte de "La 

Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquiera 

otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista". 

      

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgada por 

institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) 

del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones: 
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A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

B. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.  

C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 

D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  

E. Programa, aplicación y destino del gasto. 

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y 

administrativas aplicables en la Materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera 

otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, 

aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en 

el mismo. 

I. Que la fianza estará en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepción total de los 

trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad 

derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las 

responsabilidades. 

J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 

escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del 

Gasto”. 

K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 281, 

282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 

      

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favor de la 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de La Ejecutora 

del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido. 

        

Los modelos de póliza fianza antes descritos, deberán apegarse a las DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS 

COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario 

Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 2022, las cuales se entenderán hechas a las Entidades 

Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al 

que se refiere el artículo 1, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar 

cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en términos del artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas.  

 

DÉCIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ”La Ejecutora del Gasto” 

se obliga a poner a disposición de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los 

trabajos materia de este contrato.  

 

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente 

pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de tiempo o no, 

deberá constar por escrito, el haber sido entregados. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por 

escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en la 

obra, que deberá contar con título y cédula profesional en ingeniería civil y con experiencia comprobable de 

cinco años, en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, 

representante de obra, deberá tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del 

contrato.  

 

Designa a ---------- como su Director Responsable de Obra.  

 

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se 

reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como representante de los trabajos, 

por parte de “La Contratista”.  

 

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y Seguridad 

Estructural para el Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, a una 

persona servidora pública, que será responsable de la residencia de obra con título y cédula profesional o que 

cuente con experiencia comprobable en la ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este 

contrato y que preferentemente deberá contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el 

Estado de Oaxaca. 

 

La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: supervisar, 

vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por “La Contratista”; así mismo, tendrá la facultad de dar las instrucciones por escrito, que 

estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las 

modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas. 

 

“La Ejecutora del Gasto” podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en 

cualquier momento, previa notificación por escrito a “La Contratista”, con tres días de anticipación. 

 

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la 

supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra, “La Contratista” otorgará a ésta, las facilidades, 

documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra será 

responsable, de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del 

presente contrato. 

 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  En la fecha programada para el término de los 

trabajos, “La Contratista” comunicará a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitácora o por escrito, 

sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluirá una 

relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el 

inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y 

especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de 

calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 

 

“La Ejecutora del Gasto” verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte días 

siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y 

Función Pública, con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuará la recepción de 

los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La 

Ejecutora del Gasto”. 
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Si durante la verificación de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminación 

de los mismos, deberá solicitar a “La Contratista” su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el 

contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideración las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podrá conceder a “La Contratista” una 

prórroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparación de las deficiencias; en 

ese periodo no se aplicarán penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya 

reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, 

sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescisión administrativa de este contrato. 

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución 

total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la recepción 

y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los treinta días naturales 

contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 

créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que 

les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” deberá acreditar con las 

constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a 

trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero 

patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligación de 

cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. 

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las 

instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última 

procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez días 

naturales, contados a partir de su emisión. 

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrá un plazo de quince días naturales 

para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión alguna, el 

finiquito se tendrá por aceptado. 

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del 

Gasto” pondrá a disposición de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la 

consignación respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se 

hará efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitará el 

reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista”  realizará el pago correspondiente por 

medios electrónicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas dentro de los quince 

días naturales siguientes a su requerimiento. 

Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atención a las 

características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del 

Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operación; “La 

Contratista” deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final, las normas y 

especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de 

operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los 

bienes instalados. 

No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, “La Contratista” se obliga a 

responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra 

responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la Cláusula Décima del 

presente contrato.  

Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a 

entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las
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normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los 

certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 

DÉCIMA CUARTA.-SUMINISTROS: 

I. En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionará y 

proporcionará a “La Contratista”, lo siguiente: 

 

A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía o 

en su caso liberación de vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con línea 

de comunicación o transmisión o de cualquier propiedad privada. 

 

B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan obstáculos 

para el desarrollo de los trabajos de este contrato. 

 

C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos 

anteriores, serán pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”. 

 

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto 

aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato, 

conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos 

materiales y equipos, serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo 

donde se localice la obra. 

 

II. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente: 

 

A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle 

“La Ejecutora del Gasto” para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, 

desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación. 

 

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de 

embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. 

 

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los 

materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligándose también a 

atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de 

verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento. 

 

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los 

materiales y equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en 

comparación con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona 

de trabajo donde se localice la obra. 

 

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los 

precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos. 

 

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le 

sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos 

citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal. 
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DÉCIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:  En caso de que sea necesaria la instalación de 

campamentos y/o bodegas, se permitirá a “La Contratista” que utilice, previa autorización por escrito de “La 

Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanías de la obra y que sean propiedad o 

controlados por “La Ejecutora del Gasto”.  

 

“La Contratista” podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus 

campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizará por su cuenta, los arreglos que sean 

necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y 

pagará, asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos.  

 

En cualquier caso, “La Contratista” someterá a la aprobación de “La Ejecutora del Gasto”, la localización 

de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dará la autorización correspondiente. 

 

“La Contratista” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, 

bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecución de la obra. 

 
Serán propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, 

teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra. 
 
“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y 

locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, 
seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a establecer las medidas necesarias para el 
mantenimiento y el orden de sus instalaciones. 
 
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma inconveniente 
con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminación del agua de la 
zona. 
 

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS:  

I. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de 

Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se 

firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato. 

 

II. Contratación de mano de obra local: “La Contratista” deberá observar lo establecido en el 

artículo 51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 

de Oaxaca, que establece que, deberá contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos 

y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginación. 

 

III. Bitácora: La Bitácora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación 

entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos 

importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios 

remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará bitácora electrónica, u otros 

medios, en cuyo caso se denominará bitácora convencional y constituirá el instrumento que permita a 

los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, 

encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.  

 

“Las Partes” de manera obligatoria utilizarán la Bitácora de Obra, la cual será custodiada por el 

Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.  

 

En la Bitácora de Obra deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos 

importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del desarrollo de los trabajos,
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determinando el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, 

suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentarán y resolverán, 

problemas específicos de carácter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la de 

conclusión. 

 

A. Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, 

datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, 

teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y 

características del sitio donde se desarrollarán, la descripción de los documentos que 

identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al 

Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes 

realizarán los registros en la Bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza, 

adicionalmente, para llevar a cabo registros.  

 

B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, 

respetando el orden establecido.  

 

C. Las notas deberán manifestarse de manera clara. 

 

D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, 

abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y con la 

descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será 

considerada nula.  

 

E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será 

posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé 

origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los 

trabajos. 

 

F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la 

hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora por 

las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.  

 

G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, 

refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias. 

 

H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de que 

se trate. 

 

IV. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra 

pública, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realización de la obra. 

 

V. Difusión: “La Contratista” se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual proviene 

el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeada por ésta, con las medidas y 

datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”. 

 

VI. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo 

siguiente: 
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A. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, 

inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de cada 

una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento 

en el artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos. 

 

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Ley 

Estatal de Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para 

lo cual, “La Contratista” al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá 

indicar invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, 

de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo.     

 

C. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren contratos de 

obra pública o servicios relacionados con el Estado, pagarán y causarán por el importe total 

de la contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos 

punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 fracción VI de la Ley 

Estatal de Derechos de Oaxaca. 

 

D. El 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma, pagarán y causarán por el importe total de la 

contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar) 

para ser destinadas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de las empresas 

constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboración 

Para el Fomento de la Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de 

la Construcción, A.C, Delegación Oaxaca, vigente. 

 

E. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena: Referente a las 

sanciones por incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, estatales 

y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto 

de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y/o 

administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, “Las 

Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Cláusula Décimo 

Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que 

inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 

diez días hábiles, se procure llegar a un acuerdo.  

La resolución a la que lleguen “Las Partes”, deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará la minuta 

correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho 

acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a 

un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 

autoridades competentes.  

Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a 

un procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las 

Partes” reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se refiere al 

procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca. 
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DÉCIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:  

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, 

que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las 

obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho 

cumplimiento de conformidad con el Contrato. 

 

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los 

siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, 

motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) 

por causas no imputables a “La Contratista”.  

 

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus 

respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, 

relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera. 

 

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y 

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas o 

bienes de la otra parte. 

 

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte 

mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna o de aplicar 

sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas 

en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente 

contrato y de ser aplicable, se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra. 

 

Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus respectivos 

patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 

 

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, “Las Partes” 

están de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantará acta circunstanciada donde haga constar el 

estado que guardan los trabajos en dicho momento. 

 

DÉCIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La 

Contratista” está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones 

de Ejecución General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparará mensualmente el importe de los 

trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido 

que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente 

ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendrá en total el 0.005 

(cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos, a partir 

del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisión. Por lo tanto, 

mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la 

indicada. 
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del 

programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de “La Ejecutora del Gasto”, 

a título de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La 

Contratista”. Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos no ejecutados 

conforme al programa convenido.  

 

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional deberá cubrir 

a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los 

convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de 

demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, esto 

sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. 

 

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la 

garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la Cláusula Décima de este contrato. 

 

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “La 

Ejecutora del Gasto”, podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y 

en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras motivadas por 

causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La 

Ejecutora del Gasto”, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan. 

 

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas 

aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procederá ésta a hacer 

efectivas las garantías de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos 

ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de 

cuarenta días naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse. 

 

VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podrá suspender en todo o en parte, los 

trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la 

suspensión, la que no podrá ser indefinida, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado, así como 

la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su 

personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 59 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca. 

 

El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 

desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 

 

Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagará a 

“La Contratista”, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia 

de lo dispuesto por el artículo 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca. 
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere que 

debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar su solicitud formal a la 

"Ejecutora del Gasto", quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la 

solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensión de los trabajos, "La 

Contratista" para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial 

correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 fracción III y último párrafo de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los artículos 58 y 59 

fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando 

concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos 

y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 

Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la 

cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.  

 

“La Ejecutora del Gasto” deberá comunicar a “La Contratista”, la terminación anticipada del contrato, 

mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.  

 

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminación anticipada del Contrato, ésta procederá a 

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 

respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en 

que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público. 

 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “La Contratista” 

podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del 

Gasto”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma, pero, en 

caso de negativa, “La Contratista” deberá obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad 

judicial. 

 

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagará a “La 

Contratista”, los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato. 

 

Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando así lo 

consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a 

que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las 

normas de calidad establecidas y, a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, 

se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfacción de 

“La Ejecutora del Gasto”; así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 

misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La 

Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el apartado III de 

la Cláusula Décima de este contrato. 

 

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en 

la realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de fabricación. 

 

Así mismo, en virtud de que “La Contratista” es la única responsable de la ejecución de los trabajos, deberá 

sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción,
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seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan en el ámbito federal, 

estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “La Ejecutora del Gasto”. Las 

responsabilidades por daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo de “La 

Contratista”. 

 

En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a terceros en sus 

bienes o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o 

negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la 

normatividad aplicable en materia de construcción (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y 

prevención de accidentes, daños y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dañen el 

patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos 

daños y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda petición de personas afectadas 

dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, deberá ser atendida y resuelta por “La Contratista”.  

 

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para 

exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a 

juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato. 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrón del personal que ocupe 

con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas 

de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, 

no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrón solidario, ni patrón sustituto. 

 

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su 

contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir 

cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a 

más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última.   

 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podrá, en cualquier 

momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 

fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  

 

Procederá la rescisión administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos; 

 

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada; 

 

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de 

materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, alguna 

parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construcción o normas de 

calidad; 

 

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquiera otra figura 

análoga; 

 

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demás 

prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se 

generen discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma; 
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F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, 

financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato; 

 

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización gubernamental 

necesaria para la ejecución de los trabajos; 

 

H. Cuando sin autorización expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus 

obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma; 

 

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos normativos 

necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a 

causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto específico, “La Ejecutora del Gasto”, podrá iniciar 

el procedimiento de rescisión administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan 

sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y 

 

J. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o 

infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y protección ambiental, cuyo 

incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la 

realización de los trabajos en perjuicio de la misma. 

 

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y 

sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente: 

 

I. “La Ejecutora del Gasto” comunicará por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de 

rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del 

término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del 

inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime 

pertinentes y formule alegatos. 

 

II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La 

Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolverá y notificará a ésta su determinación, dentro de los 

quince días hábiles siguientes.  

 

III. Si la determinación fuera la rescisión del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podrá exigirle a “La 

Contratista”, el pago de las penas convenidas. 

 

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, “La 

Ejecutora del Gasto”, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 

del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, 

acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentándose las causas que motivaron el inicio 

del procedimiento de rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público. 

 

“La Contratista” estará obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez días naturales, 

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que “La 

Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
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En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la Décimo 

Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La 

Ejecutora del Gasto” procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de 

cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicho 

procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse 

dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, 

deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los 

materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”. 

 

VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificación a este 

contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio  correspondiente.  

 

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén 

comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a “La Contratista”, su ejecución y esta se compromete 

a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma: 

 

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:  

 

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos 

de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estará facultada para ordenar a “La Contratista”, su 

ejecución, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

 

II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerará factible 

determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de precios ya 

establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la intervención de “La 

Contratista”, quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

 

III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos 

anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en 

vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron 

de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estará 

obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. 

 

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fracción 

anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se 

señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos 

análisis, en el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que 

se hubiere seguido para la determinación de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, 

en un plazo no mayor de treinta días. 

 

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La 

Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.    

 

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren. 

 

VIGÉSIMA SEXTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del Contrato, ”Las Partes” se 

conducirán con apego a los principios que establecen los artículos 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 5 de la 

Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de corrupción de 

los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes anteriormente citadas,
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 comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de 

octubre de 2003; Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención para Combatir el 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada 

en la ciudad de París, Francia, el 17 de diciembre de 1997.  

 

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 del Código 

Fiscal de la Federación; 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; 

212 al 214 del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal Federal; 2 fracción I de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios 

de Oaxaca, decretado en resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente 

en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podrá optar por la rescisión 

administrativa del contrato.  

 

“La Contratista” se obliga durante la ejecución del Contrato, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por 

interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que pueda 

constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.  

 

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes 

reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:  

 

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente: 

 

I. Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de derechos 

de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, 

cumplan con los compromisos aquí pactados. 

 

II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que “La Ejecutora 

del Gasto”, le haya brindado para la realización de los trabajos.  

 

III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos. 

 

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del 

Gasto”, la sociedad o la nación.  

 

V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, 

se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los 

servidores públicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u 

otra ventaja impropia. 

 

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que 

pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores 

públicos.  

 

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las instituciones 

gubernamentales o de terceros. 

 

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente: 
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I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en la 

administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí 

pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.  

 

II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras con ética. 

 

III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o 

contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.  

 

IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de 

compensación que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.  

 

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos.  

 

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional. 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-  CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los trabajos, “La Contratista” 

estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, 

entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva e imparcial del Contrato, se vea 

influenciada como resultado de intereses de carácter económico, vínculos familiares o afectivos, relaciones 

políticas o personales o cualquier otro motivo de interés en común.  

 

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberá comunicar a “La Ejecutora del Gasto” 

de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda 

originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique 

dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. 

 

“La Contratista” tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada y “La 

Ejecutora del Gasto” por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas 

correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En 

este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningún momento cualquier tipo de 

beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar 

en la existencia de un conflicto de intereses.  

 

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones 

aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a 

su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, 

“La Contratista”, deberá hacer extensivas las obligaciones aquí descritas, a las personas físicas y morales a 

las que se les cedió el derecho de cobro.  

 

Previo a la celebración del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioró que el particular no 

desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con 

la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas 

constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA.-  TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposición del 

público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y 

demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto” 

deberán efectuarse en el domicilio señalado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La 

Contratista” éstas se realizarán indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el 

domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificación que se envíe al correo electrónico que 

señaló en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no 

impliquen una resolución administrativa, se realizarán en el correo electrónico señalado por ésta. 

 

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificación o 

cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto” 

efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio señalado originalmente por 

instructivo.   

 

TRIGÉSIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna 

discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, 

prevalecerá lo señalado en el clausulado. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA.-LEGISLACIÓN: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución 

de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así  como a los 

términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.  

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.-JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y 

cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdicción y competencia de los 

Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero 

que pudiese corresponderle por cualquier otra causa. 

 

TRIGÉSIMA TERCERA.-PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En términos de los artículos 5, 

fracción VI y 6 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa 

más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos. 

 

Leído que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el 

presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 09 días del mes de octubre del dos mil 

veintitrés. 

 

 

 

 

 

 

Por “La Ejecutora del Gasto” 

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO 
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Por “La Contratista” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C. ---------  
  

 

 

Personas Testigos 

 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VÁSQUEZ 
DIRECTORA JURÍDICA DEL SISTEMA OPERADOR 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 

ARQ. JOSÉ FRANCISCO MEDINA ESTEVA 
 DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LÓPEZ 
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA 
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

 

ING. JUAN MANUEL GARCÍA CASTELLANOS  
DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACIÓN 

DEL SISTEMA OPERADOR SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO  
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS NÚMERO SOAPA/--
/--/---/2023, CELEBRADO CON FECHA NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE 
LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO ZARCO, TRAMO EULALIO 
GUTIÉRREZ Y MÁRTIRES DE TACUBAYA, COL. REFORMA AGRARIA, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA 
CRUZ XOXOCOTLÁN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TESTIGO 2 

 

 

----- 
 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A PRECIOS 

UNITARIOS 

 

 

 

Datos de “LA CONTRATISTA” 

Nombre de la persona moral: --- 

Nombre del administrador único: -- 

RFC: --- 

IMSS: --- 

Domicilio fiscal: ----  

Domicilio convencional:    ---- 

Teléfono: ---- 

Correo electrónico: ---- 

 

Datos del Contrato 
 

Número de contrato: SOAPA/--/---/--/2023 

Modalidad de la contratación: Licitación Pública Estatal 

Número de procedimiento: LPE/SOAPA/006/2023 

Nombre de la obra:   Rehabilitación de drenaje sanitario tramo de la calle Margarita Maza de Juárez y 

calle Francisco Zarco de las colonias Miguel Alemán y Reforma Agraria  (etapas: Rehabilitación de 

drenaje sanitario en la calle Margarita Maza de Juárez, colonia Miguel Alemán, localidad Oaxaca de 

Juárez, municipio Oaxaca de Juárez y Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Francisco Zarco, 

tramo Eulalio Gutiérrez y Mártires de Tacubaya, colonia Reforma Agraria, localidad Santa Cruz 

Xoxocotlán, municipio Santa Cruz Xoxocotlán)  

Lugar donde se ejecutará la obra:  Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán  

Plazo de ejecución de los trabajos: 83 días 

Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos: 10 de octubre del 2023 al 31 de diciembre del 2023 

Número de oficio de autorización de recursos: SF/SPIP/DPIP/0644/2023 

Fecha de oficio de autorización de recursos: 09 de septiembre del 2023 

Fuente de financiamiento: Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Estatal, FAIS – FISE CAPITAL 

2023 

Número de obra:  FISE/0644/231277/2023 y  FISE/0644/231278/2023 

Monto contratado (con I.V.A.): --- 

Anticipo: -- 

 

Fecha del contrato: 09 de octubre del 2023 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A  PRECIOS 

UNITARIOS 

 
Declaraciones  

Primera “La Ejecutora del Gasto” 

Segunda “La Contratista” 

Tercera “Las Partes” 

  

Cláusulas  

Primera Objeto 

Segunda Plazo de ejecución 

Tercera Monto 

Cuarta Anticipo 

Quinta Forma de pago 

Sexta Lugar de pago 

Séptima Subcontratación 

Octava Cesión de derechos de cobro 

Novena Ajuste de costos 

Décima Garantías 

Décima primera Disponibilidad del inmueble 

Décima segunda Representantes de las partes 

Décima tercera Recepción de los trabajos 

Décima cuarta Suministros 

Décima quinta Campamentos y bodegas 

Décima Sexta Otras estipulaciones específicas 

Décima séptima Discrepancias de carácter técnico y administrativo 

Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor 

Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa 

Vigésima Suspensión temporal 

Vigésima primera Terminación anticipada 

Vigésima segunda Responsabilidades de “La Contratista” 

Vigésima tercera Relaciones laborales 

Vigésima cuarta Rescisión administrativa 

Vigésima quinta Modificaciones 

Vigésima sexta Cláusula anticorrupción 

Vigésima séptima Conflicto de interés 

Vigésima octava Transparencia 

Vigésima novena Notificaciones 

Trigésima Predominio del contrato 

Trigésima primera Legislación 

Trigésima segunda Jurisdicción y tribunales competentes 

Trigésima tercera  Protección de datos personales 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO 

DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR ARQ. OMAR 

PÉREZ BENÍTEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VÁSQUEZ, DIRECTORA 

JURÍDICA, ING. JUAN MANUEL GARCÍA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN, ARQ. JOSÉ FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR TÉCNICO Y LIC. 

KRISTAL IVONNE TRENADO LÓPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS 

PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL; ----., 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. -----, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, 

QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA 

CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL 

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE: 

A. Es un organismo público descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, creado mediante Decreto número 2070, de fecha 31 de octubre del año 2013, 

publicado en el periódico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo año, se promulgó el decreto de 

Ley que crea el Organismo Operador Público denominado “Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable, y mediante decreto número 769, publicado el 05 de enero de 2023, en 

relación con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformó el nombre de la Ley del 

Organismo Operador Público denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo 

domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin número Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68000. 

  

B. Tiene competencia en el Estado para la prestación de los servicios públicos de suministro de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean 

viables; ejecutar en el ámbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidráulica, 

sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hídricos, y servicios vinculados con 

bienes muebles, necesarios para la prestación de servicios públicos, ejerciendo recursos federales, 

estatales y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo 

Operador Público denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  

 

C. El Arq. Omar Pérez Benítez, en su carácter de Director General del Sistema Operador de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 37, fracciones I, II y IV de la Ley de Agua Potable y 

Alcantarillado de Oaxaca, en relación con los artículos 5° fracción II; 9 Fracción IV, de la Ley del 

Organismo Operador Público denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C. 

INGENIERO SALOMÓN JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de 

Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.  
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D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerán los recursos 

establecidos en el Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Estatal, FAIS – FISE 

CAPITAL 2023, el cual fue autorizado por la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO.  

 

E. De conformidad con el artículo 25 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a 

través del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con fecha 09 de octubre del 2023, en virtud de 

haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, 

oportunidad y demás circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”. 

 

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto 

ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este 

contrato. 

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:  

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su 

personalidad con el testimonio del acta constitutiva ---, volumen --, de fecha --, otorgada ante la fe de 

la persona titular de la Notaría Pública Número --, el Licenciado --, de la Ciudad de --, misma que se 

encuentra inscrita ante el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con folio mercantil 

número ---, Tomo --, de fecha ---, y cuyo objetivo social es ---. 

 

B. El C. ---, actúa como representante legal de la persona moral ---, acreditándolo con el testimonio de 

la escritura pública ----, volumen número ---, de fecha ---, otorgada ante la Fe de la persona titular de 

la Notaría Pública --, el Licenciado ----, de la Ciudad de ---, misma que se encuentra inscrita ante el 

Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, bajo el folio mercantil número ---, Tomo ---, 

de fecha ---. 

 

C. El C. ----, representante legal de la persona moral se identifica con su credencial para votar con 

fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente ----, año de registro ---, clave 

de elector -----, Estado --, Municipio ---, Localidad --- y Sección ---. 

 

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en ---, y goza de los siguientes registros: 

1. Registro Federal de Contribuyentes: --- 

2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: --- 

3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: --- 

 

Autorizo desde este momento para oír y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y 

acuerdos, el domicilio convencional ubicado en ------; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el 

correo electrónico siguiente ------. 

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman 

parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-

D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código Fiscal para 

el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para el presente Ejercicio Fiscal. 

 

 

 

mailto:edificacionesohtli@gmail.com


  

Página 5 de 30 
 

NÚMERO DE CONTRATO 

SOAPA/--/---/--/2023 

 

 

 

G. Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al 

Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión 

ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de carácter general para la 

obtención del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su 

Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022. 

 

H. Cuenta con la Constancia de Situación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolución RCA-10990-05/22, tomada en su Sesión 

Ordinaria número 867, del 25 de mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 05 

de agosto de 2022.    

 

I. Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, a cargo de la Secretaría 

de Infraestructuras y Comunicaciones, con número ---, expedida con fecha -------.   

 

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se 

seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la 

protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, 

todo derecho derivado de este contrato. 

 

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de 

considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta y que 

conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación con los 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción. 

 

L. El ------, fungirá como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con Registro en el Padrón de 

Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio número -----, expedido con fecha ----, con 

número de registro ----; y código de validación --, quien se identificará con su credencial para votar 

con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio ----, año de registro ---, clave de 

elector ----, Estado ---, Municipio ---, Localidad --- y Sección ---. 

 

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:  

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, 

lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.  

 

B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades jurídicas, 

con las cuales contratan.  

 

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no 

limitativa son: Catálogo de presupuesto, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, 

precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, programa de 

erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo, 

especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia, 

bitácora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.  

 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realización hasta su 

total terminación de la obra pública denominada Rehabilitación de drenaje sanitario tramo de la 

calle Margarita Maza de Juárez y calle Francisco Zarco de las colonias Miguel Alemán y
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Reforma Agraria  (etapas: Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Margarita Maza de 

Juárez, colonia Miguel Alemán, localidad Oaxaca de Juárez, municipio Oaxaca de Juárez y 

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Francisco Zarco, tramo Eulalio Gutiérrez y 

Mártires de Tacubaya, colonia Reforma Agraria, localidad Santa Cruz Xoxocotlán, municipio 

Santa Cruz Xoxocotlán). 

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecución de los trabajos del presente contrato, el contenido de 

los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como reproducidos en el presente 

instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la 

presentación y apertura de proposiciones de la presente Licitación Pública Estatal: 

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad; 

2. Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos o actividades; 

3. Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 

unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, y  

4. Términos de referencia. 

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo 

establecido en los ordenamientos legales señalados en la Declaración Segunda, inciso K) del apartado de 

Declaraciones. 

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecución será de 83 

(ochenta y tres) días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el día 10 de octubre 

del 2023, y la fecha programada de terminación, el 31 de diciembre del 2023.  

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que “La 

Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por las dos partes el 

acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidación de los 

saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendrá el carácter del acta de 

extinción de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, deberán manifestar que no existen 

otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin 

derecho a ulterior reclamación.  

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente contrato, 

únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la Cláusula Vigésima Quinta, suspenderse 

de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima o darse por terminado anticipadamente sin 

responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminación 

anticipada prevista en la Cláusula Vigésima Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones 

del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la 

Cláusula Vigésima Cuarta. 

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $--- (--- pesos 

00/100 M.N.) I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medición, 

cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la 

proposición de “La Contratista”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

CUARTA.- ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ”La Ejecutora del Gasto” otorgará, a “La Contratista”, 

un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $xxxxx.xx (cantidad en número y letra), incluyendo el 

Impuesto al Valor Agregado. 
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El anticipo será otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibición (o determinar si el pago se realizará en 

parcialidades), en la fecha xxxxx (determinar cuándo debe pagarse el anticipo, la regla general es que el 

anticipo debe pagarse antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos, o bien, puede establecerse un 

plazo no mayor a 10 días hábiles iniciados los trabajos) y cuando esta haya entregado la garantía de anticipo, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse observancia a lo dispuesto en la 

Cláusula Décima fracción I del presente Contrato. 

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, será motivo para diferir en igual 

plazo el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes” 

suscribirán el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. 

Cuando “La Contratista” no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos 

y condiciones que se estipulan en la Cláusula Décima, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberán 

iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente. 

“La Contratista” acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se sujetará al 

siguiente procedimiento: 

1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones 

por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecución 

General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimación final o 

finiquito.  

 

(En caso de tratarse de pago del anticipo en una sola exhibición, se deberá estipular la fecha para el 

pago del mismo, tomando en consideración que este deberá hacerse, contra la entrega de la 

garantía del anticipo correspondiente). 

 

2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del Contrato, el saldo por aplicar o 

amortizar, se reintegrará a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez días naturales 

contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinación de 

rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicación de las penalidades 

pactadas en el presente instrumento.  

 
3. Para la amortización del anticipo en los casos de terminación anticipada del Contrato, el saldo por 

aplicar o amortizar, se reintegrará a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez días 

naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de 

la terminación anticipada. 

 

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo señalado 

con anterioridad, deberá pagar intereses que se causarán a la misma tasa de prórroga para el pago 

de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos 

se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, 

desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan 

efectivamente las cantidades a disposición de “La Ejecutora del Gasto”. 

 
Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o parcial, del anticipo 

convenido en esta cláusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una póliza de fianza en 

los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado I de la Cláusula Décima de este contrato. 
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Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicación del anticipo, amortización o 

la devolución total o parcial de mismo, esta podrá solicitar información y practicar revisiones en cualquier 

tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberá proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las 

facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del anticipo, con los 

trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier índole que se le requiera.  

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se 

paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, con 

una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.   

El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

I. “La Contratista” deberá entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las 

estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de 

los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte. 

 

II. La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar y, 

en su caso, autorizar, la estimación de que se trate. 

 

III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendrán un plazo de 

tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado para la revisión y 

conciliación de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliación, ésta quedará 

pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación. 

 

IV. “La Ejecutora del Gasto” cubrirá a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un 

plazo no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren 

autorizado y que sea remitida la documentación correspondiente para trámite de pago.  

 

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del 

Gasto”. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en la bitácora de 

obra correspondiente. 

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente 

cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la 

reclamación de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitácora 

tales hechos.  

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del 

Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberá pagar gastos financieros que se causarán a la misma tasa 

de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de 

Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; 

y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días 

calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan 

efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código 

Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 

cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 

disposición de “La Ejecutora del Gasto”. 
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No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que 

sean compensadas en la estimación siguiente. 

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La 

Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los 

trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de 

ejecución de los trabajos. 

 

La responsabilidad del contratista, subsistirá hasta la total terminación de los trabajos.  

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en la 

modalidad de transferencia electrónica. 

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las 

estimaciones a que se refiere la cláusula anterior, y cuando así proceda, el pago por concepto de ajustes de 

costos a que se refiere la Cláusula Novena, se hará por “La Ejecutora del Gasto” en el área denominada: 

Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin número, Centro, 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68000. 

 

El pago de las facturas a que se refiere la cláusula anterior se llevará a cabo por transferencia a la cuenta 

clabe -----, con número de cuenta ---- a nombre de la empresa  -----, de la Institución bancaria ----.     

 

 “La Contratista” será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan 

con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por 

su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el pago de gastos financieros. 

SÉPTIMA.-SUBCONTRATACIÓN: “La Contratista” no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma completa 

o parcial, a través de un tercero. 

En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante “La 
Ejecutora del Gasto”. 

 
OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podrá ceder en forma parcial o total, los 

derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al siguiente 
procedimiento: 
 

I. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intención de ceder 

completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la información 
necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro. 

 
II. “La Ejecutora del Gasto” deberá resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de 

diez días naturales, contados a partir de la presentación del aviso.  
 

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen. 

 
La notificación a “La Contratista” de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá hacerse 

en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.  
 
De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de “La Ejecutora del Gasto” que 

corresponda. 
 
“Las Partes” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de terceros 

tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
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1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”; 

 
2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación; 

 
3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de 

amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La 
Contratista”, y  

 
4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 

 
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las  Partes” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los 

precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación de sus propuestas, 

ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato que determinen un aumento o 

reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado. 

 

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde las bases 

para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: 

 

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a 

este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de un plazo que no 

exceda de quince días hábiles. 

 

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 

relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que determine la 

Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se requieran, no se 

encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría de Infraestructuras y 

Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por 

mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al 

menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI, de 

acuerdo al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca.  

 

C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 

en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 

ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “La 

Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa 

imputable a “La Contratista”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos 

pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido. 

 

D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del 

presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes 

de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato. 

 

E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La 

Contratista”, en su proposición. 

 

F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la Cláusula Sexta, por lo que respecta 

a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos. 

 

DÉCIMA.- GARANTÍAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos 

establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás 
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disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las siguientes 

garantías:      

 

I. Póliza de Fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del 

Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cláusula cuarta del presente 

instrumento. 

      

La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" a “La 

Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la 

adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, " con 

valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el primer párrafo de la cláusula 

cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones 

expresas: 

      

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.  

C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 

D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  

E. Programa, aplicación y destino del gasto. 

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas 

aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

H. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el 

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 

extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La 

Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado. 

I. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 

escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del 

Gasto”, quien la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o 

devuelto en su totalidad.  

J. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 281, 

282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le 

confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, 

autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que 

de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por 

ejecutar.  

 

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que 

sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo 

otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una 

póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada 

para el contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de anticipo. 

 

II. Póliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas del presente Contrato. 

  

La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" a “La 

Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la
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adjudicación y otorgada por institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”,  con 

valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto 

de este contrato. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas: 

 

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.  

C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 

D. Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  

E. Programa, aplicación y destino del gasto. 

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción II de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y 

administrativas aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

H. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de 

ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 

I.       Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el 

cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 

extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la 

“La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado. 

J.       Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 

escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora 

del Gasto”, quien la emitirá cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad. 

K.   Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 

281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al 

derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de 

incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que 

procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las 

trabajos de obra pendiente por ejecutar. 

 

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “La 

Ejecutora del Gasto”, podrá determinar la cancelación administrativa del presente contrato. 

 

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron 

de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un 

documento adicional a la fianza, o bien, presentara una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es 

conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso 

modificatorio a la póliza de fianza de cumplimiento. 

 

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con 

motivo de este contrato, se cancelará cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en 

términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual 

tendrá un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega física de la 

misma. 

 

III. Asimismo, en los términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia del presente 

contrato, "La Contratista", a su elección, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de 

garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepción de los trabajos por parte de "La 
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Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquiera 

otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista". 

      

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgada por 

institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) 

del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones: 

 

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

B. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.  

C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 

D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  

E. Programa, aplicación y destino del gasto. 

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y 

administrativas aplicables en la Materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera 

otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, 

aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en 

el mismo. 

I. Que la fianza estará en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepción total de los 

trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad 

derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las 

responsabilidades. 

J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 

escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del 

Gasto”. 

K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 281, 

282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 

      

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favor de la 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de La Ejecutora 

del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido. 

        

Los modelos de póliza fianza antes descritos, deberán apegarse a las DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS 

COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario 

Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 2022, las cuales se entenderán hechas a las Entidades 

Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al 

que se refiere el artículo 1, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar 

cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en términos del artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas.  

 

 

 

 



  

Página 14 de 30 
 

NÚMERO DE CONTRATO 

SOAPA/--/---/--/2023 

 

 

 

DÉCIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ”La Ejecutora del Gasto” 

se obliga a poner a disposición de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los 

trabajos materia de este contrato.  

 

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente 

pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de tiempo o no, 

deberá constar por escrito, el haber sido entregados. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por 

escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en la 

obra, que deberá contar con título y cédula profesional en ingeniería civil y con experiencia comprobable de 

cinco años, en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, 

representante de obra, deberá tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del 

contrato.  

 

Designa a ---------- como su Director Responsable de Obra.  

 

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se 

reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como representante de los trabajos, 

por parte de “La Contratista”.  

 

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y Seguridad 

Estructural para el Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, a una 

persona servidora pública, que será responsable de la residencia de obra con título y cédula profesional o que 

cuente con experiencia comprobable en la ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este 

contrato y que preferentemente deberá contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el 

Estado de Oaxaca. 

 

La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: supervisar, 

vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por “La Contratista”; así mismo, tendrá la facultad de dar las instrucciones por escrito, que 

estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las 

modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas. 

 

“La Ejecutora del Gasto” podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en 

cualquier momento, previa notificación por escrito a “La Contratista”, con tres días de anticipación. 

 

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la 

supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra, “La Contratista” otorgará a ésta, las facilidades, 

documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra será 

responsable, de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del 

presente contrato. 

 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  En la fecha programada para el término de los 

trabajos, “La Contratista” comunicará a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitácora o por escrito, 

sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluirá una 

relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el 

inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y 
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especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de 

calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 

“La Ejecutora del Gasto” verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte días 

siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y 

Función Pública, con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuará la recepción de 

los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La 

Ejecutora del Gasto”. 

Si durante la verificación de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminación 

de los mismos, deberá solicitar a “La Contratista” su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el 

contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideración las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podrá conceder a “La Contratista” una 

prórroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparación de las deficiencias; en 

ese periodo no se aplicarán penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya 

reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, 

sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescisión administrativa de este contrato. 

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución 

total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la recepción 

y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los treinta días naturales 

contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 

créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que 

les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” deberá acreditar con las 

constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a 

trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero 

patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligación de 

cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. 

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las 

instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última 

procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez días 

naturales, contados a partir de su emisión. 

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrá un plazo de quince días naturales 

para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión alguna, el 

finiquito se tendrá por aceptado. 

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del 

Gasto” pondrá a disposición de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la 

consignación respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se 

hará efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitará el 

reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista”  realizará el pago correspondiente por 

medios electrónicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas dentro de los quince 

días naturales siguientes a su requerimiento. 

Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atención a las 

características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del 

Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operación; “La 

Contratista” deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final, las normas y 

especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de 

operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los 

bienes instalados. 
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No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, “La Contratista” se obliga a 

responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra 

responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la Cláusula Décima del 

presente contrato.  

Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a 

entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las 

normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los 

certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 

DÉCIMA CUARTA.-SUMINISTROS: 

I. En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionará y 

proporcionará a “La Contratista”, lo siguiente: 

 

A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía o 

en su caso liberación de vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con línea 

de comunicación o transmisión o de cualquier propiedad privada. 

 

B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan obstáculos 

para el desarrollo de los trabajos de este contrato. 

 

C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos 

anteriores, serán pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”. 

 

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto 

aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato, 

conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos 

materiales y equipos, serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo 

donde se localice la obra. 

 

II. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente: 

 

A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle 

“La Ejecutora del Gasto” para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, 

desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación. 

 

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de 

embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. 

 

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los 

materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligándose también a 

atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de 

verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento. 

 

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los 

materiales y equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en 

comparación con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona 

de trabajo donde se localice la obra. 
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E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los 

precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos. 

 
“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le 

sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos 

citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal. 

 

DÉCIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:  En caso de que sea necesaria la instalación de 

campamentos y/o bodegas, se permitirá a “La Contratista” que utilice, previa autorización por escrito de “La 

Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanías de la obra y que sean propiedad o 

controlados por “La Ejecutora del Gasto”.  

 

“La Contratista” podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus 

campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizará por su cuenta, los arreglos que sean 

necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y 

pagará, asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos.  

 

En cualquier caso, “La Contratista” someterá a la aprobación de “La Ejecutora del Gasto”, la localización 

de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dará la autorización correspondiente. 

 

“La Contratista” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, 

bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecución de la obra. 

 
Serán propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, 

teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra. 
 
“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y 

locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, 
seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a establecer las medidas necesarias para el 
mantenimiento y el orden de sus instalaciones. 
 
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma inconveniente 
con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminación del agua de la 
zona. 
 

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS:  

I. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de 

Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se 

firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato. 

 

II. Contratación de mano de obra local: “La Contratista” deberá observar lo establecido en el 

artículo 51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 

de Oaxaca, que establece que, deberá contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos 

y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginación. 

 

III. Bitácora: La Bitácora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación 

entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos 

importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios 

remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará bitácora electrónica, u otros 

medios, en cuyo caso se denominará bitácora convencional y constituirá el instrumento que permita a 

los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, 

encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.  
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“Las Partes” de manera obligatoria utilizarán la Bitácora de Obra, la cual será custodiada por el 

Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.  

 

En la Bitácora de Obra deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos 

importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del desarrollo de los trabajos, 

determinando el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, 

suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentarán y resolverán, 

problemas específicos de carácter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la de 

conclusión. 

 

A. Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, 

datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, 

teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y 

características del sitio donde se desarrollarán, la descripción de los documentos que 

identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al 

Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes 

realizarán los registros en la Bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza, 

adicionalmente, para llevar a cabo registros.  

 

B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, 

respetando el orden establecido.  

 

C. Las notas deberán manifestarse de manera clara. 

 

D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, 

abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y con la 

descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será 

considerada nula.  

 

E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será 

posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé 

origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los 

trabajos. 

 

F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la 

hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora por 

las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.  

 

G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, 

refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias. 

 

H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de que 

se trate. 

 

IV. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra 

pública, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realización de la obra. 

 

V. Difusión: “La Contratista” se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual proviene 

el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeada por ésta, con las medidas y 

datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”. 



  

Página 19 de 30 
 

NÚMERO DE CONTRATO 

SOAPA/--/---/--/2023 

 

 

 

VI. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo 

siguiente: 

 

A. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, 

inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de cada 

una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento 

en el artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos. 

 

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Ley 

Estatal de Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para 

lo cual, “La Contratista” al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá 

indicar invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, 

de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo.     

 

C. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren contratos de 

obra pública o servicios relacionados con el Estado, pagarán y causarán por el importe total 

de la contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos 

punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 fracción VI de la Ley 

Estatal de Derechos de Oaxaca. 

 

D. El 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma, pagarán y causarán por el importe total de la 

contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar) 

para ser destinadas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de las empresas 

constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboración 

Para el Fomento de la Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de 

la Construcción, A.C, Delegación Oaxaca, vigente. 

 

E. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena: Referente a las 

sanciones por incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, estatales 

y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto 

de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y/o 

administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, “Las 

Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Cláusula Décimo 

Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que 

inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 

diez días hábiles, se procure llegar a un acuerdo.  

La resolución a la que lleguen “Las Partes”, deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará la minuta 

correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho 

acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a 

un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 

autoridades competentes.  
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Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a 

un procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las 

Partes” reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se refiere al 

procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca. 

DÉCIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:  

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, 

que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las 

obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho 

cumplimiento de conformidad con el Contrato. 

 

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los 

siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, 

motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) 

por causas no imputables a “La Contratista”.  

 

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus 

respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, 

relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera. 

 

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y 

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas o 

bienes de la otra parte. 

 

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte 

mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna o de aplicar 

sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas 

en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente 

contrato y de ser aplicable, se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra. 

 

Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus respectivos 

patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 

 

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, “Las Partes” 

están de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantará acta circunstanciada donde haga constar el 

estado que guardan los trabajos en dicho momento. 

 

DÉCIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La 

Contratista” está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones 

de Ejecución General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparará mensualmente el importe de los 

trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido 

que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

 

 



  

Página 21 de 30 
 

NÚMERO DE CONTRATO 

SOAPA/--/---/--/2023 

 

 

 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente 

ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendrá en total el 0.005 

(cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos, a partir 

del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisión. Por lo tanto, 

mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la 

indicada. 

 

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del 

programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de “La Ejecutora del Gasto”, 

a título de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La 

Contratista”. Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos no ejecutados 

conforme al programa convenido.  

 

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional deberá cubrir 

a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los 

convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de 

demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, esto 

sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. 

 

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la 

garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la Cláusula Décima de este contrato. 

 

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “La 

Ejecutora del Gasto”, podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y 

en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras motivadas por 

causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La 

Ejecutora del Gasto”, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan. 

 

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas 

aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procederá ésta a hacer 

efectivas las garantías de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos 

ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de 

cuarenta días naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse. 

 

VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podrá suspender en todo o en parte, los 

trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la 

suspensión, la que no podrá ser indefinida, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado, así como 

la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su 

personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 59 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca. 

 

El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 

desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 

 



  

Página 22 de 30 
 

NÚMERO DE CONTRATO 

SOAPA/--/---/--/2023 

 

 

 

Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagará a 

“La Contratista”, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia 

de lo dispuesto por el artículo 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca. 

 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere que 

debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar su solicitud formal a la 

"Ejecutora del Gasto", quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la 

solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensión de los trabajos, "La 

Contratista" para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial 

correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 fracción III y último párrafo de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los artículos 58 y 59 

fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando 

concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos 

y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 

Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la 

cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.  

 

“La Ejecutora del Gasto” deberá comunicar a “La Contratista”, la terminación anticipada del contrato, 

mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.  

 

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminación anticipada del Contrato, ésta procederá a 

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 

respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en 

que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público. 

 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “La Contratista” 

podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del 

Gasto”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma, pero, en 

caso de negativa, “La Contratista” deberá obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad 

judicial. 

 

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagará a “La 

Contratista”, los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato. 

 

Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando así lo 

consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a 

que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las 

normas de calidad establecidas y, a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, 

se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfacción de 

“La Ejecutora del Gasto”; así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 

misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La 

Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el apartado III de 

la Cláusula Décima de este contrato. 
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Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en 

la realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de fabricación. 

 

Así mismo, en virtud de que “La Contratista” es la única responsable de la ejecución de los trabajos, deberá 

sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, 

seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan en el ámbito federal, 

estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “La Ejecutora del Gasto”. Las 

responsabilidades por daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo de “La 

Contratista”. 

 

En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a terceros en sus 

bienes o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o 

negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la 

normatividad aplicable en materia de construcción (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y 

prevención de accidentes, daños y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dañen el 

patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos 

daños y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda petición de personas afectadas 

dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, deberá ser atendida y resuelta por “La Contratista”.  

 

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para 

exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a 

juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato. 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrón del personal que ocupe 

con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas 

de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, 

no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrón solidario, ni patrón sustituto. 

 

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su 

contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir 

cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a 

más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última.   

 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podrá, en cualquier 

momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 

fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  

 

Procederá la rescisión administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos; 

 

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada; 

 

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de 

materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, alguna 

parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construcción o normas de 

calidad; 

 

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquiera otra figura 

análoga; 
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E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demás 

prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se 

generen discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma; 

 

F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, 

financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato; 

 

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización gubernamental 

necesaria para la ejecución de los trabajos; 

 

H. Cuando sin autorización expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus 

obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma; 

 

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos normativos 

necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a 

causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto específico, “La Ejecutora del Gasto”, podrá iniciar 

el procedimiento de rescisión administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan 

sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y 

 

J. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o 

infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y protección ambiental, cuyo 

incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la 

realización de los trabajos en perjuicio de la misma. 

 

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y 

sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente: 

 

I. “La Ejecutora del Gasto” comunicará por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de 

rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del 

término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del 

inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime 

pertinentes y formule alegatos. 

 

II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La 

Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolverá y notificará a ésta su determinación, dentro de los 

quince días hábiles siguientes.  

 

III. Si la determinación fuera la rescisión del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podrá exigirle a “La 

Contratista”, el pago de las penas convenidas. 

 

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, “La 

Ejecutora del Gasto”, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 

del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, 

acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentándose las causas que motivaron el inicio 

del procedimiento de rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público. 
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“La Contratista” estará obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez días naturales, 

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que “La 

Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

 

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la Décimo 

Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La 

Ejecutora del Gasto” procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de 

cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicho 

procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse 

dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, 

deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los 

materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”. 

 

VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificación a este 

contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio  correspondiente.  

 

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén 

comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a “La Contratista”, su ejecución y esta se compromete 

a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma: 

 

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:  

 

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos 

de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estará facultada para ordenar a “La Contratista”, su 

ejecución, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

 

II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerará factible 

determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de precios ya 

establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la intervención de “La 

Contratista”, quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

 

III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos 

anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en 

vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron 

de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estará 

obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. 

 

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fracción 

anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se 

señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos 

análisis, en el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que 

se hubiere seguido para la determinación de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, 

en un plazo no mayor de treinta días. 

 

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La 

Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.    

 

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren. 
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VIGÉSIMA SEXTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del Contrato, ”Las Partes” se 

conducirán con apego a los principios que establecen los artículos 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 5 de la 

Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de corrupción de 

los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, 

comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de 

octubre de 2003; Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención para Combatir el 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada 

en la ciudad de París, Francia, el 17 de diciembre de 1997.  

 

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 del Código 

Fiscal de la Federación; 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; 

212 al 214 del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal Federal; 2 fracción I de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios 

de Oaxaca, decretado en resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente 

en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podrá optar por la rescisión 

administrativa del contrato.  

 

“La Contratista” se obliga durante la ejecución del Contrato, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por 

interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que pueda 

constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.  

 

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes 

reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:  

 

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente: 

 

I. Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de derechos 

de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, 

cumplan con los compromisos aquí pactados. 

 

II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que “La Ejecutora 

del Gasto”, le haya brindado para la realización de los trabajos.  

 

III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos. 

 

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del 

Gasto”, la sociedad o la nación.  

 

V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, 

se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los 

servidores públicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u 

otra ventaja impropia. 

 

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que 

pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores 

públicos.  
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VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las instituciones 

gubernamentales o de terceros. 

 

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente: 

 

I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en la 

administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí 

pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.  

 

II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras con ética. 

 

III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o 

contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.  

 

IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de 

compensación que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.  

 

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos.  

 

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional. 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-  CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los trabajos, “La Contratista” 

estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, 

entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva e imparcial del Contrato, se vea 

influenciada como resultado de intereses de carácter económico, vínculos familiares o afectivos, relaciones 

políticas o personales o cualquier otro motivo de interés en común.  

 

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberá comunicar a “La Ejecutora del Gasto” 

de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda 

originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique 

dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. 

 

“La Contratista” tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada y “La 

Ejecutora del Gasto” por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas 

correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En 

este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningún momento cualquier tipo de 

beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar 

en la existencia de un conflicto de intereses.  

 

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones 

aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a 

su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, 

“La Contratista”, deberá hacer extensivas las obligaciones aquí descritas, a las personas físicas y morales a 

las que se les cedió el derecho de cobro.  

 

Previo a la celebración del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioró que el particular no 

desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con 

la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas 

constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo. 
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VIGÉSIMA OCTAVA.-  TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposición del 

público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y 

demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto” 

deberán efectuarse en el domicilio señalado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La 

Contratista” éstas se realizarán indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el 

domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificación que se envíe al correo electrónico que 

señaló en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no 

impliquen una resolución administrativa, se realizarán en el correo electrónico señalado por ésta. 

 

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificación o 

cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto” 

efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio señalado originalmente por 

instructivo.   

 

TRIGÉSIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna 

discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, 

prevalecerá lo señalado en el clausulado. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA.-LEGISLACIÓN: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución 

de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así  como a los 

términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.  

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.-JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y 

cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdicción y competencia de los 

Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero 

que pudiese corresponderle por cualquier otra causa. 

 

TRIGÉSIMA TERCERA.-PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En términos de los artículos 5, 

fracción VI y 6 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa 

más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos. 

 

Leído que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el 

presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 09 días del mes de octubre del dos mil 

veintitrés. 

 

 

Por “La Ejecutora del Gasto” 

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO 
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Por “La Contratista” 

 

 

 

 

C. ---------  
  

 

 

Personas Testigos 

 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VÁSQUEZ 
DIRECTORA JURÍDICA DEL SISTEMA OPERADOR 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 

ARQ. JOSÉ FRANCISCO MEDINA ESTEVA 
 DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LÓPEZ 
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA 
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

 

ING. JUAN MANUEL GARCÍA CASTELLANOS  
DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACIÓN 

DEL SISTEMA OPERADOR SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO  
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS NÚMERO SOAPA/--
/--/---/2023, CELEBRADO CON FECHA NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE 
LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO TRAMO DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y 
CALLE FRANCISCO ZARCO DE LAS COLONIAS MIGUEL ALEMÁN Y REFORMA AGRARIA  (ETAPAS: REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO 
OAXACA DE JUÁREZ Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO, TRAMO EULALIO GUTIÉRREZ Y 
MÁRTIRES DE TACUBAYA, COLONIA REFORMA AGRARIA, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ 
XOXOCOTLÁN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TESTIGO 2 

 

 

----- 
 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 


